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Chancellerie des universités de Paris

Fermeture annuelle : 2 semaines en ao(t et 1 semaine en décembre
Excepté :

- Entrée 17 rue de la Sorbonne

- Cour d’Honneur

- Galerie Richelieu

- Galerie Sorbon

- Sanitaires Galerie Sorbon

Les prestations quotidiennes sont détaillées dans le CCTP. Les opérations et fréquences précisées ci-dessous ne
sont qu’indicatives et constituent des prestations minimales.

L’entreprise doit prendre toutes les dispositions utiles pour assurer un résultat de grande qualité.
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A)HALLSET CIRCULATIONS
1. Intervention du lundi au vendredi

Secteur Piéce Type de piéce iﬁ?:;:;: Unité Marbre Thermoplastique Moquette | Parquet S;iréige
NORD | B9LSAS I sassas 5 m2 1,65 .
NORD 52_931 SAS SAS-SAS 5 m?2 1,65 1,65
NORD C023 SAS SAS-SAS 5 m?2 11,22 11,22
NORD C436 SAS 02 | SAS-SAS 5 m?2 10,64 10,64
NORD K016 DEG-Dégagement 5 m?2 16,34 16,34
NORD G081 DEG-Dégagement 5 m?2 46,48 46,48
NORD J044 DEG-Dégagement 5 m?2 22,17 22,17
SUD D695 SAS-SAS 5 m?2 8,03 8,03
SuD D718 DEG-Dégagement 5 m? 5,68 5,68
MEDIAN ENTREE D DEG-Dégagement 5 m?2 7,62 7,62
SuUD F721 DEG-Dégagement 5 m2 66,23 66,23
SuUD G697 DEG-Dégagement 5 m?2 11,26 11,26
SuD G698 DEG-Dégagement 5 m2 18,53 18,53
MEDIAN H314 DEG-Dégagement 5 m?2 65,40 65,4
MEDIAN H300/H303 DEG-Dégagement 5 m?2 66,81 66,81

TOTAL m?2 79,26 79,94 95,19 105.32 359,71

NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 4-12

Prestations réguliéres Mensuel
% Sols:
» Carrelage :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 1
méthode appropriée
» Pierre apparente (comblanchien) :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 1
méthode appropriée
» Thermoplastique :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 1
méthode appropriée
» Parquet :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 1
méthode appropriée
s+ Détritus :
» Désinfection des poubelles 1
» Nettoyage des grilles de fermetures (au mur et au plafond) 1
Prestations de remise en état Autres

Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur d’homme) y
compris dessus de portes et statues

3 fois par an : vacances de
Paques, d’été et de Noél

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer I’efficacité du nettoyage
(art 2-5 du CCTP)
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Chancellerie des universités de Paris

2. Intervention du lundi au samedi

0 AR AR . - Surface
Secteur Piéce Type de piéce de Unité | Parquet | Marbre | Thermoplastique | Carrelage Pidce
nettoyage
NORD B038 DEG-Dégagement 6 m?2 17,28 17,28
NORD B039 DEG-Dégagement 6 m?2 17,50 17,5
NORD B041 DEG-Dégagement 6 m?2 7,80 7.8
NORD | B084 SAS SAS-SAS 6 m?2 2,37 2,37
NORD C063 DEG-Dégagement 6 m?2 15,93 15,93
NORD C063 DEG-Dégagement 6 m?2 15,93 15,93
NORD C063 DEG-Dégagement 6 m?2 15,93 15,93
NORD Co67 DEG-Dégagement 6 m?2 15,03 15,03
MEDIAN | C304 DEG-Dégagement 6 m?2 14,38 14,38
MEDIAN | C364 DEG-Dégagement 6 m?2 6,72 6,72
MEDIAN | C403 DEG-Dégagement 6 m?2 241,26 241,26
MEDIAN | C403 ENTREE 01 SAS-SAS 6 m2 1,98 1,98
MEDIAN | C403 ENTREE 02 SAS-SAS 6 m2 2,28 2,28
MEDIAN | C404 DEG-Dégagement 6 m2 126,82 126,82
MEDIAN | C434 SAS-SAS 6 m? 5,51 5,51
MEDIAN | C435 GAL RICHELIEU DEG-Dégagement 6 m2 268,58 268,58
MEDIAN | C436 GAL SORBON GAF-Galerie fermée 6 m?2 164,06 164,06
MEDIAN | C437 GAL ROLLIN DEG-Dégagement 6 m?2 89,56 89,56
MEDIAN | C437 SAS SAS-SAS 6 m? 4,49 4,49
MEDIAN | C437BIS DEG-Dégagement 6 m?2 2,86 2,86
MEDIAN | D395 SAS-SAS 6 m2 5,51 5,51
SuUD D680 DEG-Dégagement 6 m2 22,29 22,29
SuUD D727 GAL GERSON DEG-Dégagement 6 m?2 217,83 217,83
SuUD D728 GAL C BERNARD GAF-Galerie fermée 6 m? 233,36 233,36
SUD D729 GALERIE JB DUMAS | GAF-Galerie fermée 6 m?2 241,98 241,98
SuD E630 DEG-Dégagement 6 m? 14,21 14,21
SubD E660BIS DEG-Dégagement 6 m?2 28,90 28,9
SuUD E709 DEG-Dégagement 6 m? 36,92 36,92
SuUD E712 DEG-Dégagement 6 m? 35,73 35,73
SubD E714 DEG-Dégagement 6 m?2 19,01 19,01
SubD E715 DEG-Dégagement 6 m?2 43,01 43,01
SubD E715BIS DEG-Dégagement 6 m?2 10,46 10,46
MEDIAN | F367 SAS-SAS 6 m? 6,87 6,87
NORD G055 DEG-Dégagement 6 m?2 10,00 10
NORD | G056 DEG-Dégagement 6 m?2 5,90 59
NORD | G080 DEG-Dégagement 6 m2 19,98 19,98
MEDIAN | G375 SAS-SAS 6 m?2 7,22 7,22
TOTAL m2 158,65 | 1692,48 98,03 46,29 1995,45
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NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 4-12

Prestations régulieres Mensuel
% Sols :
» Carrelage :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 1

méthode appropriée
» Pierre apparente (comblanchien) :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 1
méthode appropriée
» Thermoplastique :

= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 1
méthode appropriée
» Parquet :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 1
méthode appropriée
>
s Détritus :
» Désinfection des poubelles 1
» Nettoyage des grilles de fermetures (au mur et au plafond) 1

Prestations de remise en état Autres
+«+ Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur
d’homme) y compris dessus de portes et statues (équipement
selon la réglementation en vigueur)

% Nettoyage des portes extérieures : 46 Rue St Jacques, 50 Rue 3 fois par an : vacances de
St Jacques, 50B Rue St Jacques, 52 Rue St Jacques, 54 Rue St Paques, d’été et de Noél
Jacques, 56 Rue St Jacques, 12 Rue Cujas, 14 Rue Cujas, 1
Rue Victor Cousin, 5 Rue Sorbonne, 7 Rue Sorbonne, 9 Rue
Sorbonne, 15 Rue Sorbonne, 17 Rue Sorbonne, 19 Rue
Sorbonne, 47 Rue des écoles

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer ’efficacité du nettoyage
(art 2-5du CCTP
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3. Intervention du lundi au samedi

. n Fréquence - Peinture Surface
Secteur Piece Type de piéce de Unité d_e Carrelage | Parquet | Marbre Pidce
nettoyage sol/ciment
NORD A022 DEG-Dégagement 1 m?2 42,45 42,45
NORD A032 DEG-Dégagement 1 m2 172,96 172,96
NORD AO032QUART DEG-Dégagement 1 m2 141,85 141,85
NORD A047BIS DEG-Dégagement 1 m?2 5,17 5,17
NORD A048 DEG-Dégagement 1 m?2 14,61 14,61
NORD A062 DEG-Dégagement 1 m2 54,60 54,60
NORD Al104 DEG-Dégagement 1 m2 24,71 24,71
NORD A105 DEG-Dégagement 1 m2 10,10 10,10
NORD A107 DEG-Dégagement 1 m?2 49,05 49,05
NORD A109 DEG-Dégagement 1 m?2 55,32 55,32
NORD A109BIS DEG-Dégagement 1 m2 41,41 41,41
NORD A109TER DEG-Dégagement 1 m? 44,50 44,50
NORD Al110 DEG-Dégagement 1 m?2 65,16 65,16
NORD Al110BIS DEG-Dégagement 1 m?2 12,64 12,64
NORD Al12 DEG-Dégagement 1 m?2 22,51 22,51
NORD A112BIS DEG-Dégagement 1 m2 41,18 41,18
NORD A112BIS-A112TER SAS | SAS-SAS 1 m2 5,78 5,78
NORD Al112TER DEG-Dégagement 1 m?2 18,24 18,24
NORD Al113 DEG-Dégagement 1 m?2 39,51 39,51
NORD Al14 DEG-Dégagement 1 m? 12,18 12,18
NORD A114BIS DEG-Dégagement 1 m2 20,85 20,85
NORD A120 DEG-Dégagement 1 m?2 58,82 58,82
MEDIAN | A308 DEG-Dégagement 1 m2 186,92 186,92
NORD BO16 DEG-Dégagement 1 m?2 85,91 85,91
NORD B113 DEG-Dégagement 1 m?2 36,78 36,78
MEDIAN | B307 DEG-Dégagement 1 m?2 10,78 10,78
MEDIAN | B340 DEG-Dégagement 1 m2 132,21 132,21
MEDIAN | B395 DEG-Dégagement 1 m2 117,68 117,68
NORD CO065BIS DEG-Dégagement 1 m2 5,65 5,65
SUD C643 DEG-Dégagement 1 m?2 29,75 29,75
SUD C648 DEG-Dégagement 1 m?2 19,79 19,79
SuUD C653 DEG-Dégagement 1 m2 35,24 35,24
SuUD C655 DEG-Dégagement 1 m2 315,64 315,64
SUD C655BIS DEG-Dégagement 1 m?2 273,22 273,22
SUD C708 DEG-Dégagement 1 m?2 151,54 151,54
TOTAL m?2 2107,54 54,60 5,65 186,92 2354,71
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NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 4-12

Prestations régulieres Mensuel
% Sols :
» Carrelage :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 1

méthode appropriée
» Pierre apparente (comblanchien) :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 1
méthode appropriée
» Thermoplastique :

= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 1
méthode appropriée
» Parquet :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 1

méthode appropriée

« Détritus :

» Désinfection des poubelles 1
» Nettoyage des grilles de fermetures (au mur et au plafond) 1
Prestations de remise en état Autres
Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur d’homme) y 3 fois par an : vacances de
compris dessus de portes et statues Paques, d’été et de Noél

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer I’efficacité du nettoyage
(art 2-5du CCTP
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B) ESCALIERS ET PALIERS
1. Intervention du lundi au vendredi

© & Y ¥ I o I T
S o € 5 2 5] =1
= 5% @ =1 S| LE
S |88 5 g & 23
£2 B = ol
3 2 o | surface
Secteur | Niveau Piece Type de piéce | L Unité piece
ESC-Cage
Niv 02B ESC. B8 d'escalier 5 m2 12,02 12,02
ESD-Cage
Nivo7G | o AHER  descalier 5 |me 3,08 3,08
NORD (Démarrage)
ESC-Cage
Niv 093 ESCALER | descalier 5 |me 1 1,00
ESD-Cage
Niv 01A E?CALIER d'escalier 5 m?2 2,48 2,48
NORD (Démarrage)
ESC-Cage
Niv 02B E?CALIER d'escalier 5 m?2 1,93 1,93
ESD-Cage
Niv 01A ESCAL'ER d'escalier 5 |[me 9,13 9,13
NORD (Démarrage)
orp | V093 PALERZ | pAL-Palier 5 |me 3,2 3,20
NORD Niv 07G PALIER B5 PAL-Palier 5 m?2 9,19 9,19
PALIER
Niv 01A ESCALIER PAL-Palier 5 m2 1,93 1,93
NORD B7
PALIER
Niv 02B ESCALIER PAL-Palier 5 m2 3,18 3,18
NORD B7
ESC-Cage
Niv 02B ESC. C1 d'escalier 5 m2 7,13 7,13
ESC-Cage
Niv 07G ESC.C3 d'escalier 5 m?2 13,14 13,14
ESD-Cage
Niv 01A EECALIER d'escalier 5 m?2 5,52 5,52
NORD (Démarrage)
ESC-Cage
ggl(':l'RESOL (E:§CALIER d'escalier 5 |m? 10,84 10,84
ESD-Cage
Niv 028 EgCAL'ER d'escalier 5 |me 10,35 10,35
NORD (Démarrage)
ESC-Cage
Nivosc | go AHER | descalier 5 |me 8,97 8,97
ESC-Cage
Niv 04D EgCAL'ER d'escalier 5 |[me 10,31 10,31
ESC-Cage
Niv 06F EgCAL'ER d'escalier 5 |me 10,35 10,35
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ENTRESOL PALIER C3 PAL-Palier 5 m? 6,66 6,66
NORD |03C
NORD Niv 03C PALIER C3 PAL-Palier 5 |m? 5,76 5,76
NORD Niv 04D PALIER C3 PAL-Palier 5 |m? 12,8 12,80
NORD Niv 06F PALIER C3 PAL-Palier 5 |m? 7,29 7,29
NORD Niv 07G PALIER C3 PAL-Palier 5 |m? 5,94 5,94
Niv 09J PALIER ESC. PAL-Palier 5 m?2 2,75 2,75
NORD 1BS
ESC-Cage
Niv 10K ESC. S3BIS d'escalier 5 m?2 4,03 4,03
ESD-Cage
E(’)\ERESOL ESC. S3TER | d'escalier 5 m?2 2,19 2,19
NORD (Démarrage)
ESD-Cage
Niv 10K ESC. S3TER | d'escalier 5 |m? 0,52 0,52
NORD (Démarrage)
ESC-Cage
Niv 09J ESC.S d'escalier 5 |m? 3,53 3,583
ESD-Cage
Niv 01A ESCALIER S | d'escalier 5 m?2 4,67 4,67
NORD (Démarrage)
ESD-Cage
Niv 01A EECALIER d'escalier 5 |m? 1,76 1,76
NORD (Démarrage)
ESD-Cage
Niv 09J EgggLIER d'escalier 5 |m? 1,61 1,61
NORD (Démarrage)
PALIER
Niv 01A ESCALIER PAL-Palier 5 m?2 2,07 2,07
NORD S2
NORD Niv 09J PALIER S PAL-Palier 5 m?2 4,37 4,37
ESD-Cage
Niv 01A ESCALIER d'escalier 5 m?2 2,34 2,34
W5EBIS )
NORD (Démarrage)
ESD-Cage
Niv 01A \IilSeCéf\SLIER d'escalier 5 |m? 3,55 3,55
NORD (Démarrage)
NORD Niv 01A PALIER W PAL-Palier 5 m? 2,05 2,05
Niv 01A PALIER PAL-Palier 5 |m? 1,38 1,38
NORD W5BIS ! !
ESC-Cage
Niv 03C ESC.D d'escalier 5 |m? 3,03 3,03
MEDIAN (Tl’émle)
ESC-Cage
Niv 07G ESC.D d'escalier 5 |m? 8,56 8,56
ESC-Cage
Niv 08H ESC. D1 d'escalier 5 |m? 6,74 6,74
ESD-Cage
Niv 03C ESC. D2 d'escalier 5 m?2 8,8 8,80
MEDIAN (Démarrage)
ESC-Cage
Niv 04D ESC. D2 d'escalier 5 m?2 24,56 24,56
ESD-Cage
Niv 02B ESCALIER D | d'escalier 5 m?2 3,9 3,90
MEDIAN (Démarrage)
ESC-Cage
Niv 04D ESCALIER D | d'escalier 5 m?2 11,87 11,87
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ESC-Cage
Niv 06F ESCALIER D | d'escalier m2 19,79 19,79
ESD-Cage
Nivo7G | EoAHER  descalier m2 6,97 6,97
MEDIAN (Démarrage)
Niv 02B PALIER D PAL-Palier m2 6,52 6,52
MEDIAN
Niv 03C PALIER D PAL-Palier m2 3,56 3,56
MEDIAN
Niv 04D PALIER D PAL-Palier m?2 7,01 7,01
MEDIAN
Niv 06F PALIER D PAL-Palier m?2 2,34 2,34
MEDIAN
Niv 07G PALIER D PAL-Palier m?2 11,08 11,08
MEDIAN
Niv 08H PALIER D1 PAL-Palier m2 7,97 7,97
MEDIAN
Niv 03C PALIER D2 PAL-Palier m?2 51,25 51,25
MEDIAN
Niv 04D PALIER D2 PAL-Palier m?2 24,65 24,65
MEDIAN
ESD-Cage
Niv 04D ESCALIER K | d'escalier m?2 2,74 2,74
SUD (Démarrage)
SUD Niv 04D PALIER K PAL-Palier m?2 10,3 10,30
SUD Niv O5E PALIER K PAL-Palier m?2 8,56 8,56
SUD Niv 04D PALIER K PL | PAL-Palier m?2 0,74 0,74
TOTAL m? 0] 1994 | 16,3 | 132,4| 81,84 | 429,96

NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 4-12

Prestations réguliéres Mensuel

% Sols:
» Pierre apparente (comblanchien) :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la
méthode appropriée 1
» Thermoplastique :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la

méthode appropriée 1
» Parquet:
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la
méthode appropriée 1
s Poubelles :
= Retrait des taches et désinfection avec la méthode 1
appropriée

Prestations de remise en état Autres

++ Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur
d’homme) y compris dessus de portes

3 fois par an : vacances de
Paques, d’¢été et de Noél

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer 1’efficacité du nettoyage
(art 2-5 du CCTP)

Chantier N°1 : Parties communes  Marché 3/2/010/2025 Page 10 sur 30



Chancellerie des universités de Paris

2. Intervention du lundi au samedi

I} © [ = =
S, g & & & S¢g
O D) T (] 2 = = =
I s @© =G
c > = & =} a| B=
g2 = = 35
3 2 Surface
Secteur | Niveau Piece Type de piece L Unité piece
ESC-Cage
Niv 09J ESC. A5 d'escalier 6 m2 6,46 6,46
ESC-Cage
Niv 08H ESC. A d'escalier 6 m?2 11,73 11,73
ESC-Cage
Niv 09J ESC. A d'escalier 6 m2 3,36 3,36
ESC-Cage
Niv 03C ESC. Al d'escalier 6 m2 4,12 4,12
ESC-Cage
Niv 02B ESC. A2 d'escalier 6 m?2 8,20 8,20
ESC-Cage
Niv 10K ESC. A5 d'escalier 6 m?2 2,77 2,77
ESC-Cage
Niv 03C ESC.A d'escalier 6 m2 12,65 12,65
ESC-Cage
Niv 07G ESC.A d'escalier 6 m2 6,90 6,90
ESC-Cage
Niv 03C ESC.A9 d'escalier 6 m2 16,34 16,34
ESC-Cage
Niv 02B ESCALIER A | d'escalier 6 m2 8,93 8,93
ESC-Cage
Niv 04D ESCALIER A | d'escalier 6 m2 13,30 13,30
ESC-Cage
Niv 06F ESCALIER A | d'escalier 6 m?2 10,61 10,61
ESC-Cage
gggRESOL ifCALIER d'escalier 6 m?2 4,14 4,14
ESC-Cage
ENTRESOL | ESCALIER d'escalier 6 m?2 4,14 4,14
04D Al P
NORD (Tremle)
ESD-Cage
Niv 01A ifCAL'ER d'escalier 6 | m 554| 554
NORD (Démarrage)
ESC-Cage
Niv 02B ETCALIER d'escalier 6 m?2 4,16 4,16
ESC-Cage
Niv 04D ifCALIER d'escalier 6 m? 4,14 4,14
ESC-Cage
Nivosr | ESCAUER - descalier 6 | me 3,47 3,47
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ESD-Cage
Nivoia | ESCAUER - descalier 6 | me 602| 602
NORD (Démarrage)
ESD-Cage
Nivore | ESCAHER T descalier 6 | me 3,33 3,33
NORD (Démarrage)
ESD-Cage
Niv 10K igCALIER d'escalier 6 m?2 4,37 4,37
NORD (Démarrage)
ESC-Cage
Nvii | ESCAUER T descalier 6 | me 2,35 2,35
ESD-Cage
Nivozs | ESCAMER  descalier 6 | me 10,42 10,42
NORD (Démarrage)
ESC-Cage
Niv 04D iSS)CALIER d'escalier 6 m?2 12,15 12,15
ESC-Cage
Niv 06F igCALIER d'escalier 6 m?2 17,87 17,87
ESC-Cage
Nivore | ESCAUER  descalier 6 | me 16,92 16,92
. PALIER 01 . )
NORD Niv 02B Al PAL-Palier 6 m 2,43 2,43
. PALIER 02 . )
NORD Niv 02B Al PAL-Palier 6 m 7,28 7,28
NORD Niv 02B PALIER A PAL-Palier 6 m?2 11,45 11,45
NORD Niv 03C PALIER A PAL-Palier 6 m?2 7,46 7,46
NORD Niv 04D PALIER A PAL-Palier 6 m?2 7,32 7,32
NORD Niv 06F PALIER A PAL-Palier 6 m?2 10,96 10,96
NORD Niv 08H PALIER A PAL-Palier 6 m?2 1,39 1,39
NORD Niv 09J PALIER A PAL-Palier 6 m?2 9,27 9,27
NORD Niv 07G PALIER A 01 | PAL-Palier 6 m?2 11,66 11,66
NORD Niv 07G PALIER A 02 | PAL-Palier 6 m?2 2,62 2,62
ENTRESOL PALIER A1 PAL-Palier 6 m?2 2,24 2,24
NORD |03C
ENTRESOL PALIER A1 PAL-Palier 6 m?2 2,24 2,24
NORD | 04D
NORD Niv 01A PALIER A1 PAL-Palier 6 m?2 1,43 1,43
NORD Niv 03C PALIER A1 PAL-Palier 6 m?2 3,85 3,85
NORD Niv 04D PALIER A1 PAL-Palier 6 m?2 3,15 3,15
NORD Niv 06F PALIER A1 PAL-Palier 6 m?2 3,82 3,82
NORD Niv 03C PALIER A3 PAL-Palier 6 m?2 1,05 1,05
NORD Niv 02B PALIER A9 PAL-Palier 6 m?2 7,73 7,73
NORD Niv 04D D058 - B PAL-Palier 6 m?2 5,73 5,73
NORD Niv 06F F044 - B PAL-Palier 6 m?2 7,12 7,12
NORD Niv 07G PALIER A9 PAL-Palier 6 m?2 2,43 2,43
ESD-Cage
E&TRESOL ESC.B d'escalier 6 m2 2,94 2,94
MEDIAN (Démarrage)
ESC-Cage
Niv 04D ESC.B d'escalier 6 m?2 14,23 14,23
ESC-Cage
Niv 07G ESC. B d'escalier 6 m?2 7,14 7,14
ESC-Cage
Niv 08H ESC.B d'escalier 6 m2 3,66 3,66
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ESC-Cage
Niv 03C ESCALIER B | d'escalier 6 m2 3,00 3,00
ESC-Cage
Niv 06F ESCALIER B | d'escalier 6 m2 11,72 11,72
MEDIAN (Trémle)
ENTRESOL | bALIERB | PAL-Palier 6 | me 6,20 6,20
MEDIAN | 01A
Niv 03C PALIER B PAL-Palier 6 m2 16,77 16,77
MEDIAN
Niv 04D PALIER B PAL-Palier 6 m?2 6,78 6,78
MEDIAN
Niv 06F PALIER B PAL-Palier 6 m?2 8,72 8,72
MEDIAN
Niv 07G PALIER B PAL-Palier 6 m?2 7,02 7,02
MEDIAN
ESD-Cage
Niv 02B ESC.C d'escalier 6 m?2 2,25 2,25
MEDIAN (Démarrage)
ESC-Cage
Niv 03C ESC.C d'escalier 6 m2 5,22 5,22
ESC-Cage
Niv 06F ESC.C d'escalier 6 m2 25,57 25,57
ESC-Cage
Niv 04D ESCALIER C | d'escalier 6 m2 26,28 26,28
MEDIAN (Trém|e)
ESC-Cage
Niv 07G ESCALIER C | d'escalier 6 m?2 17,79 17,79
Niv 02B PALIER C PAL-Palier 6 m?2 1,21 1,21
MEDIAN
Niv 03C PALIER C PAL-Palier 6 m?2 17,42 17,42
MEDIAN
Niv 04D PALIER C PAL-Palier 6 m?2 16,45 16,45
MEDIAN
Niv 06F PALIER C PAL-Palier 6 m?2 15,31 15,31
MEDIAN
Niv 07G PALIER C PAL-Palier 6 m?2 14,98 14,98
MEDIAN
ESC-Cage
Niv 02B ESC. E1 d'escalier 6 m?2 3,23 3,23
ESD-Cage
Niv 02B ESCALIER E | d'escalier 6 m2 2,58 2,58
MEDIAN (Démal’l’age)
ESC-Cage
Niv 03C ESCALIER E | d'escalier 6 m2 5,79 5,79
MEDIAN (Trém|e)
ESC-Cage
Niv 04D ESCALIER E | d'escalier 6 m?2 23,06 23,06
ESC-Cage
Niv 06F ESCALIER E | d'escalier 6 m?2 22,83 22,83
ESC-Cage
Niv 07G ESCALIER E | d'escalier 6 m?2 11,39 11,39
Niv 02B PALIER E PAL-Palier 6 m?2 4,09 4,09
MEDIAN
Niv 04D PALIER E PAL-Palier 6 m?2 11,01 11,01
MEDIAN
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Niv 06F PALIER E PAL-Palier m?2 10,94 10,94
MEDIAN
Niv 07G PALIER E PAL-Palier m?2 17,89 17,89
MEDIAN
Niv 03C PALIER E 01 | PAL-Palier m?2 6,20 6,20
MEDIAN
Niv 03C PALIER E 02 | PAL-Palier m2 37,20 37,20
MEDIAN
ESD-Cage
Niv 02B ESC. F d'escalier m?2 4,12 4,12
MEDIAN (Démarrage)
ESC-Cage
Niv 08H ESC.F d'escalier m2 14,07 14,07
ESC-Cage
Niv 03C ESC. F1 d'escalier m2 0,92 0,92
MEDIAN (Trémle)
ESD-Cage
E&TRESOL ESCALIER F | d'escalier m?2 3,72 3,72
MEDIAN (Démarrage)
ESC-Cage
Niv 03C ESCALIER F | d'escalier m2 5,33 5,33
ESC-Cage
Niv 04D ESCALIER F | d'escalier m2 21,21 21,21
ESC-Cage
Niv 06F ESCALIER F | d'escalier m?2 20,86 20,86
ESC-Cage
Niv 07G ESCALIER F | d'escalier m?2 14,74 14,74
ESD-Cage
Niv 07G EISSCALIER F d'escalier m2 8,38 8,38
MEDIAN (Démal’l’age)
Niv 02B PALIER F PAL-Palier m?2 1,79 1,79
MEDIAN
Niv 03C PALIER F PAL-Palier m?2 23,20 23,20
MEDIAN
Niv 04D PALIER F PAL-Palier m?2 14,25 14,25
MEDIAN
Niv 06F PALIER F PAL-Palier m?2 10,91 10,91
MEDIAN
Niv 07G PALIER F PAL-Palier m?2 11,80 11,80
MEDIAN
Niv 08H PALIER F PAL-Palier m?2 7,65 7,65
MEDIAN
Niv 03C PALIER F1 PAL-Palier m?2 12,51 12,51
MEDIAN
ESC-Cage
Niv 03C ESC. T d'escalier m2 2,96 2,96
ESC-Cage
Niv 04D ESC. T d'escalier m?2 6,20 6,20
ESC-Cage
Niv 06F ESC. T d'escalier m?2 15,31 15,31
ESC-Cage
Niv 09J ESC. T d'escalier m2 8,66 8,66
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ESD-Cage
Niv 01A ESC.T1 d'escalier 6 m2 3,04 3,04
MEDIAN (Démarrage)
ESC-Cage
Niv 02B ESC.T1 d'escalier 6 m2 5,26 5,26
MEDIAN (Trémle)
ESD-Cage
Niv 02B ESC. T8 d'escalier 6 m?2 3,53 3,53
MEDIAN (Démarrage)
ESC-Cage
Niv 03C ESC. T8 d'escalier 6 m2 2,42 2,42
ESC-Cage
Niv 09J ESC. T9 d'escalier 6 m2 1,55 1,55
MEDIAN (Trémle)
ESC-Cage
Niv 10K ESC. T9 d'escalier 6 m?2 4,08 4,08
ESD-Cage
Niv 02B ESCALIER T | d'escalier 6 m?2 2,94 2,94
MEDIAN (Démal’l’age)
ESC-Cage
Niv 07G ESCALIER T | d'escalier 6 m2 5,65 5,65
Niv 02B PALIER T PAL-Palier 6 m?2 11,21 11,21
MEDIAN
Niv 04D PALIER T PAL-Palier 6 m?2 11,47 11,47
MEDIAN
Niv 06F PALIER T PAL-Palier 6 m?2 2,25 2,25
MEDIAN
Niv 07G PALIER T PAL-Palier 6 m?2 15,69 15,69
MEDIAN
Niv 09J PALIER T PAL-Palier 6 m?2 5,69 5,69
MEDIAN
Niv 03C PALIER T 01 | PAL-Palier 6 m?2 1,38 1,38
MEDIAN
Niv 03C PALIER T 02 | PAL-Palier 6 m?2 4,17 4,17
MEDIAN
Niv 01A PALIER T1 PAL-Palier 6 m?2 12,04 12,04
MEDIAN
Niv 02B PALIER T1 PAL-Palier 6 m?2 11,42 11,42
MEDIAN
Niv 02B PALIER T8 PAL-Palier 6 m?2 0,86 0,86
MEDIAN
Niv 03C PALIER T8 PAL-Palier 6 m?2 0,77 0,77
MEDIAN
Niv 09J J321 PAL-Palier 6 m?2 5,91 5,91
MEDIAN
Niv 10K K319 PAL-Palier 6 m?2 4,38 4,38
MEDIAN
ESD-Cage
Niv 02B ESC. V d'escalier 6 m?2 4,72 4,72
MEDIAN (Démarrage)
ESC-Cage
Niv 03C ESC.V d'escalier 6 m2 2,07 2,07
ESC-Cage
Niv 04D ESC.V d'escalier 6 m?2 14,48 14,48
ESC-Cage
Niv 03C ESC. V1 d'escalier 6 m2 1,75 1,75
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ESD-Cage
Niv 03C ESC. V3 d'escalier 6 m2 3,94 3,94
MEDIAN (Démarrage)
ESC-Cage
Niv 04D ESC. V3 d'escalier 6 m2 6,65 6,65
MEDIAN (Trémle)
ESC-Cage
Niv 06F ESCALIER V | d'escalier 6 m?2 14,77 14,77
ESC-Cage
Niv 07G ESCALIER YV | d'escalier 6 m2 14,90 14,90
ESC-Cage
Niv 09J ESCALIER YV | d'escalier 6 m2 3,72 3,72
MEDIAN (Trémle)
Niv 02B PALIER V PAL-Palier 6 m2 20,46 20,46
MEDIAN
Niv 04D PALIER V PAL-Palier 6 m2 11,49 11,49
MEDIAN
Niv 06F PALIER V PAL-Palier 6 m?2 11,25 11,25
MEDIAN
Niv 09J PALIER V PAL-Palier 6 m?2 1,08 1,08
MEDIAN
Niv 03C PALIER V3 PAL-Palier 6 m?2 5,09 5,09
MEDIAN
Niv 04D PALIER V3 PAL-Palier 6 m?2 7,90 7,90
MEDIAN
ESD-Cage
Niv 07G G302 d'escalier 6 m2 4,68 4,68
MEDIAN (Démarrage)
ESD-Cage
NivosC | g AHER | descalier 6 | m 1981| 19,81
MEDIAN (Démal’l’age)
ESC-Cage
Niv 04D CE;?CALIER d'escalier 6 m2 9,26 9,26
Niv 04D PALIER G1 PAL-Palier 6 m?2 6,75 6,75
MEDIAN
ESC-Cage
Niv 04D ESC. G d'escalier 6 m?2 11,22 11,22
SuUD (Trémie)
ESC-Cage
Niv 07G ESC. G d'escalier 6 m2 17,95 17,95
SuD (Trémie)
ESC-Cage
Niv 09J ESC. G d'escalier 6 m2 16,99 16,99
ESC-Cage
Niv 10K ESC. G d'escalier 6 m2 3,61 3,61
SuUD (Trémie)
ESD-Cage
Niv 03C ESCALIER G | d'escalier 6 m?2 2,48 2,48
SuUD (Démarrage)
ESC-Cage
Niv 06F ESCALIER G | d'escalier 6 m?2 17,05 17,05
ESD-Cage
Nvosc | ESCAMER - descalier 6 | me 252| 252
SuUD (Démarrage)
SUD Niv 03C PALIER G PAL-Palier 6 m?2 4,72 4,72
SUD Niv 04D PALIER G PAL-Palier 6 m?2 15,64 15,64
SUD Niv 06F PALIER G PAL-Palier 6 m?2 13,55 13,55
SUD Niv 07G PALIER G PAL-Palier 6 m?2 13,24 13,24
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SuD Niv 09J PALIER G PAL-Palier 6 m2 13,14 13,14
SuD Niv 10K PALIER G PAL-Palier 6 m2 11,90 11,90
ESC-Cage
Niv 06F ESC. | d'escalier 6 m2 8,76 8,76
ESC-Cage
Niv 07G ESC. | d'escalier 6 m?2 9,37 9,37
ESC-Cage
Niv 07G ESC. 1 d'escalier 6 m?2 6,23 6,23
ESD-Cage
Niv 03C ESCALIER | d'escalier 6 m2 7,16 7,16
SUD (Démarrage)

ESC-Cage
Niv O5E ESCALIER | d'escalier 6 m2 8,29 8,29
ESC-Cage
Niv 08H ESCALIER 11 | d'escalier 6 m?2 5,21 5,21
SuUD (Trémie)
SUD Niv 07G PALIER I1 PAL-Palier 6 m?2 2,99 2,99
SUD Niv 08H PALIER I1 PAL-Palier 6 m?2 3,96 3,96
ESC-Cage
Niv 07G ESC.J d'escalier 6 m2 11,46 11,46
SuUD (Trémie)

ESC-Cage
Niv 08H ESC.J d'escalier 6 m2 9,19 9,19
SUD (Trémie)

ESD-Cage
Niv 03C ESCALIER J | d'escalier 6 m2 6,09 6,09
SUD (Démarrage)

ESC-Cage
Niv 04D ESCALIER J | d'escalier 6 m?2 7,35 7,35
SUD (Trémie)

ESC-Cage
Niv O5E ESCALIERJ | d'escalier 6 m2 12,41 12,41
ESC-Cage
Niv 06F ESCALIER J | d'escalier 6 m2 10,56 10,56
SuUD (Trémie)

ESC-Cage
Niv 09J ESCALIER J | d'escalier 6 m2 8,56 8,56
SuD (Trémie)

ESC-Cage
Niv 04D ESCALIER J2 | d'escalier 6 m2 8,02 8,02
ESC-Cage
Niv 04D ESCALIER J3 | d'escalier 6 m2 571 571
SuUD (Trémie)

ESC-Cage
Niv O5E ESCALIER J3 | d'escalier 6 m2 8,09 8,09
SuUbD (Trémie)

SuUbD Niv 05E PALIER J PAL-Palier
SuUbD Niv 06F PALIER J PAL-Palier
SuUbD Niv 07G PALIER J PAL-Palier
SuUbD Niv 08H PALIER J PAL-Palier
SuUbD Niv 09J PALIER J PAL-Palier
SuUbD Niv 04D PALIER J2 PAL-Palier
ESC-Cage
Niv 05E ESC. M d'escalier 6 m?2 10,20 10,20

m?2 7,62 7,62
m2 8,11 8,11
m2 7,80 7,80
m?2 6,43 6,43
m?2 4,79 4,79
m?2 9,23 9,23

||| (O
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ESC-Cage
Niv 07G ESC. M d'escalier 6 m2 7,18 7,18
ESD-Cage
Niv 03C ESCALIER M | d'escalier 6 m2 2,30 2,30
SUD (Démarrage)
ESC-Cage
Niv 04D ESCALIER M | d'escalier 6 m?2 7,76 7,76
ESC-Cage
Niv 06F ESCALIER M | d'escalier 6 m2 9,86 9,86
SuD Niv 03C PALIER M PAL-Palier 6 m2 2,69 2,69
SuUD Niv O5E PALIER M PAL-Palier 6 m2 9,09 9,09
SuUD Niv 06F PALIER M PAL-Palier 6 m2 8,81 8,81
SuUD Niv 07G PALIER M PAL-Palier 6 m2 3,07 3,07
. PALIER M :
SUD Niv 03C BIS PAL-Palier 6 m?2 5,53 5,53
ESD-Cage
Niv O5E ESC.N d'escalier 6 m2 6,79 6,79
SUD (Démarrage)
ESD-Cage
Niv 04D ESCALIER N | d'escalier 6 m2 7,56 7,56
SuUD (Démarrage)
ESD-Cage
Niv 03C EECALIER d'escalier 6 m2 2,18 2,18
SUD (Démarrage)
ESC-Cage
Niv 04D EECAL'ER d'escalier 6 | m 3,70 3,70
SuUD (Trémie)
ESD-Cage
Niv 03C ESCALIER 0 | d'escalier 6 m?2 4,71 4,71
SuUD (Démarrage)
ESC-Cage
Niv 06F ESC.O d'escalier 6 m2 18,08 18,08
ESC-Cage
Niv 07G ESC. O d'escalier 6 m?2 19,22 19,22
SuUD (Trémie)
ESC-Cage
Niv 08H ESC. O d'escalier 6 m2 5,67 5,67
SuUD (Trémie)
ESC-Cage
Niv 04D ESCALIER O | d'escalier 6 m2 4,93 4,93
SuUD (Trémie)
ESC-Cage
Niv O5E ESCALIER O | d'escalier 6 m2 6,20 6,20
SuUD (Trémie)
SUD Niv 04D PALIER O PAL-Palier 6 m?2 14,66 14,66
SuUD Niv 05E PALIER O PAL-Palier 6 m2 | 15,17 15,17
. DEMI PALIER .
SUD Niv O5E o PAL-Palier 6 m?2 10,64 10,64
SUD Niv 07G PALIER O PAL-Palier 6 m2 13,09 13,09
ESC-Cage
Niv 04D ESC. P d'escalier 6 m?2 7,78 7,78
SuUD (Trémie)
ESC-Cage
Niv 05E ESC. P d'escalier 6 m?2 10,60 10,60
SuUD (Trémie)
ESC-Cage
Niv 07G ESC. P d'escalier 6 m2 9,83 9,83
SUD (Trémie)
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ESC-Cage
Niv 07G ESC. P BIS d'escalier 6 m2 1,13 1,13
ESD-Cage
Niv 03C ESCALIER P | d'escalier 6 m2 2,50 2,50
SUD (Démarrage)
ESC-Cage
Niv 06F ESCALIER P | d'escalier 6 m2 10,29 10,29
SuD Niv 04D PALIER P PAL-Palier 6 m2 9,45 9,45
SuD Niv O5E PALIER P PAL-Palier 6 m2 9,70 9,70
SuD Niv 06F PALIER P PAL-Palier 6 m2 9,28 9,28
sSubD Niv 07G PALIER P PAL-Palier 6 m2 5,57 5,57
ESC-Cage
Niv O5E ESC.R d'escalier 6 m2 8,14 8,14
ESC-Cage
Niv 06F ESC.R d'escalier 6 m?2 12,85 12,85
SUD (Trémie)
ESC-Cage
Niv 07G ESC.R d'escalier 6 m?2 13,02 13,02
SuUbD (Trémie)
ESD-Cage
Niv O5E ESC.R1 d'escalier 6 m2 2,66 2,66
SuUD (Démarrage)
ESC-Cage
Niv 06F ESC.R1 d'escalier 6 m2 7,49 7,49
SUD (Trémie)
ESC-Cage
Niv 07G ESC. R1 d'escalier 6 m?2 4,74 4,74
SuUbD (Trémie)
ESC-Cage
Niv 08H ESC. R1 d'escalier 6 m2 8,59 8,59
SUD (Trémie)
ESC-Cage
Niv 09J ESC.R1 d'escalier 6 m2 4,76 4,76
ESC-Cage
Niv 08H ESC.RU d'escalier 6 m2 5,13 5,13
SuUD (Trémie)
ESD-Cage
Niv 04D ESCALIER R | d'escalier 6 m?2 6,10 6,10
SuUD (Démarrage)
SuUbD Niv 04D PALIER R PAL-Palier 6 m2 24,77 24,77
SuUbD Niv 05E PALIER R PAL-Palier 6 m2 7,18 7,18
SuUbD Niv 06F PALIER R PAL-Palier 6 m2 7,79 7,79
SuUbD Niv 07G PALIER R PAL-Palier 6 m2 7,04 7,04
SuUb Niv 05E PALIER R1 PAL-Palier 6 m2 6,89 6,89
SuUbD Niv 06F PALIER R1 PAL-Palier 6 m2 2,15 2,15
sSuD Niv 07G PALIER R1 PAL-Palier 6 m2 6,18 6,18
sSuD Niv 08H PALIER R1 PAL-Palier 6 m2 2,55 2,55
sSubD Niv 09J PALIER R1 PAL-Palier 6 m2 4,18 4,18
. PALIER R2 . )
SUD Niv 04D BIS PAL-Palier 6 m 1,45 1,45
ESC-Cage
Niv O5E ESC. U d'escalier 6 m2 8,11 8,11
SuUbD (Trémie)
ESC-Cage
Niv 06F ESC. U d'escalier 6 m?2 6,07 6,07
SuUD (Trémie)
ESC-Cage
Niv 07G ESC. U d'escalier 6 m?2 5,18 5,18
SuUD (Trémie)
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ESC-Cage
Niv 09J ESC. U d'escalier 6 m? 4,10 4,10
SUD (Trémie)
ESD-Cage
Niv 03C ESCALIER U | d'escalier 6 m?2 3,96 3,96
SUD (Démarrage)
ESC-Cage
Niv 04D ESCALIER U | d'escalier 6 m?2 6,02 6,02
sSuUD (Trémie)
Niviok | ESCALIERU gigc;%?e 6 | m 5,43 5,43
SuUD (Trémie)
Nivorg | SSCAHIER g'igcc;%?e 6 | m 3,59 3,59
SUD (Trémie)
Niv 08H ETCALIER 5‘2;:;?36 6 m?2 4,26 4,26
SuUD (Trémie)
SUD Niv 03C PALIER U PAL-Palier 6 m?2 4,65 4,65
SUD Niv O5E PALIER U PAL-Palier 6 m?2 1,88 1,88
SuD Niv 06F PALIER U PAL-Palier 6 m?2 3,39 3,39
SUD Niv 07G PALIER U PAL-Palier 6 m?2 3,94 3,94
SUD Niv 08H PALIER U PAL-Palier 6 m?2 4,08 4,08
SUD Niv 09J PALIER U PAL-Palier 6 m?2 3,65 3,65
SUD Niv 10K PALIER U 01 | PAL-Palier 6 m2 3,03 3,03
SUD Niv 04D PALIER U 02 | PAL-Palier 6 m?2 3,76 3,76
ap | SR ESC CURIE |ESC 6 | m | 2350 23,50
TOTAL m?2 318,2 1210 | 66,5 | 249,7 | 193,4 | 2037,84
NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 4-12
Prestations régulieres Mensuel
s Sols:
> Pierre apparente (comblanchien) :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la
méthode appropriée 1
» Thermoplastique :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la
méthode appropriée 1
» Parquet :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la
méthode appropriée 1
% Poubelles : 1
» Retrait des taches et désinfection avec la méthode appropriée
Prestations de remise en état Autres
++ Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur 3 fois par an : vacances de
d’homme) y compris dessus de portes Paques, d’été et de Noél

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer 1’efficacité du nettoyage
(art 2-5 du CCTP)
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C) ASCENSEURS
1. Intervention du lundi au vendredi

" s Fréquence s ; Surface
Secteur Piece Type de piéce de Unité [Thermoplastique Piace
nettoyage
NORD ASCENSEUR S3 | ASD-Ascenseur 5 m? 1,29 1,29
SUD ASCENSEUR U1 | ASD-Ascenseur 5 m? 3,83 3,83
TOTAL m?2 512 512

Prestations régulieres complémentaires a ’article 4-12 | Mensuel
% Par ascenseur :
» Nettoyage des plafonds 2

N.B : Les méthodes et mateériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer 1’efficacité du nettoyage
(art 2-5 du CCTP)

2. Intervention du lundi au samedi

. . IEEUEnEs . . Surface
Secteur Piece Type de piéce de Unité [Thermoplastique Pidce
nettoyage
NORD ASCENSEUR A ASD-Ascenseur 6 m?2 2,42 2,42
MEDIAN | ASCENSEUR C1 ASD-Ascenseur 6 m?2 2,38 2,38
SuUD ASCENSEUR G1 ASD-Ascenseur 6 m?2 1,36 1,36
SuUD ASCENSEUR I1 ASD-Ascenseur 6 m?2 2,17 2,17
SuUD ASCENSEUR M1 ASD-Ascenseur 6 m?2 1,83 1,83
NORD ASCENSEUR PMR ASD-Ascenseur 6 m? 4,6 4,6
MEDIAN | ASCENSEUR T1 ASD-Ascenseur 6 m?2 2,62 2,62
SUD ASCENSEUR CURIE | ASD-Ascenseur 6 m?2 5 5
TOTAL 22,38 22,38
Prestations régulieres complémentaires a ’article 4-12 Mensuel
s Par ascenseur :
= Nettoyage des plafonds 2

N.B : Les méthodes et mateériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer 1’efficacité du nettoyage
(art 2-5 du CCTP)

3. Intervention du lundi au samedi

s s Fréquence o ' Surface
Secteur Piece Type de piece de nettoyage Unité | Thermoplastique Pidce
MONTE CHARGE | ASD-

NORD Archives Ascenseur hebdomadaire m? 3,78 3,78
TOTAL m?2 3,78 3,78

Prestations réguliéres complémentaires a I’article 4-12 Mensuel

% Par ascenseur :
= Nettoyage des plafonds 2

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer I’efficacité du nettoyage
(art 2-5 du CCTP)
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D) SANITAIRES

1. Intervention du lundi au vendredi

. - FEELEE - Surface
Secteur Piece Type de piéce de Unité Carrelage Pidce
nettoyage

NORD A108 SAN-Sanitaires 5 m2 5,78 5,78
SuUD F644 WC WC-WC 5 m2 1,80 1,80
SuUD F644BIS WC WC-WC 5 m2 1,76 1,76
NORD G040 SANITAIRES SAN-Sanitaires 5 m?2 12,25 12,25
NORD G040 WC 01 WC-WC 5 m?2 1,19 1,19
NORD G040 WC 02 WC-WC 5 m2 1,04 1,04
NORD G040 WC 03 WC-WC 5 m2 1,04 1,04
NORD G040 WC 04 WC-WC 5 m2 1,38 1,38
NORD G082 SANITAIRES SAN-Sanitaires 5 m?2 3,22 3,22
NORD G082 WC 01 WC-WC 5 m2 1,31 1,31
NORD G082 WC 02 WC-WC 5 m2 1,05 1,05
NORD G082 WC 03 WC-WC 5 m2 1,20 1,20
TOTAL m?2 33,02 33,02

NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 4-12

Prestations réguliéres

Mensuel

++ Sols et murs :

» Remise en état des sols avec utilisation de la méthode
appropriée 1
» Nettoyage de I’ensemble des murs et faience

%+ Sanitaires et accessoires :
» Nettoyage des grilles de ventilation, aération, radiateurs et 1
climatisation accessibles
Prestations de remise en état
+ Deépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur d’homme)
y compris dessus de portes

Autres
3 fois par an : vacances de
Paques, d’été et de Noél

N.B : Les méthodes et mateériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer I’efficacité du nettoyage

(art 2-5 du CCTP)
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2. Intervention du lundi au samedi

Secteur Piece Type de piéce Frgg;:g;;gede Unité | Carrelage S;iréfige
NORD C062 SANITAIRES SAN-Sanitaires 6 m?2 9,32 9,32
NORD Cc062 WC 01 WC-WC 6 m?2 1,19 1,19
NORD C062 WC 02 WC-WC 6 m?2 1,18 1,18
NORD C062 WC 03 WC-WC 6 m2 1,33 1,33
NORD C062 WC 04 WC-WC 6 m2 1,18 1,18
NORD C064 SANITAIRES SAN-Sanitaires 6 m?2 5,23 5,23
NORD C064 WC 01 WC-WC 6 m2 1,05 1,05
NORD C064 WC 02 WC-WC 6 m?2 1,05 1,05
NORD C064 WC 03 WC-WC 6 m?2 1,06 1,06
NORD C425 SANIT. SAN-Sanitaires 6 m?2 11,44 11,44
NORD C425wWC 01 WC-WC 6 m?2 1,53 1,53
NORD C425WC 02 WC-wWC 6 m?2 1,53 1,53
NORD C425WC 03 WC-wC 6 m?2 1,53 1,53
NORD C425WC 04 WC-wC 6 m?2 1,53 1,53
NORD C425 WC 05 WCH-WC handicapés 6 m?2 3,13 3,13
NORD C426 SANIT. SAN-Sanitaires 6 m?2 8,93 8,93
NORD C426 WC 01 WC-wC 6 m?2 1,47 1,47
NORD C426 WC 02 WC-wC 6 m?2 1,47 1,47
NORD C426 WC 03 WC-wC 6 m?2 1,47 1,47
NORD C426 WC 04 WC-WC 6 m?2 1,47 1,47
NORD C426 WC 05 WC-WC 6 m?2 1,47 1,47
NORD C426 WC 06 WCH-WC handicapés 6 m2 4,33 4,33
NORD C427 SANIT. SAN-Sanitaires 6 m? 14,64 14,64
MEDIAN C439 SANIT. SAN-Sanitaires 6 m?2 1,89 1,89
MEDIAN C439wWcC WC-wC 6 m?2 1,44 1,44
SUD D693 SAN SAN-Sanitaires 6 m2 5,47 5,47
SuUD D693 WC 01 SAN-Sanitaires 6 m?2 1,42 1,42
SUD D693 WC 02 SAN-Sanitaires 6 m2 1,49 1,49
SUD D693 WC 03 SAN-Sanitaires 6 m2 1,14 1,14
SuUD D693 WC 04 SAN-Sanitaires 6 m2 1,35 1,35
SuUD D694 SAN SAN-Sanitaires 6 m?2 3,82 3,82
SuUD D694 WC 01 SAN-Sanitaires 6 m?2 1,04 1,04
SuUD D694 WC 02 SAN-Sanitaires 6 m2 0,91 0,91
SUD D721 SAN SAN-Sanitaires 6 m2 5,94 5,94
SuUD D721 WC 01 SAN-Sanitaires 6 m?2 1,08 1,08
SuUD D721 WC 02 SAN-Sanitaires 6 m?2 0,93 0,93
SuUD D721 WC 03 SAN-Sanitaires 6 m?2 1,07 1,07
SUD D722 SAN SAN-Sanitaires 6 m2 6,88 6,88
SuUD D722 WC 01 SAN-Sanitaires 6 m2 1,10 1,10
SUD D722 WC 02 SAN-Sanitaires 6 m?2 1,03 1,03
NORD G057 BIS SAN SAN-Sanitaires 6 m?2 9,70 9,70
NORD FO05 SANITAIRES SAN-Sanitaires 6 m?2 3,21 3,21
NORD FOO5 WC 01 WC-WC 6 m?2 1,02 1,02
NORD FO05 WC 02 WC-WC 6 m?2 1,02 1,02
NORD FO05 WC 03 WC-wC 6 m?2 1,02 1,02
NORD FOO5BIS SANIT. SAN-Sanitaires 6 m?2 5,82 5,82
NORD FOO5BIS SAS SANIT. | SAS-SAS 6 m?2 2,08 2,08
NORD FO05BIS WC 01 WC-WC 6 m?2 1,12 1,12
NORD FO05BIS WC 02 WC-wWC 6 m?2 1,12 1,12
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NORD FOO5BIS WC 03 WC-WC 6 m?2 0,97 0,97
MEDIAN | C319 SANITAIRES 6 m?2 7,4 7.4
MEDIAN | F301 SANITAIRES 6 m?2 30,1 30,1
TOTAL m?2 181,11 181,11
NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 4-12
Prestations régulieres Mensuel
s Sols et murs :
» Remise en état des sols avec utilisation de la méthode
appropriée
» Nettoyage de 1’ensemble des murs et faience 1
%+ Sanitaires et accessoires : 1
» Nettoyage des grilles de ventilation, aération, radiateurs et
climatisation accessibles 1
Prestations de remise en état Autres
+«+ Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur d’homme) | 3 fois par an : vacances de
y compris dessus de portes Paques, d’été et de Noél

N.B : Les méthodes et mateériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer 1’efficacité du nettoyage
(art 2-5 du CCTP)

E) ENTREE ET SORTIE DES POUBELLES
1. Intervention du lundi au samedi (y compris les jours féries)

Secteur Piece Type de piece Fréqc;ieence Dallage Peinture Carrelage Surface
yp P extérieur de sol 9 Piece
nettoyage
NORD |B042 DCH-Local déchets 6 14,28 14,28
NORD | Cour Chancellerie |Local poubelles 6 1,80 1,80
MEDIAN | D738 LVO-Local vide ordure 6 13,35 13,35
SuUD D676 (Cour Bernard) | COUR + local poubelles 6 140.21 140.21
TOTAL 142.01 27.63 169.64
NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 4-12
Prestations réguliéres Hebdomadaire | Mensuel
«» Sortie des containers en fonction des horaires de la voirie :
= Une heure maximum avant la collecte. 6

< Rentrée des containers :

= 1% heure maximum apres la collecte. 6
“+ Nettoyage des locaux
> Lavage a grande eau 1

% Observations :

» L’entreprise devra assurer la sortie et la remise en place de
I’intégralité des containers dans les locaux poubelles
suivants : 48 rue Saint-Jacques

1 rue Victor Cousin (local Gerson)
7 rue de la Sorbonne

N.B:
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Les conteneurs des locaux de la cour D676 sont a la charge des affectataires.
Les méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer I’efficacité du nettoyage (art 2-5

du CCTP)

F) COURS ET PORCHES
Intervention du lundi au samedi

Fréquence Surface
SECTEUR Etage Piece Type Piece de Unité Pia
lece
nettoyage
NORD NIVEAU 01A | ESCALIER EXT-Extérieur 6 m2 1
NORD NIVEAU 01A | ESCALIER 5 Sorbonne | EXT-Extérieur 6 m2 4,12
NORD NIVEAU 01 | ESCALIERStuedes | por boicriour 6 m2 49,86
Ecoles
NORD NIVEAU 02B  |B114 POR-Porche 6 m2 28,95
NORD NIVEAU 02B | B115 POR-Porche 6 m2 23,93
NORD NIVEAU 02B | B115 SAS 02 SAS-SAS 6 m2 5,48
NORD NIVEAU 02B | BO91 SAS 01-A PAL-Palier 6 m2 3,69
NORD NIVEAU 02B | B091 SAS 02-A PAL-Palier 6 m2 3,7
NORD NIVEAU 02B | COUR ANGLAISE COU-Cour 6 m2 75,13
COUR ,
NORD NIVEAU 02B | SANCELLERIE COU-Cour 6 m 336,24
NORD NIVEAU 02B | COUR St JACQUES COU-Cour 6 m2 314,83
MEDIAN NIVEAU 03C | EXTER. 01 EXT-Extérieur 6 m2 58
MEDIAN NIVEAU 03C | EXTER. 06 EXT-Extérieur 6 m2 1
MEDIAN NIVEAU 03C | EXTERIEURE 02 EXT-Extérieur 6 m2 1
MEDIAN NIVEAU 03C | EXTERIEURE 03 EXT-Extérieur 6 m2 1
MEDIAN NIVEAU 03C | EXTERIEURE 04 EXT-Extérieur 6 m2 9
MEDIAN NIVEAU 03C | EXTERIEURE 05 EXT-Extérieur 6 m2 4
MEDIAN NIVEAU 04D | COUR ANGLAISE COU-Cour 6 m2 65,7
MEDIAN NIVEAU 04D | COUR ANGLAISE COU-Cour 6 m2 57,38
MEDIAN NIVEAU 04D | COUR ANGLAISE COU-Cour 6 m2 41,28
MEDIAN NIVEAU 04D | EXTER. 01 COU-Cour 6 m2 58,18
MEDIAN NIVEAU 04D | COUR D'HONNEUR COU-Cour 6 m2 1831,32
MEDIAN NIVEAU 04D | COUR EXT-Extérieur 6 m2 4
MEDIAN NIVEAU 04D | D400 ENTREE EXT-Extérieur 6 m2 9
MEDIAN NIVEAU 04D | D400 PORCHE EXT-Extérieur 6 m2 48
MEDIAN NIVEAU 04D | D400 ESC. 03 ESD-Cage 6 m2 1,01
d'escalier
ESD-Cage A
MEDIAN NIVEAU 04D | D400 ESCALIER 01 descalio 6 m 0,74
MEDIAN NIVEAU 04D | D400 ESCALIER 02 ESD-Cage 6 m2 0,74
d'escalier
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MEDIAN NIVEAU 04D D400 PALIER 01 PAL-Palier 6 m? 0,77
MEDIAN NIVEAU 04D D400 PALIER 03 PAL-Palier 6 m? 2,85
MEDIAN NIVEAU 04D COUR C0-G1 COU-Cour 6 m? 95,6
Sub NIVEAU 04D COUR ANGLAISE COU-Cour 6 m? 130,44
SuD NIVEAU 03C 1 COUSIN EXT-Extérieur 6 m? 9
Sub NIVEAU 04D D741 COU-Cour 6 m? 69,96
SuD NIVEAU 04D D742 PALIER 01 EXT-Extérieur 6 m? 7
Sub NIVEAU 04D D742 PALIER 02 EXT-Extérieur 6 m? 6
Sub NIVEAU 04D D742 COUR CUJAS COU-Cour 6 m? 172,82
SuD NIVEAU 04D D742 COURSIVE COU-Cour 6 m? 16,96
SuUD NIVEAU 04D D610 COUR DUMAS COU-Cour 6 m2 165,64
SuD NIVEAU 04D D640 COUR CURIE COU-Cour 6 m? 406,48
Sub NIVEAU 05E COUR AMPHI DE GEST COU-Cour 6 m? 50,9
SuD NIVEAU 06F ESC. EXT TE-R1 EXT-Extérieur 6 m? 2
SuUD NIVEAU 06F PASSERELLE EXT-Extérieur 6 m2 61
SuD NIVEAU 07G EXT ESC. R1 EXT-Extérieur 6 m? 1

Total 6 m?2 4236,7

NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 4-12

Prestations ponctuelles

Autres

+» Nettoyage au nettoyeur haute pression des paveés. Le nettoyage de la Cour

d’honneur se fera a ’aide d’une brosse adaptée a la haute pression

¢ Passage d’un produit anti-mousse et désherbant

¢ Prestations ponctuelles sur demande

1 fois par mois

2 fois par an

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer I’efficacité du nettoyage
(art 2-5 du CCTP)

G) LOCAUX D’UTILITE COMMUNE, VESTIAIRES, INFIRMERIE
1. Intervention du lundi au vendredi

Fréquence Surface
Secteur Piece Type de piéce de Unité | Thermoplastique | Moquette Piace
nettoyage
D704 MED-Salle )
SUD ATTENTE médicale 5 m 11,07 11,07
D704 BUR MED-Salle )
SUD INFIRMERIE médicale 5 m 8,52 8,52
D704 BUR MED-Salle )
SUD MEDECIN médicale 5 m 6.15 6,15
SUD D704 REPOS | MED-Salle 5 m2 6,01
médicale 6,01
SUD D704 sOINs | MED-Salle 5 m2 857
médicale 8,57
TOTAL m2 40,32 0 40,32
Chantier N°1 : Parties communes  Marché 3/2/010/2025 Page 26 sur 30




Chancellerie des universités de Paris

NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L’ARTICLE 4-12

Prestations régulieres Mensuel
s Sols :
» Thermoplastique :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la 1
méthode appropriée
s Murs:
» Retrait des taches avec la méthode appropriée
Nettoyage des portes, poignées et plaques de propretés 1

< Equipements :
= Nettoyage des grilles de ventilation, aération et

climatisation accessibles 1
Prestations de remise en état Autres
«+ Deépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur 3 fois par an : vacances de
d’homme) y compris dessus de portes et statues. Paques, d’été et de Noél

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer I’efficacité du nettoyage
(art 2-5 du CCTP)

H) PERSONNEL DE PERMANENCE

¢ Horaires d’intervention en Sorbonne de 10h00 a 19h00 du lundi au vendredi et de
10h00 a 14h00 le samedi

+» Le personnel de permanence pourra étre amené a intervenir dans le cadre des
chantiers CCTP — Les surfaces ci-dessous sont précisées a minima

1. Repasse halls et circulations du lundi au samedi

Fréquence Surface
Secteur Piece Type de piéce de Unité Marbre Sy
Piece
nettoyage
SUD D727 DEG-Dégagement 6 m2 217,83 217,83
GAF-Galerie 5
SuD D728 GAL C BERNARD fermée 6 m 233.36 233.36
SUD D729 GALERIE JB GAF-Galerie 6 m2
DUMAS fermée 241,98 241,98
MEDIAN COUR D’HONNEUR Cour 6 m2 1831,32 1831,32
MEDIAN C403 Hall 6 m2 241,26 241,26
MEDIAN C435 GAL RICHELIEU DEG-Dégagement 6 m?2 268,58 268,58
GAF-Galerie 2
MEDIAN ) C436 fermée 6 m 164,06 | 164,06
MEDIAN C437 DEG-Dégagement 6 m? 89,56 89,56
MEDIAN C437 SAS SAS-SAS 6 m2 4,49 4,49
MEDIAN C437BIS DEG-Dégagement 6 m2 2,86 2,86
TOTAL m2 3295,30 3295,30
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NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A

L’ARTICLE 4-12

Prestations régulieres

Hebdomadaire

% Sols :
> Pierre apparente (comblanchien) :
= Enlévement des taches et salissures
exceptionnelles

s Detritus :
> Vidage des corbeilles selon le protocole de tri sélectif
» Ramassage des papiers et autres detritus

(62}

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer 1’efficacité du nettoyage
(art 2-5 du CCTP)

2. Repasse des sanitaires du lundi au samedi

Fréquence
Secteur Piece Type de piéce de Unité | Carrelage | Surface Piéce
nettoyage
SuUD D693 SAN SAN-Sanitaires 6 m2 5,47 5,47
SuUD D693 WC 01 | SAN-Sanitaires 6 m2 1,42 1,42
SUD D693 WC 02 | SAN-Sanitaires 6 m2 1,49 1,49
SUD D693 WC 03 | SAN-Sanitaires 6 m2 1,14 1,14
SuUD D693 WC 04 | SAN-Sanitaires 6 m2 1,35 1,35
SuUD D694 SAN SAN-Sanitaires 6 m2 3,82 3,82
SuUD D694 WC 01 | SAN-Sanitaires 6 m2 1,04 1,04
SUD D694 WC 02 | SAN-Sanitaires 6 m2 0,91 0,91
SuUD D721 SAN SAN-Sanitaires 6 m2 5,94 5,94
SUD D721 WC 01 | SAN-Sanitaires 6 m?2 1,08 1,08
SuUD D721 WC 02 | SAN-Sanitaires 6 m2 0,93 0,93
SuUD D721 WC 03 | SAN-Sanitaires 6 m2 1,07 1,07
SuUD D722 SAN SAN-Sanitaires 6 m2 6,88 6,88
SuUD D722 WC 01 | SAN-Sanitaires 6 m2 1,10 1,10
SuUD D722 WC 02 | SAN-Sanitaires 6 m2 1,03 1,03
NORD C062 SAN-Sanitaires 6 m?2 9,32 9,32
NORD C062WC 01 |wC-wC 6 m2 1,19 1,19
NORD C062WC 02 |WC-WC 6 m2 1,18 1,18
NORD C062WC 03 |WC-WC 6 m2 1,33 1,33
NORD C062WC 04 |WC-WC 6 m2 1,18 1,18
NORD Cco64 SAN-Sanitaires 6 m?2 5,23 5,23
NORD C064 WC 01 |wC-wC 6 m2 1,05 1,05
NORD C064WC 02 |WC-WC 6 m2 1,05 1,05
NORD C064 WC 03 |WC-WC 6 m2 1,06 1,06
NORD C425 SANIT. | SAN-Sanitaires 6 m?2 11,44 11,44
NORD C425WC 01 |wC-wC 6 m2 1,53 1,53
NORD C425WC 02 |wC-wC 6 m2 1,53 1,53
NORD C425WC 03 |WC-WC 6 m2 1,53 1,53
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NORD |[C425WC 04 |WC-WC 6 m?2 1,53 1,53
NORD |C425WC 05 |WCH-WC handicapés 6 m?2 3,13 3,13
NORD |C426 SANIT. | SAN-Sanitaires 6 m?2 8,93 8,93
NORD [C426 WC 01 |WC-WC 6 m?2 1,47 1,47
NORD |C426 WC 02 |WC-WC 6 m?2 1,47 1,47
NORD |C426 WC 03 |WC-WC 6 m?2 1,47 1,47
NORD [C426 WC 04 |WC-WC 6 m?2 1,47 1,47
NORD [C426 WC 05 |WC-WC 6 m?2 1,47 1,47
NORD [C426 WC 06 |WCH-WC handicapés 6 m2 4,33 4,33
NORD F005 SAN-Sanitaires 6 m?2 3,21 3,21
NORD |FO0O5WC 01 |WC-WC 6 m?2 1,02 1,02
NORD |FOO5WC 02 |WC-WC 6 m2 1,02 1,02
NORD |FO05WC 03 |WC-WC 6 m?2 1,02 1,02
NORD FOO05 Bis SAN-Sanitaires 6 m2 5,82 5,82
NORD 52058'5 WE lwewce 6 m2 1,12 1,12
NORD (F)g%B'S WE lwewce 6 m2 1,12 1,12
NORD (F)g%B'S WE lwewce 6 m2 0,97 0,97
NORD G040 SAN-Sanitaires 5 m2 12,25 12,25
NORD G040 WC 01 |WC-WC 5 m2 1,19 1,19
NORD |G040 WC 02 |WC-WC 5 m?2 1,04 1,04
NORD |G040 WC 03 |WC-WC 5 m?2 1,04 1,04
NORD |G040 WC 04 |WC-WC 5 m?2 1,38 1,38
NORD |G082 SAN-Sanitaires 5 m2 3,22 3,22
NORD |G082WC 01 |WC-WC 5 m?2 1,31 1,31
NORD |G082WC 02 |WC-WC 5 m2 1,05 1,05
NORD |G082WC 03 |WC-WC 5 m?2 1,20 1,20
TOTAL m2 137,54 137,54
Prestations réguliéres complémentaires a ’article 4-12 Hebdomadaire
% Solset murs:
= Balayage et lavage des sols a I’eau additionnée d’un 5
détergent désinfectant et désodorisant
= Nettoyage des portes, poignées et plaques de propreté 5
% Sanitaires et accessoires :

> Nettoyage, désinfection et détartrage des sanitaires 5

» Vidage et nettoyage des corbeilles et poubelles sanitaires 5

» Essuyage de la robinetterie, des miroirs et appliques d’éclairage 5

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer 1’efficacité du nettoyage
(art 2-5 du CCTP)
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I) RECAPITULATIF SURFACES

Halls et circulations m?2 269,62 1958,66 95,19 100,89 177,97 2107,54 4709,87
Escaliers et paliers m?2 382,10 1409,44 82,80 318,20 275,24 2467,78
Ascenseurs m?2 31,28 31,28
Sanitaires m? 214,13 214,13
ggfjf;fe:t sorties des m2 27,63 142,01 | 169,64
Cours et porches m?2 4236,70 4236,70
Locaux d'utilité commune m? 40,32 40,32
Surface totale m?2 651,72 3368,1 177,99 342,65 567,77 2382,78 4378,71 | 11869,72
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