A)

B)

Q)

D)

E)

F)

Chancellerie des universités de Paris

CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES
(C.C.T.P)

MARCHE DE PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX ET
VITRERIE

ANNEXE
REPERAGE ET DESCRIPTION DES SURFACES

CHANTIER N°5 : Rectorat

L VR 23 el 1]V | (0 o g N 2
1. INTERVENTION DU LUNDI AU VENDREDI ....eieuviiitieitieeteeeteeetee et e ettt e et e ettt e et e et e e ete e enbeesnbe s et e e easeeenbeeeabeeenbeeeabessabeeeaseseaseeensenan 2
ESCALIERS ET PALIERS .....cciiitiiittinttinntttcneeneet et e et s sat s s san e s s e e s a e sesa s s e san e s san e s e sn e s snesasaasasanessnnesasansasanensananen 3
1. INTERVENTION DU LUNDI AU VENDREDI ...vtiitiitietieteiteitteiteesteete et ett et ebe et et e et e e abestassae e s be e s beebeeabesabeeaseebe e be e beeabeeabesanesbnenas 3
BUREAUX ET SALLES DE REUNION........coiiiietiiiniettinitttnnett et san s an e es s s s sane s s e s sane s sessan e sessana s sessanaesessnnesssssnnenes 4
1. INTERVENTION DU LUNDI AU VENDREDI ...vtiitiitietieteiiteitteiteesteeste et et eae et et et e et e e abestaesae e s he e sbeebeeabesabeeasaeba e be et e eabeeabesanesanenas 4
SANITAIRES ..ottt ettt ae e se e sae e s e e s s e s s et e s e s s s e s s e s a s e s e e s an e e s e aa e s s e s aa s e seaaneesassanessasansesansanassassnnenss 7
1. INTERVENTION DU LUNDI AU VENDREDI OU DU LUNDI AU SAMEDI .....coiuriienriiinriiitieinteeetesetee et et snre e st s enae e snreeenneesnneeenne s 7
LOCAUX DIVERS / STOCKAGE/CUISINES........cceveruesmisiiunssesnisnisissessessisissnssesssssissssessessssssssssessessssssssssessssssssessssssssssssssesss 8
1. INTERVENTION DU LUNDI AU VENDREDI ...veieuviiiutiritesenteeeteeentee et e et e et s et s et s st este s enb e s estessnbesenaessnbeeenaessabesennessnsesennessnreeenneean 8
RECAPITULATIF DES SURFACES ........uutiiiiieiiiieniettinnnenetssnetesssseesssssaeesssssanesssssanesssssnesssssanesssssnnesssssnsassssansssssssnessassnnanas 9

Fermeture annuelle : Partielle pendant 2 semaines en aodt et totale une semaine en décembre

Les prestations quotidiennes sont détaillées dans le CCTP. Les opérations et fréquences précisées ci-dessous ne
sont qu’indicatives et constituent des prestations minimales.

L’entreprise doit prendre toutes les dispositions utiles pour assurer un résultat de grande qualité.
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A)HALLS ET CIRCULATIONS
1. Intervention du lundi au vendredi

Fréquence
Secteur Piece Type de piéce de Unité | Parquet | Marbre | Thermoplastique | Moquette | Surface Piece
nettoyage

Sub C646 DEG-Dégagement 5 m?2 2,28 2,28
Sub C656 DEG-Dégagement 5 m?2 22,89 22,89
Sub C657 DEG-Dégagement 5 m?2 53,10 53,1
NORD D073 DEG-Dégagement 5 m?2 41,10 41,1
SuD D707 ATT-Local d'attente 5 m? 23,40 23,4
Sub E683 DEG-Dégagement 5 m?2 37,89 37,89
Sub E683BIS | DEG-Dégagement 5 m?2 16,34 16,34
Sub E684 DEG-Dégagement 5 m?2 21,08 21,08
Sub E706 DEG-Dégagement 5 m?2 5,81 5,81
Sub E708 DEG-Dégagement 5 m?2 123,82 123,82
Sub E716 DEG-Dégagement 5 m?2 47,55 47,55
MEDIAN | F304 DEG-Dégagement 5 m2 44,61 44,61
NORD G079 DEG-Dégagement 5 m2 46.7 46.7
NORD G080 DEG-Dégagement 5 m? 33.10 33.10
NORD GO032BIS | DEG-Dégagement 5 m?2 56,39 56,39
SUD G697/697’ | DEG-Dégagement 5 m?2 13,33 13,33
SUD G698 DEG-Dégagement 5 m? 18,53 18,53
SUD H654 DEG-Dégagement 5 m? 6,38 6,38
SuD H655 DEG-Dégagement 5 m2 20,48 20,48
SuUD H657 DEG-Dégagement 5 m?2 577 5,77
SUD F685 DEG-Dégagement 5 m?2 17.00 17.00

TOTAL m? 89,86 41,10 389,08 137,51 657,55

NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A
L’ARTICLE 4-12

Prestations réguliéres Mensuel
s Sols :
» Parquet :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la
méthode appropriée 1

» Thermoplastique
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la

méthode appropriée 1
Prestations de remise en état Autres
Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur 3 fois par an : vacances
d’homme) y compris dessus de portes de Paques, d’été et de
Noél

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer 1’efficacité du nettoyage (art
2-5du CCTP)
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B) ESCALIERS ET PALIERS

Chancellerie des universités de Paris

1. Intervention du lundi au vendredi

Fréquence Surface
Secteur | Piece Niveau Type de piece de Unité | Thermoplastique | Marbre | Moquette piece
nettoyage
A021 ENTRESOL | ESC-Cage d'escalier )
NORD | EscaLER 01A (Trémie) 5 m 3,10 3,10
A021 ESD-Cage d'escalier )
NORD | cocalier | NIVEAU 01A (Démarrage) 5 m 2,16 2,16
NORD | ESC.A6 | NIVEAUogH | ESC-Cage descalier 5 m2 0,98 0,98
(Trémie)
NORD | ESC.A7 | NIVEAUogy | ESC-Cage descalier 5 m2 5,82 5,82
(Trémie)
NORD | ESCALIER | Ay o7G | ESD-Cage descalier 5 m2 1,03 1,03
A6 (Démarrage)
NORD | ESCALER | \ivEAu 076 | ESD-Cage descalier 5 m2 4,08 4,08
A7 (Démarrage)
NORD | ESCALIER | \yeay 0o | ESC-Cage descalier 5 m2 5,06 5,06
S (Trémie)
NORD | ESCALER | ey 02 | ESC-Cage descalier 5 m2 5,76 5,76
S2 (Trémie)
NORD ESCALIER NIVEAU 07G ESD-C’age d'escalier 5 m2 1,39 1,39
S3 (Démarrage)
ESCALIER ESC-Cage d'escalier 5
NORD s3 NIVEAU 09J (Trémie) 5 m 3,65 3,65
G057 ENTRESOL ESC-Cage d'escalier
NORD | EscaLER 07G (Trémie) 5 m? L75 L75
NORD | PALIERS | NIVEAU 03C PAL-Palier 5 m2 2,09 2,09
D675 ENTRESOL ESC-Cage d'escalier
SUD | EscaLIER 04D (Trémie) 5 m? 3,02 3,02
ESC-Cage d'escalier
SUD ESC.R2 | NIVEAU 05E (Trémie) 5 m2 5,35 5,35
sup | ESCALER |\ yEau 0ap | ESC-Cage descalier 5 m2 5,02 5,02
R2 (Trémie)
SUD ESCALIER |\ vEau 03c | ESD-Cage d'escalier 5 mz 227 2.27
R3 (Démarrage)
sup | ESCALIER | \\vEau 0ap | ESC-Cage descalier 5 m? 7,44 7,44
R3 (Trémie)
SUD | PALIERR2 | NIVEAU 04D PAL-Palier 5 m2 10,77 10,77
SUD | PALIERR2 | NIVEAU 0O5E PAL-Palier m2 11,63 11,63
SUD | PALIERR3 | NIVEAU 03C PAL-Palier 5 m2 4,09 4,09
Total m2 51,34 17,17 17,95 86,46
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L’ARTICLE 4-12

NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A

Prestations régulieres Mensuel
s Sols:
» Parquet :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la
méthode appropriée
1
» Thermoplastique
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la
méthode appropriée
1
Prestations de remise en état Autres

Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur
d’homme) y compris dessus de portes

3 fois par an : vacances
de Paques, d’été et de

Noél

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer 1’efficacité du nettoyage (art

2-5 du CCTP)

C)BUREAUX ET SALLES DE REUNION
1. Intervention du lundi au vendredi

Fréquence S
Secteur Piece Type de piece de Unité Parquet | Thermoplastique | Moquette Pia
nettoyage U552
NORD |B029 BUR-Bureau 5 m? 31,33 31,33
NORD |B030 BUR-Bureau 5 m? 12,90 12,90
NORD |B061 Salle de réunion 5 m2 18,49 18,49
NORD B062 Salle de réunion 5 m?2 20,5 20,5
NORD |B063 BUR-Bureau 5 m2 14,00 14,00
NORD |B067 BUR-Bureau 5 m2 20,21 20,21
NORD B068 BUR-Bureau 5 m?2 14,41 14,41
NORD B070 Salle de réunion 5 m?2 29,64 29,64
NORD |B071 BUR-Bureau 5 m2 14,10 14,10
NORD |B072 BUR-Bureau 5 m2 7,32 7,32
NORD |BO073 BUR-Bureau 5 m2 13,88 13,88
NORD C056 BUR-Bureau 5 m?2 23,94 23,94
NORD | CO058 BUR-Bureau 5 m2 20,89 20,89
SEN-Salle )
SuD cear d’enseighement 5 m 3511 35,11
SEN-Salle )
SUD €649 d’enseighement 5 m 38,80 38,8
SEN-Salle )
SUb €650 d’enseighement 5 m 31,12 31,12
SEN-Salle )
SUb ces51 d’enseighement 5 m 45,26 45,26
NORD D068 BUR-Bureau 5 m2 27,69 27,69
NORD | D069 BUR-Bureau 5 m2 16,93 16,93
NORD | D083 BUR-Bureau 5 m2 22,73 22,73
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NORD D084 BUR-Bureau 5 m?2 12,83 12,83
NORD D085 SAS-SAS 5 m2 6,72 6,72
MEDIAN gfll%llzgllB BUR-Bureau 5 m?2 18,75 18.75
SEN-Salle
SUD D663 d’enseignement 5 m? 66,78 66,78
SuUD D675 BUR-Bureau 5 m2 26,90 26,9
D67
sup |90 g | BUR-Bureau 5 m? 20,26 20,26
SuUD D677 BUR-Bureau 5 m2 10,49 10,49
SUD D678 BUR-Bureau 5 m2 10,58 10,58
SUD D696 ACC-Accueil 5 m2 54,48 54,48
SEN-Salle
SUD D698 d’enseignement 5 m? 76,37 76,37
SuUD D699 BUR-Bureau 5 m2 8,26 8,26
SuUD D699BIS SAS-SAS 5 m2 591 5,91
SuUD D700 BUR-Bureau 5 m2 9,20 9,2
SEN-Salle
SUD D702 d’enseignement > m? 4031 40,31
SEN-Salle
SUb D702BIS d’enseignement 5 m? 30,22 30,22
REU-Salle de
SuUD D711 réunion 5 m?2 9,59 9,59
SuUD D715 BUR-Bureau 5 m2 10,29 10,29
SuUD D716 BUR-Bureau 5 m2 22,00 22
SuUD D717 BUR-Bureau 5 m?2 17,50 17,5
SuUD E663 BUR-Bureau 5 m?2 18,96 18,96
SuUD E664 BUR-Bureau 5 m2 15,18 15,18
SuUD E670 BUR-Bureau 5 m2 16,45 16,45
SuUD E671 BUR-Bureau 5 m2 12,58 12,58
SuUD E672 BUR-Bureau 5 m?2 10,27 10,27
SUD E673 BUR-Bureau 5 m2 21,24 21,24
SuUD E674 BUR-Bureau 5 m2 11,16 11,16
SUD E677 BUR-Bureau 5 m2 16,26 16,26
SUD E678 BUR-Bureau 5 m2 16,61 16,61
SUD E679 BUR-Bureau 5 m2 16,77 16,77
SUD E680 BUR-Bureau 5 m?2 16,41 16,41
SUD E681 BUR-Bureau 5 m2 16,31 16,31
SUD E682 BUR-Bureau 5 m2 25,44 25,44
SuUD E686 BUR-Bureau 5 m?2 20,58 20,58
SUD E687 BUR-Bureau 5 m2 20,80 20,8
SuUD E688 ARC-Archives 5 m?2 9,14 9,14
SUD E690 BUR-Bureau 5 m2 7,84 7,84
SUD E691 BUR-Bureau 5 m2 11,60 11,6
SUD E692 BUR-Bureau 5 m2 11,12 11,12
NORD FO67 BUR-Bureau 5 m?2 19,90 19,9
NORD FO75 BUR-Bureau 5 m?2 6,78 6,78
NORD FO76 BUR-Bureau 5 m2 35,40 35,4
NORD F085 BUR-Bureau 5 m?2 25,35 25,35
REU-Salle de
MEDIAN | F303 éunion 5 m? 49.79 49,79
REU-Salle de
MEDIAN | F305 réunion 5 m* 56,52 56,52
SUD F684 BUR-Bureau 5 m2 18,00 18,00
SuUD F649 BUR-Bureau 5 m?2 12,40 12,40
NORD G025 ARC-Archives 5 m?2 47,48 47,48
NORD | G026 BUR-Bureau 5 m2 18,36 18,36
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REU-Salle de
NORD G027 réunion 5 m2 21,82 21.82
NORD G028 BUR-Bureau 5 m2 23,76 23,76
NORD G029 BUR-Bureau 5 m2 22,30 22,3
NORD G030 BUR-Bureau 5 m2 20,09 20,09
NORD G031 BUR-Bureau 5 m?2 15,52 15,52
NORD G033 BUR-Bureau 5 m?2 13,52 13,52
NORD G034 BUR-Bureau 5 m?2 20,73 20,73
NORD G035 BUR-Bureau 5 m2 21,68 21,68
NORD G036 BUR-Bureau 5 m2 16,38 16,38
NORD G037 BUR-Bureau 5 m?2 24,66 24,66
NORD G052 BUR-Bureau 5 m?2 15,98 15,98
NORD G054 BUR-Bureau 5 m?2 17,01 17,01

REU-Salle de
NORD | G060 rSonion 1 m? 18,42 18,42
NORD 5)059 (Salle | saiie de Réunion 5 m2 41,61 161
NORD G083 BUR-Bureau 5 m?2 23,00 23,00
NORD G062 Salle de Réunion 5 m?2 51.00 51.00
NORD G078 BUR-Bureau 5 m2 21.60 21.60
NORD G061 BUR-Bureau 5 m?2 43.9 43.9
NORD G061-1 BUR-Bureau 5 m?2 24.00 24.00
NORD G061-2 BUR-Bureau imp 5 m2 4.90 4.90
NORD G035 BUR-Bureau 5 m2 20.90 20.90
SuUD G656 BUR-Bureau 5 m2 14,45 14,45
SUD G657 BUR-Bureau 5 m?2 23,25 23,25
SUD G658 BUR-Bureau 5 m?2 16,13 16,13
SuUD G659 BUR-Bureau 5 m2 16,73 16,73
SuUD G660 BUR-Bureau 5 m2 24,69 24,69
SuUD G661 BUR-Bureau 5 m2 12,27 12,27
SUD G662 BUR-Bureau 5 m?2 9,79 9,79
SUD G663 BUR-Bureau 5 m?2 28,85 28,85
SUD G665 BUR-Bureau 5 m2 25,59 25,59
SUD H631 BUR-Bureau 5 m2 12,34 12,34
SUD H633 BUR-Bureau 5 m?2 22,66 22,66
SuUD H643 BUR-Bureau 5 m2 5,91 5,91
SuUD H645 BUR-Bureau 5 m2 13,04 13,04
SUD H647 BUR-Bureau 5 m2 11,87 11,87
SUD H648 BUR-Bureau 5 m2 11,60 11,6
SuUD H649 BUR-Bureau 5 m2 13,99 13,99
SuUD H650 BUR-Bureau 5 m2 13,72 13,72
SuUD H651 BUR-Bureau 5 m2 15,38 15,38
SUD H652 BUR-Bureau 5 m2 22,20 22,2
SUD H653 BUR-Bureau 5 m2 14,52 14,52
NORD JOo15 BUR-Bureau 5 m?2 51,28 51,28
NORD JO15BIS BUR-Bureau 5 m?2 23,84 23,84
NORD |JO16 BUR-Bureau 5 m2 30,46 30,46
NORD |JO16BIS BUR-Bureau 5 m2 19,93 19,93
NORD JOo17 BUR-Bureau 5 m?2 34,67 34,67
NORD JO17BIS ARC-Archives 5 m?2 24,68 24,68
NORD JO19 BUR-Bureau 5 m?2 34,43 34,43
NORD |J020 ARC-Archives 5 m2 10,62 10,62
NORD J0o21 ARC-Archives 5 m?2 7,25 7,25
NORD K019 BUR-Bureau 5 m2 31,61 31,61

TOTAL m?2 468,62 423,93 1689,37 2581,92
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NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A
L’ARTICLE 4-12
Prestations réguliéres Mensuel
s Sols :
» Thermoplastique :
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la
méthode appropriée
1
» Parquet:
= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la
méthode appropriee
1
s Détritus :
» Désinfection des poubelles 1
Prestations de remise en état Autres
Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur 3 fois par an : vacances
d’homme) y compris dessus de portes de Paques, d’été et de
Noél

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer 1’efficacité du nettoyage (art

2-5 du CCTP)

D) SANITAIRES
1. Intervention du lundi au vendredi ou du lundi au samedi

Fréquence
Secteur Piece Type de piece de Unité | Carrelage | Parquet | Thermoplastique | Surface Piece
nettoyage

NORD | BO60 SANITAIRES | SAN-Sanitaires 6 m2 10,80 10,80
Sub C645 SANITAIRES | SAN-Sanitaires 5 m?2 4,54 4,54
NORD D070 SANITAIRES | SAN-Sanitaires 5 m?2 10,50 10,50
NORD D071 SANITAIRES | SAN-Sanitaires 5 m?2 4,99 4,99
NORD D072 SANITAIRES | SAN-Sanitaires 5 m?2 7,59 7,59
Sub D697 SAN SAN-Sanitaires 5 m?2 2,01 2,01
SuUD D697 WC 01 SAN-Sanitaires 5 m2 0,74 0,74
SuUD D713 SAN SAN-Sanitaires 5 m2 1,78 1,78
Sub D713 WC 01 SAN-Sanitaires 5 m?2 1,65 1,65
SUD D713 WC 02 SAN-Sanitaires 5 m?2 1,67 1,67
SUD E668 SANIT. SAN-Sanitaires 5 m? 4,69 4,69
SUD E668 WC 01 SAN-Sanitaires 5 m? 1,26 1,26
SUD E668 WC 02 SAN-Sanitaires 5 m? 1,28 1,28
SUD E668 WC 03 SAN-Sanitaires 5 m2 1,30 1,30
SuUD E669 SANIT. SAN-Sanitaires 5 m? 5,88 5,88
Sub E669 WC 01 SAN-Sanitaires 5 m?2 1,35 1,35
SuD E669 WC 02 SAN-Sanitaires 5 m? 0,96 0,96
SuD E669 WC 03 SAN-Sanitaires 5 m? 1,53 1,53
NORD D070 SANITAIRES | SAN-Sanitaires 5 m?2 11,15 11,15
SUD C645 WC 01 wc-wcC 5 m2 1,57 1,57
SUD C645 WC 02 WC-WC 5 m2 1,57 1,57
NORD | D070 WC WC-WC 5 m2 4,16 4,16
NORD | D072 WC 01 WC-WC 5 m2 0,99 0,99
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NORD D072 WC 02 WC-WC 5 m? 1,08 1,08
SuUD D706 WC WC-WC 5 m?2 4,26 4,26
SUD D712 WCH-WC handicapés 5 m? 5,66 5,66
SUD D660 SANITAIRES | SAN-Sanitaires 1 m?2 3,21 3,21
SUD D660 WC 01 SAN-Sanitaires 1 m?2 1,04 1,04
SUD D660 WC 02 SAN-Sanitaires 1 m?2 1,07 1,07
SUD G664 SANITAIRES | SAN-Sanitaires 5 m?2 6,00 6,00
SUD G664 WC 01 SAN-Sanitaires 5 m?2 1,04 1,04
SUD G664 WC 02 SAN-Sanitaires 5 m?2 1,09 1,09
SUD F683 SAN-Sanitaires 5 m?2 6,00 6,00
TOTAL m2 99 11,15 4,26 114,41
NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A
L’ARTICLE 4-12
Prestations réguliéres Mensuel
s Solset murs :
» Remise en état des sols avec utilisation de la méthode
appropriée 1

% Sanitaires et accessoires :
N.B > Nettoyage des grillgs de ventilation, aération et Les
- climatisation accessibles 1

Prestations de remise en état Autres
% Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur 3 fois par an :
d’homme) y compris dessus de portes vacances de Paques,
d’été et de Noél

méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer I’efficacité du nettoyage (art 2-5 du

CCTP)

E) LOCAUX DIVERS / STOCKAGE/CUISINES

1. Intervention du lundi au vendredi

Fréguence ST
Secteur | Piece | Type de piéce de Unité | Ciment | Thermoplastique | Carrelage | Moquette Piace
nettoyage
LTE-Local
NORD A021 technigue 5 m2 84,29 84,29
LTE-Local
NORD A022 | = CUISINE 5 m2 61,56 61,56
NORD B034 | IMP-Imprimerie 5 m2 46,46 46,46
SUD D706 |KIT-Kitchenette 5 m2 5,45 5,45
SUD D708 |STO-Stockage 5 m2 11,87 11,87
SUD D710 |STO-Stockage 5 m2 10,86 10,86
SuUD E675 | CUISINE 5 m2 21,24 21,24
SUD E676 | IMP-Imprimerie 5 m2 5,62 5,62
SuUD E689 | IMP-Imprimerie 5 m?2 4,94 4,94
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SUD E697 | IMP-Imprimerie 5 m2 9,18 9,18
NORD F066 | STO-Stockage 5 m2 12,31 12,31
MEDIAN |F302 |CUISINE 5 m2 9,00 9,00
NORD |GO050 |STO-Stockage 5 m2 5,46 5,46
NORD |GO57 |CUISINE 5 m2 16.9 16.9
SuD C652 | Cour 1 m2 24,41 24 41
SUD C654 | Cour 1 m?2 18,99 18.99

TOTAL m2 | 43,40 69,24 171,75 64,15 348,54

NATURE ET PERIODICITE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A

L’ARTICLE 4-12
Prestations régulieres Mensuel
s Sols:

» Thermoplastique :

= Lustrage mécanique des sols avec utilisation de la
méthode appropriée

% Détritus :
> Désinfection des poubelles

Prestations de remise en état

Autres

Dépoussiérage des parties hautes (au-dessus hauteur
d’homme) y compris dessus de portes

3 fois par an : vacances

de Paques, d’été et de
Noél

N.B : Les méthodes et matériels utilisés peuvent étre adaptés afin de renforcer 1’efficacité du nettoyage (art

2-5 du CCTP)

F) RECAPITULATIF DES SURFACES

Localisation et :
répartition des Unité | Parquet | Marbre | Moquette | Carrelage | Thermoplastique | Ciment | Surfaces
surfaces
Halls et circulations | m? 89,86 41,1 389,08 137,51 657,55
Escaliers et paliers m2 17,17 17,95 51,34 86,46
Bureaux et salles
de réunion m2 423,93 | 1689,37 468,62 2581,92
Sanitaires m2 11,15 99,00 4,26 114,41
43,40
Locaux divers m2 64,15 171,75 69,24 348,54
Surface totale m2 101,01 482,2 2160,55 270,75 730,97 43,4 3788,88
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