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TRAVAUX DE REAMENAGEMENT PARTIEL DU BATIMENT C

CNRS DELEGATION PROVENCE ET CORSE.
Service Technique ef Logistique

31 Chemin Joseph Aiguier CS 70071

13402 Marseille Cedex 09.

D.P.G.F - PHASE PRO juil-25

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
DESCRIPTION DES OUVRAGES

LOT 1 : DEMOLITION - GROS-CEUVRE
UNITE | PRIX UNIT. [ QTE TOTAL

1 Installation / Etudes

1.2 Installations de chantier Ens 1

2 Démolitions
2.2.1 Escalier facade Est Ens 1
2.2.2 Réouverture de baies en facade Sud m2 23,5
223 Découpage seuil béton Ens 1

3 Magconnerie
3.2.1 Reprise percement dalle R+3 Ens 1
3.2.2 Seuils béton et appuis de fenétres Ens 1
3.2.3 Trumeaux a créer u 4
3.2.4 Condamnation d'ouvertures en facade m2 19.0
3.2.5 Condamnations diverses Ens 1
3.2.6 Encastrement de boites électriques au sol U 22
3.2.7 Rebouchages divers PM
3.2.8 Scellements divers PM

TOTAL HT LOT 1

TVA 20%

TOTAL TTC LOT 1




TRAVAUX DE REAMENAGEMENT PARTIEL DU BATIMENT C

CNRS DELEGATION PROVENCE ET CORSE.
Service Technique ef Logistique

31 Chemin Joseph Aiguier CS 70071

13402 Marseille Cedex 09.

D.P.G.F - PHASE PRO juil-25
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
DESCRIPTION DES OUVRAGES

LOT 2 : CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS

UNITE | PRIX UNIT. QTE TOTAL

2 Cloisons / doublages
2.2.1 Cloisons 98/48 46dB m?2 1012,0
222 Cloisons 98/48 46dB locaux humides m?2 79.0
2.2.3 Doublages facades vitrées m2 192,0
2.2.4 Doublages facades aveugles m2 66,3
2.2.5 Habillages poteaux U 74
2.2.6 Plafonds de placards m2 7.0
2.2.7 Soffites U 1
2.2.8 Socles banquettes U 2
229 Grilles ventilation

3 Faux-plafonds
3.2.1 Faux-plafonds 60x60 hors couloir central m2 860,0
3.2.2 Joues platre sur faux-plafond (cété couloir) ml 190,0
3.2.3 Joues platre sur faux-plafond (coté facades) ml 168,0
3.24 Faux-plafonds 60x120 couloir central m2 122,0
3.2.5 Reprise ou remplacement barres chemin de cdbles U 65

TOTAL HT LOT 2

TVA 20%

TOTAL TTC LOT 2




TRAVAUX DE REAMENAGEMENT PARTIEL DU BATIMENT C

CNRS DELEGATION PROVENCE ET CORSE.
Service Technique ef Logistique

31 Chemin Joseph Aiguier CS 70071

13402 Marseille Cedex 09.

D.P.G.F - PHASE PRO juil-25

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
DESCRIPTION DES OUVRAGES

LOT 3 : REVETEMENTS DE SOLS
UNITE | PRIX UNIT. [ QTE TOTAL

2 Revétements de sols souples
2.2.1 Dalles moquettes courantes m2 752,0
2.2.2 Dalles moquettes cabines d'isolation m2 17,5
2.2.3 Sols souples en Iés m2 47,0
2.2.4 Lames PVC m2 112,0
2.2.5 Plinthes PVC mi 985,0
2.2.6 Barres de seuils U 25
2.2.7 Joints de dilatation Ens 1

3 Revétements de sol durs / faiences
3.2.1 Murs vestiaires m?2 85,0
3.2.2 Sols vestiaires m?2 28,0
3.2.3 Sols RDC (hors vestiaires) m2 142,0
3.2.4 Plinthes sols (hors vestiaires) ml 121,0

TOTAL HT LOT 3

TVA 20%

TOTAL TTC LOT 3




TRAVAUX DE REAMENAGEMENT PARTIEL DU BATIMENT C

CNRS DELEGATION PROVENCE ET CORSE.
Service Technique ef Logistique

31 Chemin Joseph Aiguier CS 70071

13402 Marseille Cedex 09.

D.P.G.F - PHASE PRO juil-25

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
DESCRIPTION DES OUVRAGES

LOT 4 : MENUISERIES INTERIEURES

UNITE | PRIX UNIT. [ QTE TOTAL
2.2.1 Cloisons vitrées
MO1 U 5
MO1b U 1
M02 U 6
MO03 U 12
MO04 U 2
MO5 U 1
MOé U 2
MO7 U 1
M08 U 2
2.2.2 Vitrophanie MO1 m2 23
Vitrophanie M02 m?2 25
Vitrophanie M03 m?2 37
2.2.3 Cloisons vitrées partielles
M09 U 6
M10 U 2
M11 U 1
M12a U 1
M12b U 1
M13 U 2
M14 U 2
3.1 Cloison mobile I Ens I | 1 |
4 Portes de distribution
4.2.1 PO1 U 3
4.2.2 P02 U 1
423 PO3 U 1
4.2.4 PO4 U 1
4.2.5 POS U 1
4.2.6 P06 U 2




TRAVAUX DE REAMENAGEMENT PARTIEL DU BATIMENT C

CNRS DELEGATION PROVENCE ET CORSE.
Service Technique ef Logistique

31 Chemin Joseph Aiguier CS 70071

13402 Marseille Cedex 09.

D.P.G.F - PHASE PRO juil-25
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
DESCRIPTION DES OUVRAGES

LOT 4 : MENUISERIES INTERIEURES

UNITE | PRIX UNIT. [ QTE TOTAL
427 PO7 U 1
428 PG1 U 1
429 PM1 (porte métallique) U 1
5 Placards
5.1.1 PL1 U 8
5.1.2 PL2 U 12
5.1.3 PL3 U 1
5.1.4 PL4 U 1
5.1.5 PLS U 4
5.1.6 Aménagement placards
Aménagement PL1 Ens 8
Aménagement PL2 Ens 12
Aménagement PL3 Ens 1
6 Cabines d'isolation
6.1.1 Planchers cabines AM1 (1 place) U 5
Planchers cabines AM2 (2 places) U 2
6.1.2 Revétements muraux phoniques cabines m? 27,0
6.1.3 Habillage extérieur des cabines et placards m? 62,0
6.1.4 Equipement cabine AM1 (1 place) Ens 5
6.1.5 Equipement cabine AM2 (2 places) Ens 2
7 Mobiliers
7.1.1 MBI Ens 2
7.1.2 MB2 Ens 1
7.1.3 MB3 (par module en"S") Ens 5
7.1.4 MB4 Ens 8
7.1.5 PN1 Ens 5
7.1.6 CU1 Ens 1
7.1.7 Cu2 Ens 1




TRAVAUX DE REAMENAGEMENT PARTIEL DU BATIMENT C

CNRS DELEGATION PROVENCE ET CORSE.
Service Technique ef Logistique

31 Chemin Joseph Aiguier CS 70071

13402 Marseille Cedex 09.

D.P.G.F - PHASE PRO juil-25
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
DESCRIPTION DES OUVRAGES

LOT 4 : MENUISERIES INTERIEURES

UNITE | PRIX UNIT. [ QTE TOTAL
7.1.8 CAB (pour deux douches) Ens 2
7.1.9 ES1 U 55
7.1.10  ES2 U 2
7.1.01 ST U 56
8 Accessoires
8.1.1 S U 33
8.1.2 Miroirs U 2
8.1.3 Pateres (5 crochets) U 2

TOTAL HT LOT 4

TVA 20%

TOTAL TTC LOT 4




TRAVAUX DE REAMENAGEMENT PARTIEL DU BATIMENT C

CNRS DELEGATION PROVENCE ET CORSE.
Service Technique ef Logistique

31 Chemin Joseph Aiguier CS 70071

13402 Marseille Cedex 09.

D.P.G.F - PHASE PRO juil-25
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
DESCRIPTION DES OUVRAGES

LOT 5 : MENUISERIES EXTERIEURES

UNITE | PRIX UNIT. [ QTE TOTAL

2.2.1 Chadssis vitré courant étage

ME TN U 5
222 Chassis vitré courant RDC

ME 2N U 6
2.2.3 Ensemble vitré avec porte demi-niveau RDC Sud

ME 3N 0] 1
2.2.4 Ensemble vitré fixe en R+1 fagade Est

ME 7N U 1

TOTAL HT LOT 5

TVA 20%

TOTAL TTC LOT 5




TRAVAUX DE REAMENAGEMENT PARTIEL DU BATIMENT C

CNRS DELEGATION PROVENCE ET CORSE.
Service Technique ef Logistique

31 Chemin Joseph Aiguier CS 70071

13402 Marseille Cedex 09.

D.P.G.F - PHASE PRO juil-25
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
DESCRIPTION DES OUVRAGES

LOT 6 . SERRURERIE

UNITE | PRIX UNIT. [ QTE TOTAL

2.2.1 Pont métallique

Ensemble pont métallique en grilles caillebotis y compris c :

socles support béton ns
222 Rampe PMR Métallique

Ensemble rampe métallique en grilles caillebotis avec E :

garde-corps filant ns
2.2.3 Grilles de défense

grilles de défense sur chdssis vitrés (1 baie) U 4
224 Grille d'aération

Grille d'aération a ventelles U 1

TOTAL HT LOT 6

TVA 20%

TOTAL TTC LOT 6




TRAVAUX DE REAMENAGEMENT PARTIEL DU BATIMENT C

CNRS DELEGATION PROVENCE ET CORSE.
Service Technique ef Logistique

31 Chemin Joseph Aiguier CS 70071

13402 Marseille Cedex 09.

D.P.G.F - PHASE PRO juil-25
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
DESCRIPTION DES OUVRAGES

LOT 7 . PEINTURES

UNITE | PRIX UNIT. QTE TOTAL
2.3 Peintures
2.3.1 Peintures sur parois existantes (murs) m2 327,0
Peintures sur parois existantes (plafonds courants) m2 915,0
Peintures sur parois existantes (plafonds couloirs) m2 164,0
2.3.2 Peintures sur parois nouvelles m?2 2362,0
2.3.3 Peintures extérieures m?2 38
2.3.4 Peintures sur bois des portes m2 198
235 Peintures sur supports métalliques m2 18
3 Nettoyage de mise en service en deux passes Ens 1

TOTAL HT LOT 7

TVA 20%

TOTAL TTC LOT 7




