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LOT 1
DEMOLITION — GROS-OEUVRE

0. PREAMBULE

Le présent marché porte sur des travaux de réaménagement de locaux au batiment C sur le campus situé
au 31 Chemin Joseph Aiguier 13009 Marseille, Délégation Provence et Corse du CNRS.

Le batiment déja fait 'objet de démolitions intérieures.
Une partie a déja été réhabilitée et fonctionne actuellement.
Les espaces communs autour de I'accés principal ont été rénovés.

Les plateaux du RDC, R+1, R+2 (Ouest) et R+3 ont été vidés de leurs cloisons, sols et équipements.
Les plateaux du RDC Est, R+1 complet et R+3 Est font I'objet de la présente opérations ainsi que quelques
points ponctuels au sein des plateaux restants.

lls sont livrés vidés, néanmoins :

- L’ensemble des ouvertures sur I'extérieur ont été conservées
- Une partie de I'équipement de climatisation est déja posé
- Les sols sont ragréés.

- Les portes en extrémité de zones sont a conserver.

Les travaux portent sur 'ensemble des équipements restants en vue de la création de zones de bureaux
aménageés.

Des travaux sont ainsi prévus :

- Au lot gros-CEuvre / démolition visant a compléter le travail déja effectué et a créer des ouvertures
manquantes ;

- Au lot Cloisons / doublages / faux-plafonds en vue de créer 'ensemble des cloisonnements et faux-
plafonds des plateaux de bureau ;

- Aulot Revétements de sol afin de couvrir la totalité des surfaces de bureaux

- Aulot menuiseries intérieures pour 'ensemble des portes, parois de recoupement vitrées, mobiliers
fixes et autres aménagements ;

- Au lot menuiseries extérieurs afin de compléter certains ouvertures réouvertes par le lot Gros-
CEuvre ;

- Au lot Serrurerie pour la création de rampes extérieures et grilles de défense ;

- En peinture pour 'ensemble des travaux précédents
Par ailleurs, un lot mobilier sera prévu pour 'ensemble des équipements non fixes.

Le batiment est classé Code du Travail.

Il est partiellement occupé dans la zone Est du R+2, et les circulations centrales, ascenseur, toilettes
communes et escaliers de secours en bout de batiment.
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A ce titre, les entreprises devront impérativement prendre en compte ce fait dans leur réponse et
méthodologie d’intervention, que ce soit au niveau des usages des acceés, que ce soit au niveau du
bruit ou de toute intervention qu’elles qu’elle soit, zones de chantier, livraisons, accés...

L’ensemble du site étant sécurisé et fonctionnel, I’entreprise devra se conformer a ’ensemble des
obligations imposés par le maitre d’ouvrage.

A terme, il est prévu le réaménagement dans le méme esprit des zones restantes : RDC, R+2 et R+3 Ouest
et la réhabilitation des fagades avec isolation par I'extérieur.
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1. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 Généralités.

L’entrepreneur titulaire du lot devra :

- Respecter le marché dans sa globalité

- Prévoir toutes les fournitures et fagons, décrites ou non, nécessaires a I'exécution des travaux dans
les régles de 'Art.

- Respecter la réglementation en vigueur pour les nuisances de chantier.

- L’enlévement de tous ses déchets et matériaux selon les normes en vigueur.

- Réaliser ses travaux conformément aux régles de I'art, normes, réglements et DTU en vigueur pour
ce type de construction et selon les différentes piéces constitutives du dossier.

- Tenir compte de toutes les prescriptions des différents rapports remis avec le dossier d’appel d’offre
(amiante, rapport technique ...)

- Garantir le maintien de tous les ouvrages mitoyens existants, en assurant leur protection durant toute
la durée du chantier.

- L'entreprise étant réputée et reconnue comme professionnelle, elle aura le devoir de prendre en
compte toutes omissions dans ce document et d'en faire part a la maitrise d’ceuvre.

L’entreprise devra prendre en compte toutes les prestations de ses propres corps d’état et des autres corps
d’état, pour réaliser ses travaux sur I'ensemble des ouvrages existants sur le site selon 'ensemble des plans
et des C.C.T.P mis a sa disposition dans I'appel d’offre.

L’entreprise se rendra sur place afin d’établir son offre de prix et prendre connaissance des accés et des
contraintes liées au travail en milieu occupé et aux contraintes de sécurité inhérentes au batiment et a son
usage. Cette visite est obligatoire. Elle intégrera dans son offre de prix 'ensemble des obligations, des
risques, des méthodologies de démolition et de construction et des contréles d’acces au site.

RAPPEL : Les limites de prestation du chantier correspondent aux zones indiquées dans les piéces
graphiques. Toutes les interfaces avec ces limites, fagades, portes existantes, locaux non réhabilités,
zones d’accés (escaliers, batiments et locaux attenants), équipements techniques, feront I’objet de
mesures de protection permanentes afin d’en assurer la protection durant toute la durée du chantier.
L’entreprise demeurera responsable de I’ensemble de ces ouvrages et supportera toutes les
conséquences en cas de non-respect de ces consignes.

Les circulations non concernées et les zones attenantes devront notamment rester libres en permanence et
ne constituent pas une zone de chantier. Celui-ci sera cléturé sur toute sa périphérie selon les régles en
vigueur. Il devra rester fermé en permanence et inaccessibles aux usagers du site. La zone de chantier sera
clairement indiquée.

La livraison des matériaux et leur transfert, de méme que I'évacuation des démolitions ne pourront se faire
que par l'intermédiaire de systéme de levage appartenant a I'entreprise et dans une zone délimitée a définir
au début des travaux. En aucun cas, les escaliers principaux et I'ascenseur existant ne devront étre utilisés
pour les besoins du chantier. L’accés a la zone de stockage, notamment pour les livraisons se fera selon les
conditions imposées par le maitre d’ouvrage.

L’entreprise se chargera de prendre contact avec le maitre d’'ouvrage ou le maitre d’ceuvre avant de réaliser
toute dépose ou en cas de doute sur le non-fonctionnement ou I'abandon d’un équipement, et s’assurera
que ceux-ci ont donné leur accord a la neutralisation des différentes installations.

L’entreprise désignera un responsable et un suppléant pour ce chantier. Ceux-ci ont autorité pour prendre
immédiatement toutes mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité sur le chantier.
Elle communiquera préalablement a la réalisation du chantier la liste nominative du personnel employé.
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Outre les prescriptions techniques particulieres contenues dans le présent descriptif des travaux, les travaux
seront exécutés conformément aux DTU, aux régles de I'art et aux usages de la profession.

L’entreprise, s’étant assurée de I'état des batiments existants, ne pourra se prévaloir de la méconnaissance
des lieux tels qu’ils sont pour réclamer une indemnité ou demander d’éventuelles rémunérations pour travaux
supplémentaires.

Tous les travaux décrits et ceux non décrits, mais nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages font partie
des prestations de I'entreprise et du macro-lot.

1.2 Installations provisoires de chantier

A l'ouverture du chantier, I'entreprise devra implanter les installations provisoires de chantier en tenant
compte des particularités du site, du matériel qu’elle aura a utiliser, et de la nature du réseau mis a sa
disposition.

Les installations provisoires de chantier comprennent notamment :

- L’installation d'une zone vie et d'une zone de stockage des déchets,
- Les clétures et affichages réglementaires durant toute la durée du chantier.

L’installation provisoire électrique et I'éclairage chantier sont a la charge du lot Electricité

Une zone d’accés sera prévue en extérieur du batiment a destination de I'entreprise.

1.3 Conditions de fonctionnement du chantier

Horaires :

L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées par le maitre
d’ceuvre. Aucun trouble ne devra, en dehors de ces heures, étre apporté a la tranquillité du voisinage. En
tout état de cause, l'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui
pourraient éventuellement lui étre imposées en cours de chantier par le maitre d’ceuvre.

Bruits de chantier :

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en
vigueur. Dans le cas oU, par suite de conditions particuliéres, méme les bruits de chantier maintenus dans
les limites autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants
des locaux attenants (notamment en zone R+2 Est du batiment), il pourra étre demandé a I'entreprise de
réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas
échéant, implicitement comprises dans les prix du marché.

Salissures du domaine public et privé :

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc., du domaine public et privé devront toujours étre
maintenus en parfait état de propreté. En cas de non-respect de cette obligation, le maitre d’ceuvre pourra
faire exécuter le nettoyage des voies par une tierce entreprise, les frais engendrés étant défalqués sur le
montant de travaux de I'entreprise. L'entrepreneur restant néanmoins seul responsable des conséquences.
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1.4 Compte prorata

Les dépenses d'intérét commun et le compte prorata seront traités selon les dispositions du CCAG norme
NF P 03-001. A défaut de dispositions similaires dans la réglementation des marchés publics, ces marchés
seront traités selon le Chapitre 14 de la norme susvisée.

Elles seront gérées par le présent Lot.

Il est rappelé, a ce sujet, les dispositions du CCAG - norme NF P 03-001, dont notamment les points suivants

Les dépenses sont, conformément a l'article 6.12, couvertes par le prix du marché.

Les dépenses d'intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux ou prestations prévus au descriptif
et qui ne sont pas affectés par 'Annexe A ou B de la présente norme sont inscrites a un compte spécial dit
" compte prorata ", géré et réglé comme il est dit ci-dessous.

Ne constituent en aucun cas des dépenses d'intérét commun les fournitures ou ouvrages destinés a étre
regus par le maitre d'ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché. Le cahier des clauses
administratives particulieéres peut prévoir que certaines prestations d'intérét commun, qu'il énumére, sont
fournies par le maitre d'ouvrage.

Les modalités de gestion et de réglement du compte prorata sont fixées, en I'absence de convention
particuliére, par I'annexe C du présent cahier des clauses administratives générales. Si une convention
particuliere est conclue, copie de cette convention est adressée pour information au maitre d'ceuvre et au
maitre d'ouvrage, dans un délai de quinze jours a compter de sa conclusion, par la personne chargée de la
gestion du compte prorata.

Dans le mois qui suit la date limite de remise du mémoire définitif au maitre d'ceuvre, la personne chargée
de la tenue du compte prorata adresse a ce dernier une attestation faisant apparaitre la situation de chaque
entrepreneur vis-a-vis du compte prorata.

Cette attestation, que le maitre d'ceuvre joint au décompte définitif :

- Soit déclare que I'entrepreneur est en regle quant a ses obligations au titre du compte prorata,
- Soit indique la somme dont celui-ci est encore redevable a ce titre.

1.5 Dossier de récolement

L’entreprise remettra a la maitrise d’ceuvre, dés la période de préparation des travaux, les bases des plans
des dossiers de récolement.

Ce dossier, complété et mis a jour pendant la durée des travaux, sera remis au plus tard deux semaines
avant la décision de réception des ouvrages. |l comprendra I'ensemble des piéces nécessaires a
l'intelligence du projet. Il comprendra, notamment, les chapitres suivants :

Documents d’exécution - Plans généraux, - Plans de détails, - Plans de fabrication, - Notices techniques et
descriptives, - Programme de mise en ceuvre, - Plans conformes a la réalisation.

La liste des examens et controles effectués, Les instructions d’essais de résistance pour tous les matériaux
testés s'il y a lieu, Les relevés et résultats des contrdles et examens de toute nature s'il y a lieu.
Constitution du D.I.U.O. (Dossier d’Intervention Ultérieure sur 'ouvrage)

1.6 Echantillons

Pendant la période de préparation et préalablement a I'exécution des travaux, un échantillonnage complet
des matériaux employés et des matériels choisis devra étre soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.

Les échantillons seront présentés, étiquetés (nature, marque, référence) sur panoplies, accompagnés des
fiches techniques des fabricants, des avis techniques ainsi que des certificats et procés-verbaux d'agrément
(résistance et réaction au feu, acoustique et thermique).
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L'échantillonnage agréé servira de référence pour la conformité d'exécution des ouvrages. Les commandes
des entreprises a leurs fournisseurs ne pourront étre passées qu'aprés avoir obtenu l'accord sur les
échantillons présentés.

1.7 Etudes techniques

Pendant la période de préparation et préalablement a I'exécution des travaux, toutes les études techniques,
notamment les notes de calcul, plans d’exécution, détails de construction et solutions retenues a soumettre
a l'agrément du maitre d’ceuvre seront transmises.

Aucun prestation ne pourra démarrer en I'absence de validation définitive de ces éléments.

1.8 Réglements applicables

L’ensemble des regles et normes en vigueur au premier jour du mois de référence de l'offre. Ces travaux
seront exécutés suivant les régles de l'art et en respectant scrupuleusement les normes et réglements en
vigueur et notamment les documents suivants, sans que la liste ne soit exhaustive :

- Circulaire DPPR du 15 février 2000 relative a la planification de la gestion des déchets de chantiers du
batiment et des travaux publics.

- 10i n°92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative a I'élimination des déchets
et a la récupération des matériaux. Elle définit la notion de déchet ultime et stipule qu'a partir du 1° juillet
2002, seuls ces déchets pourront étre mis en centre d'enfouissement technique. Il en découle que tous les
déchets non valorisés devront étre soumis a un traitement adapté. Cette loi introduit d'autres principes
importants, notamment la nécessité de valorisation des déchets.

- Circulaire DPPR n° 95-007 du 5 janvier 1995 relative aux centres de tri des déchets ménagers pré-triés et
de déchets industriels et commerciaux assimilés aux déchets ménagers.

- Arrété du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage des
déchets ménagers et assimilés.

- Avis du 11 novembre 1997relatif a la nomenclature des déchets ; - Circulaire du 28 avril 1998 relative a la
mise en ceuvre et I'évolution des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés.

- Arrété du 18 novembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux, ultimes et
stabilisés pour les installations nouvelles.

- Décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif a la classification des déchets dangereux.

- Décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif & la mise sur le marché, a ['utilisation et a I'élimination de
certaines substances et préparations dangereuses.

- Recommandation n° 2-2000 (officielle depuis le 05 /01/2001) relatives aux maitres d'ouvrages publics et a
la gestion des déchets de chantier des batiments.

- Code du travail relatif a la protection des travailleurs contre le bruit sur les chantiers. - Arrété du 11 auvril
1972 relatif aux émissions sonores des matériels et des engins de chantier.

- Loi n® 92-1444 du 31 décembre 1992relative a la lutte contre le bruit, avec pour objectif la prévention de la
propagation des bruits pouvant créer des troubles aux personnes et a leur santé ou nuire a I'environnement.
Elle concerne la limitation du niveau sonore des objets et activités bruyants, les caractéristiques acoustiques
des transports et construction, la qualité acoustique des batiments sensibles.

- Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballage, dont les détenteurs ne sont pas les
ménages. - Décret d'application n° 95-79 de 23 janvier 1995 concernant les objets bruyants et les dispositifs
d'insonorisation.

- Code de la santé publique. Décret n° 95-408 du 18 avril 1995 relatif a la lutte contre les bruits du voisinage.
- Arrété du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux matériels et aux engins de chantier.
- Décret du 21 avril 1988 transcrivant en droit frangais les dispositions d'une directive européenne qui fixe
deux principes : réduire le bruit au niveau le plus bas possible compte tenu des techniques disponibles et ne
pas exposer les travailleurs a des niveaux incompatibles avec leur santé.
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- Directive du parlement et du conseil européen n° 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages
et aux déchets d'emballages. - Décret n® 98-638 du 20 juillet 1998 relatif a la prise en compte des exigences
liées a l'environnement, dans la conception et la fabrication des emballages.

Les matériaux et assemblages utilisés devront satisfaire aux régles de sécurité et d’incendie correspondant
au batiment, notamment en fonction du classement incendie et seront conformes aux indications définies
dans le présent CCTP ou plus élevées si nécessaire.

L'entrepreneur du présent lot est tenu de prévoir dés la consultation ou d'exécuter tous les travaux
nécessaires a une finition compléte des ouvrages conformément aux régles de I'Art. Toute omission quelle
gu'elle soit ne pourra en aucun cas faire I'objet d'une majoration du marché.

Il devra s'assurer sur place avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les cbtes et indications
portées sur les plans (aucune cote ne devra étre prise a l'échelle).

Il ne pourra en aucun cas modifier quoi que ce soit au projet du maitre d’ceuvre mais devra signaler toute
modification qu'il jugerait utile d'y apporter ou demander tout renseignement complémentaire sur les points
qui sembleraient douteux ou incomplets. En cas de manquement a ces prescriptions, il deviendra
responsable de toutes les erreurs relevées en cours d'exécution ainsi que des conséquences de toute nature
qu'elles entraineraient.

Il prendra connaissance de la teneur de tous les autres lots, et I'exécution de son propre lot devra étre
assurée en parfaite collaboration avec les autres entrepreneurs, permettant ainsi la coordination avec les
divers corps d'état : communication de toutes réservations nécessaires en particulier.

L'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune majoration du fait de sujétion provoquée par un autre corps
d'état. L'entrepreneur du présent lot se reportera pour toute sujétion particuliéere aux chapitres
correspondants des CCTP.

L'entrepreneur devra justifier d'une qualification en état de validité correspondant aux normes définies par
l'organisme professionnel des qualifications et de classification du batiment et des activités annexes.

Les listes ci-dessous ne sont pas limitatives et ne sauraient dispenser de I'application des réglements en
vigueur a la date des travaux de construction. Tous les DTU relatifs aux ouvrages du marché sont applicables
et en particulier :
- DTU 20.1 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs.
- DTU 20.13 : Cloisons en magonnerie de petits éléments.
- DTU 26.2 : chapes et dalles a base de liants hydrauliques
- Norme NF P06-004 et NF P06-111-2 Charges permanentes
- EN 1996 : Calcul des ouvrages en maconnerie
- DTU 25.1 (NF P 71-201 de mai 1993) : Enduits intérieurs en platre
- DTU 25.31 (NF P 72-202 d'avril 1994) : Ouvrages verticaux en carreaux de platre a parement lisse
- DTU 25.41 (NF P 72-203 de mai 1993) : Ouvrages en plaques de parement platre (a faces
cartonnées)
- DTU 25.42 (NF P 72-204 de décembre 1989) : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et
sandwiches, plaques de parement en platre-isolant
- DTU 27.2 (NF P 15-203 de mars 1997) : Réalisation de revétements par projection de produits

pateux
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2. DEMOLITIONS

2.1 Généralités

Les travaux comprendront la démolition des ouvrages décrits en plans.

Les travaux seront exécutés par tous moyens appropriés en fonction des conditions du chantier et de son
environnement, avec toutes précautions prises pour ne causer aucun dommage aux ouvrages conserves,
compris tous travaux accessoires nécessaires. Tous échafaudages, agrés, protections, etc. nécessaires sont
compris.

Tous les descellements nécessaires seront effectués avec soin.

Les matériaux seront triés avant évacuation en décharge.

2.2 Consistance des travaux

2.2.1 Démolition escalier extérieur (fagade Est).

Démolition et évacuation compléte de I'escalier extérieur sur fagade Est et de 'auvent métallique attenant.

Les travaux comprennent :

Démolition soignée de I'ensemble escalier et garde-corps.

Reprise des dalles béton au droit des pieds de I'escalier.

Descellement des garde-corps et découpe des fers a béton en retrait du nu fagade.
Passivation des aciers.

Rebouchage au mortier de réparation, finition identique a finition fagade.

Localisation : En RDC sur la facade Est

2.2.2 Réouverture de baies en fagcade Sud.

Le travaux consistent a rouvrir certaines baies condamnées durant la vie passée du batiment.

Les travaux comprennent :

Démolition soignée et évacuation des zones a ouvrir entre poteaux, alléges et linteau.
Protection et conservation des appuis de fenétre existants.

Passivation des aciers.

Rebouchage au mortier de réparation, finition identique a finition facade.

Reprise a I'enduit ciment des faces des éléments mis a nu.

Localisation : Diverses ouvertures en fagade Sud

2.2.3 Découpage de seuil béton

Les travaux comprennent :

Découpage soigné du seuil béton au droit de la baie ME 3N toute largeur entre bordure supérieur et niveau
du palier de 'escalier intérieur.

Passivation éventuelle des aciers mis a nu.

Reprise au mortier de réparation.

Localisation : Ouverture baie ME3N en pied de fagade Sud, extrémité Est.
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3. MACONNERIE

3.1 Généralités

Percements - réservations - trémies

L'entreprise du présent corps d’état doit la réservation dans les murs ou cloisons nécessaires pendant sa
présence. Elle devra tous les trous et percements définis ou non dans le présent CCTP pour I'ensemble des
lots fluides.

Les percements seront a la charge de I’entreprise a partir d’un diameétre > 50mm

Rebouchages, raccords et calfeutrements

Le rebouchage sera effectué par I'entrepreneur du présent lot pour les percements qu'il a effectué ainsi que
tous les raccords aprées les rebouchages des autres corps d'état.

Les petits ouvrages de rebouchages et raccords a exécuter en maconnerie ou au mortier de ciment

comprendront les rebouchages de trous dans les magonneries diverses, les raccords d'enduits.
Les petits ouvrages de calfeutrement a exécuter au mortier de ciment au pourtour des tuyauteries et gaines.

3.2 Consistance des travaux

3.2.1 Reprise en toiture

Agrandissement de deux percements dans la dalle de toiture au-dessus du R+3.
Reprise soignée des deux trémies de @160 pour passage en &250.

Y compris toute sujétion de reprise ponctuelle de I'étanchéité en toiture.

Localisation : trame PQ (Salle de réunion) en R+3

3.2.2 Création de seuils en béton et d’appuis de fenétre :

Les travaux consistent en la création d’appuis de fenétres divers en fagade Sud au droit des ouvertures
nouvellement créées lorsque I'appui est inexistant.

Y compris reprises d’enduit intérieur / extérieur en continuité de I'existant.
Format identique aux seuils existants
Localisation : Seuils en fagade Sud au droit de baies ME 3N et seuil en fagade Est au droit de la baie ME 7N

selon plans

3.2.3 Création de trumeaux :

Création de trumeaux au droit des ouvertures nouvellement créées en fagade Sud pour reconstitution des
ouvertures doubles dans les trames réouvertes.
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Construction en blocs de béton scellés sur allége et linteau.
Dimensions identiques aux existants.

Finition a I'enduit ciment toutes faces.
Y compris reprises d’enduit intérieur / extérieur en continuité de I'existant.

Une parfaite coordination sera attendue avec le Lot Menuiseries Extérieures pour la réalisation des
ouvertures en facade.

Localisation : SE fagade Sud au droit des ouvertures reconstituées lorsque le trumeau est absent. Selon
plans

3.2.4 Condamnation d’ouvertures sur fagades :

Condamnation d’ouvertures en fagade Sud et facade Nord.

Démolition soignée et évacuation des baies existantes

Rebouchage en blocs de béton des ouvertures indiquées sur fagades projet.

Finition a I'enduit ciment toutes faces en retrait de 1cm minimum du nu de facade cbté extérieur.

Epaisseur finie : ~25cm

Y compris toutes sujétions de reprise.

Localisation : Divers ouvertures a reboucher en fagade, selon plans de localisations.

3.2.5 Condamnation d’ouvertures sur plateaux :

Rebouchage en blocs de béton des ouvertures de certains murs internes entre espaces.
Finition a I'enduit ciment en continuité du mur existant.
Epaisseur variable

Localisation : Trame | entre voiles au R+1, Trame U entre voiles au RDC, couloir RDC sur placard supprimés
(trame T)

3.2.6 Encastrement de boite de sol électrique et saignée :

Création d’'une réservation au sol pour encastrement d’une boite électrique pour courants forts et faibles.
Dimensions : carré d’environ 280x280 mm et profondeur ~80mm fournie par le lot Electricité.

Creusement, pose du boitier, scellement a la charge de I'entreprise.

Y compris toutes reprise nécessaires pour retrouver la planéité et la qualité du sol existant en vue de la pose
d’'un revétement souple par le lot Revétements de sols.

Au droit de chacun de ces boitiers :

Création d’une saignée au sol pour passage fourreaux CF/Cf depuis le boitier vers un le couloir au droit d'un
poteau (distance ~3,50ml) y compris tout arrondi nécessaire dans le cheminement.
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Creusement, pose des fourreaux, rebouchage a la charge de I'entreprise.
Y compris toutes reprise nécessaires pour retrouver la planéité et la qualité du sol existant en vue de la pose

d’'un revétement souple par le lot Revétements de sols.

Localisation : Au droit des boitier encastrés positionnés sur plans techniques Electricité, tous niveaux.

3.2.7 Rebouchages divers :

Rebouchage divers sols, murs et plafonds existants

En fonction des besoins, mise en place d’'un élément de calfeutrement, ferraillage si nécessaire et
remplissage au béton. Finition lissée.

Dimensions maximales :30x30 cm

Localisation : Trémies restantes sur plateaux et non utilisées destinées a étre cachées par faux-plafond ou
autre.

3.2.8 Scellements divers :

En fonction des besoins, scellement des piéces a la demande des autres lots :
- Grille d’aération,
- Grilles de défense

Localisation : Selon plans pour grilles d’aération et de défense.
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