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CNRS DELEGATION PROVENCE ET CORSE.

Service Technique et Logistique

31 Chemin Joseph Aiguier CS 70071

13402 Marseille Cedex 09.

D.P.G.F - PHASE PRO

DESCRIPTION DES OUVRAGES

LOT 1 : DEMOLITION - GROS-ŒUVRE

UNITE PRIX UNIT. QTE TOTAL

1

1.2 Ens 1

2

2.2.1 Ens 1

2.2.2 m2 23,5

2.2.3 Ens 1

3

3.2.1 Ens 1

3.2.2 Ens 1

3.2.3 U 4

3.2.4 m2 19,0

3.2.5 Ens 1

3.2.6 U 22

3.2.7 PM

3.2.8 PM

TOTAL HT LOT 1

 TVA 20%

TOTAL TTC LOT 1

Découpage seuil béton

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT PARTIEL DU BATIMENT C

juil-25

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Démolitions

Escalier façade Est

Réouverture de baies en façade Sud

Installation / Etudes

Installations de chantier

Scellements divers

Condamnations diverses

Maçonnerie

Reprise percement dalle R+3

Seuils béton et appuis de fenêtres

Trumeaux à créer

Condamnation d'ouvertures en façade

Rebouchages divers

Encastrement de boites électriques au sol



CNRS DELEGATION PROVENCE ET CORSE.

Service Technique et Logistique

31 Chemin Joseph Aiguier CS 70071

13402 Marseille Cedex 09.

D.P.G.F - PHASE PRO

DESCRIPTION DES OUVRAGES

LOT 2 : CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS

UNITE PRIX UNIT. QTE TOTAL

2

2.2.1 m2 1012,0

2.2.2 m2 79,0

2.2.3 m2 192,0

2.2.4 m2 66,3

2.2.5 U 74

2.2.6 m2 7,0

2.2.7 U 1

2.2.8 U 2

2.2.9

3

3.2.1 m2 860,0

3.2.2 ml 190,0

3.2.3 ml 168,0

3.2.4 m2 122,0

3.2.5 U 65

TOTAL HT LOT 2

 TVA 20%

TOTAL TTC LOT 2

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT PARTIEL DU BATIMENT C

juil-25

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Cloisons / doublages

Cloisons 98/48 46dB

Faux-plafonds

Faux-plafonds 60x60 hors couloir central

Joues plâtre sur faux-plafond (côté couloir)

Cloisons 98/48 46dB locaux humides

Reprise ou remplacement barres chemin de câbles

Faux-plafonds 60x120 couloir central

Doublages façades vitrées

Doublages façades aveugles

Habillages poteaux

Plafonds de placards

Soffites

Socles banquettes

Joues plâtre sur faux-plafond (côté façades)

Grilles ventilation



CNRS DELEGATION PROVENCE ET CORSE.

Service Technique et Logistique

31 Chemin Joseph Aiguier CS 70071

13402 Marseille Cedex 09.

D.P.G.F - PHASE PRO

DESCRIPTION DES OUVRAGES

LOT 3 : REVETEMENTS DE SOLS

UNITE PRIX UNIT. QTE TOTAL

2

2.2.1 m2 752,0

2.2.2 m2 17,5

2.2.3 m2 47,0

2.2.4 m2 112,0

2.2.5 ml 985,0

2.2.6 U 25

2.2.7 Ens 1

3

3.2.1 m2 85,0

3.2.2 m2 28,0

3.2.3 m2 142,0

3.2.4 ml 121,0

TOTAL HT LOT 3

 TVA 20%

TOTAL TTC LOT 3

Dalles moquettes cabines d'isolation

Plinthes sols (hors vestiaires)

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT PARTIEL DU BATIMENT C

juil-25

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Revêtements de sols souples

Dalles moquettes courantes

Revêtements de sol durs / faïences

Murs vestiaires

Sols vestiaires

Sols RDC (hors vestiaires)

Sols souples en lés

Lames PVC

Plinthes PVC

Barres de seuils

Joints de dilatation



CNRS DELEGATION PROVENCE ET CORSE.

Service Technique et Logistique

31 Chemin Joseph Aiguier CS 70071

13402 Marseille Cedex 09.

D.P.G.F - PHASE PRO

DESCRIPTION DES OUVRAGES

LOT 4 : MENUISERIES INTERIEURES

UNITE PRIX UNIT. QTE TOTAL

2.2.1

U 5

U 1

U 6

U 12

U 2

U 1

U 2

U 1

U 2

2.2.2 m² 23

m² 25

m² 37

2.2.3

U 6

U 2

U 1

U 1

U 1

U 2

M14 U 2

3.1 Ens 1

4

4.2.1 U 3

4.2.2 U 1

4.2.3 U 1

4.2.4 U 1

4.2.5 U 1

4.2.6 U 2

M12b

M13

Cloison mobile

Portes de distribution

P01

P02

P03

P04

P05

P06

M02

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT PARTIEL DU BATIMENT C

juil-25

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Cloisons vitrées

M01

M01b

M12a

M03

M04

M05

M06

M07

M08

Cloisons vitrées partielles

M09

M10

M11

Vitrophanie M01

Vitrophanie M03

Vitrophanie M02



CNRS DELEGATION PROVENCE ET CORSE.

Service Technique et Logistique

31 Chemin Joseph Aiguier CS 70071

13402 Marseille Cedex 09.

D.P.G.F - PHASE PRO

DESCRIPTION DES OUVRAGES

LOT 4 : MENUISERIES INTERIEURES

UNITE PRIX UNIT. QTE TOTAL

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT PARTIEL DU BATIMENT C

juil-25

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

4.2.7 U 1

4.2.8 U 1

4.2.9 U 1

5

5.1.1 U 8

5.1.2 U 12

5.1.3 PL3 U 1

5.1.4 U 1

5.1.5 PL5 U 4

5.1.6

Ens 8

Aménagement PL2 Ens 12

Aménagement PL3 Ens 1

6

6.1.1 Planchers cabines AM1 (1 place) U 5

Planchers cabines AM2 (2 places) U 2

6.1.2 m² 27,0

6.1.3 Habillage extérieur des cabines et placards m² 62,0

6.1.4 Ens 5

6.1.5 Ens 2

7

7.1.1 MB1 Ens 2

7.1.2 Ens 1

7.1.3 MB3 (par module en "S") Ens 5

7.1.4 Ens 8

7.1.5 Ens 5

7.1.6 CU1 Ens 1

7.1.7 Ens 1

P07

PG1

PM1 (porte métallique)

PL1

Placards

PL4

Aménagement placards

PL2

Aménagement PL1

Cabines d'isolation

MB4

PN1

CU2

Revêtements muraux phoniques cabines

Equipement cabine AM1 (1 place)

Equipement cabine AM2 (2 places)

Mobiliers

MB2



CNRS DELEGATION PROVENCE ET CORSE.

Service Technique et Logistique

31 Chemin Joseph Aiguier CS 70071

13402 Marseille Cedex 09.

D.P.G.F - PHASE PRO

DESCRIPTION DES OUVRAGES

LOT 4 : MENUISERIES INTERIEURES

UNITE PRIX UNIT. QTE TOTAL

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT PARTIEL DU BATIMENT C

juil-25

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

7.1.8 CAB (pour deux douches) Ens 2

7.1.9 U 55

7.1.10 ES2 U 2

7.1.11 U 56

8 Accessoires

8.1.1 U 33

8.1.2 U 2

8.1.3 U 2

TOTAL HT LOT 4

 TVA 20%

TOTAL TTC LOT 4

ES1

Patères (5 crochets)

ST1

Miroirs

SI1



CNRS DELEGATION PROVENCE ET CORSE.

Service Technique et Logistique

31 Chemin Joseph Aiguier CS 70071

13402 Marseille Cedex 09.

D.P.G.F - PHASE PRO

DESCRIPTION DES OUVRAGES

LOT 5 : MENUISERIES EXTERIEURES

UNITE PRIX UNIT. QTE TOTAL

2.2.1

U 5

2.2.2

U 6

2.2.3

U 1

2.2.4

U 1

TOTAL HT LOT 5

 TVA 20%

TOTAL TTC LOT 5

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT PARTIEL DU BATIMENT C

juil-25

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Châssis vitré courant étage

ME 1N

Ensemble vitré fixe en R+1 façade Est

Ensemble vitré avec porte demi-niveau RDC Sud

ME 7N

Châssis vitré courant RDC

ME 2N

ME 3N



CNRS DELEGATION PROVENCE ET CORSE.

Service Technique et Logistique

31 Chemin Joseph Aiguier CS 70071

13402 Marseille Cedex 09.

D.P.G.F - PHASE PRO

DESCRIPTION DES OUVRAGES

LOT 6 : SERRURERIE

UNITE PRIX UNIT. QTE TOTAL

2.2.1

Ens 1

2.2.2

Ens 1

2.2.3

U 4

2.2.4

U 1

TOTAL HT LOT 6

 TVA 20%

TOTAL TTC LOT 6

Rampe PMR Métallique

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT PARTIEL DU BATIMENT C

juil-25

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Pont métallique

Ensemble pont métallique en grilles caillebotis y compris 

socles support béton

Ensemble rampe métallique en grilles caillebotis avec 

garde-corps filant

Grilles de défense

grilles de défense sur châssis vitrés (1 baie)

Grille d'aération

Grille d'aération à ventelles



CNRS DELEGATION PROVENCE ET CORSE.

Service Technique et Logistique

31 Chemin Joseph Aiguier CS 70071

13402 Marseille Cedex 09.

D.P.G.F - PHASE PRO

DESCRIPTION DES OUVRAGES

LOT 7 : PEINTURES

UNITE PRIX UNIT. QTE TOTAL

2.3

2.3.1 m2 327,0

m2 915,0

m2 164,0

2.3.2 m2 2362,0

2.3.3 m2 38

2.3.4 m2 198

2.3.5 m2 18

3 Ens 1

TOTAL HT LOT 7

 TVA 20%

TOTAL TTC LOT 7

Nettoyage de mise en service en deux passes

Peintures sur supports métalliques

Peintures sur bois des portes

Peintures extérieures

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT PARTIEL DU BATIMENT C

juil-25

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Peintures sur parois nouvelles

Peintures sur parois existantes (plafonds couloirs)

Peintures sur parois existantes (plafonds courants)

Peintures sur parois existantes (murs)

Peintures


