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INRIA NANCY

Remplacement de matériel SSI et démantelement — ré-épreuve partiel d’installations d’extinction automatique

1. Spécifications générales

1.1 Objet

Le présent cahier des charges a pour objet la description des travaux de remplacement de
matériel SSI ainsi que le ré-épreuve pour partie et démantélement partielle du systéme
d’extinction automatique par gaz pour le compte de INRIA NANCY GRAND EST.

Le présent CCTP est complété du CCFSSI joint au DCE.
Les travaux consistent :

e Le remplacement de matériel CMSI, avec adaptation modification cablage

e L’ajout de détection incendie dans le creativ lab, avec complément cablage et IA

e La Ré-épreuve des systémes d’extinction automatique des salles B056, B237, B139,
C139, A118, C039

o Le démantélement complet des systémes d’extinction automatiques des salles A 218,
salle onduleur et C105

e Mise en ceuvre d’AIT

e Toutes les prestations d’études, d’encadrement et de sujétions pour la parfaite finition
des travaux

e Les recollements des ouvrages réalisés

Les plans de référence concernant la présente note sont :

202170_SSI01_INRIA Bat AB_S1-R0
202170_SSI02_INRIA Bat AB_R+1-R+2
202170_SSI03_INRIA Bat C_S1-R0
202170_SSI04_INRIA Bat C_R+1-R+2
202170_SSI05_INRIA Bat C_R+3-R+4

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) a pour objet de définir les
travaux du lot Electricité.

Les travaux seront exécutés en conformité avec les spécifications et réglements techniques
en vigueur a la signature des marchés : DTU (cahier des charges, régles de calcul, cahier des
clauses spéciales, NRA), normes AFNOR, regles professionnelles.
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Remplacement de matériel SSI et démantelement — ré-épreuve partiel d’installations d’extinction automatique

1.2 Connaissance du dossier

Ce CCTP fait partie d'un programme de travaux tous corps d'état dont I'entreprise sera
mandataire. L'entreprise devra prendre connaissance de tous les documents faisant parti du
dossier et pouvant faire référence du présent CCTP.

L’entreprise est réputée s’étre rendue sur place afin de juger de I'état des lieux, de 'importance
des travaux a exécuter, et se rendre compte des difficultés d'accés et de travail. Elle a bien en
compte le fait que les travaux sont a réaliser en grande partie en site occupé.

1.3 Rappel des textes réglementaires

Les travaux seront régis par les Normes Francaises et Européennes lorsque les matériaux
auront fait I'objet d'une normalisation et conformes aux spécifications des différents cahiers
des charges établis par le C.S.T.B. sous l'appellation D.T.U. et a tous les textes en vigueur
lors de leur exécution. Les ouvrages non traditionnels seront titulaires d'un avis technique du
C.S.T.B.

1.4 Généralités des ouvrages

1.41 Mise en ceuvre — Exécution des travaux

Il appartient a l'entrepreneur du présent poste d'exécuter tous les travaux accessoires
nécessaires au complet achévement des travaux. L'entrepreneur doit la protection de ses
ouvrages en cours d'exécution contre toutes intempéries et dommages.

Sur ordre de I'équipe de Maitrise d’ceuvre, I'entrepreneur du présent poste doit I'exécution
totale, ou en plusieurs phases, des ouvrages de son poste. Il veillera au parfait état de ces
ouvrages et de ceux périphériques jusqu'a la fin du chantier. Toutes les réparations de
détériorations méme effectuées par les autres corps d'état et non signalées par lui, seront a la
charge de I'entrepreneur du présent poste.

1.4.2 Plans de détail

Avant tout début d'exécution, I'entrepreneur remettra a la maitrise d’ceuvre, tous les plans de
détails et précisions nécessaires a la synthése avec les autres lots.

1.4.3 Procédure d’autocontrole

L'entrepreneur prendra, a ses frais, toutes les dispositions nécessaires a la mise en application
d'un autocontrdle de I'exécution des ouvrages a réaliser.

Il est tenu de désigner un représentant qualifi€é, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre
toutes décisions utiles, donner toutes instructions au personnel de son entreprise, assister aux
rendez-vous de coordination et aux réunions de chantier.
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L'entrepreneur effectuera son autocontrdle a ses frais. Il devra en soumettre les modalités au

Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contrdle, ces derniers pouvant faire modifier les dispositions
prévues par I'entreprise sans que celui-ci puisse prétendre a une quelconque indemnité.

L'entrepreneur fera éditer a ses frais les documents nécessaires a l'autocontrdle.

1.4.4 Réception — Garantie

La réception des travaux est réalisée conformément aux prescriptions du C.C.A.P.

En aucun cas, les procés-verbaux d'essais ne peuvent étre considérés comme P.V. de
réception, tant en ce qui concerne les délais d'exécution que les délais de garantie.

Dans le cas de procédés non traditionnels, I'entrepreneur doit obligatoirement souscrire une
assurance relative aux travaux. Il fournit une attestation en bonne et due forme couvrant, sans
réserve, les ouvrages exécutés pour l'opération considérée dans les mémes conditions que
pour un procédé de conception traditionnelle.

Pendant la période de garantie décennale, I'Entrepreneur est tenu de remplacer ou de réparer,
a ses frais, tous les éléments défectueux, y compris incidences éventuelles sur les autres
corps d'état.

1.4.5 Nettoyage

L’entrepreneur devra le nettoyage des zones sur lesquelles il intervient et de tous ses
ouvrages, pendant et en fin de chantier, ainsi que I'évacuation de ses gravats et déchets en
centre spécialisé.

Toutes dégradations occasionnées aux ouvrages conserves, pendant 'exécution des travaux
de dépose, seront réparées et ce, a la charge de I'entrepreneur du présent poste.

1.4.6 Textes officiels, reglements et normes

Les installations seront réalisées conformément aux décrets, arrétés, prescriptions des lois,
normes et réglements en vigueur au jour de la soumission, a savoir principalement :

- La norme NF C13-200 concernant les installations électriques Haute Tension
Privative,

- Lanorme NF C15-100 concernant les installations électriques a basse tension,

- La norme UTE et des additifs régissant les installations électriques de premiére
catégorie (exécution et entretien des installations) ainsi qu'aux normes et publications
UTE auxquelles elle fait référence,

- Leréglement de sécurité contre I'incendie relatif aux ERP, dispositions générales et
particuliéres,

- Les Décrets n° 2010 — 1016, 1017 et 1018 du 30/08/2010,

- Les Décret n° 2010 — 1118 du 22/09/2010, relatif aux opérations sur les installations

électriques et a la prévention des risques électriques sur les lieux de travall,

Normes régissant I'accessibilité handicapée.
Normes de la série NFS 61/9XX relatives a I'installation de SSI
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1.4.7 Prestations complémentaires dues au présent lot

Le titulaire du présent lot devra une installation sans observation du bureau de contréle,
missionné par le maitre d’'ouvrage, ce dernier étant missionné pour une seule visite de contréle
final.

D’une part, le titulaire du présent lot devra lever a ses frais I'ensemble des remarques et
réserves du bureau de contrdle pour cette opération.

De plus, si par négligences imputables au titulaire du présent lot, le bureau de contréle émet
un RFCT — RVRAT avec observation, le colt de I'émission d’un nouveau rapport vierge par le
bureau de contréle est a la charge du présent lot.

L'entrepreneur devra communiquer en temps utile, les plans de réservations nécessaires a
son installation. 1l devra intervenir sur le chantier en liaison avec les entreprises des autres
corps d'état pour placer ses fourreaux — Sans objet — Entreprise unique

L'entrepreneur devra se faire préciser et confirmer par écrit auprés des autres corps d'état
intéressés, les puissances électriques et emplacements des tableaux qui lui sont nécessaires
— Sans objet — Entreprise unique.

Il est rappelé a I'entrepreneur qu'il devra :

Le remplacement des éléments détériorés ou refusés a la réception,
Le nettoyage et 'enlévement de ses gravois - journalier,
Les saignées, percements et carottages,
Le rebouchement de tous ses trous et réservations, les scellements raccords de son
installation,
- Le rebouchement de toutes les réservations des anciennes installations électriques
déposées,
- La réalisation des réservations selon DTU en vigueur.

Si le titulaire du lot n'est pas en mesure d'effectuer ces divers travaux, il les fera réaliser a ses
frais par des entreprises spécialisées.

Avant toute exécution, tous les plans et schémas seront soumis au bureau de controle
pour approbation avec copie au Maitre d’Ouvrage, a I’architecte et au bureau d’études.

Le bureau de contréle exécutera des vérifications en cours d'installation et procédera au
contréle complet des installations avant la mise sous tension

Le titulaire du présent lot devra également respecter les consignes de sécurité et devra
coordonner ces travaux selon un planning établi par le pilote de chantier.

Il devra fournir ses études, plans, documents d’exécution et au niveau du planning, fournir tous
les éléments nécessaires a sa tache.

Tous fournisseurs de matériel électrique devront tenir compte que l'installation due au titre
électrique répond aux normes ci-dessous et proposer du matériel compatible.

En méme temps qu'il adresse au Maitre d'Ouvrage une demande de réception de ses
ouvrages, l'entrepreneur joint a sa demande :
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- Une attestation de conformité des installations établies sous son entiére
responsabilité, attestations de fonctionnement de I'Agence Qualité Construction
(AQC),

- Un jeu complet de DOE pour VISA avant reprographie.

Pour toutes dégradations constatées par I'intervention du présent lot, la remise en état sera a
sa charge.

~

L’entrepreneur devra les mises a jour systématiques de ses plans techniques en
fonction des plans architecturaux, en suivant leurs indices, sans rémunération
complémentaire (le non-respect de cette clause provoquera I'application de pénalités pour
non-transmission de piéces graphiques).

L’Entrepreneur titulaire de ce présent lot devra mettre a disposition de la maitrise
d’ceuvre un chargé - responsable d’affaires assurant tous les rendez-vous de chantier
et de coordination. Ces rendez-vous ont lieu sur le chantier. Exceptionnellement, des
réunions pourront se dérouler au siege de la maitrise d’ceuvre. Ce représentant doit étre
présent durant toutes les réunions et ne peut étre libéré que sur accord de la maitrise d’ceuvre
si celui-ci juge que sa présence n'est plus indispensable.

Les rendez-vous de chantier ont pour objet d'assurer le contrdle d'exécution, de contréler le
planning d'exécution, de prendre toutes les décisions importantes (technique et financiére).
De ce fait, la présence des entrepreneurs est indispensable a chaque réunion et pendant tout
son déroulement. Toute décision prise en I'absence de I'Entrepreneur concerné ne peut étre
contestée par celui-ci. Les décisions prises sur le chantier sont consignées sur un compte-
rendu. Si I'Entrepreneur concerné n'a pas fait d'observations écrites par lettre recommandée
a la maitrise d’ceuvre dans les quinze jours, les décisions portées aux comptes-rendus de
chantier sont sans appel.

Des rendez-vous extraordinaires peuvent étre fixés par la maitrise d’ceuvre. Le responsable
d’affaire sera tenu d'assister a ces réunions. Les pénalités sont automatiquement appliquées
aux Entrepreneurs qui n'assistent pas ou ne se font pas représenter par un délégué ayant tous
pouvoirs aux rendez-vous de chantier ou extraordinaires prévus ci-dessus

1.4.8 Choix du matériel

Le matériel devra étre neuf et conforme aux régles de construction définies par les normes
francaises ou I'UTE.

L'appareillage BT sera choisi parmi les matériels ayant regu I'estampille NF ou USE.

Tout matériel non libellé devra étre agréé par le Maitre d'CEuvre qui pourra demander toute
justification ou essai, y compris un essai destructif.

Le matériel installé sur le chantier devra étre conforme aux normes, décrets et reglements en
vigueur au moment de son installation et notamment au décret n°75848 du 26 Aolt 1975 et
respectera les recommandations de 'OPPBTP.

Tout élément de matériel sera en conformité avec les textes ; les procés-verbaux de réception
seront a fournir au bureau de contrdle.
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1.4.9 Connaissance du dossier

Le marché étant a prix global et forfaitaire, les soumissionnaires devront avoir pris
connaissance, avant d'établir leur soumission, des plans architecturaux et techniques sur
lesquels seront réalisés les travaux définis au marché et des matériels prévus dans I'opération.

lIs ne pourront pas, en effet, invoquer, aprés notification du marché, leur méconnaissance de
telle ou telle caractéristique.

L'installateur du présent lot, prenant connaissance de la notice descriptive et des plans
correspondants établis par INDDIGO, aura étudié, lors de sa soumission, de fagon approfondie
le dossier de consultation et donnera un prix forfaitaire pour I'ensemble des travaux a réaliser.
Ainsi, une omission sur les plans, dans la notice descriptive et dans le cadre de décomposition
de prix global et forfaitaire ne saurait le soustraire a exécuter les ouvrages tels qu'ils sont, soit
dessinés, soit décrits. Sauf stipulation contraire, le fait de devoir la pose entrainera la fourniture
et le raccordement du matériel demandé.

Il lui appartiendra de signaler en temps utile (donc lors de la réponse a 'appel d’offres), et
obligatoirement avant I'exécution, les omissions, les imprécisions ou les contradictions qu'il
aurait pu relever dans les documents fournis et de demander tous les éclaircissements utiles.

En conséquence, le soumissionnaire du présent lot ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou
omission susceptible d'étre relevée dans les piéces du marché pour refuser I'exécution des
travaux nécessaires au complet achévement de l'installation en ordre de fonctionnement, pour
prétendre ultérieurement a des suppléments au moment de sa soumission ou pour justifier un
mauvais fonctionnement.

De méme, I'entrepreneur devra répondre suivant le CDPGF joint au dossier en se conformant
au cadre défini par la maitrise d’ceuvre (remplissage ligne a ligne). L’entrepreneur ne pourra
en aucun changer le CDPGF. Les quantités sont données a titre indicatif, I'entrepreneur est
tenu de les vérifier avant la remise de son offre et signaler les éventuels écarts avec ses métrés
dans son mémoire technique.

1.4.10 Limite de Prestations

La présente notice n'est pas limitative. L'entrepreneur devra prévoir tout ce qui est nécessaire
au complet achévement des ouvrages de son lot. Les travaux qui ne seraient pas nommément
décrits ou figurés sur les plans ou qu'ils seraient indispensables d'exécuter pour parfaire
I'ceuvre font partie intégrante des prestations dues.

L'entrepreneur du lot ne pourra se prévaloir du manque de renseignements concernant toutes
les sujétions rencontrées au cours des travaux ou d'omission dans son étude.

L’entrepreneur, en signant le présent CCTP, accepte sans exception les limites de prestations
définies dans celui-ci (raccordement électrique d’ouvrage mis en ceuvre par d’autres corps
d’état notamment).
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1.4.11 Documents a fournir par I’entrepreneur

L’entrepreneur devra accomplir toutes les démarches pour obtenir les accords et les
autorisations indispensables a I'exécution de ses travaux.

Il devra fournir a ses frais tous les documents et toutes les piéces justificatives.

A la remise de I'offre :

- Un mémoire technique avec les documentations reprenant les marques et types de
matériels prévus ou identiques ainsi que leurs performances,
- Le CDPGF.

Avant tout début des travaux :

- Les plans de réservations,

- Les plans exécution, d’atelier et de chantier,

- Les schémas de raccordements,

- Les schémas d’armoires électriques,

- Les notes de calcul de section des cables,

- Les notes de calcul de niveau d’éclairement par local (sous Dialux),

- La documentation technique compléte et les procés-verbaux des matériels posés
faisant apparaitre, en particulier, les points de fonctionnement prévus sur les courbes
caractéristiques des appareils et matériels utilisés, etc....,

- Les échantillons,

- Les documents techniques rédigés en langue frangaise et les échantillons seront

adressés accompagnés d'une fiche de présentation du matériel, pour avis au Bureau

d’étude,
Les plannings en accord avec 'OPC.

Nota : sur les plans d’atelier et de chantier doivent figurer 'implantation des boites de jonction
— dérivation ; 'implantation de ces éléments ne doit en aucun cas étre laissé « au choix » des
chefs de chantier en cours d’exécution.

En cours de chantier :

En accord avec le Maitre d’ceuvre et les bureaux de controéle, il sera établi :

- Les plans nécessaires pour les différentes phases de travaux,

- Les croquis détaillés de montage,

- Les plans devront prendre en compte toutes les modifications intervenues en cours
de chantier,

- Laréponse aux observations (BRED ou AOEX) du bureau de contrdle.

En fin de travaux :

Avant la réception, I'entrepreneur devra fournir tous les documents et plans nécessaires a la
constitution du dossier des ouvrages exécutés (DOE). Ces documents devront étre en
conformité avec l'exécution en vue de l'entretien, des réparations ou des modifications de
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l'installation. Il portera mention des tracés définitifs, des implantations d'équipement, des
repérages et identifications de toutes sortes.

Le dossier des ouvrages exécutés, en 4 exemplaires papiers et une version dématérialisée,
comprendra :

- Tous les plans, schémas généraux, synoptiques avec repérage de tous les organes
"comme exécuté",

- Les instructions complétes d'entretien et de fonctionnement sous forme de recueil
solidement relié (outre la mise au courant du personnel),

- La documentation concernant le matériel installé avec les notices techniques,
certificats de garantie et d'agrément ainsi que la liste des coordonnées des fabricants
et/ou fournisseurs.

Pour la version dématérialisée, le DOE sera constitué d’'une part des fichiers en lecture simple
(pdf ou éq.) et d’autres parts les fichiers informatiques exploitables (autocad, caneco, dialux

).

1.4.12 Provenance des fournitures

Les marques et références citées a la présente notice sont données a titre indicatif. Il est bien
entendu, sans qu'il soit nécessaire de le rappeler a la suite de chaque désignation de
référence, que du matériel équivalent pourra étre proposé sous réserve que celui-ci présente
des garanties identiques en qualité.

Qualité du matériel :

Les spécifications de la solution de base permettent a I'entrepreneur de situer le niveau de
qualité des matériels a employer. Les appareils et matériaux devront étre neufs, de la meilleure
qualité et répondant exactement aux conditions nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Le matériel devra étre conforme aux normes en vigueur.

Tous les matériels métalliques devront étre protégés contre la corrosion.

Echantillons et Prototypes :

L'entreprise remettra, pour acceptation par le Maitre d'ceuvre, les échantillons et les
documentations de tous les matériels et les produits qu'elle propose d'utiliser, avec
justification, procés-verbaux d'essai et agrément. Sur la demande du Maitre d'ceuvre,
I'entreprise exécutera tous les éléments prototypes nécessaires et devra y apporter toutes les
modifications et mises au point jugé indispensables par le Maitre d'ceuvre et se conformera
aux recommandations du Bureau de Contréle désigné.
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1.4.13 Essais — Controles

Lorsque les installations seront terminées et que les divers réglages auront été effectués,
I'entrepreneur du présent lot devra procéder a ses frais, aux essais et vérifications de
conformité avec les prestations de son marché.

Des essais seront effectués a la demande du Maitre d'ceuvre et en sa présence.
L'entrepreneur sera tenu d’étre présent, de fournir tous les appareils et de prévoir tous les
accessoires nécessaires a ces essais.

Les essais et vérifications seront effectués par références au fonctionnement, aux réglements
et aux normes applicables.

Dans I'hypothése ou des insuffisances seraient notées suite a ces essais, il sera demandé et
dd par le titulaire du présent lot tous les ouvrages nécessaires pour améliorer ces
insuffisances, et ce, sans majoration de prix de son marché.

L'approbation de la qualité du matériel ne relévera en aucun cas l'entrepreneur de ses
obligations contractuelles, et sa responsabilité demeurant entiére.

Au cours des travaux et en fin de chantier, au jour fixé par le Maitre d’ceuvre, en présence du
responsable ayant suivi les travaux et du directeur de I'établissement, il sera procédé a la
vérification des divers éléments de l'installation ainsi que la conformité au cahier des charges.

1.4.14 Conformité des ouvrages

Toute non-conformité aux descriptifs, nomenclatures, échantillons, modéles agréés par le
Maitre d'ceuvre, entrainera automatiquement la réfection, sans indemnisation, ni délai
supplémentaire et I'indemnisation éventuelle du préjudice causé au Maitre de 'ouvrage ou a
des tiers.

1.4.15 Achévement et finition des ouvrages

L'entrepreneur assurera le parfait achévement des ouvrages exécutés. Les percements,
saignées, scellements, etc., seront entierement a la charge de l'entreprise, y compris les
rebouchages, les calfeutrements qui offriront un parfait état de finition et la reconstitution des
degrés coupe-feu nécessaire.

1.4.16 Réception

La réception de fin de travaux ne pourra étre prononcée que si les essais et vérifications sont
satisfaisants.
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Dans le cas contraire, la date de réception sera repoussée tant que les installations ne seront
pas conformes aux documents contractuels, ce délai entrainant I'application des pénalités de
retard.

Aprés obtention, I'entrepreneur devra la remise des documents techniques des ouvrages
exécutés.

Dans le cas ou les documents ne seraient pas fournis et donc ou la réception ne serait pas
prononceée, l'installateur ne pourra s'opposer a la mise en service de l'installation.

Celle-ci sera alors exploitée sous la responsabilité de l'installateur et par son propre personnel
tant que la réception, avant la levée des réserves, n'aura pas été prononceée.

Pendant la période réglementaire, I'entreprise devra la garantie du matériel ainsi que la mise
au courant du personnel responsable et exploitant.

Il sera prévu par I'entrepreneur une vérification du bon fonctionnement de tous les appareils
installés par ses soins.

La réception définitive des travaux sera réalisée en présence du Maitre d'ceuvre.

1.4.17 Garantie

Etendue de la garantie :

L'entrepreneur est responsable de I'application de la garantie de ses fournisseurs.

L'entrepreneur doit la réparation et éventuellement le remplacement (fourniture et pose) gratuit
de tout ou partie du matériel qui, au cours du délai de garantie, est reconnu défectueux. Les
défauts constatés ou les accidents survenus sont notifiés a I'entrepreneur pour qu'il puisse
entreprendre les réparations dans le délai de 24 heures fixé par le Maitre d’ceuvre.

Passé ce délai (24 heures), le Maitre d'ouvrage fera procéder d'office aux réparations
nécessaires, aux frais de I'entrepreneur, sans préjuger des dommages et intéréts qui lui sont
réclamés si le défaut de réparation cause un accident ou un préjudice dans I'exploitation des
installations.

L'entrepreneur devra également assistance au personnel de maintenance et d’exploitation.

Lorsque la réception n'a pu étre prononceée, la période de garantie se trouve prolongée d'office
jusqu'au jour ou la réception est effectivement prononcée.

Une réception définitive sera procédée en fin de période de garantie, (un an), l'installation
devant donner entiére satisfaction.

Délai de garantie entrant dans le cadre de la garantie de parfait achévement :

L'entrepreneur doit la garantie de ses installations conformément a la réglementation en
vigueur :

- Un an, piéces, main d'ceuvre et déplacement.

Délai de garantie entrant dans le cadre de la garantie de parfait fonctionnement :
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L'entrepreneur doit la garantie de ses installations conformément a la réglementation en
vigueur :

- Deux ans, piéces, main d'ceuvre et déplacement.

Délai de garantie entrant dans le cadre de la garantie décennale :

La garantie décennale couvre la réparation des dommages qui compromettent la solidité de
l'ouvrage ou qui, l'affectant dans I'un de ses éléments constitutifs ou I'un de ses éléments
d'équipement, le rendent impropre a sa destination.

1.4.18 Formation du personnel d’exploitation

Deés la prise de possession de l'installation par le Maitre d'ouvrage et a une date fixée en
accord avec lui, I'entrepreneur délégue un de ses représentants qualifiés pour une durée d’une
semaine au moins (répartie tout au long du chantier au fur et a mesure des différentes phases
de mise en service) afin de mettre au courant du fonctionnement de toute l'installation, le
personnel désigné par le maitre d’'ouvrage, pour I'exploitation.

Pendant une période, dite de rodage, aprés la fin des travaux, d’au moins un mois,
I'entrepreneur sur simple appel téléphonique “dépannera” ou conseillera I'exploitant.

L'entrepreneur est tenu sans rémunération spéciale de prendre toute disposition pour instruire
sous sa responsabilité le personnel désigné par le Maitre d’Ouvrage en vue d'une exploitation
correcte des installations réalisées par lui.

Il sera indiqué, avant la réception des travaux, les coordonnées de l'entreprise assurant les
dépannages des lots techniques avec adresse, téléphone et nom du responsabile.

La formation du personnel, ayant le droit d’exploiter le systéeme de sécurité sera réalisée sur
le site. Des conseils leurs seront donnés sur I'ensemble de la sécurité et sur la nécessité de
mettre en place un classeur dit “main courante” et son fonctionnement.

1.4.19 Protection des Ouvrages

L’entrepreneur dont I'exécution de ses propres ouvrages risque de causer des déteriorations
ou des salissures aux ouvrages en place, devra prendre toutes dispositions et précautions
pour assurer la protection des lieux et objets présents sur place.

L'entrepreneur assurera la protection de ses ouvrages et équipements jusqu'a la livraison de
son chantier.

1.4.20 Stockage et nettoyage

L'entrepreneur devra proposer au Maitre d'ceuvre les moyens de stockage de ses matériels.

Les lieux de travail devront étre propres, I'entrepreneur sera tenu d'évacuer ses gravats et
emballages a ses frais et vers une décharge publique (pas de stockage).
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A la fin des travaux, et aprés instruction du Maitre d'ceuvre I'entrepreneur exécutera

I'enlévement des installations provisoires, protections et le nettoyage complet de la zone de
travaux.
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2. Description des travaux

Remarques d’ordre général :

Le BET (maitre d’ceuvre) est missionné par le maitre d’ouvrage pour une mission de base au
sens de la loi, sans études d’exécution.

Les indications contenues dans le CCTP du présent lot sont contractuelles. Toutefois, le CCTP
énonce les principes de fonctionnement des installations. Tous les renseignements de
dimensions et quantités mentionnés dans le CCTP sont donnés a titre indicatif pour servir de
base a la consultation des entreprises.

Il appartient a I'entrepreneur titulaire du présent lot, de réaliser les études d’exécution en phase
d’appel d’offre, de maniére a inclure, dans son offre, toutes les sujétions nécessaires a la
livraison d’une installation complétement terminée et exécutée selon les régles de I'art, avec
obligation de résultat.

21 Constat - Consignations — Installation de chantier — Moyens d’accés

Le titulaire du présent lot devra un constat contradictoire, constatant et consignant notamment
pour la périphérie du batiment, l'intérieur des locaux et plus particulierement I'état des locaux,
formalisé par reportage photographique.

Le titulaire du présent lot devra, en collaboration avec les services techniques de la maitrise
d’ouvrage, les opérations de consignation électrique et remise en service.

Le titulaire du présent lot devra les fournitures et main d’ceuvre pour la réalisation des
installations de chantier selon le plan de prévention de I'établissement.

Le titulaire du présent devra les équipements permettant le travail en hauteur et toute sécurité
des intervenants. Les moyens sont définis avec validation du maitre d’ouvrage.

La maitrise d’ouvrage mettra a disposition une salle pour le réfectoire / vestiaire et des
sanitaires sur I'un des étages. L’entretien des locaux sera a la charge de I'entreprise durant le
chantier.

2.2 Dépose

Le titulaire du présent lot devra les déposes des anciennes installations obsolétes et a
rénover ; a savoir :

o Le matériel déposé faisant suite au remplacement des constituants SSI
o L’ancien cablage devenu inutile
o Les anciennes installations servant aux systémes d’extinction automatique
démantelés et rééprouvés
Le titulaire assurera le rebouchage au platre des anciennes réservations devenues inutiles.
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2.3 Systéme de sécurité incendie

En complément et en aggravation des prescriptions simplifiées ci-dessous, le
titulaire du présent lot se conformera au « Cahier des Charges Fonctionnel (CCF)
Systéme de Sécurité Incendie » de I'opération.

2.3.1 Migration CMSI

Il est d0 au titre du présent marché la migration du matériel déporté su CMSI.

Caractéristique :

Remplacement des modules adressables MA 48 V par de nouveaux modéles de la gamme STT 20 a
la place des STT 11, matériel associatif avec le matériel central.

Nombre de ligne de télécommande par adresse : 2

Nombre de ligne de contrdle par adresse : 2, avec 1 a 5 DAS surveillés par LC

Incidence cablage (a charge du présent marché)

Raccordement des nouveaux MA sur bus existant

Pose de deux bus de communication G-Bus, 1 paire 9/10m CR1

Conservation bus existant pour utilisation en bus de puissance P-BUS
Conservation des lignes de télécommandes et des lignes de contrbles existantes
Conservation des lignes fin de lignes des DAS

Fourniture et mise en ceuvre des chemins de céables dédiés aux nouveaux ouvrages ou ouvrages
modifiés. La réutilisation des chemins de cables existants n’est pas proscrite, sous réserves de la bonne
séparation des réseaux selon normes en vigueur et sous réserves de la capacité de portance des
chemins de cables existants.

2.3.2 Complément détection incendie

Il est dO au titre du présent marché un complément de détection incendie au niveau du créativ lab, avec
I'ajout de cing détecteurs incendie et d’un indicateur d’action, a rattacher sur le bus ECS existant, sur la
ZDA S2 migration du matériel déporté su CMSI.

Caractéristique :
Détecteur de la gamme FDOOT241, adressable Algorex
Indicateur d’action FDAI

Matériel associatif avec 'ECS

Incidence céblage :
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Complément en bus sur base spécification technique particuliere du fabricant

Fourniture et mise en ceuvre des chemins de céables dédiés aux nouveaux ouvrages ou ouvrages
modifiés. La réutilisation des chemins de cables existants n’est pas proscrite, sous réserves de la bonne
séparation des réseaux selon normes en vigueur et sous réserves de la capacité de portance des
chemins de cables existants.

Liaison DI — |A pouvant étre posée sous tube IRL.

2.3.3 Remplacement détection incendie

Il est d0 au titre du présent marché le remplacement pour cause d’encrassement au niveau SS-1
batiment C garage de six détecteurs incendie, sur embase a remplacer.

Caractéristique :
Détecteur de la gamme FDOOT241, adressable Algorex
Indicateur d’action FDAI

Matériel associatif avec 'ECS

Incidence céblage :

Conservation bus existant, adaptation raccordement

2.3.4 Ré-épreuve systéme extinction automatique

Il est dO au titre du présent marché la ré-épreuve du systéme d’extinction automatique des salles B056,
B237, B139, C139, A118, C039

Caractéristique :

Récupération, transfert, complément en gaz HFC227ea, dit FM 200
Ré-épreuve des bouteilles 67 litres HFC

Remplacement manométre a contact 60 bars

Remplacement flexible de décharges 1pouce 2

Mise a disposition des réservoirs rééprouvés

Récupération des anciens réservoirs aprés intervention

Incidence céblage :

Sans objet
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2.3.5 Démantélement systéme extinction automatique

Il est d0 au titre du présent marché la ré-épreuve du systéme d’extinction automatique des salles A
218, salle onduleur et C105

Caractéristique :

Récupération gaz HFC227ea, dit FM 200

Dépose réservoirs et tuyauterie de FM 200

Dépose des éléments de contrdles et de commande du systéme d’extinction

Adaptation DI existante conservée, notamment en libellé clair

Incidence céblage :

Sans objet

2.3.6 Mise en ceuvre d’AIT

Il est d au titre du présent marché la fourniture de contact NF depuis le matériel déporté afin d’arréter
les CTA double flux eu RdC et R+1 du batiment C

Incidence céblage :

Cablage en cable C2, depuis matériel déporté et raccordement sur contacteur a rupture de tension
existant, compris relai fnder

2.3.7 Programmation - paramétrage

Il est d0 au titre du présent marché la programmation — paramétrage de l'installation projetée telle que
décrit dans le CCTP et dans le CCFSSI.

Le titulaire fournira les PV de mise en service

24 Réception et mise en service :

Dossier d'ldentité du Systéme de Sécurité Incendie :

En cours de chantier, avant la réception, I'entreprise devra fournir les pieces nécessaires a la
constitution du Dossier d’ldentité du SSlI.

Scénario de sécurité fourni par le coordinateur SSI :

- Liste des Zones de Détection (ZD) avec identification des Détecteurs et/ou des Déclencheurs Manuels
(DM) correspondants.
Dispositifs ~ Actionnés de  Sécurité (DAS) et des arréts d'équipements associés.
- Liste des Zones de diffusion d'Alarme (ZA) avec identification des Diffuseurs Sonores (DS) et/ou des
Blocs Autonomes d'Alarme Sonore (BAAS),
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- Corrélations entre ZD et ZS.

Documents de réalisation a la charge de l'installateur :

- Liste des matériels fournis et documents donnant leurs caractéristiques.
- Schéma(s) de principe de l'installation.
- Liste des plans.
- Plans de cablage détaillés et carnets de cables.

Le fabricant fournira les piéces suivantes :

- Certificats de conformité aux normes et Procés-verbaux d'essais.
- Documents attestant de la compatibilité des matériels entre eux.
- Notices d'exploitation et de maintenance du SSI.
- Instructions de manceuvre.

Essai et réception de l'installation :

L’installation du SSI devra faire I'objet d’'une réception en présence de I'utilisateur et de l'installateur.

Le procés-verbal de réception comprendra les résultats des essais réalisés par les installateurs ou les
constructeurs de chacun des sous-systémes du SSI, ainsi que le résultat de I'analyse du dossier
d'identité.

Le matériel central, les détecteurs et déclencheurs manuels et les organes intermédiaires éventuels

devront faire I'objet d’essais de fonctionnement réalisés a I'aide des moyens définis par le constructeur
du matériel.

L’installation de détection automatique devra également faire I'objet d’essais d’efficacité conformes aux
prescriptions de I'annexe A de la norme NF S 61.970. lls seront réalisés a 'aide de foyers-types de
référence (FTR) adaptés a la nature du risque.

Formation du personnel :

Conformément aux articles MS 51 et MS 69, la mise en service sera ponctuée par la formation a
I'utilisation et a I'exploitation du systéme de sécurité incendie du personnel chargé de la surveillance
de I'établissement.

Cette formation fera I'objet d’'un compte rendu accompagné d'une feuille d’émargement des personnes
présentes. Ces informations devront étre jointes au registre de sécurité.

25 Responsabilités et certification de I'installateur — garantie et certification du
matériel :

Responsabilités et certification :

Le présent CCTP définit un marché de type MOR (marché a obligation de résultat), concernant I'étude
et la réalisation du Systéme de Sécurité Incendie.
A ce titre, les types, caractéristiques, fonctions, quantitatifs et implantations des divers constituant de
l'installation donnés dans le descriptif et ses annexes éventuelles n'ont qu'une valeur indicative. Le
titulaire du marché reste enti€rement responsable du résultat qui sera sanctionné lors de la visite de
réception, en conformité par rapport aux réglements et normes en vigueur, aux fonctionnalités décrites
dans le présent CCTP et en performances par rapport aux différents essais de l'installation.

L’installateur devra étre titulaire de la certification «APSAD installation» et posséder une police
d’assurance couvrant sa responsabilité biennale et décennale concernant ce type de travaux.

Garantie et certification du matériel :
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L’ensemble du matériel du SSI devra étre garanti par le ou les constructeurs pendant un an a la date
de réception de I'installation par le client.

Cette garantie ne comprendra pas la main-d’ceuvre et les déplacements. En revanche, l'installateur a
I'obligation de couvrir les risques en main d’ouvre et déplacements

Les matériels du SSI devront étre admis a la marque NF et étre estampillés comme tels, ou faire I'objet
de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat-membre de la Communauté économique
européenne.

Les matériels couverts ou non couverts par les normes, devront toujours faire I'objet d’'une associativité
précisée dans le certificat du matériel avec lequel il est utilisé.

2.6 Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Avant la réception, I'entrepreneur devra fournir tous les documents et plans nécessaires a la
constitution du dossier des ouvrages exécutés (DOE). Ces documents devront étre en
conformité avec l'exécution en vue de l'entretien, des réparations ou des modifications de
l'installation. Il portera mention des tracés définitifs, des implantations d'équipement, des
repérages et identifications de toutes sortes.

Le dossier des ouvrages exécutés, en 2 exemplaires papiers et une version dématérialisée,
comprendra :

- tous les plans, schémas généraux, synoptiques avec repérage de tous les organes
"comme exécute",

- les instructions complétes d'entretien et de fonctionnement sous forme de recueil
solidement relié (outre la mise au courant du personnel),

- la documentation concernant le matériel installé avec les notices techniques,
certificats de garantie et d'agrément ainsi que la liste des coordonnées des fabricants
et/ou fournisseurs.

Pour la version dématérialisée, le DOE sera constitué d’'une part des fichiers en lecture simple
(pdf ou é€q.) et d’autres parts les fichiers informatiques exploitables (autocad, ...).
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Remplacement SSI

N° DESIGNATION U| QTE P.U.[H.T] | P.T.[H.T]
2 Description travaux
21 Consignations - installation de chantier - Moyens d'accés
Suivant CCTP ens 1,00 - €
2.2 Dépose ens 1,00 - €
Suivant CCTP
23 Systéme de sécurité incendie
2.31 Migration CMSI
Remplacement MA ens 16,00 - €
Modification cablage selon CCTP et CCFSSI ens 1,00 - €
2.3.2 [Complément DI
Ajout DI selon CCTP ens 5,00 - €
Ajout IA selon CCTP ens 1,00 - €
Modification cablage selon CCTP et CCFSSI ens 1,00 - €
2.3.3 |Remplacement DI
Remplacement DI selon CCTP ens 6,00 - €
2.3.4 |Ré-épreuve du systéme d’extinction automatique
Ré-épreuve selon CCTP pour
B056 ens 1,00 - €
B237 ens 1,00 - €
B139 ens 1,00 - €
C139 ens 1,00 - €
A118 ens 1,00 - €
C039 ens 1,00 - €
2.3.5 |[Démentélement systéme d'extinction automatique
Démentélement selon CCTP pour
A218 ens 1,00 - €
salle onduleur ens 1,00 - €
C105 ens 1,00 - €
2.3.6 [Mise en ceuvre d'AIT
Matériel déporté, cablage et raccordement contacteur a rupture pour arrét CTA ens 1,00 - €
2.3.7 |Programmation - paramétrage
modification programmation et paramétrage selon CCTP et CCFSSI ens 1,00 - €
2.4 Réception et mise en service ens 1,00 - €
25 Responsabilités et certification de I'installateur — garantie et certification du Pm
’ matériel
2.6 Dossier des ouvrages exécutés (DOE)
Dossier des ouvrages exécutés (DOE) ens 1,00 - €
Total TOTAL H.T. - €
T.V.A. 20% - €
TOTALT.T.C. - €
DATE :
CACHET:
SIGNATURE :
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