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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :

Les travaux de remplacement de matériel SSI ainsi que le ré-épreuve pour partie et démantélement
partiel du systeme d’extinction automatique par gaz du Centre Inria de I’Université de Lorraine.

Les travaux consistent :

Le remplacement de matériel CMSI, avec adaptation modification cablage
L’ajout de détection incendie dans le creativ lab, avec complément cablage et IA
La Ré-épreuve des systemes d’extinction automatique des salles B056, B237, B139, C139, A118,
C039

e Le démantélement complet des systéemes d’extinction automatiques des salles A 218, salle
onduleur et C105
Mise en ceuvre d’AIT
Toutes les prestations d’études, d’encadrement et de sujétions pour la parfaite finition des
travaux

e Les recollements des ouvrages réalisés

Conformément a U'article L2113-11 du Code de la commande publique, les travaux ne sont pas allotis.

La dévolution en lots séparés est de nature a restreindre la concurrence ou risque de rendre
techniguement difficile ou financierement plus coliteuse l'exécution des prestations.

Lieu(x) d'exécution :

Centre Inria de ’Université de Lorraine
Batiment ADA LOVELACE

615 rue du Jardin Botanique

54600 VILLERS-LES-NANCY

1.2 - Décomposition du marché
Les prestations sont réparties en 1 lot(s) :

Lot(s) Désignation

Unique SSI

1.3 - Procédure
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Conformément a U'article L2123-1 du Code de la commande publique, le présent marché fait l’objet d’une
procédure adaptée, en raison de la valeur estimée du besoin hors taxe.

2 - Piéces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes (a consulter et compléter)
- Le Réglement de Consultation (RC) (a consulter)
- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) (a consulter)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par larrété du 30 mars 2021.

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes (a consulter)
- La décomposition du prix global forfaitaire (CDPGF) (a consulter et compléter)

- Les formulaires de marchés publics DC1 et DC2 (a fournir)

- Le calendrier prévisionnel d’exécution (a fournir)

- Le mémoire technique remis par le titulaire (a fournir)

- Les plans (a consulter)

- L’attestation de visite (a consulter et compléter)
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3 - Intervenants

3.1 - Désignation de l'acheteur
Nom de l'organisme :

Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (Inria) et plus particulierement :
Centre Inria de U’Université de Lorraine

615 rue du Jardin Botanique
54 600 Villers les Nancy

3.3 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'oeuvre est assurée par :

INDDIGO
16/18 Boulevard de la Mothe
54000 NANCY

Représenté par : Monsieur Hervé LOSSON - Responsable Régional d’activité

Les missions gérées par le maitre d’ceuvre sont les suivantes :

Mission(s) Désignation
Suivi de ’opération et réception.

3.4 - Contréle technique
Le controleur technique de I’opération est :
QUALICONSULT LORRAINE
95 allée des Prés de Champelle
54230 CHAVIGNY

Les missions gérées par le controleur technique sont :

Mission(s) Désignation
LE Solidité des existants
Accessibilité des handicapés
HAND

SEI Sécurité des personnes dans les ERP-IGH
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3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Le maitre d’ouvrage assure la mission de SPS.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a larticle 5.1 du CCAG-
Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

Inria est un batiment a acces restrictif.

Selon le décret n° 2011-1425 du 2 novembre 2011 portant application de l'article 413-7 du code pénal et
relatif a la protection du potentiel scientifique et technique de la nation, l'accés aux locaux sensibles
(ZRR) est soumis a avis du Fonctionnaire de Sécurité et de Défense.

En conséquence, deux (2) mois a l'avance, le Titulaire devra fournir pour chacun des personnels
intervenants sur site un dossier individuel pour avis. Le dossier sera composé d'un CV de la personne et de
l'indication des périodes prévues d'acces.

Seuls les personnels du Titulaire habilités ZEE pourront intervenir dans les zones a régime restrictif.
L’emplacement de ces zones sera communiqué a la mise en place du marché.

Inria se réserve le droit de refuser laccés a ses locaux a toute personne non habilitée. Selon cette
réglementation, cet avis n‘aura pas a étre motivé.

5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Délai global d'exécution des prestations

La date prévisionnelle de début des prestations est le 1°" octobre 2025, sous réserve de notification du
marché.
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5.2 - Délai d'exécution
L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux

débute, pour chaque lot, a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les
travaux.

5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Le délai d'exécution des travaux est défini conformément au calendrier prévisionnel d'exécution qui sera
communiqué par le Titulaire.

6 - Prix

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire (CDPGF) selon les stipulations de lacte
d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a lexpiration du délai de garantie de parfait
achévement.

6.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 09/2025 ; ce
mois est appelé " mois zéro ".

Lot(s) Formules Prix concernés

Unique| Cn = 15.0% + 85.0% (BT47 (n) / BT47 (o)) Tous les prix

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de lindex de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.
Lorsque la valeur finale de lindex n'est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte, le pouvoir

adjudicateur procede a un reglement provisoire sur la base de la derniére valeur d'index publiée en
attendant la révision définitive.
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Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par UINSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé

Unique

BT47 Index du batiment - Electricité- Base 2010

6.3 - Dispositions spécifiques aux tranches
Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dédit.

7 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte
par le comptable assignataire des versements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans l'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant
toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

8 - Avance

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial de la tranche affermie est supérieur a 50
000 € HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de
l'acte d'engagement.

Le montant de lavance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche
affermie, si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois,
'avance est égale a 5,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette
durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché.
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8.2 - Garanties financiéres de l'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie a
premiére demande a concurrence de 100,0 % du montant de l'avance. La caution personnelle et solidaire
n'est pas autorisée.

9 - Modalités de réglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de larticle 12 du CCAG-
Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne
sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général douze jours apres la
publication de lindice ou l'index de référence permettant la révision du solde.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a larticle 13.1 du CCAG-
Travaux et porteront, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale du créancier ;
- le cas échéant, le numéro de SIRET ;
- le numéro du compte bancaire ou postal ;
- le numéro du marché ;
- la date d'exécution des prestations ;

- le montant des prestations admises, établi conformément a la décomposition des prix forfaitaires, hors
TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

- le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors TVA et, le
cas échéant, diminué des réfactions ;
- les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;
- tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement liés au
marché ;
- la date de facturation ;
- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT ;
- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par l'opérateur économique ;

Les demandes de paiement seront envoyées a la maitrise d’ceuvre pour vérification et devront étre
libellées a 'ordre de Inria.

Dispositions applicables en matiére de facturation électronique :
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Il est demandé au Titulaire d’indiquer un ou plusieurs référent(s) commande/facturation (coordonnées
téléphoniques et mail).

En application de ’article L.2192-1 du Code de la commande publique, le titulaire et ses sous-traitants
admis au paiement direct transmettent leurs factures sous forme électronique. La dématérialisation des
factures est obligatoire.

Depuis le 1" janvier 2020, dans le cadre des marchés publics, toutes les entreprises (y compris les
microentreprises) doivent transmettre leurs factures par voie dématérialisée

Ces stipulations s’appliquent tant au Titulaire du marché qu’a ses éventuels sous-traitants bénéficiant du

paiement direct.
Transmission sous forme dématérialisée par utilisation du portail Chorus Portail pro :

https://chorus-pro.gouv.fr

En dehors des mentions obligatoires usuelles, la facture devra (sous peine de rejet) comporter

impérativement les informations suivantes :

- Le numéro SIRET, qui identifiera Inria en tant que destinataire de la facture : 18008904700013

- Le numéro d’engagement figurant sur le bon de commande Inria.

Les responsables des paiements sont :

L’Ordonnateur chargé d’émettre les demandes de paiement :
Monsieur le Président d’Inria

Domaine de Voluceau - Rocquencourt
BP 105
78150 Le Chesnay Cedex

Le Comptable assignataire des versements :
Madame [’Agent Comptable d’Inria
Domaine de Voluceau - Rocquencourt
BP 105
78150 Le Chesnay Cédex

La facture comportera les mentions obligatoires et sera libellée au nom de :

INRIA - COMPTABILITE FOURNISSEUR
DOMAINE DE VOLUCEAU
78150 LE CHESNAY - ROCQUENCOURT
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De plus, il est impératif de référencer chaque facture une seule référence d’engagement (commande).
Les factures multi-commandes sont interdites.

Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s)
admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, le numéro de l'engagement généré par le systéme d'information financiére et comptable de
Uentité publique ;

5° Le code d'identification du service en charge du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants
par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° Le cas échéant, les modalités particuliéres de reglement ;

11° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Elles comportent également le numéro d'identité de I'émetteur (ou a défaut, son identifiant) et celui du
destinataire de la facture.

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur
le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et lavoir invité a s'y
conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme
dinformation budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
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est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en v1gueur au prem1er jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a lacte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon larticle 13.5.3 du CCAG-Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du titulaire contre
récépissé. Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant.
Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse
également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l'accusé de
réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de lavis postal attestant
que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention
"Autoliquidation” pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien immobilier. Le
pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court a
compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de laccord, total ou partiel, du titulaire sur le
paiement demandé, ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le
titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de
l'avis postal mentionné ci-dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue
au sous-traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

10 - Conditions d'exécution des prestations

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou
déroge aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour
'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

10.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.
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10.3 - Préparation et coordination des travaux

10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il sera fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, selon le planning
communiqué par le Titulaire, par dérogation a l'article 28.1 du CCAG-Travaux.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service de démarrage.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier
et des ouvrages provisoires, prévu a larticle 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre
d'eeuvre 1 mois au plus tard apres la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces
plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la
période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code
du travail ne sont pas modifiées par lintervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur
SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'oeuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et
imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur,
ensevelissement...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

CENTRE INRIA 14/19
DE L'UNIVERSITE DE LORRAINE

615, rue du Jardin Botanique

54600, Villers-lés-Nancy

Tél. : +33 (03) 83 59 30 00

www.inria.fr

CCAP — Marché de travaux remplacement de matériel SSI et démantélement partiel d'installations d’extinction automatique _ Marché n°2025-1665


http://www.inria.fr/

E N g
REPUBLIQUE {’ s
FRANCAISE e —

Liberté

Egalité

Fraternité

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi
suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande
du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il
s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de lentrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées
aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis lentrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

10.3.3 - Registre de chantier
Sans objet.

10.4 - Etudes d'exécution

Les études d’exécution sont mises a la charge du maitre d’ceuvre dans les conditions prévues a Uarticle
29.2 du CCAG-Travaux.

Toutefois le titulaire a l’obligation de vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent
pas d’erreur, omission ou contradictions normalement décelables par un homme de lart : il doit les
signaler immédiatement au maitre d’ceuvre par écrit.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le controleur
technique mentionné au présent CCAP.
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10.5 - Installation et organisation du chantier
10.5.1 - Installation de chantier

Par dérogation a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire ne supporte pas toutes les charges relatives a
'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier. Les sanitaires, et douches seront mis a
disposition par le maitre d’ouvrage. Ces locaux et leurs équipements devront étre laissés propres par
Uentreprise.

Dans le cas ou des dégradations seraient constatées, la remise en état des lieux et U’entretien quotidien
des locaux mis a disposition seraient a la charge de U'entreprise.

Une zone de stockage de matériel sera laissée a disposition de !’entreprise dans un local sur site, lequel
devra étre remis en état a la fin du chantier.

10.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a larticle 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

10.6 - Dispositions particuliéres a 'achévement du chantier
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de louvrage en tant que "producteur’ de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets.
Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai dexécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

10.6.3 - Documents a fournir aprés exécution
Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la
cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).
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En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une retenue égale a 100,00 € par jour de retard est prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue sera
remboursée dés que les documents manquants seront fournis.

10.7 - Réception des travaux
10.7.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux du marché dans les conditions de larticle 41
du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception.

10.7.2 - Réception partielle

La réception partielle de chaque tranche a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux la concernant
dans les conditions de l'article 42 du CCAG-Travaux.

10.7.3 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux
piéces techniques du cahier des charges.

11 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la
date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a larticle 44.1 du CCAG-
Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font l'objet d'une réception partielle court a
compter de la date d'effet de cette réception partielle.

12 - Pénalités

12.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci peut
encourir par décision d’Inria et par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée
a 50,00 € pendant 15 jours, puis 100,00 € au-dela.

Par dérogation a larticle 19 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a lapplication des
pénalités de retard.
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12.2 - Autres pénalités spécifiques
En cas dabsence aux réunions de chantier d’une personne apte a prendre des décisions au nom de

Uentreprise titulaire, les entreprises dont la présence est requise peuvent encourir une pénalité
forfaitaire fixée a 100,00 € par absence.

13 - Assurances

Conformément aux dispositions de larticle 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats dassurances, au moyen d'une attestation
établissant 'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

14 - Résiliation du contrat

14.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif dintérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas dinexactitude des documents et renseignements mentionnés, ou de refus de produire les pieces
prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail, le contrat sera résilié aux torts du
titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

14.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur l'exécution du marché.
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Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a larticle L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant lexpiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a lexpiration du délai dun mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

15 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Nancy est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
demploi doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

16 - Dérogations
- L'article 9.1 du CCAP déroge a larticle 12 du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a larticle 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.3 du CCAP déroge a larticle 28.5 du CCAG - Travaux
- L’article 10.5.1 du CCAP déroge a ’article 31.1 du CCAG-Travaux
- L'article 12.1 du CCAP déroge a larticle 19 du CCAG - Travaux
- L'article 12.1 du CCAP déroge a larticle 19 du CCAG - Travaux
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