Legende :

Travaux de déepose de tuyaux

d'évacuation et coffre a remplacer lravaux de dé DOSE
Dépose de la porte de sécurité /
[/ | Travaux de dépose faux plafondaI'étage
JJ /ones 1,2 el 4
1 1 — 1 — — — 1 Q Q Q -

Travaux de dépose :
. Revétement de sol et murs

. WC et Lavabo

N |
-

Travaux de déepose : -
| | | | | - Gaine H
(I /
O A Q A ) /
O ) O o e
] ] ] /
| -
O ]
O O O
O, ]
y []
O O O Travaux de dépose :
- Cloisons
- Courant Fort, Courant Faible
- Faux plafond - — CCI Cayenne
_ Climatisation Création de deux salles de classes
. ala CCl
97300 - Cayenne
DCE Affaire N°: 25048
D ]
O O O
P e - Travaux de depose
de tous les lots
1
| \ O
Echelle : 1/50
O O O O &P
Q O Ind. Date Révision
H 0 | 05/08/2025 |Premiére diffusion
U —1 —1 —1

720 Route de Rémire, e AT
97354 remire montjoly I ' E
Tel : +594 594 20 48 27

Mail : contact@ipco.bet

INGENIERIE POUR LA CONSTRUCTION

Dessiné par : LE Vérifié par : ADM Fichier : cci rénovation salle de classe.dwg



AutoCAD SHX Text
Travaux de dépose

AutoCAD SHX Text
Zones 1,2 et 3


	Feuilles et vues
	CCI rénovation salle de classe-Travaux à réaliser


