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25048 - Rénovation de salle de classe - CCI DPGF - Lot n°1 Second Oeuvre : Dépose (hors amiante), Menuiseries, 
Peinture, Faux plafond, Revêtements sols et murs, Plomberie  
97300 - Cayenne DCE - Edition du 7/08/2025

Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

1.3 Ouvrages
1.3.1 Généralités

1.3.1.1 Installation de chantier FT 1 € €

1.3.1.2 Études d'exécution et DOE FT 1 € €

1.3.2 Dépose

1.3.2.1 Dépose de l'existant FT 1 € €

Localisation : Zones concernées par les travaux (voir plan)

1.3.3 Reprise de béton

1.3.3.1 Mise en oeuvre de la reprise de béton FT 1 € €

Localisation : Zones concernées par les travaux (voir plan)

1.3.4 Cloisons

1.3.4.1 Cloisons plaques de plâtre

1.3.4.1.1 Cloisons séparatives avec 2 x 2 plaques de plâtre BA13 M2 38,00 € €

Localisation : Salles de cours zone 1 et 2 + sanitaire

1.3.4.2 Cloisons amovibles vitrées

1.3.4.2.1 Cloisons amovibles en aluminium vitrées + allège H= 1.30 m M2 47,50 € €

Localisation : Séparation coursive / salle de cours

1.3.4.3 Dépose et remplacement d'un coffre de descente d'eau glacée et usées

1.3.4.3.1 Coffre en plaque de plâtre hydrofuges ML 7,00 € €

Localisation : Escalier près des sanitaires

1.3.5 Coupe feu

1.3.5.1
Fourniture et pose de porte alu vitrée de sécurité avec barre 
antipanique et oculus

U 1 € €

Localisation : Coursive, porte menant à l'extérieur (voir plan)

1.3.5.2 Bloc-portes CF RDC (Option 1) U 1 € ne pas totaliser
€

Localisation : la localisation sera précisée à l'entreprise lors de la visite d'appel d'offre

1.3.5.3 Bloc-portes CF R+1 U 2 € €

Localisation : la localisation sera précisée à l'entreprise lors de la visite d'appel d'offre

1.3.5.4 Bloc-portes CF R+2 (Option 1) U 1 € ne pas totaliser
€

Localisation : la localisation sera précisée à l'entreprise lors de la visite d'appel d'offre

1.3.5.5 Bloc-portes CF accès escalier U 1 € €

Localisation : Escalier menant au REZ DE CHAUSSÉE près des sanitaires.
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1.3.6 Menuiseries alu

1.3.6.1 Portes aluminium

1.3.6.1.1 Portes en aluminium avec vitrage U 3 € €

Localisation : Séparation entre les 2 salle de cours/rangement et la coursive

1.3.6.2 Plaques signalétiques

1.3.6.2.1 Plaques signalétiques Unité 6,000 € €

1.3.7 Menuiseries PVC

1.3.7.1 Porte en PVC

1.3.7.1.1 Fourniture et pose de porte en PVC 400x2100 U 1 € €

Localisation : Coursive (voir plan)

1.3.7.1.2 Fourniture et pose de porte en PVC 1600x2100 U 1 € €

Localisation : Coursive (voir plan)

1.3.7.1.3 Fourniture et pose de porte en PVC 900x2100 U 1 € €

Localisation : Coursive (voir plan)

1.3.7.1.2 Fourniture et pose de porte en PVC 1400x2100 U 1 € €

Localisation : Coursive (voir plan)

1.3.8 Menuiseries bois

1.3.8.1 Dépose des portes bois sur coursive

1.3.8.1.1 Dépose de l'existant U 6 € €

Localisation : Zones concernées par les travaux (voir plan)

1.3.8.2 Bloc-portes CF U 1 € €

Localisation : Salle d'archive

1.3.8.3 Fourniture et pose de porte bois isoplane à âme pleine U 3 € €

Localisation : Rangement salle de classe (Zone 1), entre les 2 salles de classe (Zone 1 et 2) et nouveau sanitaire (voir plan)

1.3.8.4 Remise en état porte extérieur et sanitaire U 7 € €

Localisation : Porte bois extérieur et porte sanitaire

1.3.9 Faux-plafond

1.3.9.1 Faux-plafond démontable dalle minérale 60x60 M2 125,00 € €

Localisation : Salles de cours zone 1 et 2

1.3.9.2
Fourniture et pose de faux plafond démontable en dalles 
métalliques

M2 100,00 € €

Localisation : Coursive

1.3.9.3
Fourniture et pose de faux plafond en lames PVC posées à 
l’horizontale

M2 10,00 € €

Localisation : Escalier près des sanitaires
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1.3.10 Revêtement de sol 

1.3.10.1 Revêtement en sol souple M2 125,00 € €

Localisation : Salles de cours zone 1 & 2 

1.3.10.2 Carrelage grès cérame R10 (salles d'eau) - pose collée sols et murs M2 106,00 € €

Localisation : Salles d'eau et WC

1.3.11 Peinture

1.3.11.1 Peinture de bloc-porte isoplanes simple FT 8 € €

Localisation : 

1.3.11.2 Peinture intérieure M2 162,00 € €

Localisation : Dans les salles de classe et rangement

1.3.11.3 Peinture extérieure M2 218,00 € €

Localisation : Coursives et extérieur coté sanitaire sur 3m de hauteur

1.3.11.4 Peinture extérieurs sous dalles M2 46,00 € €

Localisation : Coursives

1.3.11.5 Peinture sous dalles zones humides M2 16,00 € €

Localisation : Sanitaire

1.3.12 Plomberie

1.3.12.1
Dépose et remplacement de canalisations d’évacuation existantes près de l'escalier des 
sanitaires

1.3.12.1.1 FT 1 € €

1.3.12.2 Remplacement des WC 
Localisation : Sanitaires

1.3.12.2.1 U 3 € €

1.3.12.3 Ensemble complet cuvette et réservoir de chasse

1.3.12.3.1 Ensemble cuvette réservoir courant, modèle « économique » U 1 € €

Localisation : Sanitaires

1.3.12.4 Dépose et remplacement lavabo double 
Localisation : Sanitaires

1.3.12.4.1 U 1 € €

1.3.12.5 Dépose et remplacement d'un lavabo double en un lavabo simple
Localisation : Sanitaires
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1.3.12.5.1 U 1 € €

1.3.12.6 Fourniture et pose de système VMC autoréglable

1.3.12.6.1 FT 4 € €

Localisation : Sanitaire

1.3.13 Nettoyage de fin de chantier

1.3.13.1 Nettoyage général FT 1 € €

Localisation : Zones concernées par les travaux

Ouvrages

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (0%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 
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1.3 - Ouvrages  ____________________________€ HT

 - 1.3.1 - Généralités  _________________________€ HT     

 - 1.3.4 - Cloisons  _________________________€ HT     

 - 1.3.5 - Coupe feu  _________________________€ HT     

 - 1.3.6 - Menuiseries alu  _________________________€ HT     

 - 1.3.7 - Menuiseries PVC  _________________________€ HT     

 - 1.3.8 - Menuiseries bois  _________________________€ HT     

 - 1.3.9 - Faux-plafond  _________________________€ HT     

 - 1.3.10 - Revêtement de sol  _________________________€ HT     

 - 1.3.11 - Peinture  _________________________€ HT     

 - 1.3.12 - Plomberie  _________________________€ HT     

 - 1.3.13 - Nettoyage de fin de chantier  _________________________€ HT     

RECAPITULATIF
Lot n°1 Second Oeuvre : Dépose (hors amiante), Menuiseries, Peinture, Faux plafond, 

Revêtements sols et murs, Plomberie 

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

Non localisé  ____________________________€ HT

Général  ____________________________€ HT

Extérieurs  ____________________________€ HT

Zone 1  ____________________________€ HT

Zone 2  ____________________________€ HT

Toutes zones  ____________________________€ HT

Couloir  ____________________________€ HT

Généralités  ____________________________€ HT

RECAPITULATIF PAR LOCALISATION
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Fait à  _________________________________

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de l'Entrepreneur

Total du lot Second Oeuvre : Dépose (hors amiante), Menuiseries, 
Peinture, Faux plafond, Revêtements sols et murs, Plomberie 

Total H.T. :  ________________________________€

Total T.V.A. (0%) :  ________________________________€

Total T.T.C. :  ________________________________€

RECAPITULATIF OPTION

Conditions de règlement : Par virement à 30 j

 Option 1

   Bloc-portes CF RDC  _________________________________€

   Bloc-portes CF R+2  _________________________________€

Sous-total Option 1
 H.T. 
 T.V.A. 
 T.T.C. 

 _________________________________€
 _________________________________€
 _________________________________€

Soit en toutes lettres TTC :  _____________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________


