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25048 - Rénovation de salle de classe - CCl DPGF - Lot n°4 Désamiantage
97300 - Cayenne DCE - Edition du 6/08/2025
Code Désignation ‘ ‘ P.U. HT P.T.HT
21 |DEPOSE D'ELEMENTS AMIANTES
411 |Généralités
4111 Plan de retrait FT 1 €
4112 Installation de chantier, cantonnement FT 1 €
4113 Prélévement air origine et restitution FT| 1 €
412  |Désamiantage
4.1.21 Retrait d'ouvrage amianté FT| 1 €
DEPOSE D'ELEMENTS AMIANTES
Total H.T. : €
Total T.V.A. (0%) : €
Total T.T.C.: €
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25048 - Rénovation de salle de classe - CCl DPGF - Lot n°4 Désamiantage
97300 - Cayenne DCE - Edition du 6/08/2025

RECAPITULATIF
Lot n°4 Désamiantage

RECAPITULATIF PAR LOCALISATION

Général € HT
Extérieurs € HT
Zone 1 €HT
Zone 2 € HT
Toutes zones € HT
Couloir € HT
Généralités € HT

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

4.1 - DEPOSE D'ELEMENTS AMIANTES €HT
-4.1.1 - Généralités €HT
-4.1.2 - Désamiantage €HT

Total du lot Désamiantage

Total H.T. : €
Total T.V.A. (0%) : €
Total T.T.C. : €

Soit en toutes lettres TTC :

Fait a

le

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de I'Entrepreneur

Conditions de réglement : Par virement a 30 j
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