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1 OBJET

Le présent cahier des charges a pour objet de détailler les travaux de réfection de I'étanchéité des toitures
TER403 et TER404 du batiment L située au R+2 ; avec 'ajout d’isolant sur les toitures TER403 et TER404 et
la réfection des étanchéité des toitures TER405 et 406 en option.

1.1 Situation actuelle

L’étanchéité de ces toitures est d’origine, soit les années 1960.
C’est une étanchéité de type bitume coulé a chaud (3/5 cm d’épaisseur) + gravier 4 a 5 cm.

Les toits terrasses sont sécurisés par garde-corps fixés sur sabots Z en sommet d’acrotére au travers des
couvertines en zinc. L’accés se fait via une échelle sur barre d’accroche depuis un local au R+1.

Plans :
Ensemble :
= )
3748 m /
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= [Longueur 18659 m| - 10,6{40,09 m
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Photos :

1.2 Travaux de base
Le besoin est de rénover entierement le complexe d’étanchéité des toitures TER403 et TER404, a savoir :

1. Evacuation des graviers présents et de 2 dalles magonnées brise jet de descentes d'EP du R+3.
Dalles de dimension 100x100x6 et d’'un poids unitaire d’environ 150kg.
Surface de graviers : 840m? environ

2. Préparation du support par comblement/pontage des principales fissures et découpe/marouflage
d’éventuelles gonfles présentes. Superficie : 840m?2.

3. Nettoyage complet du support. Superficie 840m?2.

Ce document ne ieut étre diffusé ou reiroduit sans l'autorisation du CEA Grenoble.
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4. Remplacement des 11 naissances d’EP. Cela consiste a :
= Découper et déposer la naissance et sa platine (piquage de I'étanchéité actuelle 3/5cm d’épaisseur
sur environ 40x40cm).
= Combler I'épaisseur retirée.

= Placer une nouvelle naissance d’'EP et la manchonner dans la descente d’'EP en place.
= Recréer les étanchéités.

5. Création d'une descente d’EP dans un angle ou il n’y en a pas. Cela consiste a :
= Découper/piquer I'étanchéité en place.
= Carotter la dalle
= Combler I'épaisseur et placer la naissance d'EP.
= Raccorder en sous-face sur la descente d’EP PVC existante en passant au travers d’'un mur porteur
de forte épaisseur ou dans une ouverture existante.

6. Remplacement de 11 pare graviers et ajout d’'un 12éme,

7. Remplacement de 2 couvres joints de dilatation (largeur 34 cm environ). Fixation sur un c6té uniquement.
Voir détail de pose au point 10. Longueur cumulée : 11 ml. Inclus les raccords étanches sur le bati.

8. Pose d’'une membrane d’étanchéité sur plan courant en EPDM ép 1.5mm.
Surface de plan courant : 840m? environ.
Pose libre, jointure collée et lestage par graviers.

Mise en place d’'une feutrine 350gr/m? minimum sous I’"EPDM afin d’atténuer les défauts de planéité
restants apres le nettoyage.

9. Relevés EPDM
Décapage des relevés existants de type paxalu.

Collage sur relevés nettoyés + fixation mécanique en téte de relevés par feuillard sous couvertines ou
solin sur fagade maconnée.

Longueur de relevés sous couvertines : 112ml
Hauteur des acrotéres et donc des relevés : entre 15 et 30 cm.
Longueur des relevés sur fagades (61ml), édicules (18ml) et lanterneaux (14ml) : 93ml.

10. Mise en place de couvertines sur la périphérie extérieure en recouvrement de celles existantes :

Couvertines acier laqué 75/100 ; Teinte RAL gris moyen a choisir dans la gamme standard. Méme RAL
que celui mis en ceuvre pour la TER407.

Ajustées aux largeurs d’acrotéres (20 a 30cm) et au profil des sabots Z des garde-corps.

Les couvertines seront posées sur éclisses elles-mémes fixées sur des rails de type oméga fixés sur les
acrotéres.

Les couvertines seront fixées mécaniquement en rives aux éclisses.
Aux jointures, des éclisses drainantes seront installées et un Iéger jeu sera appliqué entre les couvertines.

L’utilisation de mastic sera strictement limitée aux piéces d’angles, en complément de fixations
mécaniques et de recouvrements adéquates

11. Mise en place d’'une protection lourde par graviers de couleur claire. 840m? environ.

12. Mise en place de 8 dallettes brise jets pour les arrivées d’eaux pluviales depuis la toiture R+3. Dimensions
minimums : 40cm x 40cm x 4 cm.

13. Essai en charge avec la mise en eau des plans courant conformément aux DTU.

Ce document ne ieut étre diffusé ou reiroduit sans l'autorisation du CEA Grenoble.
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1.3 Option N°01 — Isolation partielle TER403

Cette option consiste a mettre en ceuvre une isolation d’épaisseur 50mm sous I'EPDM sur une portion de la
toiture TER403.

Isolant de type laine de roche grade C. Surface : 288m? environ (318m? plan courant — 30m? édicules divers).
La liaison entre la partie isolée et celle non isolée sera réalisée de maniére a conserver la répartition des
écoulements des eaux de pluie et a ne pas avoir de rupture franche d’épaisseur du complexe.

i
R———a o4,
\ Longueur: 88,33 m 2546 m

15,86 m

e 10,56 m

291m

~N 7

1.4 Option N°02 — Isolation TER404

Cette option consiste a mettre en ceuvre une isolation d’épaisseur 50mm sous 'EPDM sur la toiture TER404.
Isolant de type laine de roche grade C. Surface : 273m? environ (285m? plan courant — 12m? édicules divers).

23 {Longueur: 7,52 m 40

= =
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1.5 Situation souhaitée — Option N°03 — Etanchéité R+3 /| TER 405/406

Cette option consiste a rénover également I'étanchéité des terrasses TER405 et TER406 du R+3.

Plan du Rﬂ:/ \
EO,? m 05 [Longueur: 89,1 m] 40 10,61 nq
A & {3387 = =
A\ N .
Photo :
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Le besoin est de rénover entierement le complexe d’étanchéité de cette toiture ; a savoir :

1. Evacuation des graviers présents.
Surface de graviers : 374m? environ.

2. Dépose des anciens potelets de ligne de vie.
Découpe a ras de 4 potelets
Nettoyage des naissances des relevés.
Pontage par membrane bitume de la surface nettoyée.

3. Préparation du support par comblement/pontage des principales fissures et découpe/marouflage
d’éventuelles gonfles présentes. Superficie 374m?.

4. Arrachage des « relevés » en périphérie. 89ml environ.
5. Nettoyage complet du support. Superficie 374 m>.

6. Réfection des 8 naissances d’EP. Cela consiste a mettre a nu la naissance d’EP et refaire I'étanchéité par
membrane EPDM.

7. Pose d’'une membrane d’étanchéité sur plan courant en EPDM ép 1.5mm.

Surface de plan courant : 374m? environ. Cela consiste a :

= Déposer les plinthes des garde-corps : 90ml environ.

= Mettre en place une feutrine 350gr/m? minimum sous I"EPDM afin d’atténuer les défauts de planéité
restants apres le nettoyage.

= Poser la membrane EPDM avec une fixation mécanique + colle en périphérie et le recouvrement des
fixations par bande EPDM collée. Cette toiture n’a pas de réel acrotére. La membrane devra donc
couvrir 'ensemble de la périphérie de la toiture. Sur le plan courant, pose libre, jointure collée et lestage
par graviers

8. Mise en place d’une protection lourde par graviers de couleur claire. 374m? environ.

9. Remise en place des plinthes des garde-corps. 90ml.

10. Essai en charge avec la mise en eau des plans courant conformément aux DTU et en tenant compte de
la quasi absence d’acroteére.

Ce document ne ieut étre diffusé ou reiroduit sans l'autorisation du CEA Grenoble.
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2 DOMAINE D’APPLICATION

2.1 Intervenants et roles respectifs

Les entités concernées par ces travaux sont les suivantes :

e Le CEA : Commissariat a I'Energie Atomique et aux Energies Alternatives : Le Demandeur,

o Le DPEI/ST : Le représentant du Demandeur,
= Le groupe ST/EXP/INFRA chargé du suivi de ces travaux : le Correspondant
technique : David DELBERGHE
= Lingénieur sécurité d’installation du DPEI : Benjamin TESSANDORI.

o [PIngénieur Sécurité d’Etablissement et I'Ingénieur Sécurité d'Installation qui
sont respectivement les conseillers en matiere de sécurité du Directeur de Centre et
des Chefs d’'Installations. lls peuvent étre amenés a effectuer des visites de contrbles
a tout moment.

o la Formation Locale de Sécurité est le service d’intervention du CEA Grenoble en
cas d’incident ou d’accident.

o Le Service des marchés et Achats chargé du suivi contractuel.

e La société assurant les travaux : Le Titulaire

2.2 Relation avec le CEA Grenoble

Le Titulaire désigne un correspondant privilégié sur site du CEA Grenoble qui rend compte directement au
Correspondant technique du CEA pour le suivi des travaux.

Le Titulaire s'engage a signaler immédiatement au Correspondant Technique toute anomalie, incident ou
accident de toute nature survenu lors des travaux les concernant.

Le Titulaire désigne parmi son personnel un représentant, dénommé ci-aprés « Responsable Sécurité ». ||
est doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour assurer le respect, la mise en ceuvre
et le suivi des exigences imposées par les réglementations applicables dans tous les domaines de la Sécurité,
ainsi que les consignes particulieres du CEA. Il participe a la rédaction du plan de prévention.

Le chargé d’affaires du Demandeur précisera au Titulaire quels sont les interlocuteurs sécurité concernés par
la prestation.

Le Titulaire informera le Demandeur, dans les meilleurs délais, d’'une éventuelle visite de son CHSCT (ou
CSE).

3 DOCUMENTS APPLICABLES

3.1 Documents généraux

Une copie de ce référentiel est transmise au Titulaire et doit étre restituée au CEA en fin de marché.

Libellé ' |
EQ/CS23-10 ind A Reégles applicables aux entreprises extérieures (Titulaires ou sous-
traitants de marchés)

Ce document ne ieut étre diffusé ou reiroduit sans l'autorisation du CEA Grenoble.
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3.2 Documents réglementaires

Le Titulaire doit se conformer aux textes et aux normes applicables aux travaux assurés ; notamment aux
normes :

DTU 43.5 : Travaux de réfection d’étanchéité sur tout élément porteur en climat de plaine.

Il informe le CEA de toute évolution réglementaire en cours de marché.

3.3 Documents qualité

Les documents référencés ci-dessous, sont consultables au DPEI dans le groupe émetteur du présent
document et seront reproduits a la demande de I'entreprise. _
Référence Libellé |

24-10-002130 CCTG-Couverture-Bardage-Etancheite |

3.4 Documents associés aux travaux

Plan de la zone considérée : Voir corps de texte.
RAT amiante :

Référence Libellé |
IAD_25-03-143_AP-2025-124_AM-1- | RAT toiture R+2 et R+3 batiment L
1-CEA_Amiante-BAT.L-TOITURE

Seuls des anciens conduits dans les édicules et 4 mitrons d’édicules sont amiantés.
Pas d’amiante sur les surfaces traitées.

4 DESCRIPTION DES TRAVAUX

4.1 Périmeétre

411 Périmétre géographique

Les travaux se dérouleront sur un le toit terrasse du batiment L.
Les déchargements/chargements pourront s’effectuer a proximité du chantier.

4.1.2 Périmetre technique

Les périmeétres techniques concernés sont :
Etanchéité — couverture — bardage.

4.2 Travaux a réaliser et résultats attendus

4.21 Travaux de base

La prestation comprend, pour 'ensemble du toit considéré :
La réfection de 840m? d’étanchéité, 205ml de relevés et 123ml de couvertines pour les TER403 et TER404.
La réponse a la présente consultation précisera les matériaux employés et les mises en ceuvre prévues.

Ce document ne ieut étre diffusé ou reiroduit sans l'autorisation du CEA Grenoble.
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4.2.2 Travaux optionnels

Option 01 : isolation partielle TER403
Option 02 : isolation TER404
Option 03 : réfection TER405/406

Les moyens mis en ceuvre pour atteindre les résultats sont de la responsabilité du Titulaire.

4.3 Planning de réalisation

L’offre précisera le planning de réalisation ainsi que le temps d’intervention.

Compte tenu des contraintes de mise en ceuvre de 'lEPDM (T°C max : 5°c), les travaux devront étre terminés
mi-novembre.

Pas de contrainte spécifique de type usage ou rejets en toiture sur ce batiment.

5 CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX

5.1 Moyens nécessaires a la réalisation des travaux

Le Titulaire utilise ses propres matériels, outillages et équipements pour la réalisation des travaux, notamment

Outillages électroportatifs sur batterie

Moyens d’acces et de sécurisation du travail en toiture.
Balisage des opérations

Moyens de levage et manutention si besoin.

Le Titulaire en assure I'entretien et la conformité a la réglementation en vigueur associée.

6 OBLIGATIONS LIEES AUX TRAVAUX

6.1 Sécurité

Le Titulaire se référera aux Reégles Applicables aux Entreprises Extérieures qui rappellent les grandes
dispositions a respecter sur le site en termes de sécurité.

Des contrdles pourront étre réalisés par les services compétents du Demandeur a tout moment du
déroulement du marché. Le Titulaire ne pourra en aucun cas s’y soustraire.

L’accés au toit se fait par une échelle crinoline en place.

Le pied de batiment sera balisé pendant toute la durée des travaux. Balisage en rigide par barrieres de police
a minima.

6.2 Confidentialité

Les obligations en matiére de confidentialité sont régies par I'article 11 des Conditions Générales d’Achat du
CEA.

6.3 Qualité

Le Titulaire apportera la démonstration qu’il posséde un systéme qualité ISO 9001 ou d’'un niveau équivalent
ala norme ISO 9001 permettant d’assurer la qualité des travaux demandés et la tragabilité associée.

Ce document ne ieut étre diffusé ou reiroduit sans l'autorisation du CEA Grenoble.
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6.4 Développement Durable

6.4.1 Déchets

Concernant la gestion des déchets produits par le Titulaire, celui-ci se conformera a la circulaire sécurité
n °14 du Demandeur.

S’agissant des déchets du Demandeur :
e Dans le cas de déchets de chantier. Sauf cas particulier, c’est au Titulaire d’évacuer les déchets
du Demandeur, aprées accord sur le choix de la filiere d’évacuation.
e Autres types de déchets (DIB, D3E). Le Titulaire utilise le circuit d’évacuation du Demandeur en
apportant ses déchets au point de collecte désigné.

S’agissant des déchets du Titulaire :

Le Titulaire gardera la responsabilité de ses propres déchets jusqu’a élimination et/ou valorisation par un
établissement agréé.

Avant toute sortie de déchets du site, un passage des véhicules au CRCV (controle radiologique) est
obligatoire.

6.4.2 Nuisances sonores

Les nuisances sonores devront étre maintenues a un niveau acceptable.
Si le niveau de bruit pergu risque d’étre supérieur a 80dB a partir de la limite de chantier, le Titulaire devra en
informer au préalable le demandeur afin de décider en commun des actions a entreprendre.

7 PILOTAGE DES TRAVAUX

7.1 Réunions de pilotage

A notification du marché, le Titulaire contactera le demandeur afin de réaliser une visite préalable avant
travaux. Celle-ci permettra d’échanger sur les modalités de détails de l'intervention et notamment les aspects
sécurité.

Suite a ce cette réunion, le Titulaire fera parvenir son mode opératoire d’'intervention ainsi que le liste des
personnes intervenant sur le chantier.

A validation du mode opératoire, le plan de prévention conjoint sera rédigé avant le démarrage des travaux
en présence du coordinateur sécurité du Titulaire.

7.2 Documents a fournir et livrables

Un DOE détaillera aussi précisément que possible les solutions mises en ceuvre.

Tous les documents remis par le Titulaire au CEA sont réalisés aux formats suivants (ou strictement
compatibles) :

e Microsoft WORD, Excel, PowerPoint, Project, Visio, et plus généralement pour les différents
composants de la suite Office : au minimum la version n-1 par rapport a la derniére version
disponible

e AUTOCAD pour les documents dessinés.

Chacun d'eux sera remis au CEA sous la forme numérique (mail / File sender / etc.)

Le DOE contiendra notamment les fiches techniques des matériaux installés : fiche produit et préconisations
de mise en ceuvre.

Ce document ne ieut étre diffusé ou reiroduit sans l'autorisation du CEA Grenoble.
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7.3 PV de réception

Un PV de réception sera établi a la suite des travaux. Sa date de signature marquera la prise d’effet des
garanties (parfait achevement, décennale).

Ce document ne ieut étre diffusé ou reiroduit sans l'autorisation du CEA Grenoble.
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