PROJET DE MARCHE N° PAO-B25-03464-CB

LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES
ALTERNATIVES, établissement public de recherche a caractére scientifique technique
et industriel,

dont le siége social est situé Batiment Le Ponant D - 25 rue Leblanc a Paris 15°™e,
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro R.C.S
PARIS B 775 685 019

représenté par Monsieur Philippe CHARLETY,

agissant en qualité de Chef du Département Projet, Exploitation et Ingénierie du CEA
Grenoble,

ci-apres dénommé « le CEA »

d'une part,

La société
dont le siége social est situé
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [

sous le numéro R.C.S
représentée par Madame/ Monsieur agissant en qualité
de

Le groupement onjoint/solidaire constitué des sociétés suivantes :
La sociéte I mandataire solidaire

du Groupement,

dont le siége social est situé
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de

sous le numéro R.C.S
représentée par
agissant en qualité de

La société
dont le siége social est situé
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
sous le numéro R.C.S
représentée par
agissant en qualité de

—
CEA DG/CEAGRE/DPRSG/SMA

Centre de Grenoble 17 avenue des Martyrs 38054 GRENOBLE Cedex 9
Service Marchés et Achats
Etablissement public & caractére industriel et commercial | RCS Paris B 775 685 019



La sociéte I mandataire solidaire

du Groupement,

dont le siége social est situé
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de

sous le numéro R.C.S
représentée par
agissant en qualité de

ci-aprés dénommée « le Titulaire »

d'autre part,

Il a été convenu et arrété ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET

Le présent marché a pour objet de fixer les conditions selon lesquelles le CEA confie au
Titulaire, qui accepte, la réalisation des travaux de réfection de I'étanchéité de la toiture
du batiment L, situé sur le site du CEA/Grenoble, ci-apres dénommé les « Travaux ».

Le batiment L est dénommeé ci-apres « 'Ouvrage » / « 'Opération ».

ARTICLE 2 - DOCUMENTS CONTRACTUELS

2.1 - Dans la mesure ou leurs dispositions ne sont pas contraires a celles du présent
marché et de ses annexes lesquelles prévalent, les documents ci-aprés sont applicables
par ordre de priorité décroissante :
= les prescriptions de Sécurité et leurs annexes (référentiels correspondants) ;
= |e dossier de consultation référencé PAO-B25-03464-CB avec, faisant partie
intégrante, les prescriptions techniques du marché et leurs annexes :
o le cahier des charges en date du 22/08/2025 ;
o la grille de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire en date du
29/08/2025 ;
o le cahier des clauses techniques générales — lot couverture, bardage,
étanchéité en date du 22/07/2025 ;
o le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de
'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati, en date du
05/06/2025 ;
= lesregles applicables aux Entreprises Extérieures (Titulaires ou sous-traitants de
marchés), indice A et le reglement intérieur ;
les Conditions Générales d’Achat (CGA) du CEA (édition de janvier 2022) ;
le Cahier des Clauses Sociales Particulieres (C2SP) ;
les documents normatifs (normes, documents technigues unifiés, etc.) ;
a titre supplétif, I'offre du Titulaire référencée
du ]

[A compléter par le soumissionnaire]

Le Titulaire reconnait expressément avoir pris connaissance et accepté les documents
ci-dessus. Les conditions générales de vente du Titulaire, hormis celles issues de
dispositions |égales impératives, sont inopposables quelle qu'en soit la forme.

2.2 - Les annexes suivantes font partie intégrante du présent marché :

= Annexe n°l : Demande d'acceptation d'un sous-traitant ;
= Annexe n°2 : Modéle de fiche de travaux modificatifs ;

ARTICLE 3 - CORRESPONDANTS

3.1 - Correspondant technique du CEA

= M. David DELBERGHE - DG/CEAGRE/DPEI/SSTM/BAT
Tél. : 07.88.58.64.04 - E-mail : david.delberghe@cea.fr

3.2 - Correspondants commerciaux du CEA

= Mme Céline BARRANCO - Service des Marchés et Achats
Tél. : 06.08.77.12.26 - E-mail : celine.barranco@cea.fr

= M. Steven YHUEL - Service des Marchés et Achats
Tél. : 06.30.70.52.18 - E-mail : steven.yhuel@cea.fr
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3.3 - Comptabilité fournisseur

= Comptabilité fournisseur : Tél: 0169084750
Email : S3C-Fournisseur GRE@cea.fr
RELANCES@cea.fr
3.4 - Correspondant du Titulaire
= M.
Tél. : E-mail :

[A compléter par le soumissionnaire]

Le Titulaire désigne un responsable qui est le seul interlocuteur du CEA pour la
réalisation des Prestations.

Ce responsable a pour réle :
= d’encadrer le personnel du Titulaire et de définir les taches qu’il doit accomplir ;
= de faire respecter les consignes de sécurité ;
= d’assurer les relations avec le CEA.

ARTICLE 4 - ETENDUE DES TRAVAUX

Le Titulaire s'engage a réaliser I'ensemble des travaux conformément au cahier des
charges susvisé. Le Titulaire ne doit en aucun cas entreprendre des travaux en dehors
de ceux définis dans le cahier des charges, sans l'accord préalable écrit du CEA.

Les travaux de base correspondent a la réfection de I'étanchéité des toitures TER403 et
TER404 du béatiment L du CEA Grenoble.

Le présent marché comprend les options suivantes :
= Option n°1 (obligatoire) : Isolation partielle de la toiture TER403 ;
=  Option n°2 (obligatoire) : Isolation de la toiture TER404 ;
= Option n°3 (obligatoire) : Réfection de I'étanchéité des toitures TER405 et
TERA406.

Le CEA leve tout ou partie des options, le cas échéant, a la notification du marché.

Le Titulaire ne pourra pas prétendre au versement d’'une indemnité en cas de non levée
de tout ou partie des options.

Les travaux de base et I'option sont ci-apres désignés ensemble et/ou individuellement
par le terme « les Travaux ».

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'EXECUTION

5.1 - Connaissance des lieux

Le Titulaire est réputé avoir une parfaite connaissance des spécifications techniques
locales pour exécuter les Travaux. Il est toujours réputé s'étre assuré sur place de
I'exactitude des cotes et des indications des plans et descriptifs qui lui sont remis par le
CEA ainsi que de la possibilité de les suivre strictement.

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les piéces du présent
marché, le Titulaire reconnait avoir recu, tous les renseignements qui lui sont
nécessaires pour établir son prix forfaitaire.

Il reconnait également avoir recu du CEA toutes les indications qui lui sont nécessaires
pour réaliser les ouvrages, notamment en ce qui concerne leur place et leur role.
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Par conséquent, le Titulaire ne peut en aucun cas prétendre a un supplément de prix par
suite, soit d’insuffisance de description, soit de difficulté d’accés ou d’organisation due
aux particularités du chantier.

5.2 - Conformité aux normes

Les Travaux doivent étre exécutés conformément aux régles de l'art, aux prescriptions
des normes NF, des documents techniques unifiés (DTU) et des Eurocodes en vigueur.
Le matériel fourni doit étre conforme aux normes de sécurité électrique (électrisation et
échauffement) en vigueur en France. Il présente une sécurité absolue de fonctionnement
et de fiabilité, compte tenu de l'utilisation envisagée. Il doit étre en tout point conforme
aux dispositions réglementaires prises en application du Code du Travail. Tout élément
du matériel est accompagné de sa documentation technique compléte en langue
francaise et en particulier des prescriptions et consignes d'installation, de mise en
service et d'utilisation. Sont également joints, les certificats de conformité d'épreuves et
toutes attestations spécifiques ou réglementaires relatifs au matériel fourni ou élément
du matériel fourni.

5.3 - Travaux en présence d’amiante

Le Titulaire doit respecter les dispositions du Code de la Santé Publique relatives aux
travaux réalisés en présence d’amiante. |l veille particulierement au respect de la
Iégislation en matiére de protection de I'environnement.

Le Titulaire s’engage a affecter un personnel compétent a la bonne exécution des
Travaux, objet du présent marché. Il doit posséder la qualification requise pour ce genre
de travail. Les travaux d’assainissement amiante ne sont réalisés que par du personnel
permanent (CDI) du Titulaire, conformément aux textes législatifs.

Les textes de base évoqués dans les différents articles du présent document n’ont pas
de caractére limitatif et ne sont qu’un rappel des principaux documents applicables.

5.4 - Installations provisoires de chantier sur le site du CEA

Si le Titulaire prévoit, dans le cadre du présent marché, de mettre en place des
installations provisoires de chantier sur le site du CEA (ex : batiment modulaire...), il doit
préalablement signer une convention avec le CEA définissant les modalités et conditions
de ces aménagements.

Le Titulaire doit prendre contact avec Mme Turchiarelli au 04.38.78.10.18 ou Mme
Desgouis au 04.38.78.04.90 pour établir et signer cette convention.

Il est précisé que ces installations provisoires de chantier sont la propriété du Titulaire et
doivent étre installées et enlevées par ce dernier au terme du présent marché. Les frais
d’installation et d’enlévement de ces installations provisoires sont a la charge du
Titulaire.

5.5 - Acces au Centre

Les conditions d’accés au Centre sont définies dans les regles applicables aux
Entreprises Extérieures visées a larticle 2 du présent marché, complétées par les
dispositions du cahier des charges le cas échéant.

Ces dispositions ne donnent lieu a aucune indemnité au bénéfice du Titulaire qui, par
ailleurs, ne peut s'en prévaloir pour justifier du non-respect de ses obligations
contractuelles quelles gu'elles soient.

En début de chaque année, le CEA Grenoble fait connaitre au Titulaire les dates de
fermeture du Centre (environ 8 a 10 jours par an en plus des jours fériés).

Projet de marché n°PAO-B25-03464-CB 6/16




Pour 'année 2025, les jours de fermeture sont les suivants :

Mois Jour
Janvier 1€
Avril 21
Mai 1¢, 2, 8,9, 29, 30
Juin 9
Juillet 14
Aot 15
Novembre 10, 11
Décembre 24, 25, 26, 29, 30, 31

Sauf autorisation expresse de la part du CEA, le Titulaire ne doit pas intervenir sur le
site durant ces jours de fermeture.

ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE

6.1 - Respect par le Titulaire de la réglementation fiscale et sociale

Le Titulaire s’engage a remettre :

= Jors de la conclusion du présent marché et tous les six mois a compter de sa
notification , jusqu'a la fin de I'exécution, les documents exigés a l'article
D.8222-5 (s'il est établi en France) ou a l'article D.8222-7 (s'il est établi a
I'étranger) du Code du travail et, le cas échéant, la liste nominative des salariés
étrangers qui seraient susceptibles d'étre employés (articles D. 8254-2 a D.
8254-5 du Code du travall) ;

= |es attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents prouvant que le candidat a satisfait a ses obligations fiscales et
sociales (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des imp6ts, taxes, contributions
ou cotisations sociales donnant lieu a la délivrance de certificats pour
I'attribution de marchés publics).

Le Titulaire doit s'assurer lors de la conclusion du marché, et tout au long de son
exécution, que ses fournisseurs et sous-traitants se conforment également a ces
dispositions.

Le Titulaire encourt des pénalités s'il ne les respecte pas (cf. article 21.1 des Conditions
générales d'achat du CEA).

6.2 - Respect par le Titulaire du marché de la réglementation en matiere de
détachement transnational de salariés

Conformément aux dispositions de l'article R.1263-12 du code du travail, si le Titulaire
est établi a I'étranger et qu'il détache un ou plusieurs salariés en France, il doit fournir,
avant le début du détachement, les documents suivants au CEA :
- une copie de la déclaration de détachement effectuée sur le téléservice «
SIPSI » du Ministére chargé du travalil ;
- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R.
1263-2-1 du code du travail.

6.3 -Sous-traitance

Le Titulaire ne peut pas sous-traiter I'intégralité du marché.

Si le Titulaire sous-traite une partie des travaux prévus dans le cadre du présent marché,
il doit remettre au CEA une demande d’acceptation de sous-traitant.

Le Titulaire ne peut présenter a I'acceptation du CEA que des entreprises répondant aux
conditions fixées a l'article 7 des Conditions Générales d’Achat du CEA.
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Le Titulaire doit remplir I'imprimé de demande d’acceptation de sous-traitant selon le
modéle joint au présent marché et le transmettre, complet, au correspondant commercial
du CEA, Service Achats, au plus tard 21 jours avant le démarrage des Travaux
concernes.

Le Titulaire est tenu de faire respecter ses obligations contractuelles nées du présent
marché par son (ou ses) sous-traitant(s).

Le recours par le Titulaire a la sous-traitance supérieure ou égale a deux rangs doit
rester exceptionnel et étre accompagné d’une note montrant en particulier 'adéquation
et la robustesse de l'organisation de sécurité a ces multiples niveaux.

6.4 - Confidentialité

Les obligations en matiére de confidentialité sont régies par l'article 11 des Conditions
Générales d’Achat du CEA.

6.5 -Zone a Faibles Emissions
Le CEA Grenoble étant situé dans une Zone a Faibles Emissions (ZFE) pour les

véhicules utilitaires légers et poids lourds, le Titulaire, son personnel et ses sous-traitants
éventuels doivent se conformer a la réglementation en vigueur.

ARTICLE 7 - CONTROLES TECHNIQUES

Le CEA se réserve le droit de confier, a ses frais, une mission de contréle technique a
un ou plusieurs organisme(s) indépendant(s).

Le Titulaire s'engage a ses frais :

= afaire parvenir au Contréleur Technique (avec copie au CEA) tous les éléments
gue le Controleur Technique estime nécessaires a 'accomplissement de sa
mission,

= atenir compte de I'ensemble des observations du Contrbleur Technique que le
CEA lui transmet pour la mise en ceuvre des mesures correctives afin d'aboutir
a l'obtention de I'accord sans réserve du Contréleur Technique, tant au stade
des études que de la réalisation de I'Ouvrage.

En cas de désaccord avec le Contréleur Technique, le Titulaire doit justifier sa position
avec l'obligation d’obtenir 'accord du Contrdleur Technique.

ARTICLE 8 - REMISE DE DOCUMENTS

Dans le cadre du présent marché, le Titulaire doit remettre 'ensemble des documents
demandés dans le cahier des charges précité ainsi que les documents suivants :

8.1 - Avant les travaux
= Un planning prévisionnel détaillé des travaux

Ces documents sont remis en en version numérique au CEA pour validation, laquelle
est formalisée par I'apposition du tampon VSO (Vu Sans Observation).

8.2 - En cours de travaux
= Le Titulaire doit tenir a jour le planning de ses travaux ainsi que le dossier

descriptif des installations, Bon Pour Exécution, pour tenir compte des éventuelles
évolutions et assurer la tracabilité jusqu’au dossier Tel Que Construit (TQC).

Projet de marché n°PAO-B25-03464-CB 8/16




= Le Titulaire doit soumettre au CEA un programme prévisionnel des opérations de
réception, au moins un mois avant la date prévue pour leur réalisation.

8.3 - A lafin des travaux

Préalablement aux opérations de réception, le Titulaire remet, en version numeérique, le
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) qui doit étre accepté par le CEA. Le DOE
comprend, a minima, les documents exigés au Cahier des charges, structuré selon les
chapitres suivants :

= documents d’études,

= documents de réalisation,

= documents de contrdle et d’essais,

= documents d’exploitation,

= documents d’assurance de la qualité.

Si la réception est assortie de réserves, le Titulaire doit lever ces réserves dans un délai
précisé dans le procés-verbal de réception et mettre a jour le DOE.

Le Titulaire remet alors le DOE définitif, qui doit étre accepté par le CEA, au plus tard
dans un délai de 30 jours calendaires a compter de la date de signature du PV de
réception des travaux.

8.4 - Format des documents

Tous les dossiers remis par le Titulaire sont réalisés aux formats suivants (ou strictement
compatibles) :

= Microsoft WORD (.docx) pour les documents de type texte,

= Microsoft EXCEL (.xIsx) pour les documents de type tableau de chiffres,

= Microsoft POWERPOINT (.pptx),

= Microsoft PROJECT sous WINDOWS (.mpp) pour les documents de type

planning,
=  AUTOCAD (.dwg) et PDF (.pdf) pour les documents dessinés.

Chacun d'eux sera remis au CEA sous la forme numérique.
8.5 - Documents CEA

Les documents remis au Titulaire par le CEA sont rendus a ce dernier a I'échéance du
marché ou en cas de dénonciation de celui-ci par 'une ou l'autre des parties.

ARTICLE 9 - REUNIONS

Pour suivre I'exécution du marché, les parties tiennent des réunions dont la date de
tenue est déterminée d'un commun accord. Sauf modification concertée, la périodicité
est au minimum hebdomadaire. Ces réunions permettent de traiter notamment les points
suivants :

= état d'avancement des études et des travaux,

= respect des dispositions du cahier des charges,

= examen des problemes rencontrés,

= suivi budgétaire,

= suivi du dossier Qualité.

Chaque réunion fait I'objet d'un compte rendu établi par le Titulaire. Ce compte rendu
est soumis, dans un délai de 5 jours suivant la date de réunion, a I'accord préalable du
CEA avant diffusion.
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Dans certains cas, un relevé de décision est établi a l'issue de la réunion et visé par les
deux parties pour une mise en application immédiate.

ARTICLE 10 - MONTAGE - INSTALLATION DES FOURNITURES

L'installation et le montage des fournitures dans les locaux du CEA sont a la charge
pleine et entiére du Titulaire et doivent s'effectuer conformément aux dispositions de
l'article 32 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

ARTICLE 11 - RECEPTION DES TRAVAUX

La réception est prévue a la fin des Travaux et fait I'objet d'un procés-verbal signé
contradictoirement par les parties.

La date de signature du proces-verbal de réception est le point de départ de I'ensemble
des garanties.

Il est fait application du Chapitre 11 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

ARTICLE 12 - GARANTIES

Les garanties prévues au titre du présent marché sont les garanties légales et les
garanties prévues au chapitre 11 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

Il est rappelé a ce titre que le délai de garantie de parfait achévement est d'un an a
compter de la date d'effet de la réception, de deux ans pour la garantie de bon
fonctionnement et de 10 ans pour la garantie résultant des articles 1792 et suivants du
Code Civil.

Pendant ces délais de garantie, tous les frais de fourniture, de main d'ceuvre et de
déplacement du personnel sont a la charge du Titulaire.

Le Titulaire s'engage a intervenir pour réparer les désordres au plus tard dans les 5 jours
ouvrés suivant la réception d'un courrier électronique de demande d'intervention du
CEA. Ces prestations sont effectuées tous les jours, du lundi au vendredi de 8 heures a
17 heures.

Il est entendu que I'envoi du courrier électronique doit étre précédé d'un entretien
téléphonique avec le responsable technigue du Titulaire en vue d'un diagnostic.

Le personnel du Titulaire chargé des dépannages a libre acces aux installations, sous
réserve du respect des clauses d'hygiéne et de sécurité décrites dans les conditions
générales du CEA et que les opérations n‘apportent pas une géne anormale aux
utilisateurs.

A dater de la notification des désordres par le CEA, le Titulaire dispose d’'un délai de 60
jours calendaires pour y remédier, sauf cas d'urgence (sécurité ou impératif de
fonctionnement) ou ce délai doit étre réduit et sera défini d'un commun accord entre les
parties. Passé ce délai, le CEA peut appliquer les pénalités mentionnées a l'article 17.2
- ci-apres et faire procéder aux travaux par un tiers aux frais et risques du Titulaire.

En cas dindisponibilité d’éléments d’équipements, la période de garantie de bon
fonctionnement est prolongée d’'une durée équivalente au temps d'arrét des éléments
d’équipement.
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ARTICLE 13 - ASSURANCES

Les obligations du Titulaire en matiére d’assurance, qui s’appliquent a I'occasion de la
prestation faisant I'objet du présent marché, sont régies par les dispositions du chapitre
12 des Conditions Générales d’Achat du CEA.

ARTICLE 14 - PLANNING GENERAL DE REALISATION

Le Titulaire s'engage a réaliser les Travaux objet du présent marché dans un délai de
mois a compter de la date de notification du présent marché, conformément aux
contraintes de planning indiquées au sein du cahier des charges.

[A compléter par le soumissionnaire]

ARTICLE 15 - MONTANT

Le montant ferme et forfaitaire de I'ensemble des travaux est de € HT
( euros hors taxes), décomposé comme suit :
- Travaux de base: € HT ( euros hors
taxes) ;
- Optionn°l: € HT ( euros hors taxes) ;
- Option n°2 : €HT( euros hors taxes) ;
- Option n°3: € HT ( euros hors taxes).

Ce prix comprend toutes les sujétions afférentes aux dits travaux.

[A compléter par le soumissionnaire]

ARTICLE 16 - TRAITEMENT DES MODIFICATIONS

Au sens du présent marché, une modification correspond a un changement ou a une
évolution des dispositions d’un ou plusieurs des documents précités a I'Article 2 -.

Toute modification, émanant d’'une initiative du CEA ou d’'une proposition du Titulaire, ne
peut revétir un caractére exécutoire qu’aprés accord préalable et écrit du CEA.

Si des prestations n’entrant pas dans le cadre des documents précités étaient réalisées
sans l'accord préalable et écrit du CEA, non seulement le Titulaire n’en obtiendrait
aucune rémunération, mais il devrait prendre & sa charge, si le CEA le demande, la
remise en état initial et les frais en découlant.

S'’il s’agit d’'une initiative du Titulaire, le CEA décide de I'opportunité de donner suite ou
non a la proposition. En cas de décision favorable, il statue, en liaison avec le Titulaire,
sur le mode de prise en compte contractuelle de la modification décidée.

L’éventuelle incidence financiére de la modification sur les colts annoncés par le
Titulaire doit étre examinée entre le CEA et le Titulaire pour validation, étant entendu
gue les plus-values et/ou moins-values sont calculées, dans la mesure du possible, sur
la base des codlts de la décomposition du prix global et forfaitaire jointe a I'offre du
Titulaire.

Pour toute modification, le Titulaire établit une fiche de modification, conforme au modéle
joint en annexe n° 2, qui indique, avant tout commencement d'exécution :

e son origine,

e son contenu détaillé,
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e lanalyse de son impact sur le projet (corrections de prestations ou fournitures
antérieures et modifications de prestations ou fournitures a venir),

e son incidence sur les performances techniques,

e son incidence sur le planning,

e son incidence financiere éventuelle détaillée, a la hausse comme a la baisse.

Une copie de cette fiche doit étre transmise au correspondant du Service des Marchés
et Achats par le Titulaire.

L’Ordre de Service (OS) correspondant est établi aprés acceptation de cette fiche par le
CEA.

La modification n’a pas de conséquence sur le montant du forfait ni sur le planning
contractuel dans les cas suivants :
- la modification n’a pas d’'impact sur la réalisation des Travaux incombant au
Titulaire,
- la modification résulte d’un oubli, d’'une erreur, d'une mauvaise appréciation ou
d’'une négligence du Titulaire,
- la modification est liée a une remarque de l'organisme de contrble pour des
travaux mal appréciés par le Titulaire (oubli, erreurs, mauvaise appréciation,
négligence),

Les incidences financiéres des modifications prises en compte et diment acceptées par
le CEA, font I'objet d’'un avenant au présent marché qui permet les reglements
supplémentaires éventuels.

L’avenant regroupe une série de fiches de modification. Tout avenant est établi au mieux
2 mois a compter de la date de la premiere fiche de la série des fiches de modification.
Il prend en compte toutes les fiches de modification, qui ont recueilli 'accord sans
réserve du CEA et du Titulaire, établies au cours des deux mois suivant I'établissement
de la premiere fiche.

ARTICLE 17 - PENALITES

Outre les dispositions des Conditions Générales d’Achat du CEA relatives aux pénalités,
qui s’appliquent dés lors qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions qui suivent, le
CEA peut appliquer les pénalités dans les cas et conditions suivantes.

17.1 - En cas de non-respect de l'une quelconque des étapes-clés de réalisation fixées
au planning de réalisation ou bien lors d’'une réunion de chantier, le Titulaire encourt des
pénalités de retard a hauteur d’'un pour mille du montant HT du marché par jour
calendaire de retard.

Les pénalités appliquées au titre de ce paragraphe sont plafonnées a hauteur de 10%
du montant HT du marché.

17.2 - Le Titulaire encourt en outre les pénalités suivantes :

= Non restitution du badge CEA en fin de travaux : 100 Euros par badge ;

= Non-respect des délais de levée de réserves tels que stipulés sur le Procés-
verbal de réception : 150 Euros par jour calendaire de retard ;

= Non-respect des délais de réparation pendant la période de garantie : 150 Euros
par jour calendaire de retard ;

= Absence non justifiée aux réunions de chantier ou aux réunions organisées par
le CEA : 150 Euros par absence ;

= Non-respect d'une régle de sécurité entrainant un arrét de chantier : 300 Euros
par jour d’arrét de chantier ;
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= Non-respect d’une régle de sécurité entrainant un arrét de poste : 150 Euros par
jour d’arrét de poste.

Les pénalités appliquées au titre de ce paragraphe sont plafonnées a hauteur de 10%
du montant HT du marché.

17.3 - Par ailleurs, en dehors des cas prévus aux articles 17.1 - 17.2 -, toutes les fois ou
le CEA met le Titulaire en demeure de se mettre en conformité avec ses obligations dans
un délai fixé dans la mise en demeure, et dans I'hypothése ou le Titulaire ne respecte
pas ce délai, le CEA peut lui appliquer une pénalité de 150 Euros par jour calendaire de
retard.

17.4 - Les pénalités sont applicables de plein droit et sans mise en demeure préalable,
ni autres formalités juridiques ou judiciaires sur la facturation.

Les pénalités sont cumulatives et leur application est indépendante des autres sanctions
auxquelles le retard peut donner lieu, notamment la résiliation éventuelle du marché.
Dans I'hypothése d’'une résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour de la
notification de résiliation.

Les pénalités n'ont pas un caractéere libératoire de la responsabilité du Titulaire.

ARTICLE 18 - CONDITIONS DE FACTURATION

Les travaux objets du présent marché, sont facturé de la maniére suivante :
= 30 % du montant TTC du présent marché aux approvisionnements principaux
identifiés comme étant la propriété du CEA et éventuellement contrélés ;
= 60 % du montant TTC du marché a la réception ;
= 10 % du montant TTC du marché a la levée de la derniere réserve mentionnée
sur le PV de réception et a la remise du dossier des ouvrages exécutés définitif.

ARTICLE 19 - FACTURES - REGLEMENTS

19.1 -Modalités de facturation et réeglement

Avec une société de droit étranger
Les factures sont adressées en un exemplaire au :

CEA de Saclay
S3C - comptabilité fournisseur PC 75
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex
FRANCE
Tél. : 01 69 08 47 50
Toutes les factures émises portent la référence du présent marché.
Les reglements interviennent a 30 jours a compter de la date de réception de la facture,
apreés livraison ou exécution.

Avec une société de droit francais (Portail Chorus obligatoire), ou avec une société de
droit étranger si le Titulaire le souhaite (Portail Chorus facultatif)

Il est précisé que I'utilisation du portail Chorus est facultative pour les sociétés de droit
étranger. Si le Titulaire opte pour ce mode de facturation, ce choix est irréversible, pour
toutes les factures a venir et pour tous les marchés passés avec le CEA.

Conformément aux articles L2192-1 et suivants et D2192-2 du code de la commande
publique complétés par l'instruction du 22 février 2017 relative au développement de la
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facturation électronique, les factures doivent étre adressées au CEA via le Portail Chorus
Pro de I'Etat (https://chorus-pro.gouv.fr).

Pour étre prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire au titre du présent
Marché doit étre conforme a la réglementation relative a la facturation électronique
précisée notamment par I'instruction du 22 février 2017 relative au développement de la
facturation électronique et comporter en particulier les informations suivantes :

* le numéro SIRET du CEA : 775 685 019 00587
= |le code service GRE-C qui permettra d’aiguiller le traitement de la facture ;
* le numéro d’engagement (n°de marché/commande SAP) composé de 10
chiffres
» I'adresse de facturation du CEA :
CEA de Saclay
S3C - Comptabilité fournisseur PC 75
91191 GIF-SUR-YVETTE Cedex
FRANCE

Le délai de reglement est de 30 (trente) jours a compter de la date de réception de la
facture par le CEA sous réserve de l'acceptation par le CEA des prestations
conformément aux conditions du marché.

Les piéces justificatives attestant de I'acceptation du CEA (PV) ou d’un événement ayant
déclenché un terme de facturation doivent étre transmises en méme temps que les
factures.

Dans I'hypothése ou une facture émise porte en tout ou partie sur des prestations fermes
et optionnelles, le Titulaire doit décomposer le montant facturé en détaillant ce qui releve
de la part ferme et de chaque option.

Toute facture non conforme aux termes du marché sera renvoyée a I'émetteur.
19.2 - Modalités de facturation du groupement

Si le groupement est conjoint

Chaque cotraitant présente les factures relatives a sa part du marché.

Il incombe au mandataire de vérifier le décompte établi par chaque cotraitant.

Le CEA régle les sommes dues aux différents cotraitants du groupement selon la
répartition jointe a la facture du mandataire dans la limite des sommes dues a chaque
cotraitant.

Si le groupement est solidaire :

Le mandataire commun est seul habilité a présenter des factures.

Il incombe au mandataire de vérifier le décompte établi par chaque cotraitant.

Les prestations exécutées font I'objet d’'un paiement a un compte unique ouvert par le
mandataire commun.

ARTICLE 20 - REGIME FISCAL

Le montant du marché est assujetti & la Taxe sur la Valeur Ajoutée au taux en vigueur
le jour de son fait générateur. Chaque terme de paiement sera assorti de la TVA. Le
Titulaire du marché s’engage a indiquer sur ses factures s’il est autorisé par
I'administration fiscale a acquitter la TVA sur les débits.
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ARTICLE 21 - JURIDICTION COMPETENTE [Si fournisseur FR]

Tout différend pouvant survenir entre le Titulaire et le CEA, relatif au présent marché,
est de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Grenoble.

ARTICLE 22 - LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE [si fournisseur
étranger

Il est expressément convenu que l'exécution du présent marché est soumise a la
législation francaise.

Tout différend pouvant survenir entre le Titulaire et le CEA, relatif au présent marché,
est de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Grenoble.

ARTICLE 23 - CONCLUSION DU MARCHE

Il est demandé au Titulaire de renvoyer le présent marché diment signé.
Fait a Grenoble en un exemplaire,
Le

Pour le Titulaire, Pour le CEA,
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ANNEXE N° 2
FICHE DE MODIFICATION

I o [0 T T TP INAICE & oo,

Fiche créée le :

Demandeur de la modification :

I Y F= T o] 1< T Fournisseur :
Objet du marché :

NATURE DE LA MODIFICATION DEMANDEE :

COUT DE LA MODIFICATION?: INFLUENCE SUR LE PLANNING :

TOTAL : TOTAL :

APPROBATION DE LA FICHE DE MODIFICATION (Cette fiche n’est validée que si elle est
signée des deux parties)

CEA FOURNISSEUR

NOM :
DATE :
SIGNATURE :

1 Joindre la décomposition détaillée des codts selon les éléments de prix figurant dans I'offre initiale du fournisseur
et tous les justificatifs.



