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DISPOSITIONS GENERALES COMMUNES

1.1 PRESENTATION DU MARCHE

[.1.1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet principal la rénovation d’'un batiment 10 accueillant I'infirmerie de
garnison ainsi que des travaux d’adaptation du batiment 08 et le raccordement de 10 modulaires.

[.L1.2 Découpage du marché

Les travaux nécessaires a la réalisation des travaux font I'objet de 5 lots traités en marchés séparés :

N°dulot: Objet du lot

Lot n°1 Aménagements intérieurs / extérieurs
Lot n°2 Menuiseries intérieures / extérieures
Lot n°3 Electricité/Climatisation

Lot n°4 Etanchéité toitures

Lot n°5 Désamiantage

I.L1.3 Ouvrages a réaliser
Cette consultation comprend principalement :

e Les travaux d’aménagements extérieurs / intérieurs ;

e Les travaux d’étanchéité ;

e Lestravaux de gros ceuvre/second ceuvre (Macgonneries, béton/plaques de platre/Ouvrages en
bois/ revétements sols, peintures...) ;

e Les travaux de plomberie ;

e Les travaux de menuiseries (menuiseries bois, aciers, aluminium) ;

e Les travaux de courants forts et faibles ;

e Les travaux de climatisation et de ventilation ;

e Lestravaux de désamiantage.
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1.2 LIMITES DE PRESTATIONS

[.2.1 Spécifications générales

Chaque titulaire prendra connaissance des prescriptions techniques de tous les lots, dans lesquels il
trouvera toutes les indications nécessaires a la réalisation des travaux et notamment des limites de
prestations. En cas de redondance, chaque titulaire devra considérer que la prestation est a réaliser
par ses propres soins.

Les travaux/prestations énumérés ci-aprés sont a réaliser méme s’ils/elles n’apparaissent pas dans les
prescriptions techniques.

[.2.2 Lot 1 Aménagements intérieurs / extérieurs

TRAVAUX INCLUS

e Lesinstallations de chantiers ;

e Les clétures de chantier pour ses travaux situés hors emprise de chantier ;

e Les plans de synthése de réservations, percements des autres lots ;

e Les plans de synthéses des DOE conforme au cahier des normes graphiques ;

e Lafourniture et la pose des cl6tures fixes le temps du chantier et le retrait a I'issue ;

e La mise a disposition d’un point de distribution d’eau le temps du chantier ;

e La réalisation des percements liés a sa spécialité ;

e La réalisation des rebouchages et bouchements aprées ces travaux de percements liés a sa
spécialité ;

o La dépose des brises soleil extérieurs et le traitement du support ;

e Laremise en forme des tétes d’acrotéres en toitures terrasses ;

e Lacréation, suppression de murs et cloisons ;

e Lafourniture et la pose des nouveaux plafonds suspendus ;

e La dépose et I'évacuation de la plomberie existante (y compris panneau solaire) ;

e La fourniture et la pose des nouveaux équipements plomberie/sanitaires ;

e La dépose et I'évacuation de tous les revétements muraux (faience, etc...) ;

e Lafourniture et la pose des nouveaux revétements muraux (faience, etc...) ;

e Lafourniture et la mise en peinture de tous les murs ;

e La fourniture et la pose des divers accessoires, tels que : rampe PMR amovible, traversée de
route, ...

e Laremise en état du terrain avant la réception des travaux ;

e Le nettoyage du chantier avant la réception des travaux.

TRAVAUX EXCLUS

e Lafourniture et la pose des canalisations électriques pour les réseaux ;
e |’évacuation des déchets amiantés du lot 5.
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I.2.3 Lot n°2 Menuiseries intérieures / extérieures

TRAVAUX INCLUS

e Ladépose et I'évacuation de toutes les anciennes menuiseries extérieures ;
e Lafourniture et la pose de toutes les nouvelles menuiseries extérieures ;

e La dépose et I'évacuation de toutes les anciennes menuiseries intérieures ;
e Lafourniture et la pose de toutes les nouvelles menuiseries intérieures.

I.2.4 Lot n°3 Electricité/Climatisation

TRAVAUX INCLUS

e Les installations électriques provisoires du chantier (un coffret de chantier par niveau) ;

e Le raccordement électrique des installations de chantier ;

e Laréalisation des percements liés a sa spécialité ;

e La réalisation des rebouchages et bouchements aprés ces travaux de percements liés a sa
spécialité ;

e Lestravaux propres a son lot ;

e ['alimentation électrique des volets roulants (raccordement) et des installations de
productions ECS (ligne en attente) ;

e Laliaison équipotentielle de toutes les installations ;

e La protection des équipements avant peinture ;

e La réalisation des percements liés a sa spécialité ;

e La dépose soignée et repose des liaisons de courant faibles ;

e Rapport de vérification électrique ;

e Les alimentations des modulaires : cables et fourreaux TPC.

TRAVAUX EXCLUS

e Réalisation du réseau courant faible hors remplacement des interfaces terminales décrites au
CCTP.

I.2.5 Lot n°4 Etanchéité

TRAVAUXINCLUS
e La réalisation des percements liés a sa spécialité ;
e La réalisation des rebouchages et bouchements aprées ces travaux de percements liés a sa
spécialité ;
e Laréfection I’étanchéité de la totalité de la toiture terrasse ;
e Le traitement des points singuliers ;

e Lafourniture et la pose de couvertines sur la téte des acroteres.
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TRAVAUX EXCLUS

e Laremise en état des tétes d’acroteres, a charge du lot 1.

.2.6 Lot n°5 : Désamiantage

TRAVAUX INCLUS

e Les installations de chantier propre au lot ;

e Les clotures de proximité de ces zones de chantier ;
e Le désamiantage des facades et tétes d’acrotéres ;
e |’évacuation des déchets générés par son lot.

1.3 ETAT DES LIEUX

Un état des lieux du batiment et des abords sera dressé par un huissier pendant la période de
préparation (a charge du lot 1).

1.4 DOCUMENTS

.41 Documents d'études

En aucun cas, les entrepreneurs ne peuvent arguer de l'imprécision des piéces fournies, ou d'omissions
pour refuser d'exécuter tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet achévement de ses
installations. Le fait de devoir la pose entrainera la fourniture et le raccordement si nécessaire du
matériel demandé sauf stipulations contraires dans le CCTP.

En conséquence, les entrepreneurs ne pourront se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible
d'étre relevée dans les pieces du marché, pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet
achévement des installations en ordre de fonctionnement, pour prétendre ultérieurement a des
suppléments au montant de son offre ou pour justifier un mauvais fonctionnement.

I.4.2 Documents techniques applicables au marché

Les installations devront étre conformes a toutes les prescriptions des lois, décrets, arrétés, circulaires
et instructions ministérielles, préfectorales, communales en vigueur, aux regles et guides des normes
européennes en vigueur (EN), francaises (NF), U.T.E., les C.C.T.G. et D.T.U en vigueur avec leurs additifs
et mises a jour au moment de la remise des offres.

Au cas ou seraient rencontrées certaines natures d'ouvrage n'ayant pas fait I'objet de publication de
I'AFNOR ou des avis techniques du C.S.T.B, il sera fait usage, apres avis du maitre d'ceuvre, des textes
édités soit par des organismes publics, soit par des organismes professionnels (chambre syndicale,
offices divers...).

A défaut, on tiendra compte des recommandations éditées par le fabricant, sous réserve de
I'acceptation du CTPIB.
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Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause et seront au minimum conformes aux

textes, documents, norme

s et guides indiqués ci-dessus.

A chaque fois qu’une certification existe sur un matériel, celui-ci devra étre impérativement certifié.

I.4.3 Plans joints au marché

Numéro plan Désignation
01 Plan de situation
02 Plan de masse
03 Plan de masse partiel
04a Plan des réseaux
04 b Plan des réseaux_zone batiment 008
04 c Plan des réseaux_zone batiment 010
05 Plan : zone de chantier batiment 010_
06 Plan implantation modulaires
07 Bat 008 N_00 act-fut
08 Bat 008 N_01 act-fut
09 Bat 010 N_00 act
10 Bat 010 N_00 fut
11 Bat 010 N_01 act
12 Bat 010 N_01 fut
13 Bat 010 N_TO act
14 Bat 010 N_00 Coté-fut
15 Bat 010 N_01 Cété-fut
16 Bat 010 N_00 Sol revetement_fut
17 Bat 010 N_01 Sol revetement_fut
18 Bat 010 N_00 Faux-plafond_fut
19 Bat 010 N_01 Faux-plafond_fut
20 Bat 010 N_00 Menuiseries_fut
21 Bat 010 N_01 Menuiseries_fut
22 Bat 0199 _Local oxygeéne_ act-fut
23 Bat 0010_N_00_Elec_fut
24 Bat 0010_N_01_Elec_fut
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I.4.4 Annexes jointes au marché

Annexes Désignation
1 Diagnostic amiante avant travaux_ 974416252E_0010_EXTERIEUR_AMT_RAT
2 Cahier des Normes Graphiques du SID_EXPLEXTERNE
3 Trame DOE

1.4.5 Pieces a fournir par le titulaire

Les documents suivants sont a fournir en un exemplaire informatique (via lien FranceTransfert) par les

titulaires du marché :

vV VvV

YV V VY

PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION

La liste de I'ensemble du personnel susceptible d’intervenir sur le chantier avec leur piece
d’identité a jour scannée en vue d’établir les autorisations d’acces ;

Les documents relatifs aux véhicules suceptibles de pénétrer dans I’enceinte militaire ;

Les documents de contréle primaire (CPR) pour les accés au quartier ;

Le planning d'exécution des travaux (le calendrier prévisionnel des travaux doit étre présenté
de telle sorte qu'apparaissent clairement les taches critiques et leur enchainement, ainsi que
les marges éventuelles) ;

Les plans d’exécution ;

Les plan particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) par titulaire et éventuels
cotraitants et/ou sous-traitants ;

La documentation technique des équipements ;

Les avis techniques sur matériaux et procédés ;

Les notes de calculs ;

Les plans de percements et de réservations.

A LA RECEPTION DES TRAVAUX

Les pieces contractuelles du marché prévoient la fourniture de documents apres I'exécution des

travaux par chaque titulaire. Ces documents sont regroupés sous I'appellation Dossier d’Ouvrages
Exécutés (DOE).

Le DOE devra respecter le cahier des normes graphiques, en annexe 2, dont I'objet est de fournir la

liste des documents ainsi que leurs modalités de constitution ou de présentation. Un projet de DOE

devra étre présenté un (1) mois avant la fin prévisionnelle d’exécution.

L’ensemble des plans devront respecter la trame DOE annexe au présent DCE : annexe 3.
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1.5 NATURE DES MATERIELS.

Les matériels et les matériaux utilisés devront étre neufs, avoir les caractéristiques correspondant aux
influences externes auxquelles ils pourront étre soumis et répondre exactement aux conditions
nécessaires a une parfaite exécution des travaux demandés et a un bon fonctionnement des
installations, la présente spécification n’étant pas restrictive.

Aucun changement au projet ne pourra étre apporté en cours d’exécution sans autorisation express
et écrite du Maitre d’CEuvre. Les frais résultant de changements non autorisés et toutes leurs
conséquences ainsi que le travail supplémentaire exécuté sans ordre de service, seront a la charge des
différents titulaires.

1.6 COMPTE PRORATA

Le titulaire du lot 1 établira une convention interentreprises pour le reglement des charges portées au
compte prorata, a savoir :

e Les installations de chantier et leurs entretiens/nettoyage/ consommation ;

e Les coffrets de chantier ;

e Les bennes de chantier et vidage autant que de besoin vers une décharge autorisée et tous

les surcouts ;
e Laremise en état en cas de dégradation ;
e Le nettoyage des voiries.

1.7 PRESCRIPTIONS GENERALES D’EXECUTION

I.7.1 Conditions d’évacuation des déchets

L’entrepreneur titulaire du lot n°1 doit la réalisation d’une zone de stockage pour permettre le tri des
déchets des lots 1 a 4. Cette zone devra permettre le tri selon au minimum la nature des déchets
suivants :

o Déchets de plastique ;

e Déchets de papier ;

e Déchets de métaux ;

e Déchets de verre ;

e Déchets de bois ;

e Déchets de fraction minérale ;

e Déchets de platre ;

o Déchets électriques : dans le cadre de la collecte et la valorisation des déchets d’équipements
électriques et électroniques (D3E), il sera réalisé une procédure de tri sélectif des différents
composants électriques présents dans les installations déposées (lampes d’éclairage, cables,
métaux, plastique, etc...). L'ensemble des tubes fluorescents répertoriés dans la classe des
déchets dangereux, récupérés dans les appareils d’éclairage, feront I'objet d’un traitement
spécifique.
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Chaque benne sera identifiée par un panneautage identifiant le type de déchets qui y seront déposés.

L’enlévement des déchets, leurs évacuations dans un centre agréé et son nettoyage est a la charge de
I’entreprise titulaire du lot 1. Ces dépenses seront a la charge du compte prorata (lots 1 a 4).

Le titulaire du lot 5 ne participera pas au compte prorata du fait de la spécifité de ses travaux. Il aura
a sa charge : ses installations de chantier ainsi que I’évacuation et le traitement de ses déchets.

Il sera strictement interdit de :

e Briler les déchets sur le chantier ;

e Abandonner ou enfouir un déchet dans des zones non controlées administrativement
(décharges sauvages,...) ;

e Laisser des déchets spéciaux sur le chantier ou les mettre dans des bennes de chantier non
prévues a cet effet et abandonner des substances souillées.

Chaque entrepreneur a I'obligation de nettoyer les postes de travail de sa phase au quotidien et de
charger ses déchets dans des containers appropriés.

Tous les gravats, matériels, végétaux, terres, etc.. non réutilisés et provenant des travaux de
démolitions, de dépose, de déboisage deviennent la propriété de l'entreprise (sauf stipulations
contraires du CCTP).

I.7.2 Percements / Réservations

L’ensemble des percements et réservations d’un diametre inférieur ou égale a 40 mm sont a la charge
de chaque titulaire.

Au-dela de ce diametre, les réservations, percements et trous pour scellements sont a la charge de
I'entreprise titulaire du lot n°1 (sauf stipulations contraires dans le CCTP), dans la mesure ou les
emplacements (plans de synthése) sont fournis pendant la période de préparation par les entreprises
titulaires des autres lots.

Dans le cas contraire, ils seront réalisés par le titulaire du lot n°1 aux frais de I'entreprise titulaire du
lot concerné.

‘I.7.3 Calfeutrement / rebouchage

Chaque titulaire doit le calfeutrement / rebouchage de I'ensemble des percements/réservations
afférents a son lot.

‘I.7.4 Cloture de chantier

Il appartient au lot 1 de réaliser la cl6ture délimitant I’emprise du chantier (voir limites sur le plan des
installations de chantier) et toutes les installations de chantier prévues dans les piéces administratives
du marché et dans le Plan Général de Coordination du coordonnateur SPS (les ouvrages provisoires,
les acces, les plateformes, les baraques de chantier, les alimentations en fluides, ...) et d’en assurer
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I'enlevement en fin de travaux. Cette cl6ture sera munie d’'une chaine avec un cadenas a chiffre
permettant I'acces au chantier.

I.7.5 Nature des installations de chantier

Le titulaire du lot 1 doit la fourniture et la pose des installations communes de chantier suivant le PGC
avec au minimum :

e 1 sanitaire hommes/femmes pour 5 personnes raccordé sur réseau EU existant ;
e Une salle de réunion pour 10 personnes.

Nettoyage :

Ces locaux devront subir un nettoyage soigné par une entreprise spécialisée a charge du lot 1. Ces
dépenses seront a la charge du compte prorata.

I.7.6 Trait de niveau

Le trait de niveau sera tracé et entretenu par I'entrepreneur titulaire du lot n°1. Il sera reporté ou tracé
autant de fois qu'il sera nécessaire jusqu'a la fin du chantier, sans que I'entrepreneur puisse prétendre
a une indemnité.

En outre, I'entrepreneur sera tenu de matérialiser de facon définitive, des points de niveau répartis
sur I'ensemble du chantier (bornes ou repéres).

I.7.7 Moyens de levage/manutention

Chaque entreprise tiendra compte précisément de l'importance des travaux et de toutes les difficultés
inhérentes a I'emplacement et a I'état actuel du chantier ainsi qu’a I'utilisation des moyens de levage
adaptés a I'approvisionnement du chantier.

Chaque entreprise aura a sa charge les éventuelles autorisations nécessaires a I’'emploi de ces moyens
de levage.

I.7.8 Gardiennage et protection des ouvrages

Les entreprises seront tenues d’assurer la protection de leurs matériaux et matériels posés ou
entreposés jusqu’a la livraison de I'opération. lls supporteront toutes les conséquences des vols et
dégradations, etc. L'entrepreneur titulaire du lot 1 devra assurer la fermeture des accés au chantier,
I'extinction des feux et la mise hors tension des matériels électriques du chantier.

‘I.7.9 Mise en ceuvre de sources de chaleur

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile (chalumeau,
lampe a souder...) devra étre précédée a I'élaboration d’'un permis feu.
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I.7.10 Acces au chantier

L’acces au chantier devra étre maintenu en parfait état de propreté et de roulement pendant toute la
durée des travaux par le titulaire du lot n°1.

‘|.7.11 Brilage

Aucun bralage ne sera réalisé sur le site.

I.7.12 Réunions de chantier

Les titulaires assistent obligatoirement aux réunions hebdomadaires de chantier, sauf si leur présence
n’a pas été jugée nécessaire par le Maitre d'ceuvre ou son représentant.

Les décisions et observations mentionnées dans un compte-rendu de réunion hebdomadaire de
chantier sont réputées avoir été acceptées, et deviennent de ce fait des éléments contractuels, sauf si
une contestation ou réserve a été exprimée par écrit, sur le contenu de ce compte-rendu transmis par
ordre de service, dans les 15 jours.

I.7.13 Etudes, plans et détails d’exécution

Les titulaires sont tenus de soumettre au visa du maitre d’ceuvre avant exécution, les plans, études et
calculs et de se conformer pendant I’exécution des travaux aux observations ou recommandations de
celui-ci.

Les études techniques et plans d’exécution ainsi que les dessins de détails nécessaires a |’exécution
des travaux propres a une entreprise seront réalisés par un bureau d'étude intégré a I'entreprise ou
un bureau d’étude qualifié sous la responsabilité et a la charge de I'entrepreneur, et ce, avant tout
début d’exécution.

Les études techniques et les plans d’exécution seront établis pendant la période de préparation. Apres
modifications éventuelles et agrément du maitre d’ceuvre, les différents plans sont reproduits a la
charge du titulaire en autant d’exemplaires qu’il sera nécessaire.

Ces documents seront complétés par un rapport indiquant de maniére explicite les raisons des choix
proposés, la justification des interventions avec rapport photographique et tous documents
nécessaires a la compréhension du travail et des matériaux proposés.

Les titulaires seront formellement tenus de controler sur place les cotes exactes des ouvrages mis en
ceuvre et d'adapter en conséquence leurs fabrications aux ouvrages en place.

Tous les défauts de tolérances seront signalés sans délais au Maitre d’CEuvre.

Le colt des divers documents évoqués ci-dessus (rapports, photos, plans, détails, etc....) est a inclure
dans I'ensemble de la prestation des entreprises et ne sera en aucun cas rémunéré en supplément.
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1.7.14 Attachement

Au fur et a mesure de I'avancement de ses travaux, les titulaires releveront les ouvrages qui seront
cachés une fois exécutés. Les plans seront établis par le titulaire et remis sur supports informatiques.

En fin de travaux, en vue de la vérification et de la constitution du Dossier des Ouvrages Exécutés, les
titulaires devront remettre au Maitre d’ceuvre les attachements figurés, détails et plans d'exécution
remis a jour sur support informatique.

Tous les frais inhérents a cette prestation seront réputés inclus dans les prix.

I.7.15 Panneau de chantier

Le titulaire du lot n°1 devra la fourniture et la pose d’un panneau de chantier, y compris sa structure
porteuse. Cette prestation comprendra en outre |'apport et la mise en place avec tous supports
éventuels nécessaires, I'entretien, la dépose et le transport retour en fin de chantier. Il sera implanté
en limite de la propriété avec les inscriptions suivantes a minima et sera a valider par la Moe :

e Nom et coordonnées du maitre de I'ouvrage ;

e Nom, logo et coordonnées de la maitrise d’ceuvre ;

e Nom de l'opération et objet du marché de travaux la composant ;
e Coordonnées du titulaire et des sous-traitants éventuels.

Tout panneau ou affichage de toute nature, de caractére publicitaire pour I'un quelconque des
intervenants sur ce chantier, est formellement prohibé.

Un exemplaire de panneau est présenté en derniéere page de ce document.
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Exemple de panneau :

2
EI ]

Liberté » Egalité + Fraternité Direction d’infrastructure de la défense de Saint-Denis
REPUBLIQUE FRANGAISE

Ministere des Armées

Secretariat general pour I'administration

MINISTERE Objet du marché

DES ARMEES

LA REUNION (974) - SAINT PIERRE — Caserne DUPUIS

Rénovation du batiment 010

SGA:‘ Permis de construire (ou DT) n° :

i Secrétariat général pour I'administration

 SERVICE D'INFRASTRUCTURE | | Durée des travaux: mois
DE LA DEFENSE YiCED

Montant des travaux : Euro TTC

~ siD

Maitre d’ouvrage Etat — Ministére des Armées

Bénéficiaire Forces Armées de la Zone Sud de I’Océan Indien

DIRECTION DES INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE DE SAINT DENIS
DIVISION PROJETS / Section maitrise d’ceuvre

Maitrise d’ceuvre
Caserne LAMBERT

BP 50800 97476 SAINT-DENIS CEDEX

Controleur technique

Coordinateur SPS

Entreprise titulaire Lot
1 (corps d’état)

Entreprise titulaire Lot
2 (corps d’état)
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