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1 PRESCRIPTIONS GENERALES
1.1 OBJET DE L’OPERATION
L’opération a pour objet, les travaux de rénovation et réaménagement du batiment
Equerre et de ’amphithéatre de ’Ecole Centrale de Marseille, pour créer le projet
MC? - MARSEILLE CREATIVITY CENTER
Le présent document est la notice technique structure qui présente les travaux de
gros-ceuvre, magonneries et reprises en sous-ceuvre relatifs a cette opération.
1.2 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS
L'entreprise du présent corps d’état ne saurait en aucun cas se prévaloir de la non
connaissance du Cahier des Clauses Techniques Communes, qui fait partie des pieces
constitutives du marché au méme titre et méme rang que le présent Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (C.C.T.P.).
Les numéros de référence des articles ont une correspondance absolue entre le cadre
de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F) et le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres.
Les propositions de prix étant globales et forfaitaires, les entreprises sont invitées a
renseigner les quantités dans le cadre de D.P.G.F. et éventuellement a y apporter
toutes modifications qui s'imposent.
Les entreprises doivent obligatoirement répondre en utilisant le cadre de D.P.G.F., les
refrappes n'étant pas admises, mais compte tenu de lalinéa précédent, les
modifications seront CLAIREMENT IDENTIFIEES.
Il est rappelé qu’avant de remettre leur offre, les entreprises devront impérativement
s’étre rendues sur le site et avoir pris pleine connaissance des contraintes d’acces et
de réalisation liées a la position géographique du terrain et aux conditions d’exécution.
1.3 NETTOYAGE PENDANT LES TRAVAUX
Voir les prescriptions détaillées au CCTP du LOTO0.
1.4 PLANS, PROCEDURE ET ETUDES D’EXECUTION
Voir les prescriptions détaillées au CCTP du LOT00.
1.5 SECURITE DU TRAVAIL

L’entrepreneur du présent lot sera responsable de son chantier a compter de ’ordre
de service. D’une facon générale, il devra veiller a ce que soient mis en place tous les
dispositifs de sécurité réglementaires et nécessaires a ses travaux, équipements
électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections, etc...

Il devra vérifier que le personnel utilise les dispositifs de sécurité individuelle. Il peut
se faire aider dans sa mission par un spécialiste dUment agréé. En cas de défaut, le
maitre d’ceuvre peut ordonner U’exécution de telle ou telle mesure qu’il estime
indispensable, aux frais de l’entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande
de suppléments de prix ou de délais.
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Il devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de I’OPPBTP, la CRAM,
de Uinspection du travail et du C.S.P.S désigné pour ce projet.

2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES STRUCTURE
2.1 GENERALITES
2.1.1 Etendue des travaux
Les travaux prévus au présent lot sont ainsi schématisés sans que cette liste soit
limitative :
o Travaux préliminaires
o Installations de chantier
o Travaux de démolitions
o Travaux de terrassements
o Les travaux de fondations
o Les travaux dinfrastructures
o Les travaux d’ouvrage en béton armé
o Les travaux de confortement et reprises en sous-ceuvre
o Les ouvrages de maconnerie
o Ouvrages en structure métallique
o Les ouvrages divers, réservations, seuils, joint de dilatation, dispositifs de sécurité ....
o Tous les ouvrages mentionnés dans les pieces du marché (documents et plans) ainsi
que ceux mémes non explicitement décrits nécessaires a une parfaite et compléte
exécution des travaux.
2.1.2 Etat des lieux - Connaissance du terrain
L'entrepreneur du présent lot réunira tous les renseignements nécessaires a
lappréciation des difficultés d'exécution ainsi que des servitudes résultant de la
disposition des lieux.
En conséquence, sa proposition est censée tenir compte des divers impératifs résultant
du lieu d'implantation et elle ne pourra prétendre par la suite, a aucun supplément ou
plus-value sous prétexte que ses prévisions, basées sur les seules indications figurées
aux plans et devis descriptif, se révéleraient insuffisantes en égard a limportance
réelle des travaux ou aux sujétions imposées par les diverses particularités du terrain,
cette clause s'appliquant a l'étendue de ses prestations.
De plus, l'entrepreneur sera responsable de tous désordres qui seraient occasionnés
par l'exécution de ses travaux et des incidents dus a la non observation des
prescriptions ou reglements en vigueur dont il devra réparation a ses frais, y compris
tous frais de réparation des dommages causés par ses engins et camions sur la voirie
publique.
L’entrepreneur prendra possession chantier en l’état des travaux et prestations déja
réalisées.
2.1.3 Travaux préliminaires d’installation de chantier

Conformément aux prescriptions du CCAG relatives aux travaux préliminaires
dinstallation de chantier et aux prescriptions du lot 00.
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2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.1.7

Travaux de terrassement

Les terrassements des fondations et ouvrages divers sont réalisés par le présent lot.

Dans tous les cas, les abords du terrain seront remis a la fin des travaux de gros ceuvre,
aux cotes d'origine et avec les caractéristiques mécaniques d'origine.

Réservations pour passage des réseaux

L'Entrepreneur, quel qu'il soit, devra obligatoirement exécuter toutes les réservations
qui lui seront commandées par le Maitre d’CEuvre en accord avec le Maitre d’Ouvrage,
le prix global de son offre tenant compte de sujétions afférentes a l'exécution de ces
réservations, faute de quoi, ces travaux seront exécutés a ses frais, sans préjudice des
conséquences diverses qui pourraient en résulter.

La position des réservations fournies par UEntrepreneur intéressé devra
obligatoirement tenir compte de sa réalisation et des réservations des autres corps
d'états, et il devra en particulier s'informer en temps utile de la position des
réservations qui sont demandées par les autres corps d'états.

Si des difficultés devaient naitre du non-respect de ces clauses, le Maitre d’CEuvre
prendrait toutes les dispositions nécessaires pour que lexécution des travaux
concernes ne soit pas retardée, les frais supplémentaires et conséquences diverses qui
en découleraient étant repartis au prorata du prix global du montant des travaux des
Entrepreneurs fautifs.

Chaque entreprise procédera au tracage des réservations nécessaires au passage de
ses réseaux.

Pour la réalisation de certaines réservations dans des ouvrages existants, |’entreprise
devra s’appuyer sur les DOE des ouvrages existants (plans de ferraillages disponibles)
pour vérifier et valider la faisabilité. En cas de doute, U’entreprise doit prévoir la
vérifications de la position des aciers existants avant tout percement (ferroscan,
sondages déstructifs).

Rebouchage - Calfeutrements - Scellements

L'Entrepreneur du lot GROS OEUVRE a a sa charge les rebouchages suivants :
Pénétrations de tous les réseaux dans les murs des soubassements, complétés par la
réalisation d'une étanchéité autour des canalisations EDF, courants faibles, EU, AEP,
etc.

Trémies des différentes gaines techniques. L'obturation de ces trémies sera
obligatoirement effectuée en béton.

L'Entrepreneur du lot GROS OEUVRE a également a sa charge, tous les calfeutrements
autour des ouvrages posés par les autres corps d'états sur des parties béton ou
maconneries (menuiseries extérieures, huisseries, etc.).

Hormis les rebouchages précisés ci-dessus, tous les autres rebouchages et scellements
sont a la charge de chaque corps d'état.

Scellements et pose des ouvrages bois, PVC et métalliques
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2.1.8

2.1.9

2.1.10

2.1.11

2.1.12

Chaque Entreprise doit la pose, le plombage, le calage et le scellement de ses ouvrages
(menuiseries extérieures, chassis, garde-corps, fermetures, ouvrages bois ou
métalliques divers).

Le lot GROS OEUVRE doit assurer les fonctions de rebouchage autours des scellements.
La pose des huisseries métalliques ou bois des portes situées dans les murs en
maconnerie est a la charge du présent lot, sous le controle des lots menuiseries
intérieures et extérieures.

Tracages - Trait de niveau

L'Entrepreneur du lot GROS OEUVRE doit, aussi souvent que nécessaire, la mise en
place de trait de niveau a 1,00m ht au-dessus du sol fini, sur tous les poteaux, murs,
cloisons, au fur et a mesure de leur édification, y compris les enduits.

Il devra également entretenir les traits ou chiffres marques de facon a ce qu'ils restent
apparents pendant toute la durée des travaux.

Le tracage des locaux (cloisons, doublages, portes avec leur sens d'ouverture et leur

dimension, etc.) est a la charge du lot CLOISONS, avant intervention des corps d'états
concernes.

Vérification des cotes

L'Entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cotes portées sur les plans,
s'assurer de la concordance entre les différents plans d'ensemble et le CCTP le cas
échéant, informer le Maitre d’CEuvre des omissions, erreurs ou anomalies qu'il aurait
pu constater. Il restera seul responsable des erreurs ou omissions qu'il n'aura pas
signalées.

L'Entrepreneur ne pourra lui-méme modifier quoi que ce soit au projet du Maitre
d’CEuvre, mais devra signaler tous les changements qu'il croirait utile.

Nettoyage
Le nettoyage sera assure par chaque Entreprise pendant et apres l'exécution de ses
travaux.

Dans le cas de corps d'états séparés, 'Entrepreneur du lot GROS OEUVRE ne pourra
refuser au Maitre d’ceuvre la mise a disposition, en régie, de main-d’ceuvre pour
effectuer le nettoyage du chantier aux frais des Entreprises défaillantes.

Dans le cas d'Entreprise Générale ou Mandataire Commun, UEntrepreneur General ou
le Mandataire Commun devra effectuer le nettoyage pour le compte de ses sous-
traitants défaillants.

Le rejet des eaux de bétonniere et autres, dans les réseaux extérieurs définitifs, est
strictement interdit.

Utilisation de la grue

Pour la réalisation des travaux du présent projet, si l'entreprise doit utiliser une grue
pour l'approvisionnement des matériaux, elle devra remettre un plan d’implantation
et d’installation en conformité au plan général de sécurité et de protection de la sante.

Sécurité du travail et protection

L'Entrepreneur devra respecter les prescriptions du coordonnateur de sécurité.

D'une facon générale, il devra veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs
de sécurité réglementaires : filets anti-chutes, platelage sur trémies, équipement
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2.1.13

2.1.14

0O 0 0o

électrique mobile avec ses protections, etc. Il devra en assurer le maintien en bon état
de fonctionnement.

Il devra vérifier que le personnel a sa disposition, (quelle que soit la qualification,)
utilise les dispositifs de sécurité individuel (casques, baudriers anti-chutes, etc.). En
cas de défaut, le Maitre d’CEuvre peut ordonner l'exécution de telle ou telle mesure
de sécurité qu'il estimerait indispensable, aux frais de 'Entrepreneur, sans que celui-
ci puisse faire une demande de supplément.

Tous les ouvrages de protection contre les risques de chutes (obturation des trémies,
pose de garde-corps provisoires en facade, dans les cages d'escaliers) jusqu'a la mise
en place des ouvrages de protection définitifs, sont a la charge du lot 02.
L’entreprise qui doit réaliser les travaux d’étanchéité sur les toitures doit la mise en
place des protections collectives.

Ces ouvrages provisoires seront réalisés conformément aux regles de sécurité en
vigueur.

L'Entrepreneur du lot 21 reste responsable de l'entretien et du maintien en place de
ces ouvrages de sécurité.

Chaque Entreprise conserve cependant sa propre responsabilité pour l'ouvrage qui la
concerne.

Etudes et plans d’exécution des structures et des ouvrages

Tous les calculs et plans d'exécution de la structure Béton Armé, des ouvrages de
reprises en sous-ceuvre et des ouvrages divers de maconnerie sont a la charge du
présent lot.

Les plans de principe fournis sont donnés a titre indicatif ; ’Entrepreneur doit vérifier
les données fournies et doit produire ses propres notes de calculs et plans d’exécution.

Diffusion de ces documents, pour accord, au Bureau de Controle, a l'Architecte, et au
bureau d’études de conception.

Prestations implicites a la charge du présent lot

Il est bien précisé que tous les travaux nécessaires ou simplement utiles, au parfait
achevement des ouvrages sont compris dans le prix global, notamment ceux énumérés
ci-apres, dont la liste n'est pas exhaustive :

Transport, montage, pose, levage et manutention a toute hauteur.
Travaux préparatoires et accessoires a la pose des accessoires, sans aucune limitation.

La fourniture des fluides, le nettoyage des ouvrages posés, le nettoyage des locaux du
lieu de Uintervention, ’enlevement et évacuation hors chantier de tous les résidus et
gravois au fur et a mesure de l'exécution des travaux.

Tous les essais et échantillonnages pouvant étre exigés par le Maitre d’ceuvre ou le
Bureau de Controle, imposés ou pas, par la réglementation, tous les ouvrages
nécessaires au parfait achévement des ouvrages en fin de travaux et apres réception.

Toutes sujétions pour faconnages et découpes spéciales, les rebouchages divers.
Tous travaux pour dosserets, paillasses, espaces exigus ou petites surfaces.

La facon de prototypes éventuels amenés sur chantier.

Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits,
etc., nécessaires pour respecter les délais d'exécution.

La quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata,
le cas échéant.
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2.1.15

2.1.16

2.1.17

Le marché étant traité a prix global et forfaitaire, 'Entrepreneur devra assurer toutes
les fournitures et travaux de sa profession, nécessaires et utiles au complet
achevement de louvrage selon les Reégles de lArt, sans qu'il soit possible a
UEntrepreneur de réclamer pour quelque cause que ce soit, telle que difficulté de
réalisation ou imprécision dans le présent document.

L'Entrepreneur doit également la protection des canalisations et des appareillages, par
tous moyens appropriés, jusqu'a la réception des travaux.

Obligations propres a ’entreprise

Il est expressément rappelé que lEntrepreneur n'est pas un simple exécutant ou
fournisseur mais, dans la réalisation de ses travaux, un spécialiste avisé et un
technicien responsable d'une pratique éprouvée.

Ses connaissances lui font un devoir de signaler, en temps utile au Maitre d'CEuvre, les
erreurs ou omissions concernant les dispositifs adoptés, leur mise en ceuvre, le manque
éventuel de coordination des prescriptions imposées aux Entrepreneurs chargés des
ouvrages sur lesquels il doit intervenir.

En conséquence, la mise a exécution des dispositions techniques prévues dans le
présent dossier, engage la responsabilité de U'Entrepreneur et implique ipso facto qu'il
a fait siennes les dispositions adoptées. Si tel n'était pas le cas, 'Entrepreneur devra
faire parvenir, au plus tard avant l'exécution des travaux, ses observations au Maitre
de l'Ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Vérifications techniques incombant a l’entreprise

Le controle de l'exécution des travaux s'effectuera dans les conditions définies par la
norme NF P 03-001 derniére édition.

Si les pieces contractuelles, les instructions du Maitre d'CEuvre, de l'organisme de
controle ou des assurances, stipulent quune partie des ouvrages doit étre
particulierement vérifiée ou approuvée, l'Entrepreneur doit prévenir le Maitre d'CEuvre
et le Maitre d’Ouvrage au moment ou les travaux sont préts pour le controle.

En outre, au titre du controle interne auquel sont assujetties les entreprises, la
personne chargée d'assurer le controle des matériaux et de leur mise en ceuvre,
réalisera les vérifications suivantes :

Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, 'Entrepreneur s'assurera
que les produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché.

Au niveau du stockage, 'Entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont
sensibles aux agressions des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques,
sont convenablement protégées.

Au niveau de linterface entre corps d'état, l'Entrepreneur vérifiera, tant au stade de
la conception et a celui de l'exécution, que les ouvrages a réaliser ou a exécuter par
d'autres corps d'état, permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.
Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des controles
internes de l'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U.
et aux Régles de lArt.

Au niveau des essais, U'Entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les
D.T.U. et les Regles Professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés
par les pieces écrites.

Réception des supports
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2.1.18

2.1.19

2.1.20

L'entreprise doit réceptionner, avant tout début d'exécution, les supports livrés par les
différents corps d'état. Si elle estimait que les supports ne sont pas conformes aux
prescriptions de finitions imposées par les D.T.U, il lui appartiendrait d'en informer le
Maitre d'CEuvre avant tout début d'exécution.

En cas de contestation, les supports seront remis en état par I’entrepreneur défaillant,
conformément aux normes, puis vérifiés et acceptés sans réserve par U'Entrepreneur
du présent lot.

A la suite de la réception des supports, un proces-verbal sera dressé et aucune
réclamation ultérieure ne sera plus admise.

Tout commencement de travaux par UEntrepreneur du présent lot équivaut a une
acceptation sans réserve des supports.

Pendant la phase Gros CEuvre, Entrepreneur est tenu de vérifier périodiquement les
supports et dinformer le Maitre d'CEuvre de leur qualité, par écrit ou au cours des
réunions de chantier.

Réception des travaux

Le Maitre de 'Ouvrage se réserve le droit de faire procéder a un controle de conformité
des installations par rapport aux documents du marché, par un organisme agréé de son
choix. Ce contrdle sera a la charge du Maitre de !’Ouvrage si le rapport ne révéle
aucune anomalie et a la charge de lEntrepreneur si le rapport signale des non-
conformités vis a vis des plans et pieces écrites. Apres cette visite, 'Entrepreneur
disposera d'un délai de 15 jours pour mettre ses installations en conformité. La
réception ne sera prononcée qu'aprées la mise en conformité.

Plans de détails, note de calcul, plans d’exécution

Les Entrepreneurs devront soumettre au Maitre d’CEuvre et au Bureau de Controle,
avant toute exécution, les plans et notes de calculs pour controle et approbation.

Ces documents seront donnés au Maitre d’CEuvre au moins 20 jours avant la mise en
chantier afin que ce dernier puisse controler et rectifier, s'il y a lieu, ces documents.
Les Entrepreneurs seront responsables du retard dans l'exécution des travaux résultant
de la remise tardive de ces documents et des corrections et compléments d'études
nécessaires pour leur mise au point.

Aucune mesure ne devra étre prise a l'échelle métrique sur les plans et détails établis
par le Maitre d’CEuvre.

Chaque utilisateur de ces plans doit en vérifier tous les éléments au moment de l'étude,
de l'implantation et de la mise en ceuvre. En cas d'erreur, d'insuffisance ou de manque
de précisions, celles-ci devront étre immédiatement signalées au Maitre d'CEuvre.
L'ouvrage ne devra étre poursuivi qu'apres réception du plan complet. L'inobservation
de ces obligations engagerait la responsabilité de 'Entrepreneur.

Obligations particulieres d’exécution des travaux

En complément des contraintes et des obligations générales vis a vis de la sécurité des
personnes et des biens, l'entrepreneur devra se soumettre aux obligations inscrites
dans le PLAN GENERAL DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE établi
par le SPS et joint au DCE, et notamment :

a) Planning des travaux

Les travaux seront exécutés suivant un planning précis établi au début de l'opération
et soumis a 'approbation du maitre d'ouvrage et des maitres d'ceuvre.
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2.2

b) Sécurité des personnes

Tous les dispositifs nécessaires de sécurité vis a vis des personnes, aussi bien a
Uextérieur qu'a l'intérieur du batiment, devront faire 'objet d'une totale efficacité et
répondront aux normes de sécurité en vigueur.

Ces dispositifs (clotures, barrieres, filets, planchers, cloisonnements provisoires,
balisage, pancartes de signalisation et d'interdiction, etc....) seront permanents. (Voir
PGCSPS)

c) Protection des biens

Tous les dispositifs de protection mis en ceuvre devront étre adaptés afin d'éviter toute
dégradation éventuelle durant les travaux dont l'entrepreneur responsable en devra
systématiquement réparation a ses frais.

DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX A RESPECTER

Outre les prescriptions techniques particulieres contenues dans le présent Cahier des
Clauses Techniques Particulieres, le calcul et l'exécution des ouvrages seront soumis
aux Cahiers des Clauses Techniques (C.C.T.) et regles de calculs D.T.U. Documents
Techniques Unifiés ainsi qu'aux normes francaises NF appelées a les remplacer,
prescriptions en vigueur a la date de la remise des offres et en particulier (sans que
cette liste soit limitative) :

- Au répertoire des éléments et ensembles fabriqués du batiment (Réf.58) édité
par le C.S.T.B.

- Circulaire n° 96-5 du 10 avril 1996 relative a la coordination sur les chantiers de
batiment et de génie civil

- Circulaire du 9 aolit 1978 modifiée relative a la révision du réglement sanitaire
départemental (RSDT)

- Arrété du 6 mars 2008 modifiant le décret n® 93-1164 du 11 octobre 1993 modifié
relatif a la composition du cahier des clauses techniques générales applicables
aux marchés publics de travaux et approuvant ou modifiant divers fascicules

- Décret n° 98-28 du 8 janvier 1998 relatif a la composition du cahier des clauses
techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux et
approuvant ou modifiant divers fascicules

- Eurocode 0 - EN 1990 : Eurocodes structuraux - Base de calcul des structures : *
NF EN 1990 (mars 2003) : Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures
(Indice de classement : P06-100-1)

- NF P06-100-2 (juin 2004) : Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures
- Partie 2 : Annexe nationale a la NF EN 1990 (Indice de classement : P06-100-2)

- NF EN 1990/A1 (juillet 2006) : Eurocode - Bases de calcul des structures -
Amendement A1 (Indice de classement : P06-100-1/A1)

- NF EN 1990/A1/NA (décembre 2007) : Eurocode - Bases de calcul des structures
- Annexe nationale a la NF EN 1990/A1 (Indice de classement : P06-100-1/A1/NA)

- Eurocode 1 - EN 1991 : Actions sur les structures : * NF EN 1991-1-1 (mars 2003)
: Partie 1-1 : Actions générales - Poids volumiques, poids propres, charges
d'exploitation des batiments (Indice de classement : P06-111-1)

- NF PO06-111-2 (juin 2004) : Poids volumiques, poids propres, charges
d'exploitation des batiments - Partie 2 : Annexe nationale a la NF EN 1991-1-1 +
Amendement A1 (mars 2009) (Indice de classement : P06-111-2)

- NF EN 1991-1-2 (juillet 2003) : Partie 1-2 : Actions générales - Actions sur les
structures exposées au feu (Indice de classement : P06-112-1)
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NF EN 1991-1-2/NA (février 2007) : Partie 1-2 : Actions générales - Actions sur
les structures exposées au feu - Annexe nationale a la NF EN 1991-1-2 (Indice de
classement : P06-112-2/NA)

NF EN 1991-1-3 (avril 2004) : Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige
(Indice de classement : P06-113-1)

NF EN 1991-1-3/NA (mai 2007) : Partie 1-3 : Actions générales - Charges de neige
- Annexe nationale a la NF EN 1991-1-3 (Indice de classement : P06-113-1/NA)
NF EN 1991-1-4 (novembre 2005) : Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent
+ Amendement A1 (octobre 2010) (Indice de classement : P06-114-1)

NF EN 1991-1-4/NA (mars 2008) : Partie 1-4 : Actions générales - Actions du vent
- Annexe nationale a la NF EN 1991-1-4 (Indice de classement : P06-114-1/NA)
NF EN 1991-1-5 (mai 2004) : Partie 1-5 : Actions générales - Actions thermiques
(Indice de classement : P06-115-1)

NF EN 1991-1-5/NA (février 2008) : Parties 1-5 : Actions générales - Actions
thermiques - Annexe nationale a la NF EN 1991-1-5 (Indice de classement : P06-
115-1/NA)

NF EN 1991-1-6 (novembre 2005) : Partie 1-6 : Actions générales - Actions en
cours d'exécution (Indice de classement : P06-116-1)

NF EN 1991-1-6/NA (mars 2009) : Partie 1-6 : Actions générales - Actions en cours
d'exécution - Annexe nationale de la NF EN 1991-1-6 (Indice de classement : P06-
116-1/NA)

NF EN 1991-1-7 (février 2007) : Partie 1-7 : Actions générales - Actions
accidentelles (Indice de classement : P06-117)

NF EN 1991-1-7/NA (septembre 2008) : Parties 1-7 : Actions générales - Actions
accidentelles - Annexe nationale a la NF EN 1991-1-7 (Indice de classement : P06-
117/NA)

NF EN 1991-3 (avril 2007) : Partie 3 : Actions induites par les appareils de levage
et les machines (Indice de classement : P06-130)

NF EN 1991-3/NA (janvier 2010) : Partie 3 : Actions induites par les appareils de
levage et les machines - Annexe nationale a la NF EN 1991-3 (Indice de
classement : P06-130/NA)

Eurocode 2 - EN 1992 : Calcul des structures en béton : * NF EN 1992-1-1 (octobre
2005) : Partie 1-1 : Regles générales et regles pour les batiments (Indice de
classement : P18-711-1)

NF EN 1992-1-1/NA (mars 2007) : Partie 1-1 : Reégles générales et regles pour les
batiments - Annexe nationale a la NF EN 1992-1-1 (Indice de classement : P18-
711-1/NA)

NF EN 1992-1-2 (octobre 2005) : Partie 1-2 : Regles générales - Calcul du
comportement au feu (Indice de classement : P18-712-1)

NF EN 1992-1-2/NA (octobre 2007) : Partie 1-2 : Regles générales - Calcul du
comportement au feu - Annexe nationale a la NF EN 1992-1-2 (Indice de
classement : P18-712-1/NA)

Eurocode 4 - EN 1994 : Calcul des structures mixtes acier-béton : * NF EN 1994-
1-1 (juin 2005) : Partie 1-1 : Regles générales et régles pour les batiments (Indice
de classement : P22-411-1)

NF EN 1994-1-1/NA (avril 2007) : Partie 1-1 : Regles générales et regles pour les
batiments - Annexe nationale a la NF EN 1994-1-1 (Indice de classement : P22-
411-1/NA)

NF EN 1994-1-2 (février 2006) : Partie 1-2 : Regles générales - Calcul du
comportement au feu (Indice de classement : P22-412-1)
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NF EN 1994-1-2/NA (octobre 2007) : Partie 1-2 : Regles générales - Calcul du
comportement au feu - Annexe nationale a la NF EN 1994-1-2 (Indice de
classement : P22-412-2)

Eurocode 6 - EN 1996 : Calcul des ouvrages en maconnerie : * NF EN 1996-1-1
(mars 2006) : Partie 1-1 : Regles communes pour ouvrages en magconnerie armée
et non armée (Indice de classement : P10-611-1)

NF EN 1996-1-1/NA (décembre 2009) : Partie 1-1 : Regles générales pour ouvrages
en maconnerie armée et non armée - Annexe Nationale a la NF EN 1996-1-1
(Indice de classement : P10-611-1/NA)

NF EN 1996-1-2 (septembre 2006) : Partie 1-2 : Regles générales - Calcul du
comportement au feu (Indice de classement : P10-612-1)

NF EN 1996-1-2/NA (septembre 2008) : Partie 1-2 : Regles générales - Calcul du
comportement au feu - Annexe nationale a la NF EN 1996-1-2 (Indice de
classement : P10-612-1/NA)

NF EN 1996-2 (juin 2006) : Partie 2 : Conception, choix des matériaux et mise en
ceuvre des maconneries (Indice de classement : P10-620)

NF EN 1996-2/NA (décembre 2007) : Partie 2 : Conception, choix des matériaux
et mise en ceuvre des maconneries - Annexe nationale a la NF EN 1996-2 (Indice
de classement : P10-620/NA)

NF EN 1996-3 (juin 2006) : Partie 3 : Méthodes de calcul simplifiées pour les
ouvrages de maconnerie non armée (Indice de classement : P10-630)

NF EN 1996-3/NA (décembre 2009) : Partie 3 : méthodes de calcul simplifiées
pour les ouvrages de maconnerie non armée - Annexe nationale a la NF EN 1996-
3 (Indice de classement : P10-630/NA)

Eurocode 7 - EN 1997 : Calcul géotechnique : * NF EN 1997-1 (juin 2005) : Partie
1 : Régles générales (Indice de classement : P94-251-1)

NF EN 1997-1/NA (septembre 2006) : Partie 1 : Regles générales - Annexe
nationale a la NF EN 1997-1 (Indice de classement : P94-251-1/NA)

NF EN 1997-2 (septembre 2007) : Partie 2 : Reconnaissance des terrains et essais
(Indice de classement : P94-252)

Eurocode 8 - EN 1998 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes : *
NF EN 1998-1 (septembre 2005) : Partie 1 : Reégles générales, actions sismiques
et régles pour les batiments (Indice de classement : P06-030-1)

NF EN 1998-1/NA (décembre 2007) : Partie 1 : Regles générales, actions sismiques
et regles pour les batiments - Annexe nationale a la NF EN 1998-1 (Indice de
classement : P06-030-1/NA)

NF EN 1998-3 (décembre 2005) : Partie 3 : Evaluation et renforcement des
batiments (Indice de classement : P06-033-1)

NF EN 1998-3/NA (janvier 2008) : Partie 3 : Evaluation et renforcement des
batiments - Annexe nationale a la NF EN 1998-3 (Indice de classement : P06-033-
1/NA)

NF EN 1998-4 (mars 2007) : Partie 4 : Silos, réservoirs et canalisations (Indice de
classement : P06-034)

NF EN 1998-4/NA (janvier 2008) : Partie 4 : Silos, réservoirs et canalisations -
Annexe nationale a la NF EN 1998-4 (Indice de classement : P06-034/NA)

NF EN 1998-5 (septembre 2005) : Partie 5 : Fondations, ouvrages de souténement
et aspects géotechniques (Indice de classement : P06-035-1) NF EN 1998-5/NA
(octobre 2007) : Partie 5 : Fondations, ouvrages de soutenement et aspects
géotechniques - Annexe nationale a la NF EN 1998-5 (Indice de classement : P06-
035-1/NA)
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Régles parasismiques en vigueur : construction parasismique suivant regles
Eurocode 8.

En cas de doute ou de lacune, un recours a ’ancienne réglementation sera toléré
(liste non-exhaustive) : * Cahier 3663 (mai 2009) : Liste des Documents
Techniques Unifiés (DTU) et des régles de calcul publiés au 5 mai 2009

DTU 12 (DTU P11-201/CCH) (juin 1964) : Terrassement pour le batiment - Cahier
des charges (DTU retiré) (Indice de classement : P11-201)

DTU 12 (DTU P11-201/CCS) (juin 1964) : Terrassement pour le batiment - Cahier
des clauses spéciales (DTU retiré) (Indice de classement : P11-201)

DTU 12 (DTU P11-201/MEM) (juin 1964) : Terrassement pour le batiment -
Mémento (DTU retiré) (Indice de classement : P11-201)

DTU 13.3 (NF P11-213-1) (mars 2005) : Dallages - Conception, calcul et exécution
- Partie 1 : cahier des clauses techniques des dallages a usage industriel ou
assimilés + Amendement A1 (mai 2007) (Indice de classement : P11-213-1)

DTU 13.3 (NF P11-213-2) (mars 2005) : Dallages - Conception, calcul et exécution
- Partie 2 : cahier des clauses techniques des dallages a usage autre qu'industriel
ou assimilés + Amendement A1 (mai 2007) (Indice de classement : P11-213-2)
DTU 13.3 (NF P11-213-3) (mars 2005) : Dallages - Conception, calcul et exécution
- Partie 3: cahier des clauses techniques des dallages de maisons individuelles +
Amendement A1 (mai 2007) (Indice de classement : P11-213-3)

DTU 13.3 (NF P11-213-4) (mars 2005) : Dallages - Conception, calcul et exécution
- Partie 4 : cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P11-213-4)- DTU
14.1 (NF P11-221-1) (mai 2000) : Travaux de batiment - Travaux de cuvelage -
Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Erratum (novembre 2000) (Indice de
classement : P11-221)

DTU 14.1 (NF P11-221-2) (mai 2000) : Travaux de batiment - Travaux de cuvelage
- Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P11-221)

NF DTU 20.1 P1-1 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Ouvrages en maconnerie
de petits éléments - Parois et murs - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques
types (Indice de classement : P10-202-1-1)

NF DTU 20.1 P1-2 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie
de petits éléments - Parois et murs - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des
matériaux (Indice de classement : P10-202-1-2)

NF DTU 20.1 P2 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Ouvrages en maconnerie
de petits éléments - Parois et murs - Partie 2 : Cahier des clauses administratives
spéciales types (Indice de classement : P10-202-2)

NF DTU 20.1 P3 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Ouvrages en maconnerie
de petits éléments - Parois et murs - Partie 3 : Guide pour le choix des types de
murs de facades en fonction du site (Indice de classement : P10-202-3)

NF DTU 20.1 P4 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Ouvrages en magonnerie
de petits éléments - Parois et murs - Partie 4 : Régles de calcul et dispositions
constructives minimales (Indice de classement : P10-202-4)

DTU 20.12 (NF P10-203-1) (septembre 1993) : Maconnerie des toitures et
d'étanchéité - Gros ceuvre en maconnerie des toitures destinées a recevoir un
revétement d'étanchéité - Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Erratum
(février 1994) + Amendement A1 (juillet 2000) + Amendement A2 (novembre
2007) (Indice de classement : P10-203-1)

DTU 20.12 (NF P10-203-2) (septembre 1993) : Gros ceuvre en maconnerie des
toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité - Partie 2 : Cahier des
clauses spéciales (Indice de classement : P10-203-2)
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NF DTU 20.13 P1-1 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Cloisons en
maconnerie de petits éléments - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types
(Indice de classement : P10-204-1-1)

NF DTU 20.13 P1-2 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Cloisons en
maconnerie de petits éléments - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des
matériaux (Indice de classement : P10-204-1-2)

NF DTU 20.13 P2 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Cloisons en maconnerie
de petits éléments - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types
(Indice de classement : P10-204-2)

NF DTU 20.13 P3 (octobre 2008) : Travaux de batiment - Cloisons en maconnerie
de petits éléments - Partie 3 : mémento (Indice de classement : P10-204-3)- DTU
21 (NF P18-201) (mars 2004) : Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en
béton - Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P18-201)

DTU 21 (NF P18-201) (mars 2004) : Travaux de batiment - Exécution des ouvrages
en béton - Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P18-201)

DTU 21.3 (DTU P19-201/PTE) (octobre 1970) : Dalles et volées d'escalier
préfabriquées en béton armé simplement posées sur appuis sensiblement
horizontaux - Prescriptions techniques (DTU retiré) (Indice de classement : P19-
201)

DTU 21.4 (DTU P18-203/PTE) (octobre 1977) : Utilisation du chlorure de calcium
et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers
et bétons - Prescriptions techniques (DTU retiré) + Modificatif 1 (juin 1997)
(Indice de classement : P18-203)

DTU 23.1 (NF P18-210) (mai 1993) : Murs en béton banché - Partie 1 : Cahier des
clauses techniques (Indice de classement : P18-210)

DTU 23.1 (DTU P18-210/GUI) (février 1990) : Murs en béton banché - Guide pour
le choix des types de murs de facade en fonction du site (Indice de classement :
P18-210)

DTU 33.2 (XP P28-003) (décembre 1996) : Tolérances dimensionnelles du gros
ceuvre destiné a recevoir des facades rideaux, semi-rideaux ou panneaux -
Tolérances dimensionnelles en construction neuve (Indice de classement : P28-
003)

NF DTU 43.6 P1-1 (mars 2007) : Travaux de batiment - Etanchéité des planchers
intérieurs en maconnerie par produits hydrocarbonés - Partie 1-1 : Cahier des
clauses techniques (Indice de classement : P84-210-1-1)

NF DTU 23.3 P1-1 (juin 2008) : Travaux de batiment - Ossatures en éléments
industrialisés en béton - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT)
(Indice de classement : P19-202-1-1)

NF DTU 23.3 P1-2 (juin 2008) : Travaux de batiment - Ossatures en éléments
industrialisés en béton - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux
(CGM) (Indice de classement : P19-202-1-2)

NF DTU 23.3 P2 (juin 2008) : Travaux de batiment - Ossatures en éléments
industrialisés en béton - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales
types (Indice de classement : P19-202-2)

NF DTU 23.3 P3 (juin 2008) : Travaux de batiment - Ossatures en éléments
industrialisés en béton - Partie 3 : Regles de calcul (Indice de classement : P19-
202-3)

GS 1 : Prescriptions techniques communes aux procédés de mur ou de gros ceuvre
(Cahiers du CSTB, Cahier 2159, mai 1987)

GS 12 : Chapes fluides a base de sulfate de calcium - Cahier de Prescriptions
Techniques d'exécution (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3578, décembre 2006)
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GS 3 : Planchers - Cahier des prescriptions communes aux procédés de planchers
- Titre 2 Dalles pleines confectionnées a partir de prédelles préfabriquées et de
béton coulé en ceuvre (Cahiers du CSTB, Cahier 3221, mai 2000)

NF A35-027 (janvier 2003) : Produits en acier pour béton armé - Armatures (Indice
de classement : A35-027)- NF P95-102 (avril 2002) : Ouvrages d'art - Réparation
et renforcement des ouvrages en béton et en maconnerie - Béton projeté -
Spécifications relatives a la technique et aux matériaux utilisés (Indice de
classement : P95-102)

NF P06-001 (juin 1986) : Bases de calcul des constructions - Charges d'exploitation
des batiments (Indice de classement : P06-001)

NF P06-004 (mai 1977) : Bases de calcul des constructions - Charges permanentes
et charges d'exploitation dues aux forces de pesanteur (Indice de classement :
P06-004)

P05-341 (octobre 1990) : Norme de performance dans le batiment - Présentation
des performances des planchers préfabriqués en béton armé ou précontraint
(Indice de classement : P05-341)

NF EN 206-1 (avril 2004) : Béton - Partie 1 : spécification, performances,
production et conformité + Amendement A1 (avril 2005) + Amendement A2
(octobre 2005) (Indice de classement : P18-325-1)

NF EN 1745 (novembre 2002) : Maconnerie et éléments de maconnerie -
Détermination des valeurs thermiques de calcul (Indice de classement : P12-801)
NF EN 13318 (aolt 2000) : Matériau pour chape et chapes - Terminologie (Indice
de classement : P14-202)

NF P14-305 (décembre 1986) : Agglomérés - Entrevous en béton de granulats
courants et légers pour planchers a poutrelles préfabriquées (Indice de
classement : P14-305)

XP ENV 13670-1 (novembre 2002) : Exécution des ouvrages en béton - Partie 1 :
Tronc commun et document d'application nationale (Indice de classement : P18-
450-1)

FD P15-010 (octobre 1997) : Liants hydrauliques - Guide d'utilisation des ciments
(Indice de classement : P15-010)

NF EN 14647 (décembre 2006) : Ciment d'aluminates de calcium - Composition,
spécifications et criteres de conformité (Indice de classement : P15-111)

NF P15-300 (décembre 1981) : Liants hydrauliques - Vérification de la qualité des
livraisons - Emballage - Marquage (Indice de classement : P15-300)

NF P15-301 (juin 1994) : Liants hydrauliques - Ciments courants - Composition,
spécifications et criteres de conformité (Indice de classement : P15-301)

NF P15-306 (octobre 1964) : Liants hydrauliques - Ciments de laitier a la chaux
CLX (Indice de classement : P15-306)

NF P15-308 (octobre 1964) : Liants hydrauliques - Ciments naturels CN (Indice de
classement : P15-308)

NF P15-314 (février 1993) : Liants hydrauliques - Ciment prompt naturel CPN
(Indice de classement : P15-314)- - FD P15-010 (octobre 1997) : Liants
hydrauliques - Guide d'utilisation des ciments (Indice de classement : P15-010)
P18-011 (juin 1992) : Bétons - Classification des environnements agressifs (Indice
de classement : P18-011)

NF P18-306 (septembre 1965) : Bétons - Laitier granulé (Indice de classement :
P18-306)

NF P18-307 (septembre 1965) : Bétons - Laitier expansé (Indice de classement :
P18-307)

NF P18-308 (septembre 1965) : Bétons - Pouzzolane (Indice de classement : P18-
308)
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NF P18-309 (décembre 1982) : Granulats d'argile ou de schiste expansés fabriqués
en four rotatif destinés a la confection de bétons (Indice de classement : P18-
309)

NF EN 206-1 (avril 2004) : Béton - Partie 1 : spécification, performances,
production et conformité + Amendement A1 (avril 2005) + Amendement A2
(octobre 2005) (Indice de classement : P18-325-1)

FD P18-326 (novembre 2004) : Béton - Zones de gel en France (Indice de
classement : P18-326)

NF P18-370 (octobre 1995) : Adjuvants - Produits de cure pour bétons et mortiers
- Définition, spécifications et marquage (Indice de classement : P18-370)

XP ENV 13670-1 (novembre 2002) : Exécution des ouvrages en béton - Partie 1 :
Tronc commun et document d'application nationale (Indice de classement : P18-
450-1)

NF P18-500 (juin 1995) : Béton de sable (Indice de classement : P18-500)

NF P18-501 (mars 1992) : Additions pour béton hydraulique - Fillers (Indice de
classement : P18-501)

P18-503 (novembre 1989) : Surfaces et parements de béton - Eléments
didentification (Indice de classement : P18-503)

P18-504 (juin 1990) : Béton - Mise en ceuvre des bétons de structure (Indice de
classement : P18-504)

NF P18-506 (mars 1992) : Additions pour béton hydraulique - Laitier vitrifié moulu
de haut-fourneau (Indice de classement : P18-506)

NF P18-508 (juillet 1995) : Additions pour béton hydraulique - Additions calcaires
- Spécifications et critéres de conformité (Indice de classement : P18-508)

NF EN 14487-2 (aolit 2007) : Béton projeté - Partie 2 : exécution (Indice de
D.T.U. N° 27.1 : Relatifs aux travaux d'enduits projetés.

D.T.U. N° 42 : Relatifs aux travaux d'étanchéité des facades.

D.T.U. N° 55.2 : Relatifs aux travaux de revétements muraux attachés en pierre
mince.

D.T.U. N° 59 : Relatifs aux travaux de revétements minces.

D.T.U. N° 59.1 : Lasure, peinture et revétement semi épais

D.T.U. N° 59.2 : Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de
liants hydraulique.

Norme NF T 30-700 : Peintures, revétement plastiques épais, spécifications.
Norme NF P 85-305 : Produits pour joints mastic, spécifications.

Norme NF P 74 : Relatives aux travaux de peinture.

Norme NF P 85 : Relatives aux produits pour joints.

Norme NF P 30, 31 et 36 : Relatives aux peintures, pigments et vernis.

Norme NF T 36-005 : Peintures et vernis - Classification des peintures, des vernis
et des produits connexes.

NF T 30-700 : Peintures - Revétements plastiques épais - Spécifications.

Guide des travaux de peinturage.

Fiches d’orientation pour le choix des produits de peinture (brochure n°5566
1982 de la série marchés publics).

Etalons de surface (journaux officiels)

Regles NV 65 (DTU P 06-002): Regles définissant les effets de la neige et du vent
sur les constructions et annexes.

Cahier des Prescriptions Techniques Générales applicable aux travaux de
peinture, nettoyage de mise en service, papiers de tenture (cahier n°139 du
C.S.T.B.).

Cahier des charges applicable aux travaux de ravalement, peinture (cahier n°336
du C.S.T.B.).
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2.3

2.4

Recueil des éléments utiles a l'établissement et a l'exécution des projets et
marchés de batiment en France (REEF) édité par le Centre Scientifique et
Technique du Batiment (C.S.T.B.) et en particulier les Cahiers des Clauses
Techniques des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) ainsi que les Cahiers des
Clauses Spéciales assortis aux D.T.U.

Prescriptions de mise en ceuvre du fabricant pour les matériaux et procédés
titulaires d'un Avis Technique du C.S.T.B.

Normes de I'A.F.N.O.R. homologuées par décret ministériel a la date de la
signature du marché.

Autres textes officiels applicables a la date de la signature des marchés et en
particulier les arrétés et décrets relatifs a la sécurité contre lincendie
concernant le présent lot.

Les Regles Professionnelles.

Arrété du permis de construire de la présente opération.

Dossier "Les tolérances dimensionnelles dans les travaux du batiment”, publié par
les cahiers techniques du Moniteur de Février 1979.

Avis Techniques du C.S.T.B. pour les matériaux et procédés non traditionnels,
compte tenu des avis du M.A.R.C. pouvant opposer des restrictions ou refus de
couverture en garantie décennale.

Et d'une facon générale, "ensemble des textes réglementaires, administratifs et
normatifs applicables a l’opération tant en ce qui concerne la nature des travaux a
réaliser que le type d'établissement concerné et que la nature du marché de travaux
passé, non énumeéreés ici mais que 'Entrepreneur est sensé connaitre.

Au réglement de sécurité contre l'incendie

A la réglementation pour les handicapés

Diagnostic de CONCRETE du 28/05/2019

Rapport géotechnique G2PRO du 12 mai 2020 (EXSOL)

Les DOE des batiments existants

Les plans d’exécutions des lots techniques pour les réservations

CHARGES ET SURCHARGES

Sauf spécifications particulieres éditées au présent CCTP, les surcharges d’exploitation
seront conformes a la norme NF P-06-001 et a ’Eurocode 1.

REGLEMENTATION SISMIQUE

La ville de Marseille est classée en zone sismique 2 - sismicité faible.
Le batiment est de catégorie d’importance lll.

Pour les ouvrages structure a créer, ’application de U’Eurocode 8 sera
obligatoire.

S’agissant du bati existant, la reglementation sismique applicable sera la
suivante :

Le principe de base est la non aggravation de la vulnérabilité du

batiment.
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2.5

2.6

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4

2.6.5

0000 o d

0000 oo

O

STABILITE DU BATIMENT

L’ensemble des interventions nécessitant des confortements, des reprises en sous-
ceuvre d’ouvrages existants nécessitera la vérification du maintien de la stabilité
générale du batiment.

CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

En plus des qualités imposées aux normes et aux DTU, il sera tenu compte des
prescriptions ci-apres :

Remblais

Les matériaux devront avoir les caractéristiques suivantes :

Etre exempts de débris végétaux, de surfaces et de matiéres organiques

Ne pas comporter d'éléments dont une des dimensions dépasse 80 mm

Limite de liquidité inférieure a 35

Equivalent de sable supérieur a 75

CBR égal ou supérieur a 95 % pour 90 % des mesures (densité Proctor modifiée)
Densité seche correspondant a l'optimum Proctor modifié supérieure a 1.9

Sables et gravillons

Les sables pour béton armé seront des sables 0.08/5 qui auront une courbe
granulométrique continue soumise au maitre d'ceuvre avant travaux

Equivalent de sable supérieur a 70 (normes NF.POS8 - 501)
Teneur en calcaire inférieure a 30 %

Exempts de matiéres organiques

Quantité de matieres étrangéres inférieure a 2 %

Le sable pour mortier sera de catégorie limitée a 0.08/2.5 mm

Les gravillons et pierrailles pour béton, béton armé devront étre lavés et parfaitement
propres. Ils ne devront pas contenir de détritus danimaux ou de végétaux.

Ils auront une courbe granulométrique continue, soumise au maitre d'ceuvre

Le stockage des divers agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre,
prévue a cet effet par l'entrepreneur dans ses installations de chantier.

Eau de gachage

Elle aura un degré hygrométrique inférieur a 20 et sera conforme a la norme NFP
18.303.

Ciment - Chaux

Chaque type de ciment utilisé proviendra d'une seule usine. A la livraison, la
température du ciment devra étre inférieure a 70 degré centigrades.

Les ciments seront stockés a l'abri de lhumidité et sur les aires en planches.

Aciers pour béton armé

Les aciers utilisés seront de l'acier mi-dur a haute adhérence pour les armatures
principales, de l'acier doux ou a adhérence améliorée pour les armatures secondaires
et du treillis soudé pour les dallages et plancher.

Tous les aciers utilisés devront répondre aux spécifications du reglement BAEL.
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2.6.6

2.6.7

2.6.8

2.6.9

2.6.10
2.6.10.1

Il ne sera pas, en principe, exigé d'essai de réception sauf si des défauts se manifestent
en cours d'emploi.

Produits d'addition

Les produits de protection ou d'addition ne pourront étre que ceux figurant a l'annexe
Il et aux annexes complémentaires de la circulaire N° 56 du 16/01/61 du Ministere des
Travaux Publics et des Transports de la République Francaise. Ils seront soumis a
l'accord du maitre d'ceuvre.

Blocs de béton de granulat lourds

Les blocs auront le label NF et auront subi un étuvage poussé.
Ils seront classés d'apres la norme P 14-301 :

B60 pour les blocs creux

B80 pour les blocs pleins
Stockage des matériaux

Les blocs de béton stockeés sur le chantier seront protégés et isolés du sol.

Canalisations enterrées

Les tuyaux seront en PVC série "ASSAINISSEMENT". Ils auront le label de qualité NF. Ils
devront pouvoir supporter sans se rompre, une pression d'eau intérieure de 10 bars.

Caractéristiques des produits composés

Béton

Elle ressort du tableau ci-apres qui fixe les caractéristiques de principe des bétons
ainsi que la résistance minimale a la compression a obtenir, a 28 jours, pour chacun
de ces bétons : Ce tableau correspond a des bétons avec autocontrole surveillé.
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CLASSE ERVIEORNEMERT OUVEAGES TYFES MAXET MINTFck IENETE
MIN EN
CIMENT
(Bz/m3)
=D Aucun rizgue d2 comosion da: | Fondation =n baton non C1%15 200
armatires ou dattage du biton armé
XC CORROSION INDUITE PAR CARBONATATION
HC1 Sec ou bumids en permananca E&ton a l'intérier da 0.60 CH25 260
bétiments
HC2 Humids rarsment sac Fondations =n baton 0.60 C25/30 280
amé
HC3 Humidite modarsa Eston axtarisur sbrite da 0.55 C30:37 280
12 pluiz
HC4 Altemance d'humidits =t da Surfaces rowmizas s 0.50 C30:37 300
zachaza contact da 1'ean
XD CORROSION INDUITE PAR CLORUEES AYANT ORIGINE AUTEE QUE MARINE
Surfaces oxposdas & 0.55 C30:37 300
D1 Humidité modaraa chlorures transportas par
voig adrianne
Pizcipss ou owvrazs: 0.55 C337 E[1]
X2 Humids rarement sac axposds & das amm
industrisllas contemant
daz chlofures
D3 Altsmance humidits st zachass Charzzss ot dallsz da 045 C33/45 320
parc da itationnsment
XF ATTAQUE GEL/DEGEL AVEC OU SANS AGENTS DE DEVERGLACAGE
XF1 Saruration modérss an ean sans Surfaces varticales 55 C3037 30D
amants da daverglagama exteriours axposses ala
pluis st an gel
XF2 Saturation modsrss on oau avac Surface: verticalas daz 0.55 C25/30 300
agants da dévarslacasa OUVIEEE Outiers
XF3 Saheation forts en eam zans Surfaces horizontalas 0.50 C3V3T 320
agants da dévarglagasa axtérisures axposass ala
pluia st an gel
HF4 Saturstion forts en esn avec Surface: horizontsles das 0.45 C30:37 340
agents da davarglagaza ouvazss routises
XA ATTAQUES CHINIQUES
Xal Envisonmement 3 faibla Fazarvpirs de station 0.55 C30/37 30D
asressivita chimigue d’&puration
XA Environnement 3 asqsssivita Struchierss dans sols 0.50 C33T 320
chimigue modarsa azressif
HAS Environnement a fodta Cnrirazae: pour trzitsmant 042 C33/45 360
agressivita chimique des eEux wades apressives
i MILIEU MARIN I
X5l Air véhiculant du s2l marin Structires 3 < 1km du 0.50 C30:37 EL]
littorsl
X512 Immargss en permansncs Structurs: marinss 0.45 C33/45 320
pcE] Foma: da mamass: ou embquns Strnchigs: marinss 045 C33T 40
Pour le présent projet :
- Les betons des ouvrages en superstructure seront de qualité XC1
- Les bétons des ouvrages enterrés seront de qualité XC1
- Les bétons des fondations seront de qualités XC2
2.6.10.2 Classification des mortiers et enduits
Classi Type de l’ouvrage C Dos
ficati ( age
on a Kg
s /m
S 3
e
Mortie Pour chapes et 5 400
rN° 1 scellements 5
Mortie Pour obturer ou 5 300
rN° 2 hourder 5
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Mortie Pour enduits - -
rN° 3 intérieurs (mortier
batard 2 couches)

2.6.11
2.6.11.1

2.6.11.2

2.6.11.3

NOTA :

Les liants CLK, CF, CHF, sont interdits pour les parements vus ; les ciments de laitiers
et de sable de mer sont rigoureusement exclus des mortiers.

Mode d’exécution des travaux en BA coulé en place

Fabrication et transport des bétons

Les matériaux seront introduits dans la bétonniere par un systeme de dosage pondéral
qui fera l'objet d'une vérification avant tout commencement de fabrication.

On s'assurera sur le chantier de la constance de la granulométrie des agrégats.
L'utilisation d'un béton prét a l'emploi produit par une usine extérieure au chantier est
admise, sous réserve de l'agrément de l'usine par le Maitre d'CEuvre.

Les dispositions concernant le transport des bétons seront soumises a l'agrément du
maitre d'oeuvre avant tout début d'exécution. Elles devront en particulier, éviter tout
phénomene de ségrégation, d'évaporation excessive ou intrusion de matieres
étrangeres.

Mise en ceuvre des bétons coulés en place

Vibration

Les bétons seront vibrés ou pervibrés dans la masse suivant une disposition qui sera
soumise a l'accord du maitre d'ceuvre. Toute la masse de béton frais mis en ceuvre
devra subir une vibration suffisante et homogene.

Cure des bétons

Pendant la prise des bétons, ceux-ci seront protégés contre toute évaporation
excessive par |’épandage d'un produit de cure agréé par le maitre d'ceuvre. En outre,
en cas d'insolation intense ou de fort vent, l'entrepreneur devra utiliser des baches
humides ou des produits de cure agréés, la durée maximale d'efficacité de la protection
sera de trois jours.

Décoffrage des bétons

Il sera entrepris, quand la résistance du béton atteindra 8/10eme de la résistance
nominale a 28 jours, toutes précautions spéciales étant prises pour que le béton ne
soit pas soumis a des contraintes le sollicitant dangereusement.

En cas de bétonnage par faible température (entre 0° Cet 5° C) Uentrepreneur pourra
utiliser un antigel conformément au DTU N° 21.4.

Mise en ceuvre des armatures

La mise en ceuvre des armatures répondra aux conditions du BAEL 80 en particulier :

Les écarts dans la position des étriers ne dépasseront pas leur diamétre, ces pieces étant
ligaturées assez solidement pour éviter tout déplacement au cours des bétonnages

Aucune tolérance ne sera admise sur la position des armatures principales

Les armatures a haute adhérence et adhérence améliorée ne devront en aucun cas, étre
dépliées apres avoir été pliées
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2.6.12
2.6.12.1

Le pliage des barres sera obligatoirement effectué sur un mandrin

Les armatures seront maintenues a leur place exacte par rapport aux coffrages au moyen
de cales en béton de dimensions aussi petites que possibles (minimum deux cales au m2)

Un enrobage suffisant sera a prévoir pour les parties d’ouvrages exposés aux effets de
la proximité de la mer.

Caractéristiques des aciers utilisés

Acier lisse, nuance Fe E 235, limite d'élasticité minimale garantie

Fe = 235 Mpa

Acier haute adhérence, nuance Fe E 500, limite d'élasticité minimale garantie

Fe = 400 Mpa

Acier treillis soudés, limite d'élasticité minimale garantie

Fe TE 500

Prescriptions générales des coffrages

Qualité des coffrages

Les bois utilises seront secs, c'est-a-dire ne contiendront pas plus de 15 a 20%
d'’humidité. Au cas ou des bois humides seraient utilisés, il sera tenu compte de ce fait,
leur résistance étant diminuée des 2/3.

Ils seront sains, de bonne qualité, exempts de fentes et de cassures, leurs arétes seront
vives et rectilignes, ils ne seront ni gauches, ni voiles.

Les coffrages seront rigides, indéformables, parfaitement étanches. Ils seront réalisés
de telle sorte que le décoffrage des poteaux, murs et joues de poutres puissent
s'effectuer avant celui des radiers, hourdis et fonds de poutres.

Les panneaux seront exécutes avec des planches de 24 a 30 mm d'épaisseur. Lorsqu'il
y aura lieu d'obtenir des surfaces présentant un bon aspect, les bois seront blanchis et
arroses ou huiles avant le bétonnage.

Les contre-plaques utilises seront des contres plaques "marins”; Les angles vifs des
poteaux, poutres, etc., seront obligatoirement chanfreines au moyen d'un liteau de 2
a 5 cm de large, cloue dans le coffrage. Les localisations et les dimensions de ces
chanfreins seront laissées a la discrétion de ’Architecte.

Les coffrages métalliques ne devront pas étre oxydes, leurs surfaces seront planes,
leurs raidisseurs parfaitement rectilignes feront corps avec le panneau, leurs
assemblages seront jointifs et étanches.

Apres autorisation du Maitre d’CEuvre, il pourra étre employé des contre-plaques
revétus de matiére plastique, des panneaux en fibres de bois durcies ou des alliages
léger sa base d'aluminium proteges par une couche de caoutchouc ou un enduit huileux.

Parements verticaux

o A. Généralités - Ouvrage de référence
Voir norme NF P 01.101 et D.T.U. 23-1, notamment ses articles

Art. 3.3 Coffrages et étaiements

Art. 3.35 Produits de démoulage

Art. 3.4 Tolérances concernant niveau, implantation, épaisseur, verticalité, planéité
des affleurs, rectitude des arétes

Art. 3.7 Décoffrage

Art. 3.8 Ragréages, finitions, trous des broches
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o B. Parements coffres
On les classe en trois familles :
*= Les parements plans désignes par la lettre "P"
= Les parements courbes désignes par la lettre "C"
*= Les parements spéciaux désignes par la lettre "S" (graviers laves, cannelures, parements
obtenus par incorporation de matrices contre les joues de coffrage, etc....)

Les parements doivent étre exempts de tout produit nuisant a 'adhérence des enduits,
des peintures,

Revétements hydrofuges, etc., ou risquant de faire apparaitre des traces.

Tous les ragréages, poncages et enduits pelliculaires qui s'averent nécessaires pour
obtenir un fini acceptable sont dus. Il en est de méme pour le redressement des arétes,
notamment celles des poteaux, poutres, tableaux, voussures.

Le rebouchage des trous de banche sera effectué en creux, avec un béton de la méme
famille et résine de collage.

Pour pallier a toute contestation entre l'entreprise de gros ceuvre et l'entreprise de
peinture, la qualité des parements sera controlée au fur et a mesure des travaux du
gros ceuvre par les deux intervenants en présence, si nécessaire, du Maitre d'oeuvre.
L'Entreprise de Gros CEuvre doit faire accepter les supports par le peintre.

Les travaux éventuellement nécessaires pour améliorer les supports en cas de
mauvaise qualité sont a exécuter par l'entreprise de Gros CEuvre ou par l'entreprise de
peinture apres accord financier entre les deux (a la charge du lot Gros ceuvre).

o C. Types des parements coffres plans
= Type P1: Ordinaire

& Peut convenir quand le parement est caché ou lorsque la paroi est destinée a recevoir
un enduit de parement traditionnel épais.

X3 Planéité d'ensemble rapportée a laregle de2 m: 15 mm

X3 Planéité locale rapportée a une réglette de 20 cm : 6 mm

X3 Caractéristique de l'épiderme et tolérances d’aspect :
Uniforme et homogéne. Nids de cailloux ou zones sableuses ragréées
Balévres affleurées par meulage
Surface individuelle de la bulles inferieure a 3 cm2, profondeur inf. a 5 mm. Etendue
maximale des nuages de bulles 25%
Arétes et cueillies rectifiées et dressées

= Type P2 : Courant

& Il correspond, par exemple a des ouvrages susceptibles de recevoir des finitions
classiques de papiers peints ou peintures moyennant un rebouchage préalable et
l'application d'un enduit garnissant.

X3 Planéité d'ensemble rapportée a laregle de2 m: 5 mm

X3 Planéité locale rapportée a une réglette de 20 cm : 2 mm

X3 Caractéristique de l'épiderme tolérances d’aspect : idem P1

= Type P3: Soigne

& Il convient aux mémes usages que le parement courant, mais sa meilleure finition

permet de limiter les travaux ultérieurs de revétement éventuel et n'exige qu'une

moindre préparation. Il convient seul aux ouvrages destinés a étre exposes
extérieurement.

Planéité d'ensemble rapportée a laregle de2 m : 5 mm

Planéité locale rapportée a une réglette de 20 cm : 2 mm

Caractéristique de l'épiderme tolérances d’aspect : idem P1

3

%

e

A

K3
o3
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X3 Mais avec l'étendue des nuages de bulles ramenée a 10 % et enduit garnissant a prévoir
par le peintre (0,6
& Kg/m2 environ).
= Type P4 : Fin soigne, brut de décoffrage

& Il concerne les bétons restant brut de décoffrage.

& Ces parements devront étre de teinte uniforme, aucun nid de cailloux ne devra étre

apparent et tout

X3 Ragréage sera strictement interdit. Ils seront réalisés a [’aide de béton auto placant.

X3 Une attention particuliére sera portée au choix et a la qualité de ’huile de décoffrage

employée, dans l’objectif de la qualité de résultat demande.

> Ces parements seront réalisés a l’aide d’une peau de coffrage en contreplaque bakélite.

3 Planéité d'ensemble rapportée a laregle de 2 m : 4 mm

& Ils ne devront présenter aucun des défauts suivants :

Arétes mal dressées ou épaufrées

Empreintes de panneaux de coffrage

Traces de laitance dues a des déformations de coffrages
Fissures

Bulles d’air apparent

Nids de gravier

= |l est notamment interdit de laisser en attente des trous non prévus sur les dessins
d'exécution ou de refouiller un panneau de béton exécute.

= Ce parement sera soumis a ’avis de l’Architecte. A ce titre, une planche d’essai lui
sera proposeée.

= Les parements vus devront dans tous les cas présenter aux emplacements indiques tous
les joints en creux, saillies et moulures qui seraient définis par U’Architecte.

* Aucun ragréage comme rappelé précédemment ne sera tolere ; toutefois sur des
incidents malencontreux de bétonnage entrainant des nids de cailloux, une procédure
de réparation sera soumise dans le cadre du P.A.Q. a l’agrément du Maitre d’ceuvre.

= Le parement P4 est exigé pour tous les bétons extérieurs qui resteront bruts, les angles
étant

= Systématiquement coffre. Le parement P3 est exigé pour tous les bétons intérieurs qui
sont vus et qui resteront bruts (parking) ou a peindre. Le parement P2 est exigé pour
les bétons recevant un enduit ou un doublage. En cas de non-respect quant au résultat
sur la qualité, les ouvrages litigieux seront démolis et refaits au frais de UEntreprise.

= Se référer au plan de localisation des bétons pour le positionnement des différents
parements.

*= Les parements des bétons doivent étre conformes aux prescriptions des DTU spécifiques
aux revétements qui viennent les recouvrir entre autres :

Pour cuvelage (DTU 14.1)

Pour revétement d'étanchéité (DTU 20.12)
Pour enduits ciment (DTU 26.1 et 26.2)
Pour enduits platre (DTU 25.1)

Et autres DTU

o D. Types des parements coffres courbes

= Les parements courbes (C) sont identiques aux parements plans (P) avec les
prescriptions complémentaires suivantes, concernant la tolérance sur la courbure :

3

%

3

%

e

A

e

A

K3
o3
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& Type C1 : Soigne
Différence entre la courbure en un point de la surface réelle et la courbure au point du
projet : 10%.

Parement supérieur des dalles

Repere lettre D.

A. Ouvrages de référence

D.T.U. 52-1 : Revétements de sols scelles
D.T.U. 53-2 : Revétements de sols PVC colles

o Opuscule Fédération Nationale du Batiment : Regles professionnelles de préparation
des supports courants en béton en vue de la pose des revétements de sols minces, de
janvier 1976

o D.T.U. 13.3 : Dallages - Conception, calcul et exécution

B. Classement

On les classe en 4 types d'état de surface D1, D2, D3, D4, dont les caractéristiques sont
définies ci-apres

Type D1 : Surface brute

Type D2 : Surface courante réguliere

Type D3 : Surface soignée

Type D4 : Surface tres soignée

0O 0 0 o

C. Tolérance sur |'état de surface

Elles sont définies par les criteres ci-apres :
Horizontalité
L'instrument de mesure est une regle de 2,00 m de longueur, équipée d'un niveau a
bulle d'air. Une extrémité de la regle est tenue en contact avec un point du plancher
la regle étant horizontale, on mesure la dénivellation du plancher a l'autre extrémité
de la régle (valeur H1). On mesure de la méme facon la dénivellation cumulée a
lintérieur d'une piece (valeur H2).
Planéité
On distingue trois types de mesures complémentaires les unes aux autres et
caractérisant chacune la
Planéité a une échelle différente

o On mesure la fleche de la dalle sous une regle de 2,00 m de longueur (valeur P1)
Méme opération que ci-dessus avec une régle de 0,20 m de longueur (valeur P2)
On mesure la hauteur des saillies locales des grains et des conglomérats de grains
(valeur P3)
Les valeurs H1, H2, P1, P2, P3 sont portées dans chaque type de parement dalle D1,
D2, D3, DA4.
Les tolérances dimensionnelles en nivellement (toutes tolérances confondues) seront
de plus ou moins 5m/m.

D. Définition et caractéristiques des états de surface par type

Les caractéristiques pour chaque type sont :
o Type D1 : Surface brute
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2.6.13
2.6.13.1

Destinée a recevoir un revétement épais tel que chapes, dallages, carrelages épais
scelles sur lit de sable, nécessitant une réserve d'épaisseur de l'ordre de 5 cm et plus.
Aucune exigence particuliere n'est requise pour l'état de surface.

Horizontalité valeur H1= 10 mm - valeur H2= 15 mm

Planéité valeur P1= 10 mm - valeur P2= 3 mm - valeur P3= 2 mm

Type D2 : Surface courante réguliere

Cette surface courante réguliére obtenue par un surfacage a la regle ou a 'hélicoptere.
Destinée a recevoir les types de revétements tels que : carrelages scelles directement
sur dalle et nécessitant une réserve d'épaisseur.

Horizontalité valeur H1= 6 mm - valeur H2= 9 mm

Planéité valeur P1= 10 mm - valeur P2= 3 mm - valeur P3= 2 mm

Type D3 : Surface soignée

Idem parement D2, mais destinée a recevoir, en collage direct, des revétements de sols
minces déformables sous réserve d'un lissage (a la charge de l'applicateur) avec un
produit agrée en consommation limitée a 2,5kg/m2 maximum ; au-dessus de cette
valeur, un poncage sera exigé.

Horizontalité valeur H1=5 mm - valeur H2= 7,5 mm

Planéité valeur P1= 7 mm - valeur P2= 2 mm - valeur P3= 1 mm

Type D4 : Surface tres soignée

Obtenue par un surfacage a l’hélicoptere, et au besoin complété par un poncage.
Destinée a recevoir une peinture de sol, un revétement résine.

Horizontalité valeur H1= 4 mm - valeur H2= 6 mm

Planéité valeur P1= 7 mm - valeur P2= 2 mm - valeur P3= 0,5 mm

Mode d’exécution des travaux de terrassements et de fondations

Travaux préalables aux terrassements

Démolitions des ouvrages de surface

Sont compris dans le présent lot, la démolition par tous moyens :

- des petits ouvrages de surface existants sur le terrain tels que bordures, murettes,
socles, chemins en béton, etc.

- des ouvrages existant sur le terrain de toute nature en béton, maconnerie tels que
murs, massifs, petites constructions, etc.

- des sols en béton, dallages, carrelages, etc., y compris sous couches et
empierrement de toutes

Epaisseurs.

- des sols en matériaux routiers, y compris sous-couche et empierrement de toutes
épaisseurs.

- des éventuelles infrastructures ont purgé.

- des réseaux enterres abandonnes, y compris regards.

Sont également compris dans le présent lot, le chargement et enlevement hors du
chantier a toute distance.

Enlévement des déchets et des gravois
Les bois et branchages seront évacues du chantier au fur et a mesure. Les feux de bois
sur chantier destines a éviter ’évacuation par transport sont strictement interdits.
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Les gravois de démolition seront a évacuer au fur et a mesure en centre de tri,
UEntrepreneur faisant son affaire des autorisations et droits éventuels.

Les prix de la marche comprendront implicitement tous les transports, par tous les
moyens a l’intérieur de "enceinte du chantier et le cas échéant entre le lieu de dépot
nécessaire a la réalisation des travaux.

Assainissement et drainage

Pour les eaux superficielles, comme pour les eaux souterraines, ’Entrepreneur devra
prendre toutes les dispositions nécessaires pour en assurer |’évacuation le plus
rapidement possible et ceci pendant la durée des travaux et jusqu'a la réception.
Dans le cas d’impossibilité d’écoulement gravitaire, |’évacuation devra étre assurée
par pompage ou drainage. Les frais entraines pour satisfaire a ces impératifs sont
considéres comme inclus dans le présent marche.

Terrassement en grande masse

En régle générale, le niveau des plates-formes devra étre amené a la cote voulue pour
que les seuls terrassements complémentaires restant a faire soient ceux des fouilles en
rigoles ou en puits nécessaires a l'établissement des fondations, des réseaux et des
ouvrages divers enterrés ou bien pour servir d'assise au fond de forme des dallages ou
d'aires aménagées. Tolérance d'exécution : + 0.00 ma - 0.10 m.

Terrassements complémentaires
A partir des plates-formes :

e L'entreprise devra prévoir par avance dans sa soumission forfaitaire, toutes les sujétions
et tous les travaux en résultant. Les travaux de terrassements ne pouvant donner lieu a
aucun supplément du fait de la nature du terrain rencontré.

e Les travaux de terrassements seront exécutés aux engins mécaniques ou a la main, au
brise roche ou au marteau piqueur si nécessaire.

L'utilisation d'engins explosifs et de tir de mines est formellement interdite.

Ils comprennent tous les mouvements de terre nécessaires a l'exécution des fondations,
des réseaux, et des ouvrages divers enterrés en terrains de toute nature ainsi que toutes
les sujétions y afférentes : démolition et enlevement d'anciennes maconneries
fondations ou autres, drainages, rabattements de nappe, épuisements, étaiements,
blindages, banquettes, et c...

Toutes précautions utiles devront étre prises pour la mise en ceuvre des travaux de
terrassement et les blindages nécessaires afin d'éviter tout désordre dans les
constructions existantes a conserver telles que batiments, voiries, murs de
soutenement, réseaux divers, etc...Situées dans les zones limitrophes.

e L'entrepreneur devra effectuer toutes reconnaissances et vérifications nécessaires pour
s'assurer qu’il n’existe aucune canalisation, conduit, ou réseau au droit de ses ouvrages;
Il fera éventuellement son affaire des renseignements nécessaires et de la conduite a
tenir apres information du maitre d'ceuvre et des services concédés.

e L'entreprise devra faire réceptionner les fouilles par le bureau de contréle avant coulage
des fondations ou pose des réseaux.

e Le fond des fouilles devra étre conforme aux stipulations des normes et DTU afin de
satisfaire aux tolérances. Aucun apport de terre meuble ne sera toléré.

Remblais
e Ils seront exécutés avec les matériaux convenables extraits des fouilles apres accord du
maitre d'ceuvre ou en cas de refus en tout venant de carriere sans plus-value
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e lIls seront soigneusement compactés par couches de 0.20 maximum et arrosés afin
d'éliminer les tassements dans les zones de grande hauteur de remblai
e En aucun cas les gravois ou déchets divers ne pourront étre enfouis dans les remblais

Evacuation des terres excédentaires
Les terres excédentaires provenant des déblais et non réutilisées seront évacuées a la
décharge publique.

2.6.13.2 Fondations contractuelles

Les hypothéeses de calculs sont définies par le rapport de sol joint au dossier.

L'entreprise aura a sa charge de vérifier ces hypothéses avant tout commencement des
travaux et éventuellement de signaler son désaccord par un rapport motivé au maitre
d'ceuvre.

Il est rappelé a lentrepreneur que sa proposition est GLOBALE et FORFAITAIRE
fondations comprises.

L'entrepreneur est sensé avoir exécuté tous les sondages complémentaires destinés a
controler les conclusions du rapport de sol et avoir établi sa proposition en
conséquence. Aucune demande de plus-value ne sera recue, POUR QUELQUE CAUSE
QUE CE SOIT a lexclusion, bien entendu, des travaux supplémentaires qui seraient
éventuellement demandés par le maitre de l'ouvrage, et dans le cas ou la nature du
sol divergerait notablement des conclusions du rapport de sol et serait de nature a
remettre en cause le principe retenu pour les fondations.

2.6.14 Mode d’exécution des éléments en béton préfabriqués

Il n’est prévu aucun élément en préfabriqué sur le projet, a ’exception des escaliers.

L’emploi de préfabriqués, qui ne peut étre que ponctuel, sera soumis obligatoirement
a Uapprobation de ’architecte.

1. Béton

Le béton des éléments sera constitué de granulats lourds en fonction de l'étude
granulométrique fournie par un laboratoire agréé que l'entrepreneur soumettra a
l'approbation du maitre d'ceuvre. Les liants contenant des constituants secondaires
comme laitier ou centres volantes sont exclus.

2. Adjuvants

Le béton comportera nécessairement lincorporation d'un plastifiant type POZZOLITH
ou similaire et d'un entraineur dair pour la mise en ceuvre et la finition de la
préfabrication.

Pour tous les bétons enterrés (infrastructure) prévoir un hydrofuge de masse (type SIKA
ou similaire).

3. Coffrages

D'un type industriel, le coffrage sera spécialement soigné pour permettre d'obtenir des
surfaces absolument planes et des arétes particulierement finies. Le coffrage sera
rigide afin d'éviter toute variation dimensionnelle en cours de fabrication.

Le surfacage du moule sera particulierement étudié pour minimiser le "bullage” du
béton, tout ragréage étant formellement interdit.

Le produit servant d'agent de moulage devra recevoir 'approbation du maitre d'ceuvre
: il sera tel qu'il ne laisse aucune tache ni auréole sur la surface du béton et sera

Atelier(s) Alfonso Femia - ITE partenaires - OASIIS - DUCKS SCENO - PEUTZ & Associés - LMPR Page XX.29 / 63
ite-desc-V4.dotx



: ] Auteur Jco
MC? / Marseille Creativity Center Verme 10
Validé Jco
° . . Phase DCE
Lot N° 21 Gros-ceuvre - magonnerie - reprise en sous-ceuvre Ind. A
Date 17/07/2025
Réf. 1206

obligatoirement compatible avec tout produit mince de protection esthétique du type
lasure prévu en finition.

4. Eléments incorporés

Les douilles, boites, profils et autres éléments incorporés aux pieces préfabriquées
seront placés minutieusement et parfaitement protégés. Tous les éléments incorporés
autres que les clavetages de liaison seront fournis par les entrepreneurs des lots
intéressés.

Ceux-ci donneront leur accord sur limplantation et lincorporation des éléments et
fourniront tout dispositif pour empécher les déformations des éléments incorporés.

La mise en place, seule, reste a la charge du présent lot.

2.6.15 Toléerances d’exécution

Terrassements

Nivellement de + 0 a - 10 cm pour plate-forme terrassements généraux
Nivellement de + 0 a - 5 cm pour forme de terrain de fondation
Planéité sous régle de 2 m : - 3 cm pour forme de terrain de fondation

Planéité générale des murs finis

Fleche maximum sous un cordeau d'une longueur de 10 m :
o maconnerie enduit : 2.0 cm

Aplomb

Par hauteur d'étage : 0.3 cm

Planéité verticale des bétons bruts

Voir parements suivant coffrages définis en paragraphe 2.6

Planéité des surfaces de dalles et planchers

Dalles surfacées (parement soigné) ou chape incorporée

o Fleche sous regle de 2 m : 0.7 cm
o Fléechesousreglede0.2m :0.2cm
Chape rapportée :
Fleche sous regle de 2 m :0.5cm
Fleche sous regle de 0.2 m  :0.2cm

Cotes résultantes batiment terminé

Hauteur sous plafond fini : +0.5 cm
Dimensions sur longueur ou largeur de piéces : + 0.5 cm

Piéces en béton préfabriqué (éventuelles)

Planéité sous reglede 2m: £ 0.5 cm
Planéité sous régle de 0.2 m: + 0.2 cm
Hauteur des saillies : 1.5 mm

Enduits ciment batard ou platre
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2.6.16

2.6.17
2.6.17.1

a
Q

2.6.17.2

2.6.18

2.6.19

a
Q

Q

0O 0o o o

Planéité :
2 mm sous regle de 0.20 m
5 mm sous regle de 2 m
Dressement des arétes :
1 mm sous regle de 2 m

Canalisations

Cote respectées a 5 mm pres

Alignement a 1 cm par rapport a la ligne théorique
Altitude a 5 mm preés

Arase des regards a 5 mm preés

Stabilité au feu et coupe-feu

Toutes les cloisons résistantes au feu devront étre dressées de plancher a plancher
Ensemble des prescriptions inscrites dans le RICT.

Structure des locaux commerciaux sera SF 2 heures

Plancher haut des locaux commerciaux sera CF 2 heures

Essais

Essais sur béton armé

Outre les essais prévus aux normes et aux DTU qui pourront étre demandés et qui
seront a la charge de lentrepreneur, les essais définis ci-dessous seront exigés et
seront également a la charge de l'entrepreneur.

3 essais sur les bétons portant sur les phases de coulage pour :

Fondations du batiment
Chaque plancher du batiment

Chaque essai portera sur 6 cylindres essayés a 28 jours (3 a la compression, 3 a la
traction).

Les résultats seront transmis par lentrepreneur au bureau de controle pour
approbation et au maitre d'ceuvre.

Essais d’étanchéité des réseaux enterrés

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur la grande importance d'une étanchéité
parfaite des canalisations du fait de leur pose sous dallage.

Avant remblaiement d'un troncon entre deux regards ou boites de branchement, essai
de remplissage complet sous 2 m de pression d'eau maintenue pendant 10 minutes. Au
bout de ces 10 minutes, aucun suintement ne devra s'étre manifesté.

Contexte chantier

Il est rappelé que ces travaux seront réalisés en site inoccupé.

L’entreprise devra prendre toutes les précautions techniques et de méthodologie pour
les travaux se déroulant a proximité ou contre des batiments mitoyens.

Coordination sécurité
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Le marché global est soumis aux dispositions de la loi n°93/1418 du 3 décembre 1993
et du décret n°94/1159 du 21 décembre 1994 qui modifient le code du travail.

A ce titre, une coordination de sécurité sera assurée par un Coordonnateur SPS.

Le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
sera communiqué aux U’entreprises des |’établissement de celui-ci. Les entreprises
veilleront avant la remise de leur offre de bien avoir pris en compte toutes les sujétions
incluses dans le PGC établi par le CSPS. S’il s’avérait que le PGC ne soit pas transmis
en temps et en heure a 'entreprise, celle-ci devra informer par courrier recommandé
le Maitre d’Ouvrage 48 heures au plus tard avant U’expiration du délai.

Dans le cas contraire, ’offre de ’entreprise ne pourra étre remise en question sur des
prestations issues du PGC non prises en compte dans son prix.

3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES TRAVAUX DE DEMOLITIONS

3.1 PRESENTATION DES OFFRES
Les Entreprises devront obligatoirement présenter leurs offres suivant les bordereaux
cadres de la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, prévus a cet effet dans un
document séparé.

3.2 SYNTHESE DU LOT
Les prestations du présent lot comprennent :
* Travaux de démolitions dans des batiments existants conservés et restructurés.
Les travaux de démolitions concernés par ce CCTP, sont les travaux concomitants avec
la réalisation de reprises en sous-ceuvre, de confortement ou de reconstruction ; travaux
a la charge du présent lot.
Nota : Les principaux travaux de grosses démolitions et de curage ainsi que les travaux
de désamiantage ont déja été exécutés.
Quelques travaux de curage restent a réaliser, ainsi que des travaux de démolitions de
petites ou moyennes ampleurs (décrits plus en avant dans différents paragraphes du
chapitre 5).

3.3 PRESCRIPTIONS GENERALES

Les travaux seront exécutés conformément aux reglements et prescriptions techniques
en vigueur, au R.E.E.F. (Recueil des Eléments utiles a U'Etablissement et a 'Exécution des
projets et marchés de batiments en France) et notamment :

Aux Normes y compris additifs, préambules et mémentos et en particulier, liste non
exhaustive :

- le R.E.E.F.

Aux D.T.U. y compris additifs, préambules et mémentos et en particulier :

-D.T.U.n"* 12

-D.T.U.n* 13.1 - 13.2

- D.T.U. n° 20 avec additif 20.11 - 20.12 (octobre 1978)

-D.T.U.n* 21.3-21.4

-D.T.U. n° 23.1 - 24.1 - 26.1 - 26.2

-D.T.U. n° 81.1 - 59.1 - cahier 905

Aux REGLES DE CALCUL D.T.U. et modificatifs
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- Eurocodes

3.4

- reglements sanitaires et voiries du Département et de la Commune
- arrétés préfectoraux et municipaux applicables aux batiments et aux chantiers
- le rapport initial de controle technique du Bureau de Controle
Textes relatifs au tri des déchets
Loi n® 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, relative a l’élimination des déchets et a la
récupération des matériaux
Décret du 19 aolt 1977 sur les déchets générateurs de nuisances
Arrété du 4 janvier 1985 suivi des déchets
Loi n° 88-1261 du 30 décembre 1988 relative a U’élimination des déchets et a la
récupération des matériaux
Circulaire du 28 décembre 1990 et Arrétés préfectoraux sur Etude Déchets
Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative a I’élimination des déchets et a la récupération
des matériaux (notion de déchets ultimes)
Décret du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’emballages Industriels
Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative a l’élimination des déchets et a la récupération
des matériaux
Arrété du 18 décembre 1992 relatif aux décharges de classe |
Décret 98-679 du 30 juillet 1998
Directive européenne du 16 juillet 1999
Réglement des transports des matieres dangereuses
Textes relatifs aux pollutions et nuisances
Article R48-5 du code de la santé publique résultant du décret N°95-408 du 18 avril 1995
relatif a la lutte contre les bruits de voisinage.
La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative a la lutte contre le bruit et son décret
d’application 95-79 du 23 janvier 1995
L’arrété du 11 avril 1972 sur la réglementation nationale relative a la limitation des
émissions sonores des matériels et engins de chantier
Article L231-8 et les articles R232-8 a R232-8-7 du code du travail
Article 99.7 du réglement sanitaire départemental type concernant les abords de chantier
Article 96 du réglement sanitaire départemental type (circulaire du 09 aolit 1978)
concernant la protection des lieux publics contre la poussiere
Aux regles de construction parasismiques
Aux regles applicables en zone parasismique de 1969 ; révisées en 1982 et annexes;
Au Décret 91461 du14/05/91 "prévention du risque sismique”
A UArrété du 16/07/92 : "classification et regles parasismiques applicables aux batiments
a risques normaux”
Eurocode 8 : Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux
séismes.
Décret no 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif a la prévention du risque sismique.
Suivant les préconisations particulieres du présent CCTP
Aux AVIS ET DECISIONS DU CONTROLEUR TECHNIQUE
Aux CAHIERS DES CHARGES de MISE en OEUVRE, édités par les Fabricants des matériaux.
A la nouvelle réglementation acoustique NRA
Aux AVIS TECHNIQUES du C.S.T.B.
AUX DECISIONS DE Commission pléniere des assurances de biens et de responsabilité
(anciennement 'APSAD)
Au Cahier des Clauses Techniques Particulieres Commun a Tous les Lots (CCTPC)
Aux PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES DE DEMOLITION SUIVANTES :

VISITE DES LIEUX
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

L’entrepreneur aura la possibilité de visiter les lieux et fera sa demande auprés du maitre
d’ouvrage.

RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, s'étant rendu compte des travaux a
effectuer, de leur importance et de leur nature, reconnait qu'il a suppléé par les
connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans
les différentes pieces contractuelles du dossier.

QUALIFICATION

Les travaux de démolition ne pourront étre exécutés que par un entrepreneur possédant
la qualification "170" spéciale a la démolition, délivrée par I'0.P.Q.C.B et non périmée.
Les travaux de démolition ne pourront étre exécutés que par un entrepreneur possédant
la qualification "1111" spéciale a la démolition, délivrée par QUALIBAT et non périmée.

TENUE DES BATIMENTS CONSERVES

Durant les présents travaux de démolition, l'entreprise du présent lot prendra toutes les
dispositions nécessaires afin dassurer la bonne tenue des ouvrages des batiments
existants conservés.

Toute solution sera a proposer au Maitre d'Ouvrage, au Maitre d'oeuvre et au bureau de
controle afin de trouver le meilleur compromis, tant au niveau du colit que des moyens
employés.

COUPURE DES RESEAUX EXISTANTS

Toutes les démarches concernant les coupures , consignation ou dévoiements des réseaux
existants (gaz, électricité, eau, EU/EV/EP etc. ...) sont a la charge des entreprises du lot
10 Electricité et du Lot 09 CVC-Pb.

TRAITEMENT DES POUSSIERES - PROTECTION DU VOISINAGE

L'entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires pour que ses travaux de
démolition ne produisent aucune nuisance pouvant porter préjudice a l'ensemble du
voisinage.

Pour cela, elle devra prévoir l'arrosage permanent de l'ouvrage ou toute autre solution a
sa convenance permettant d'éviter tout dégagement de poussiére

Si nécessaire, elle assurera la protection des facades des immeubles voisins a l'aide de
baches ou film plastique assurant un écran étanche.

Elle veillera également a ce que le niveau sonore des engins qu'elle emploie est bien
conforme aux réglementations en vigueur établies dans la zone d'exécution des travaux.

MATERIAUX DANGEREUX

Avant son enlévement, tout matériel (cuve, transformateur, container, ...) contenant ou
ayant contenu un produit dangereux (inflammable, toxique ou polluant), devra étre
préalablement vidangé, traité et neutralisé dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur
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3.11

3.12

3.13

DEMOLITION PARTIELLE

Dans le cas de démolition partielle de batiments, 'entrepreneur devra prendre toutes les
précautions nécessaires pour assurer pendant la durée des travaux, le libre accés aux
batiments conservés. A cet effet, il fera notamment, a ses frais, tous les ponts ou passages
couverts en planches jointives qui pourraient étre nécessaires, tous les travaux utiles pour
la conservation des canalisations d'eau, de gaz, d'électricité ou tout autre desservants les
batiments conservés, le service des canalisations ne devant sous aucun prétexte, se
trouver interrompu, le tout suivant les indications qui lui auront été données par la
société ou par les services ou les organismes intéressés. Toutes les précautions devront
de méme étre prises pour assurer la stabilité des portions de batiments conservés, et ce,
méme pour une durée limitée.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE DEMOLITION

Les présentes prescriptions générales ont pour objet de définir les démolitions a effectuer
sur le chantier, c'est-a-dire, la démolition complete des ouvrages décrits ci-apres, par
tous moyens appropriés a la taille et la situation de la dite démolition, et nécessitant des
installations, des protections, échafaudage, des matériels et des moyens particuliers.
L’entreprise devra se rendre sur le site pour estimer la valeur exacte des travaux.
D’autre part, elle devra s’assurer de la coordination technique avec les autres corps
d’état et tenir compte de ’occupation des constructions voisines pour la réalisation de
ses ouvrages. Toutes les dispositions devront étre prises pour éviter de géner les
occupants ou créer des nuisances de quelques natures que ce soit. L’Entrepreneur devra
veiller a ne dégager aucun gaz toxique, fumée ou odeurs génantes salissantes,
destructives ou toxiques.

La prestation comprendra :

- enlevement des matériaux au fur et a mesure de la démolition

- démolition des ouvrages de structure par sape, compris tranchage, abattage ou
démolition progressive, suivant le cas

- toutes protections réglementaires, signalisation, moyen d'exécution, platelage de
service, échafaudage, etc.

- chargement et roulage des déblais par tous moyens, au fur et a mesure de la démolition
- évacuation aux décharges publiques (compris foisonnement) de tous matériaux de
démolition, matériels, mobiliers, déchets, détritus, gravois et déblais de toute nature

GESTION DES DECHETS

Les démolitions seront sélectives suivant la nature des déchets rencontrés :

DI : Tri obligatoire / Valorisation si non ultimes / Stockage si ultimes en classe lll

DIB : traitement obligatoire / Stockage aprés traitement si ultimes

DIS : valorisation obligatoire / Emb : tri obligatoire / Valorisation si possibilité /
Incinération si combustible / Stockage si ultimes en classe |l
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES STRUCTURES METALLIQUES

4.1

4.2

4.3
4.3.1

DOCUMENTS TECHNIQUES GENERAUX A RESPECTER

L'ensemble des prestations sera conforme aux normes et regles en vigueur, et répondront
notamment, sans que cette liste soit limitative :
. Documents techniques unifiés (DTU) concernant les travaux de couverture D.T.U.
40.35 - DTU 41.2 - DTU 43.1 - DTU 43.3 - DTU 43.4
° Documents techniques unifiés (DTU) concernant les constructions métalliques de
batiment
. Aux regles de calculs diverses :

- Regles Eurocode 4

- Régles Eurocode 1pour la neige

- Régles Eurocode 1 pour le vent

- Régles parasismiques en vigueur : construction parasismique suivant regles
Eurocode 8 - le batiment est situé en zone 2 - sismicité faible - du plan des zones a risques
. Aux Normes Francaises AFNOR : NF
. Au reglement de sécurité contre l'incendie
. A la réglementation pour les handicapés
. Aux recommandations professionnelles pour les travaux de dallages de UITBTP
(Institut Technique du Batiment et des Travaux Publics)

STABILITE AU FEU ET DEGRE COUPE FEU

e Ensemble des prescriptions inscrites dans le RICT

PARAMETRES DE SECURITE LORS DE LA CONSTRUCTION

Préparation et précaution de sécurité

Avant le commencement de ses travaux, l'entrepreneur devra prendre toutes les mesures
de sécurité propres a éviter les accidents sur le chantier.

L'entrepreneur sera responsable des conséquences que pourrait avoir sa négligence ou
celle de ses agents, a cet égard, ainsi que des dommages et poursuites pouvant en
résulter.

L'entrepreneur devra respecter les mesures de sécurité prescrites dans les textes officiels.
Le présent lot doit fournir au Maitre d'CEuvre son PHS ou PPSPS suivant la réglementation.
L'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour le maintien en parfait état
des ouvrages voisins.

Il sera tenu pour unique responsable de tous les dégats occasionnés aux biens ou
personnes du fait de ses travaux. L'entrepreneur assurera les conséquences financieres
des dommages causés.

Cette clause de bon maintien des ouvrages est valable sans limitation de durée.

Il doit aussi le respect des zones de travail selon les exigences et recommandations du
pilote de chantier et du CSPS ; les aménagements de chantier et l’accés doivent étre
entretenus régulierement et U’entreprise assurera une surveillance interne a la bonne
tenue des ouvriers quant au respect des dispositions collectives et individuelles.
L'entrepreneur du présent lot doit la protection de l'ensemble de ses ouvrages jusqu'a la
livraison compléte de l'opération.
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4.3.2

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.5

Il doit aussi la protection efficace des passages et des communications a lintérieur du
chantier.

Protection collective

Les entrepreneurs devront intégrer dans leurs méthodes générales de construction, la
protection définitive intégrée. En cas d’impossibilité, les circulations et les postes de
travail seront protégés par des protections collectives provisoires. Les protections
collectives contre les risques de chutes d’objets de hauteur et de plain-pied sont
prioritaires, ainsi que contre les risques de chutes d’objets lors de leur manutention.
Les entreprises auront a leur charge, au fur et a mesure de ’avancement de leurs travaux,
la fourniture, la mise en place et la maintenance des protections collectives et ce pendant
toute la durée de leur intervention, jusqu’a ce que les zones de travaux pouvant
engendrer des risques ne soient plus considérées comme dangereuses.

Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise pour son intervention
personnelle ne pourront étre déplacés ou modifiés que par cette derniére.

L’entreprise, qui pour son intervention, devra déplacer un dispositif de sécurité collectif,
aura l’obligation et la charge de le remettre en place immédiatement, sous le controle
et la responsabilité de Uinstallateur et de la maintenir en état.

Au cas ou Uentrepreneur ne remettrait pas en place les dispositifs de sécurité,
Uinstallateur aura Uobligation de le faire apreés constat du coordonnateur de
sécurité/santé et /ou du maitre de ’ouvrage, aux frais de l’entrepreneur responsable.

PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX
L'entrepreneur du présent lot doit pouvoir a tout moment justifier que la provenance et
la qualité des matériaux employés sont conformes aux normes et reglements en vigueur,
notamment en ce qui concerne l'origine des aciers de construction.

Tracabilité de ’acier
Tout acier mis en place sur chantier devra avoir le certificat d’origine des aciers de l’usine
de manufacture.

Marquage

L’entreprise devra réaliser le marquage de chacune des pieces d’acier pour s’assurer de
la bonne mise en place sur la construction.

Les boulons devront avoir un marquage SB ou HR.

Les boulons non HR devront étre marqué SB sur leur téte.

Emplacement du marquage

Le marquage devra étre un marquage permanent. Il sera placé de telle maniére qu’il ne
sera pas sur une face vue une fois la mise en place définitive réalisée. L’emplacement du
marquage devra étre validé par ’architecte.

Technique de marquage

Les marquages seront réalisés avec des procédés feutres contenant de ’encre indélébile
ou peinture en spray avec peinture étanche.

GENERALITES SUR LES MATERIAUX
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4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.6

L'entrepreneur devra respecter au minimum les recommandations suivantes :

Redressage

. Propriétés

Aucun redressage ne sera toléré sur les ouvrages pouvant occasionner une faiblesse des
matériaux, des traces visibles ou non, de modifications d’aspect ou de résistance,
d’épaisseur...

Les soudures dans ces éléments seront controlées conformément au CCTP apres
redressage.

. Procédures

Le redressage des ouvrages répondra a la procédure suivante :

1. procédé mécanique

2. échauffement localisé en assurant la bonne température de métal durant la chauffe
L’entreprise proposera une procédure de redressement conforme au CCTP dans un délai
de 8semainesavant le début de fabrication.

Echauffement

= Propriétés

Aucun échauffement ne sera toléré sur les ouvrages pouvant occasionner une faiblesse des
matériaux, des traces visibles ou non, de modifications d’aspect ou de résistance,
d’épaisseur...

Les soudures dans ces éléments seront controlées conformément au CCTP aprés
échauffement.

= Procédures

L’échauffement sur ouvrages répondra a la procédure suivante :

1. procédé mécanique

2. échauffement localisé en assurant la bonne température de métal durant la chauffe

L’entreprise proposera une procédure d’échauffement conforme au CCTP dans un délai de
8 semaines avant le début de fabrication.

Découpe thermique

Aucune découpe par procédé thermique ne sera tolérée sur site, sauf accord spécifique de
’architecte.

MANUTENTION ET TRANSPORT

L'Entrepreneur apportera un soin particulier dans les opérations de manutention et de
transport des éléments préfabriqués ou finis.

Les opérations de levage et de transport des éléments peints devront s'effectuer avec
précaution et de telle maniére que les dommages pouvant étre causés a la protection
peinte soient limités au strict minimum.

L'Entrepreneur s'imposera de n'utiliser que des appareils de levage a jour de controle et/ou
d'épreuve.

Les représentants du Maitre d’CEuvre se réservent le droit d'exiger le remplacement de tels
équipements qui lui paraitrait douteux.

Les personnels employés au levage et au ripage de piéces lourdes devront étre qualifiés et
les techniques et méthodes mises en ceuvre connues d'eux-mémes. Les représentants du
Maitre d’CEuvre se réservent le droit d'exiger le remplacement immédiat de toute personne
ne présentant pas des garanties suffisantes de compétence et/ou de sécurité.
L'Entrepreneur sassurera des possibilités de passage (hauteurs, largeurs, rayons de
giration) des convois exceptionnels qu'il serait a méme d'organiser.
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4.7

4.8

4.9

4.10

Les moyens de transport, de levage et de traction automobile utilisés devront étre en
parfait état de marche et a jour de controles.

L'Entrepreneur précisera le type, le poids en charge (total et a l'essieu) et le gabarit des
engins qu'il entend utiliser.

MONTAGE

L'Entrepreneur s'assurera qu'il a bien pris en compte toutes les sujétions liées au site :

LEVAGE

Les levages seront effectués selon les régles de UArt.

Tout levage excédant la capacité de résistance a la perforation des installations de
protection en place devront étre effectués alors que la zone sous-jacente a été
effectivement neutralisée.

GABARIT DE MONTAGE EVENTUEL

Cette structure temporaire est destinée a recevoir et positionner les éléments composant
une ferme.

Les systemes d'accostage et de positionnement devront permettre la libre translation de
la structure charpente aprés montage de chaque travée, ce, sans démontage long ou
complexe.

Les palées devront en outre comporter les accés du personnel aux postes de travail, les
postes de travail eux-mémes, les équipements de soudage (postes, étuves) et de pré ou
post-chauffage, l'éclairage et les amenées d'énergies (électrique et pneumatique) sachant
qu'aucun produit inflammable et/ou comburant ne pourra étre utilisé dans cette zone,
(gaz propane, acétyléne, oxygene sont a proscrire).

L'Entrepreneur devra avant tous travaux préparatoires conduire une étude compléte de
cette structure soumise a l'approbation du bureau de contréle et du Maitre d’CEuvre.
Cette étude comprendra :

Notes de calculs

Devis de poids

Descentes de charges

Plan d'installation (y compris distribution des énergies)

Détail des appuis, ainsi que tous autres documents jugés utiles par le maitre d’ceuvre.
(échelle 1/100, 1/50 ou 1/20 pour certains détails)

. Attaches provisoires

Les attaches et ouvrages provisoires de montage de ses ouvrages devront étre proposés
avant leur mise en place et validés par le maitre d’ceuvre.

Les plus grandes précautions seront prises pour ne causer aucun dommage sur les surfaces
de finitions.

ASSEMBLAGES

L'Entrepreneur devra prendre en compte dans ses dimensionnements et découpes des
éléments pré assemblées les épaisseurs des soudures et tous ouvrages permettant
’assemblage.

Les longueurs des points de soudure d’assemblage entre deux éléments ne pourront
excéder 4 fois ’épaisseur du plus petit point de soudure avec un minimum de 50mm
d’épaisseur. Une fois les éléments assemblés, les points de soudures seront supprimés
avant mise en place de la soudure définitive.
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Les boulons devront avoir un marquage SB ou HR.

Limitation de déformation

Le choix de procédure de soudure sera basé sur une prise en compte de déformation
minimale des ouvrages.

Assemblage boulonné

Les assemblages par boulons ordinaires seront congus et réalisés conformément aux normes
NF P

22.430 et 22.431.

Les assemblages par boulons HR seront réalisés conformément aux normes NF P 22.460 a
22.466,

22.468 et 22.4609.

Les boulons des assemblages soumis a des vibrations ou a des variations d’efforts fréquents
seront munis de contre écrous. Les assemblages principaux par boulon unique sont interdits
(seront seuls autorisés les assemblages secondaires faiblement sollicités).

Tous les boulons ordinaires seront de méme qualité dans le méme assemblage.

Tous les boulons HR porteront une marque distinctive, suffisamment apparente, pour éviter
de les confondre avec des boulons ordinaires.

L’utilisation des deux qualités HR 10.9 et HR 8.8 simultanément est interdite dans le méme
assemblage.

Lorsque les boulons HR seront utilisés avec serrage controlé, les surfaces des piéces
assemblées présenteront un aspect adéquat (exemptes de peinture, graisse, calamine,
etc...).

La préparation des surfaces sera effectuée peu de temps avant [’assemblage pour éviter
toute amorce de corrosion.

L’utilisation de boulons HR comme boulons cisaillés se fera conformément aux normes NF
P 22.430 et22.431.

Pour les assemblages par boulons précontraints, les indications nécessaires, préparation de
surface, couple de serrage, couple de placage éventuel, seront mentionnés clairement sur
les plans.

Assemblage par soudure

Utilisation d'électrodes définies selon la Norme NF A 81.309, qualité et composition
chimique. Pour la réalisation des éléments en profil reconstitué, le Maitre d’CEuvre exigera
la communication des procédés de soudure et des agréments des soudeurs.

Les soudures structurelles seront controlées par radioscopie selon EN 12517 ou procédé
ultrasons.

Procédure de soudure

L’entreprise devra proposer sa procédure de soudure au controleur technique.

La procédure sera conforme aux normes NF EN 1011-3 et EN 288-2 et 3. L’entreprise devra
prendre toutes les précautions pour assurer une soudure sur l'intégralité des chants a
assembler. Dans le cas d’utilisation de pieces provisoires d’assemblage, il sera utilisé des
métaux de la méme provenance que les métaux de base, et lors de la dépose de ces piéces
provisoires, toutes traces devront étre supprimées et traitées.

Dans le cas de soudures partielles, I’entreprise devra se conformer scrupuleusement aux
indications notées sur les plans relatifs aux épaisseurs de soudures.

Approbation des procédures et procédures d’essais
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Les procédures et essais seront approuveés par ’organisme précité et feront l’objet de PV
d’avis de validation. Ces éléments seront consultables en permanence sur le chantier.
Limitation de déformation

Le choix de procédure de soudure sera basé sur une prise en compte de déformation
minimale des ouvrages.

Sur les faces vues, les parties recevant une soudure seront chanfreinées pour éviter une
excroissance de soudure. Toute excroissance de soudure sur les ouvrages sera refusée.
Stockage des consommables

L’entreprise devra se conformer aux exigences des fabricants pour le stockage des produits
utilisés.

Qualification des soudeurs

Les soudures et pieces d'assemblages devront étre particulierement soignées et réalisées
par un personnel qualifié.

L’entreprise devra présenter les certificats des ouvriers qualifiés a hauteur de la classe de
soudure retenue en phase travaux. Les certificats seront consultés et approuvés par
’organisme indépendant précité.

Environnement pour soudure

L’entreprise devra réaliser les travaux de soudures dans un environnement respectant les
conditions de travail et en prenant en compte les protections aux agressions extérieures et
atmosphériques, la protection des ouvrages avoisinants.

Etendu des controles de soudure

= Soudure partielle ou totale d’éléments bout a bout

L’entreprise devra respecter les actions de controle non destructif suivantes :

1. inspection visuelle selon la norme EN 970

2. inspection pénétrante selon la norme EN 571-1

3. inspection radio selon EN 12517

= Soudure entre éléments perpendiculaires (filletwelds)

L’entreprise devra respecter les actions de controle non destructif suivantes :

1. inspection visuelle selon la norme EN 970

2. inspection pénétrante selon la norme EN 571-1

= Autorité compétente pour les controles

L’entreprise devra missionner a ses frais un organisme indépendant approuvé par la
maitrise d’oeuvre pour le contréle des soudures.

= Journal

L’entreprise devra tenir a jour une classification des controles de soudures avec
nomenclature précise et matérialisation sur plans.

* Fréquence des controles des soudures

Controle visuel

Le controle visuel se fera sur toutes les soudures.

Controle non destructif

La fréquence du controle non destructif se fera selon le tableau suivant.

Le controle est exprimé en pourcentage de la longueur de la soudure. Les contréles ne
seront pas entrepris sur la méme section.

=* Type de soudure Controle

Pénétration totale d’élément bout a bout 100% pénétrant100% radio

Pénétration partielle d’élément bout a bout 20% minimum pénétrant20% minimum radio
Soudures entre éléments perpendiculaires 10% minimum pénétrant

Choix des soudures a controler
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Lors d’un controle ou la fréquence est inférieure a 100%, il sera déterminé une méthode
de controle a faire approuver par |’organisme précité.

Dans le cas de non satisfaction lors de controle sur un élément, il sera opéré un autre
controle sur le méme type de soudure a un autre endroit. S’il apparait encore des non
satisfactions, la soudure non recevable sera refaite et réexaminée.

Si toutes ces étapes apportent encore des réserves, chacune des soudures de ce type sera
alors examinée.

= Criteres d’acceptation des défauts de soudure

Controle visuel

Les éléments controlés visuellement devront répondre a ces exigences au minimum :

Il ne sera pas toléré de déchirement, de fissures, de défaut de fusion, de défaut de
pénétration.

Les soudures ne seront pas inférieures aux exigences des plans

Lors des soudures entre éléments, il ne sera pas toléré de perte de section sur les éléments.
Les excédents de soudures ne dépasseront pas 3mm

Les raccords entre élément n’auront pas de surépaisseur de soudure

Le non alignement linéaire n’excédera pas t/10 (ou t est I’épaisseur de |’élément le plus
fin) ou 3mm. Cette clause est a lire conjointement avec les exigences des plans de
’architecte. La tolérance la plus faible sera appliquée.

Tous les défauts devront étre reportés a la maitrise d’ceuvre.

Controle au liquide pénétrant

Les éléments contrélés par produit liquide spécifique devront répondre a ces exigences au
minimum :

Il ne sera pas toléré de déchirement, de fissures, de défaut de fusion, de défaut de
pénétration.

Les profondeurs éventuelles de soudures seront tolérées dans le seul cas ou la longueur
totale n’excéde pas 300mm en continu avec une profondeur de 0.5mm.

Le diamétre des trous éventuels ou de porosité n’excédera pas 10mm sur 250mm de
longueur de soudure et 20mm sur 300mm de longueur de soudure.

Tous défauts devront étre meulés pour visualiser la nature et I’étendue du désordre.

Tous les défauts devront étre reportés a la maitrise d’ceuvre.

Controle radio

Les éléments soudés seront controlés par procédé radioscopie selon la norme EN 12517 ;

» Finition des soudures

Les soudures seront libres de toutes excroissances, bavures, salissures, matieres grasses,
oxydation, trace d’arcs, trace de meulage, trace d’échauffement.

La face non soudée sera elle aussi vierge de tous désordres précités.

Les éléments soudés devront répondre aux exigences de ’architecte et au présent CCTP.

ANCRAGES

Les crosses d'ancrages et les scellements nécessaires a la mise en place des ouvrages
métalliques seront a la charge du présent lot.

MISE EN CEUVRE

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles au bon déroulement des opérations de
mise en ceuvre et plus particulierement en ce qui concerne tout risque de désordres
pouvant affecter la qualité du travail ou le planning.

Il s'engage notamment a utiliser des méthodes éprouvées et connues de lui et a n'employer
que des personnes qualifiées pour le travail qui leur est confié, ceci avec une référence
particuliére pour la maitrise.
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Les installations temporaires des zones de travail devront comporter les accés du personnel
aux postes de travail, les postes de travail eux-mémes et équipements de sécurité, les
matériels et outillage nécessaires a la mise en ceuvre 'éclairage et les amenées d'énergies
(électrique ou pneumatique), le stockage des produits, matériaux et gaz inflammables.
Toutes les techniques ou méthodes pouvant altérer les caractéristiques des matériaux mis
en ceuvre et non conformes aux spécifications du fabricant sont interdites.

Le principe d'avancement des travaux sera conforme au scénario joint au marché.
L'Entrepreneur s'organisera de facon a limiter les allées et venues du personnel en toiture.
L'Entrepreneur devra assurer la protection de ses propres ouvrages jusqua la levée des
réserves, veillant notamment a ce que les interventions d'autres corps d'état ne les
endommagent.

Les représentants du Maitre d’CEuvre se réservent le droit d'exiger le remplacement de
tout élément constitutif de lensemble ne présentant pas des garanties suffisantes de
qualité, ayant subi des dommages irréversibles ou ayant été réparé sans procédure
approuvée.

PROTECTION ANTI CORROSION

Les ouvrages en acier devront étre protégés, contre la corrosion, par galvanisation a chaud
de produits finis conformément a la norme NF EN ISO 1461. Une attestation de conformité
aux prescriptions de cette norme devra étre fournie.

La conception et la réalisation des pieces métalliques devront étre en conformité avec la
norme NF ENISO 14713 qui précise les précautions nécessaires pour satisfaire une bonne
qualité de galvanisation.

Les aciers étant destinés a la galvanisation, les teneurs en silicium et phosphore devront
étre conformes a la classe 2 (voir 3 pour les pieces les plus massives) de la norme NF A 35-
503. Un certificat de réception 3.1 A ou 3.1 B selon la norme NF EN 10204, lors de la
livraison des aciers, confirmera le respect de la présente exigence particuliére.
L’épaisseur de zinc par unité de surface sera supérieure ou égale a 85 pym.

L’épaisseur et le procédé devront étre présentés pour validation au bureau de controle et
au maitre d’ceuvre.

ETAIEMENTS

L'entrepreneur sera rendu responsable de toutes les modifications de stabilité des ouvrages
existants imputables a ses travaux.

Il devra prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires, prévoir tout étaiement pour
éviter les désordres des structures existantes.

Sa responsabilité ne sera pas atténuée par l'acceptation du Maitre d’CEuvre qui, en cas
d'imprudence, diment constatée, se réserve le droit d'ordonner toute mesure qu'il juge
nécessaire sans que l'entrepreneur puisse prétendre a une indemnité.

VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES

L'entrepreneur sera responsable des dommages causés par ses engins et camions sur la
voirie publique et privée.

L'entrepreneur prendra toutes précautions pour éviter, les chutes de matériaux sur les
voies publiques ou privées empruntées par son matériel.

Il effectuera en permanence les nettoyages et les ébouages.

= Riverains

Dans le cas de nuisances occasionnées par ses prestations, l'entreprise adjudicataire est
tenue de prendre a sa charge tous les désordres pouvant étre subis par les riverains de type
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4.16

4.18

Occupation temporaire

Remise en état des clotures

Privation de jouissance

Désordre ou incident sur les réseaux publics.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Ils comprennent toutes les fournitures et les mises en ceuvre nécessaires a la compléte
construction des ouvrages objets du présent marché.

L’entreprise devra, au titre de son présent lot :

Les profilés de tout type, toute section de type HEB, IPE, etc...

Tous les systemes d’accrochage de type goujons d’ancrages, chevilles a frappes,
scellement chimique, fixation mécanique par plaques vissées, toutes soudures, toutes
sujétions de fixation propres a son lot.

Laminés marchands usuels : profils plats, angulaires, profils pleins, creux, ronds, carrés,
rectangles, équerres, ailes, tés,...

Tracabilité des aciers mis en ceuvre avec attestation de traitements

La fourniture d'échantillons et prototypes relatifs a ses travaux conformes au CCTP et selon
exigences de la Maitrise d’Ouvrage et de la Maitrise d’CEuvre.

Les précautions et sujétions pour exécution des travaux

Les essais de laboratoire et in situ ;

Tous tests de serrage et soudures des éléments mis en place.

Les procédures Atex de catégorie a, b et c relatives a ses travaux.

Essais de résistance des aciers avant la mise en place sur site en laboratoire selon exigences
du bureau de controle.

L’autocontrole de ses soudures selon la norme NF P22 472.

Proposer son mode opératoire de soudage.

Selon le CCAP, toutes les exigences nécessaires relatives aux contraintes inter-lots, du
point de vue sécurité et hygiene, cantonnement,...

NOTA :

- L'énumération ci avant des différentes natures d'ouvrages n'est donnée qu'a titre indicatif
et ne présente pas un caractere limitatif ni restrictif. L'entrepreneur du présent lot devra
le parfait et complet achévement des travaux de sa spécialité nécessaires a la réalisation
de louvrage exécuté dans les regles de lart, suivant les réglementations des normes et
D.T.U. en vigueur.

TEST ET ESSAIS

L’entreprise devra au titre de ses travaux, tous les essais et tests nécessaires sur tous les
sujets mis en place (matériaux de base, profilés, joints, boulons, écrous, ...) concernant les
themes suivants:

Résistance au Vent de la structure

Résistance au Feu de la structure

Sécurité des personnes et des biens

Sismicité

Entretien et maintenance

Résistance aux chocs

Essais de vieillissement et durée dans le temps

Cette liste est non limitative et non exhaustive. Il pourra étre demandé différents essais a
la demande de la Maitrise d’Ouvrage, Maitrise d’CEuvre et Controleur Technique.

PROTECTION DES OUVRAGES
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4.19

4.19.1

4.19.2

L'entrepreneur du présent lot doit la protection de l'ensemble de ses ouvrages jusqu'a la
livraison compléte de l'opération.

Notamment, lentrepreneur de gros ceuvre aura la charge d'établir tous les trottoirs,
panneaux, clotures, planchers, auvents, baches, tunnel et tous autres éléments tendant a
la protection des passants, et de toute autre personne concourant a l'édification de
limmeuble, contre la chute des matériaux et pour éviter tout accident.

Bien que la responsabilité du Maitre d'ceuvre ne puisse en aucun cas étre mise en cause a
ce titre, l'entrepreneur ne pourra se refuser de compléter ou améliorer les mesures de
protection déja prises si elles sont jugées insuffisantes, et dans ce cas il ne pourra
prétendre a aucune indemnité supplémentaire pour une protection parfaite et efficace.
L’entreprise devra la protection rigide provisoire des ouvrages des autres corps d’état dans
Uemprise de ses travaux ou stockés dans sa zone de travail. Tout matériaux de
calfeutrement, de protection souple ou rigide par procédés normalisés du type bache,
mousse de protection, portiques... pourront étre utilisés apres approbation par le CSPS,
I’OPC et la maitrise d’ceuvre. L’entreprise devra proposer son mode de protection des
ouvrages envisagé, surtout pour les éléments verriers.

En cas de dégradation ou casse des ouvrages des autres corps d’état par manquement a ses
obligations, l’entreprise devra le remplacement a ses frais dans le délai fixé par la maitrise
d’ceuvre.

ETUDES D’EXECUTION ET PLANS D’EXECUTION

Les études d'exécution seront réalisées par l’entreprise et a sa charge.

Les plans d’exécution et notes de calculs devront étre communiqué au Maitre d’CEuvre et
au controleur technique 4 semaines avant U’exécution du niveau a aménager. Les
rectifications éventuelles devront avoir été faites au plus tard 1 semaine avant le
démarrage des travaux.

Calculs et resultats

L’entreprise devra :

Le calcul des ouvrages

Le rapport complet des résultats

Respect des clauses relatives aux déformations et incidences des autres intervenants et
surtout les éléments verriers et norme parasismique

La modélisation en 3D en phase hyperstatique d’exécution aux éléments finis de |’ouvrage
Les plans

La reprise, a ses frais et dans le délai, des études dans le cas de non satisfaction par les
exigences et autorités de controle et architecturales.

Mode opératoire des travaux

L’entreprise devra proposer un mode opératoire relatif a ses travaux, a décrire dans le
PPSPS a soumettre au CSPS, dans le délai de la période de préparation.
Les travaux ne pourront étre entrepris sans ’accord de ’équipe de maitrise d’ceuvre
et du CSPS.
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DESCRIPTION DES OUVRAGES

5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

La nomenclature des batiments ou des parties de batiments, des pieces et des locaux
définissant les "localisations” des ouvrages figure sur les plans d'Architecte.

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Installation de chantier

Conformément aux prescriptions décrites par les C.C.A.G., et C.C.A.P. et les
prescriptions du lot 00, I'entreprise devra prévoir toutes les dispositions réglementaires
a l'installation du chantier.

La base vie est existante et implantée dans les locaux du RDC. L’entreprise doit
’entretien (salle de réunion nettoyage hebdomadaire, WC, réfectoire, vestiaires,
circulations intérieures nettoyage quotidien)

Entretien des clotures de chantier existantes, avec modification éventuelle du
périmétre du chantier. L’entreprise doit prévoir également des compléments de
clétures des zones de chantier suivant nécessité et demande du CSPS.

L’entreprise doit s’assurer de la sécurisation des espaces de travaux par la mise en
place de barriéres ou garde-corps provisoires. L’entreprise en doit I’entretien et doit
s’assurer que ces éléments sont toujours en place et fonctionnels.

L’entreprise doit |’installation des échafaudages nécessaires aux interventions de son
lot.

Les abonnements et les consommations elec et eau seront pris en charge par la MOA.

Nettoyage spécifique :

Avant le démarrage des travaux GO, U’entreprise doit procéder au nettoyage général du
chantier tout niveau y compris les zones extérieures ainsi que I’évacuation des déchets et
gravois encore sur site des précédentes démolitions situés notamment dans ’escalier
central.

Elle devra aussi le nettoyage des gaines CVC et chemins de cables couverts de fientes de
pigeons et la pose de polyane de protections sur ces ouvrages aprés nettoyage.

Localisation : Ensemble du chantier

Lift de chantier

L’entreprise doit la mise en place d’un lift de chantier, y compris ensemble des travaux
permettant ’installation.

L’entretien de ’équipement est a la charge de 'entreprise.

La prestation comprendra également, la dépose de |’équipement en fin de chantier et la
remise en état des ouvrages et espaces extérieurs touchés pour la pose de cet équipement

Localisation : en facade Sud

Etudes d’exécution
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5.2
5.2.1

5.2.2

Réalisation des études d’exécution des ouvrages de structure, de confortement et de
reprises en sous-ceuvre a la charge du présent lot.
DEMOLITIONS

Généralités sur la démolition

NOTA : toute description de batiment ci-dessous est donné a titre indicatif, ’entreprise
devra se rendre sur le site pour apprécier au plus juste ’étendu des travaux.

Travaux de démolitions

L’entreprise devra soumettre a l’approbation du maitre d’ceuvre et du SPS, une
méthodologie de démolition avant toutes exécution des travaux de structure. Les travaux
seront réalisés suivant méthodologie a fournir par l’entreprise et approuvée par le maitre
d’ceuvre et le bureau de controle.

Liste des démolitions

Les travaux de démolitions comprennent pour I’ensemble des niveaux:

Démolitions d’ouvrage liées a la création d’ouvertures nécessitant des reprises en sous-
ceuvre ou des confortements.

Démolitions d’ouvrage liées a l’agrandissement d’ouvertures existantes nécessitant des
reprises en sous-ceuvre ou des confortements.

Démolitions d’ouvrage liées a des reconstructions partielles ou totales nécessitant un
phasage des travaux.

Les travaux de démolitions spécifiques par niveau sont :

Au niveau RDC :

Démolitions de tout ou partie de murs existants ne nécessitant pas de reprise en sous-
ceuvre.

Dépose complete et soignée des menuiseries, radiateurs, faux-plafond, doublage et
cloisons et des ouvrages électriques et sanitaires.

Démolition des ouvrages béton existants dans ’emprise des futures gaines ascenseurs du
noyau de ’Equerre.

Démolition de l’escalier extérieur y compris évacuation des gravois. La démolition
comprendra U’ensemble des ouvrages et parties d’ouvrages nécessaires pour pouvoir
reconstruire ’emmarchement prévu au projet.

Ensemble des travaux de terrassements et démolitions pour mettre a niveau la zone devant
le futur acces a l’ascenseur.

Ouverture dans murs existants pour accéder a l’ascenseur

Démolition d’une partie de plancher devant gaines ascenseurs.

Au niveau R+1 :

Démolition d’une partie des murs de la cage d’escalier du noyau de U’Equerre.

Démolition des ouvrages béton existants dans I’emprise de la future gaine ascenseur Est du
noyau de U’Equerre.

Démolitions de murs agglos non porteurs sous |’auditorium

Démolition d’une partie d’un mur déja réalisé a l’extérieur de I’escalier central
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5.3

Démolition d’un mur au droit du futur mur rideau

Au niveau du R+2 :

Démolition d’une partie des murs de la cage d’escalier du noyau de ’Equerre.

Démolition des ouvrages béton existants dans I’emprise de la future gaine ascenseur Est du
noyau de ’Equerre.

Démolition garde-corps pour mise en place de la passerelle métallique

Démolition mur en relevé pour accés escalier métallique en facade sud

Démolition d’une banquette béton dans ’auditorium

Démolition d’une allége pour création d’un acces.

Démolitions de dalles BA existantes au droit de U’entrée face au hall

Au niveau du R+3 :

Démolition d’une partie des murs de la cage d’escalier du noyau de U’Equerre.

Démolition des ouvrages béton existants dans ’emprise de la future gaine ascenseur Est du
noyau de ’Equerre.

Dépose garde-corps dans ’auditorium

Au niveau du R+4 :

Démolition d’une partie des murs de la cage d’escalier du noyau de U’Equerre.

Démolition des ouvrages béton existants dans I’emprise de la future gaine ascenseur Est du
noyau de U’Equerre.

Dépose soignée du garde-corps escalier intérieur entre R+4 et R+5. GC a conserver pour
repose ou évacuation a la demande de la MOE.

Démolition téte de mur

Démolition et dépose du complexe étanchéité de ’ancienne courette extérieure.

Au niveau du R+5 :
Démolition des ouvrages béton existants dans ’emprise de la gaine ascenseur du noyau de
I’Equerre.

Au niveau du R+6 (toiture):
Finition des démolitions plancher haut édicule
Dépose et évacuation machinerie ascenseur et autres équipements techniques.

Gestion des déchets

L’ensemble des déchets issus de la démolition et non réutilisés seront évacués et éliminés
conformément a la réglementation en vigueur. Les métaux seront valorisés par
récupération. Les bétons et inertes pouvant étre valorisés apres broyage ou concassage.

Il est a noter que la réduction et le broyage des gros éléments déposés par levage
(poutres...) pourra étre réalisé sur un site propre a l’entreprise extérieur au chantier.

Nettoyage du chantier

Le chantier devra étre nettoyé régulierement par le titulaire du présent lot y compris les
réseaux, les abords et la voie publique salie ou dégradée du fait des travaux. En cas de
défaillance, le Maitre d’ceuvre pourra faire effectuer ces nettoyages par une entreprise de
son choix, sans mise en demeure préalable au frais et risques de ’entreprise défaillante.
L’enlévement des bennes sera fréquent et pourra étre demandé a la discrétion de la
maitrise d’ceuvre.

TERRASSEMENTS
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Travaux prévus :

e Les terrassements complémentaires pour réaliser tous les ouvrages de fondations des
nouveaux ouvrages

o Les terrassements pour création acces au RDC entre emmarchements extérieur et
nouvelles sortie ascenseur vers l’extérieur

. Les remblaiements autour des ouvrages de fondations a créer

5.3.1 Terrassements complémentaires

Ensemble des terrassements pour la réalisation des nouveaux ouvrages de fondations a
réaliser et les nouveaux aménagements et acces extérieurs.

Les moyens mis-en-ceuvre seront adaptés a la nature des terrains rencontrés et de la zone
de réalisation de ces fondations.

Les déblais issus des fondations seront évacués et mis en décharge adapté.

L’entreprise réalisera des reconnaissances pour repérer la présence de réseaux
éventuellement présents dans les zones de terrassements.

Localisation : Pour tous les ouvrages enterrés de fondations
*Fondations de |’escalier métallique extérieur en facade sud
*Terrassements cuvettes d’ascenseurs
* création accés PMR nord
*création emmarchements extérieurs niveau RDC

5.3.2 Remblais
Exécutés dans leur ensemble en matériaux sains provenant des terrassements, soit par des
matériaux d'apport.

Localisation : Pour tous les ouvrages enterrés de fondations

5.3.3 Evacuation des terres excédentaires

Ensemble des déblais inutilisés.

Evacuation a la décharge publique de tous les déblais rocheux, gravois, détritus, provenant
de ’ensemble des terrassements.

Localisation : Apreés tous les travaux de remblais terminés pour ensemble
des ouvrages enterrés.

5.4 JOINT DE DILATION

5.4.1 Rénovation des joints existants

Aprés l’ensemble des travaux de démolitions et de curage du batiment, "entreprise doit
la reprise des joints existants (verticaux et horizontaux) sur ’ensemble de |’emprise du
chantier.

L’entreprise réalisera un état des lieux des joints, en collaboration avec la maitrise
d’ceuvre et le bureau de controle.
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5.5

5.5.1

5.5.2

5.5.3

Suivant U’état des joints, il procédera a un nettoyage des joints et a la reprise du
traitement du joint : reprise du fond de joint, remplacement du cordon coupe-feu 2
heures bénéficiant d’un PV. La reprise et traitement des joints existants fera ’objet d’un
chiffrage forfaitaire.

Localisation : Ensemble des JD du projet

FONDATIONS

Les fondations contractuelles sont déterminées suivant les hypotheses de base définies
par le rapport d'étude de sol, rapport G5, rapport G2 PRO et éléments issus des DOE.

L'entreprise aura a sa charge de vérifier ces hypothéses avant tout commencement des
travaux et éventuellement de signaler son désaccord par un rapport motivé au Maitre
d'CEuvre.

Toutes investigations complémentaires a |’appui des rapports géotechniques remis sont
a la charge de Uentreprise.

Le systeme de fondations retenu est le suivant :

o Fondations superficielles du type :

Semelles isolées et semelles filante pour les nouveaux ouvrages a créer

Les fondations seront chiffrées forfaitairement en tenant compte des résultats du
rapport de sondages et des dimensionnements et dispositions suivant les plans de
principe de fondations joints au dossier.

Si la technique de l'entreprise conduisait a des sur largeurs par rapport aux dimensions
forfaitaires, celles-ci resteraient a sa charge.

Béton de propreté
En béton aux caractéristiques, épaisseur minimale 0.05 m et maximale 0.10 débordant
de 10 cm de part et d'autre des ouvrages BA.

Le béton sera réglé horizontalement a la cote définitive d'arase inférieure des ouvrages
BA.

Localisation : Pour I'ensemble des ouvrages en béton armé en contact avec le

sol

Gros béton

En béton aux caractéristiques, coulé a pleine fouille, épaisseur minimale 0.10 m et
variable suivant le niveau d'arase du bon sol, débordant de 0.10 m par rapport aux
ouvrages BA.

Béton de rattrapage de niveau éventuel.

Localisation : A chaque fois que nécessaire pour mise a niveau des fondations
Localisation suivant plans BA

Fondations semelles isolées

En béton - coffrage C1 et armatures, y compris attentes pour liaison avec
superstructures. Seront coulées en pleine fouille.
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Localisation : Suivant plans / fondations de |’escalier extérieur facade sud

5.5.4

5.5.5

5.6
5.6.1

Radier BA

Radier en béton B3, compris armatures HA, dimensionné pour la charge d'exploitation et
les équipements donnés par |’ascensoriste.
Y compris réalisation d’une couche de forme de 50 cm d’épaisseur constituée de matériaux
graveleux sains, non évolutifs et insensibles a l’eau.
Compris toutes réservations, inserts et fourreaux fournis par les corps d'état techniques.
Prise en compte de la réduction de contrainte de ’acier, conformément au DTU 14-1 pour
les ouvrages supports de cuvelage.
Aucun joint de dilatation n'est prévu au niveau du radier, le ferraillage tiendra compte des
effets de retrait du béton.
Prévoir un joint hydro gonflant au droit des reprises de bétonnage.
Réalisation de 2 regards en fond de fosse pour récupération éventuelle des eaux
d'infiltration
Désolidarisation par couche de polystyréne posée sur dalle basse a confirmer par
'ascensoriste
Dalle BA épaisseur 0.20 m en fond de la fosse pour ancrage d'élément de l'ascensoriste.

Localisation : Fondation gaine ascenseur supplémentaire - Voir plans BA
Radier de fondations suite a approfondissement gaine ascenseur.
Radier de fondations pour la gaine monte-charge cuisine
Radier de fondations pour la grande gaine technique Fablab

Mission G3

L’entreprise fera réaliser a sa charge une mission G3 afin de valider les
dimensionnements des fondations.

La mission G3 pour ce qui concerne le dimensionnement des fondations devra suivre
les recommandations établies par le CFMS et ’'USG et le norme NFP-94-100)

La mission G3 devra au minimum comprendre les éléments suivants:

o Valider les profondeurs des fonds de fouille avant coulage des fondations

Réalisation de sondages complémentaires afin de déterminer la profondeur d’ancrage exacte
INFRASTRUCTURES

Cuvelage des cuvettes ascenseurs

Fourniture et mise en ceuvre d'un cuvelage étanche et circulable d'ouvrage enterre
sous pression hydrostatique, exécute par une entreprise qualifiée a faire agréer au
Maitre d’CEuvre.

La nature et les épaisseurs des produits utilises devront avoir recus l'agrément du
Bureau de Controle.

Réalisation d’un revétement d’imperméabilisation pour travaux de cuvelage par
mortier fin et thixotrope, pré dosé bi-composant, a faire agréer, sur le fond pente et
les parois verticales sur toute leur hauteur.

Mise en ceuvre selon préconisation du fabricant et au CCT 43 : sur support propre, sur
surface préparée, mise en ceuvre de 2 couches de 2kg/m2 chacune, soit 2mm ép. fini.
Les angles sont réalisés arrondis a la « bouteille >.

Y compris toutes sujétions support BA pour surcharges, enrobage des aciers, adjuvant
d’imperméabilisation du béton, surdosage et résistance du béton, etc.
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5.7

5.7.1

5.7.2

5.7.3

5.7.4

Le support BA horizontal, le plancher sera pente en pointe de diamant vers U’entrée
d’eau de fuite.

Y compris toutes sujétions de préparation des supports, angles et cueillies.
Y compris toutes sujétions de trappes de visite et d’entretien.

Localisation : Cuvelage des deux nouvelles fosses ascenseurs du noyau de
’Equerre.

SUPERSTRUCTURE EN BETON ARME

NOTA : Tous les ouvrages décrits par la suite en béton arme respectent la définition
des regles EUROCODE, a savoir qu’ils sont ferrailles a minima au pourcentage minimum
d’armatures, a raison d’une nappe d’armature au moins par face.

Généralités
1 - Tenue au feu suivant le classement des batiments de l'opération

2 - Font partie du poste superstructure tous les éléments en béton armé a partir et y
compris le plancher haut du rez-de-chaussée

3 - Equarrissages, dans l'ordre prioritaire suivant :

Réglementation acoustique, réglementation incendie, norme PMR.
Impératif du BET béton et BET fluides pour le passage des canalisations.
Plans Architecte.

4 - la longueur d’encastrement des planchers sera conforme au minimum donné par le
DTU pour les isolements recherchés de 55 db ou de 20 cm minimum pour les isolements
recherchés de 53 db.

Prescription de mise en ceuvre du béton

Les ouvrages béton de ssuperstructure seront réalisés en BETON B4 ou B5 - coffrages a
parements "soignes” P3 ou « fin soigne, brut de décoffrage> P4, selon localisation :
Béton B4 et coffrage P4 pour les ouvrages laissés brute de décoffrage

Béton B5 et coffrage P3 pour les bétons intérieurs (planchers, poutres et linteaux
recouverts).

Y compris toutes sujétions pour parements suivant détails Architecte.

L'enrobage des aciers devra tenir compte de l'exposition du site, minimum 5cm pour
les parements exposes, 2,5cm pour les parements intérieurs (2cm pour les dalles).
L'usage de cales denrobage, en bois ou métallique, est strictement interdit.
L’Entrepreneur du présent lot devra porter une attention particuliére au respect des
enrobages, notamment sur les parties d’ouvrages sensible (appuis de fenétre, poutres,
etc.),

Il utilisera si nécessaire des cales d’enrobage en béton ou augmentera |’épaisseur
d’enrobage.

Réservations

L'Entrepreneur doit la réalisation de toutes les réservations pour le passage des
diverses canalisations, |’encastrement des luminaires.

Incorporations
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L'Entrepreneur doit toutes sujétions pour incorporation au coulage du béton, de
certains luminaires (boites d'encastrement fournies par l'électricien), des diverses
canalisations mises en place par les corps d'états intéressés (électricité, courants
faibles, eau, chauffage, etc.).

L'Entrepreneur du présent lot est responsable de la bonne conservation de ces
éléments. Toute canalisation ou fourreau écrase ou sectionne lors du coulage du béton,
sera répare aux frais de l'Entrepreneur du présent lot.

Dans le cas de préfabrication, 'Entrepreneur devra assurer, sous sa responsabilité, la
pose des canalisations a encastrer, fournies par les corps d'états intéresses, suivant
plans de pose remis par ceux-ci.

5.7.5 Finitions des supports

L'Entrepreneur doit le poncage des balevres, des parties recevant un doublage colle,
le ragréage soigné de toutes les parties destinées a étre peintes ou tapissées.

Les parements seront réceptionnes par les lots PEINTURE et CARRELAGE. Un enduit
général sera exigé a l'Entrepreneur, a ses frais, si la qualité des parements livres ne
correspond pas a la définition du parement demandé ou aux tolérances
dimensionnelles ou encore si l'enrobage des aciers est insuffisant. Les caractéristiques
de cet enduit seront soumises a l’agrément du Maitre d’CEuvre.

5.7.6 Principe de réalisation des élévations

L'ensemble des ouvrages sera réalisé suivant plans et détails Architecte.

5.7.7 Voiles - Poteaux - Poutres - Linteaux - Bandes noyées

Réalisation en BETON B4 ou B5 - Coffrages a parement "soigne" P3 (poteaux, poutres
courantes, linteaux, bandes noyées) ou "trés soigne" P4 (pour ouvrages restant bruts
ou recevant une peinture minérale), selon localisation.

Sont compris dans ce poste tous les éléments de structure suivants :

o Voiles

o Poutres

o Poteaux

o Linteaux

o Bandes noyées

o Corbeau béton

o Chainages périphériques

o Et tous ouvrages nécessaires a la réalisation du projet.
Les épaisseurs réelles seront conformes aux impératifs des études béton armé.
Tous les linteaux extérieurs comporteront des gouttes d'eau plastiques incorporées.
Toutes les surfaces horizontales susceptibles de recevoir des eaux pluviales auront une
facon de pente de 2% minimum.
Y compris toutes sujétions de traitement des différences de nus, douvertures,
conformément aux plans et prescriptions.

Localisation : Conformément aux Plans Architecte et plans BA.

Ensemble des voiles, poteaux, poutres, linteaux, bandes noyées
Ensemble des ouvrages présents sur les plans BA

Atelier(s) Alfonso Femia - ITE partenaires - OASIIS - DUCKS SCENO - PEUTZ & Associés - LMPR Page XX.53 / 63
ite-desc-V4.dotx



: Ol Auteur JCO
MC2 / Marseille Creativity Center VoG
Validé JCo
o . N Phase DCE
Lot N° 21 Gros-ceuvre - magonnerie - reprise en sous-ceuvre Ind. A

Date 17/07/2025

Réf. 1206

5.7.8
5.7.8.1

5.7.8.2

5.7.9

Modification de la cage escalier noyau de |’Equerre (tous

niveaux)

Modification de la gaine ascenseur noyau de I’Equerre (tous

niveaux)

Planchers

Dalles BA

Les planchers seront prévus coulés en place.

Y compris armatures TS, renforts HA, chevétres, poutres noyées, chainages, chevelus
en Attente au droit des seuils des portes fenétres.

Y compris toutes sujétions pour poutres, renforts, retombées, chevétres, bandes
noyees.

L’épaisseur des planchers sera fonction des calculs béton arme pour les planchers
courants (suivant portées choisies), paliers, terrasses, balcons :

Surcharges conformes au DTU selon § GATL.3.

Y compris travaux de mise en ceuvre dans les murs existants.

Localisation : Conformément aux Plans Architecte et plans BA.

Plancher haut de I’édicule du noyau de I’Equerre
Plancher du fond de fosse de la gaine monte-charge

Rebouchage réservation du plancher au R+1 devant entrée escalier noyau central
Rebouchage vide entre plancher existant et mur vitré au R+5
Recréation partielle partie de plancher a I’auditorium

0O 00 o0o

Plancher accés PMR Nord

Dalle BA en prolongement emmarchement du RDC
Plancher BA a reconstituer devant gaines ascenseur au RDC
Dalles BA a reconstituer devant entrée en face du hall R+2

Prestations incluses au présent lot

A la charge du présent lot, la réalisation dans les planchers :

Des réservations pour siphons, caniveaux, passages des conduits et gaines, etc.
Réservations pour mise en place d’isolant (voir chapitre isolation thermique)

Des finitions correspondant aux types de sols prévus :

Surfacage lisse pour revétements PVC.

Pente vers les siphons, caniveaux.

Y compris ressaut de 2cm entre le brut intérieur et extérieur au droit des jonctions
balcons ou loggias extérieurs.

Y compris facons de pentes incorporées de 2% minimum pour toutes les surfaces
extérieures étanchées ou non avec exécution d'une chape incorporée au coulage ou
rapportée.

Ouvrages divers en BA

A la charge du présent lot, la réalisation de :

D’une maniere générale, tous les éléments divers en béton arme figurant sur les plans
Architecte et les plans Techniques.
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Q

a
Q

5.7.9.1

La réalisation se fera en BETON B3 pour les ouvrages extérieurs ou B5 pour les ouvrages
intérieurs- coffrages a parement "soigne" P3, y compris :

Ragréage soigne de toutes les parties vues.

Toutes sujétions pour écoulement des eaux en surface (pente en travers de 1.5%) et
de support d’étanchéité, etc.

Reprises diverses

Reprises diverses ouvrages en béton existants

Localisation : Reprises et finitions de murs partiellement démolis

5.7.9.2

Reprises et finitions de parties de planchers
Relevé béton pour la pose du mur Rideau
Reprise des rives des trémies existantes

Emmarchements extérieurs

Réalisation d’un emmarchement en béton armé comprenant notamment:

Paillasse, marches et palier en béton
- Coffrage type C4 de la paillasse et des joues

Dimensionnement et armatures suivant indications du BET de structure

Finition surfacée préte a recevoir une peinture de sol de la contremarche par
enduit

Traitement du joint de dilatation par profils métalliques et remplissage du vide par
bande bitume élastomere

Localisation : Emmarchement d’accés au RDC y compris palier d’arrivée

5.7.9.3

Escaliers BA intérieurs

Reconstruction de volées d’escalier, coulées en place ou préfabriquées comprenant
notamment :

Paillasse, marches et palier en béton

Coffrage type C4 de la paillasse et des joues

Dimensionnement et armatures suivant indications du BET de structure

Finition surfacée préte a recevoir une peinture de sol

Repérage de la premiéere et derniere contremarche par peinture de couleur
différente

Traitement du joint de dilatation par profils métalliques et remplissage du vide par
bande bitume élastomere

L’escalier de déserte verticale balancé double volée avec palier intermédiaire.
Caractéristiques suivant études et plans d’exécution.
Y compris toutes sujétions pour liaisons sur murs périphériques et palier d’arrivée.
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5.7.9.4

5.7.9.5

5.8
5.8.1

By

Réalisation en BETON B4 ou B5 - Coffrages a parement "trés soigne" P4 (pour
ouvrages restant bruts ou recevant une peinture minérale).

Y compris nez-de-marches réglementaires
Y compris reconstruction du mur central entre les volées
Y compris réparations du mur courbe en fond de gaine

Localisation : Cage escalier du noyau de I’Equerre (niveaux R+4 et R+5)

Volées d’escalier qui ont été démolies

Escaliers BA auditorium

Construction de volées d’escalier, coulées en place ou préfabriquées comprenant
notamment :

- Paillasse, marches et palier en béton

- Coffrage type C4 de la paillasse et des joues

- Dimensionnement et armatures suivant indications du BET de structure

- Finition surfacée préte a recevoir une peinture de sol

. Repérage de la premiéere et derniere contremarche par peinture de couleur
différente

- Traitement du joint de dilatation par profils métalliques et remplissage du vide par
bande bitume élastomere

L’escalier de déserte verticale volée droite avec palier intermédiaire.
Caractéristiques suivant études et plans d’exécution.
Y compris toutes sujétions pour liaisons sur murs périphériques et palier d’arrivée.

Réalisation en BETON B4 ou B5 - Coffrages a parement "trés soigne"” P4 (pour
ouvrages restant bruts ou recevant une peinture minérale).

Y compris nez-de-marches reglementaires

Localisation : Nouvel escalier zone auditorium

Niveau R+3

Gaine technique

Réalisation de gaines techniques en siporex comprenant:
- Murs des gaines
- Séparatifs des compartiments

La prestation comprend:
. Raidisseurs et chainages réglementaires
. Solution d’accroche aux murs de la gaine ascenseur existante

Localisation : Gaine technique contre gaine ascenseur du RDC au R+3, aile
FABLAB

OUVRAGES DE MACONNERIES

Géneralités
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5.8.2

5.8.3

5.8.4

Les ouvrages décrits dans ce chapitre seront réalisés conformément aux divers DTU en
vigueur et aux Regles de UArt.

Toutes les maconneries venant en contact avec des parties béton comporteront des
liaisons en nombre suffisant, constituées soit par des aciers en attente pris dans la
maconnerie, soit par des feuillards en acier galvanise, spittes sur les parties béton.

Dans tous les cas, les parois en béton comporteront une feuillure pour recevoir les
parois en maconnerie.

L'Entrepreneur doit assurer le bourrage systématique au mortier de tous les joints
verticaux des agglomeres de ciment.

Murs en magonnerie d’agglos

Réalisation de murs en maconneries d’agglos creux y compris:

Scellement des aciers des raidisseurs verticaux dans le plancher existant
Raidisseurs verticaux

Chainage intermédiaire suivant hauteur des murs.

Ces murs ne sont pas porteurs, il s’agit uniquement de re cloisonnement d’espaces.

Localisation : Re cloisonnement des espaces dans |’auditorium

Voir plans architecte

Reprise en sous-ceuvre confortement

Le projet comprend la reprise en sous-ceuvre de confortement suite a la démolition
d’ouvrages porteurs, ou pour reprendre les charges d’ouvrages supplémentaires créés
aux étages.

La prestation comprendra tous les moyens nécessaires pour préserver la solidité du
batiment.

Les travaux comprendront la fourniture et la pose de profilés métalliques, compris les
empochements/scellements / fixations par platines dans ouvrages existants (murs,
poutres...) de la poutre métallique, la protection éventuelle contre le feu, y compris
toutes sujétions de mise en ceuvre.

La mise en place des poutres métalliques en fers IPE ou HEA traités par galvanisation
en atelier pour assurer la protection des profilés, le resserrement de la maconnerie et
toutes sujétions, la réfection des tétes de mur, les reprises le long des ébrasements
latéraux, redressement des tableaux a l’enduit ciment et toutes reprises au sol.

Les travaux comprendront également la fourniture et la pose de plats carbone sous
avis technique, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre suivant les préconisations
du fabricant.

La prestation prévoira également la protection des profilés métalliques pour les RSO
en facade par encoffrement permettant de réaliser une finition en enduit ou en
peinture.

Localisation Ensemble des reprises en sous-ceuvre - voir plans BA

Plancher collaborant

Fourniture et pose d’un bac acier 75/100e de type PCB 20 de BACACIER ou équivalent.
Epaisseur du plancher en fonction des zones.
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5.8.5

5.8.6

5.8.7

La fourniture et la pose du béton et des armatures seront a la charge du présent lot.
Est a la charge du présent lot la note de calculs du plancher ainsi créé.

Le plancher devra faire preuve d’un avis technique.

La pose du bac acier se fera suivant les prescriptions du fabricant.

Il est rappelé qu’aucune mise en ceuvre de fourreaux électrique ou autre réseau n’est
autorisée dans les dalles coulées sur les bacs.

L’ensemble des fixations et des pieces métalliques indispensables a la mise en ceuvre
du plancher (arrét béton, etc.) est a prévoir par le présent lot.

Parement supérieur :

e D3 ou D4 suivant les zones (voir plans architecte pour repérage des revétements).
Il sera prévu, I’application d’un combiné durcisseur et anti-poussiére de type ROCLAND
QUALIROC ou techniquement équivalent par saupoudrage a raison de 4 kg de poudres
seches minimum par metre carré.

Ce revétement sera appliqué directement sur le béton frais convenablement surfacé.
Le coloris sera choisi par [’Architecte.

Prévoir un Prévoir un revétement galvanisé Z 275 y compris costieres métalliques en
rive et autour des découpes de plancher. Les costiéres seront dimensionnées suivant
’avis technique du fournisseur.

Localisation : Plancher de la passerelle entre noyau Equerre et le parvis
facade Est en structure métallique - voir plans BA

Bouchements ouvertures existantes

L’entreprise aura a sa charge aprés dépose des chassis, seuils, appuis, etc,... le
bouchement complet ou partiel des baies existantes ou ouvertures dans murs. Les
bouchements seront réalisés en blocs de parpaing pleins ou creux d’épaisseur variable
suivant le cas. Hourdés au mortier M1, chainage, U de linteaux. Crochets de liaison
galvanisés avec maconnerie de nature différente.

Localisation : Voir plans architecte - voir plans BA

Reprise tableaux

L’entreprise a a sa charge les travaux de reprise des tableaux existants, par mise en
ceuvre d’un retour de tableau en maconnerie sur toute la hauteur de ’étage.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de finition par rapport a l’existant.

Y compris rejingots et enduits

Localisation : Voir plans architecte - voir plans BA
Ensemble des ouvertures RDC facade Sud
Pour ensemble des menuiseries non posées dans les
étages

Réfection escalier

L’entreprise doit la rénovation des escaliers béton existants a ’intérieur du batiment
dégradé suite aux travaux de démolitions.
Reprise des maconneries en général.

Localisation : Voir plans architecte - voir plans BA
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scalier d’accés entre R+1/R+2 et R+2/R+3 (proche
auditorium)
Escalier d’accés entre R+4 et R+5 (learning center)

5.8.8 Réfection des encadrements existants

Réfection des encadrements d’ouvertures existantes modifiées : encadrements de
portes et de baies en facades dans les murs en maconneries existantes,
encadrements de portes dans les murs de refends intérieurs en maconneries
existantes par utilisation de mortiers aux résines.

Si nécessaire suivant les localisations réalisation des feuillures en tableaux et
linteaux permettant la pose des menuiseries extérieures

Piochage et réfection des pieces d’appui aux mortiers aux résines

Les caractéristiques des reprises respecteront les prescriptions de I’annexe B du DTU
36.5 de facon a permettre le respect des tolérances de pose des menuiseries
rappelées ci-apreés :

Défaut de verticalité

- dans le plan perpendiculaire a la menuiserie (faux aplomb) : 2 mm/m ;

- dans le plan de la menuiserie : 2 mm/m.

Défaut d'horizontalité (faux niveau)
- 2mm pour les largeurs inférieures ou égales a 1,50 m ;
- 3mm au-dela.

La différence de longueur des deux diagonales du dormant doit étre inférieure a 2
mm par metre de la longueur des diagonales.

En outre le jeu entre ouvrant et dormant ne doit pas s'écarter de plus de 2 mm par
rapport a sa cote nominale, le cadre ouvrant servant de référence.

En tout état de cause, les écarts de pose ne doivent pas constituer un obstacle au
bon fonctionnement des fenétres et a son aspect (alignements des traverses pour les
fenétres a deux vantaux).

Réalisation des rejingots nécessaires pour la pose des menuiseries

Localisation : Voir plans architecte - voir plans BA

5.8.9 Traitement des fissures

Traitement des fissures dans les murs existants comprenant :

- Le dégarnissage et l"ouverture des fissures

- Le colmatage des fissures par des mortiers adaptés a la dimension des fissures et a
la nature des maconneries

- passivation des aciers dans le cas d’ouvrages en BA

- La mise en ceuvre d’armatures

Localisation : Fissures en facade Sud niveau RDC et R+1 proche
ascenseur noyau central
Fissures diverses sur les facades de I’auditorium

5.8.10 Supportages CTA

L’entreprise doit la fourniture et pose sur la dalle de la toiture terrasse, de plots BA
pour la pose des équipements techniques en toiture.
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Les équipements devront étre situés a 80 cm au-dessus du niveau fini de la toiture.
Y compris anti vibratiles spéciaux sur ressort suivant demande de [’acousticien.
Finition surfacée lissée.

Y compris positionnement et mise en place des fourreaux divers de traversée des parois
le cas échéant.

La prestation comprendra également les profilés métalliques a fixer entre plots pour
permettre la pose des équipements. Les profilés métalliques seront dimensionnés pour
répondre aux charges des équipements. Les profilés seront traités contre la corrosion
(galvanisation en atelier avec retouches sur chantier + peinture de protection adaptée)

Localisation : Structure pour CTA et groupe froid.

5.8.11 Souches magonnées

Réalisation des souches maconnées en toiture pour la sortie des réseaux au droit des
nouvelles gaines. Dimensions suivant demande section des gaines et réseaux.

Finition en enduit.

Localisation : En toiture terrasse technique (Sud et Ouest)

5.8.12 Création de trémies dans plancher existants

Création de trémies dans planchers existants.
La prestation prévoira les travaux de confortement des planchers (chevétres...)

Localisation : Trémies pour création ascenseur Est (noyau central) tous
niveau

Trémies pour monte-charge cuisine
Trémies pour gaines CFO/CFA

5.8.13 Reprises et finitions de trémies existantes

Travaux de reprises et finitions de trémies existantes. Finition propre du pourtour de
la réservations, traitement des aciers.

Localisation : Tous niveaux

5.8.14 Rampes en béton allégé

Réalisation de rampes en béton allégé pour limiter les surcharges sur les planchers

existants.
Localisation : Voir plans - RDC / R+2 / R+3 / R+4
5.8.15 Protection contre le feu
Sans objet
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5.8.16

5.8.17

5.9
5.9.1

5.9.2

Enduit de facade

Réalisation des enduits de facade sur les nouveaux ouvrages en béton ou macgonnerie
réalisés en facades ou a l'intérieur du batiment dans le cadre du projet (ouvrages
réalisés en phases de travaux précédentes également a traiter)

Enduit monocouche, finition frotassé fin.

Coloris au choix de U’architecte.

Localisation : Enduit sur ensembles des nouveaux ouvrages béton et
maconnerie en facades et a l’intérieur du batiment.

Revétement mural en grés émaillé - format : 90 x 90 mm (PSE)

Carreaux tridimensionnels en grés cérame émaillé de la collection Diamante de la
marque Casalgrande Padana ou équivalent

Aspect : diamant- carreaux de 1er choix- format : suivant choix de larchitecte-
épaisseur : 8 mm- couleur : suivant choix de l'architecte dans la gamme compleéte du
fabricant.

Mise en ceuvre :

- collé suivant cahiers des prescriptions techniques du CSTB sur supports béton ou
maconnerie

- coupes entailles tablettages et protection des angles par profil arrondi en acier inox
ou PVC

- plus-value pour habillage de petites surfaces et toutes sujétions de mise en ceuvre

- murs béton seront éventuellement dégraissés et toutes traces d'enduit GS piquées

- jointoiement au coulis de ciment blanc spécial revétement mural

La prestation comprendra les moyens propres de mise en ceuvre (échafaudages)
Localisation : Facade Ouest devant la cage escalier noyau central
OUVRAGES DIVERS

Réservations dans ouvrages existants

A la charge du présent lot la réalisation des réservations telles que décrites dans le
CCTP du Lot00.

Réservations en plancher et dans les poutres existantes

Localisation : Ensemble des réservations des lots techniques pour les
batiments - voir plans Electricité / CVC / Plomberie - voir les plans de synthéses déja
réalisés.

Traitement des réservations

A la charge du présent lot le traitement des réservations telles que décrites dans le
CCTP du Lot00.

Localisation : Ensemble des réservations des lots techniques pour les
batiments - voir plans Electricité / CVC / Plomberie
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MC2? / Marseille Creativity Center

Lot N° 21 Gros-ceuvre - magonnerie - reprise en sous-ceuvre

Auteur

JCo

Vérifié

JCo

Validé

Jco

Phase

DCE

Ind.

A

Date

17/07/2025

Réf.

1206

5.10 NETTOYAGE

Le nettoyage sera assuré par chaque Entreprise pendant et apres l'exécution de ses

travaux.

Dans le cas de corps d'états séparés, 'Entrepreneur du lot GROS OEUVRE ne pourra
refuser au Maitre d’ceuvre la mise a disposition, en régie, de main-d’ceuvre pour
effectuer le nettoyage du chantier aux frais des Entreprises défaillantes

Localisation : Ensemble des étages
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