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03. REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE

03.1. GENERALITES

03.1.1. Etendue des travaux

Les travaux du présent lot comprennent, sans que cette liste soit limitative :

Travaux préparatoires
* les calepinages préparatoires
» laréception des supports horizontaux débarrassés des gravois
» laréception des supports verticaux (état des parements, aspect, planimétrie, siccité)

Revétements de sols et muraux
* laréalisation des chapes
* la réalisation des enduits de lissage correspondant au classement UPEC demandé pour les
revétements
» lafourniture et pose des joints de dilatation, de fractionnement, des corniéres de rives
» lafourniture et pose des matériaux définis au présent CCTP

Divers
» la protection des ouvrages jusqu'a leur réception
» le nettoyage des revétements, des locaux salis, des ouvrages neufs, enlévement des déchets, surplus
et gravois
* la production des proces-verbaux d’essais de résistance au feu et qualités acoustiques lorsque ces
critéres sont imposés dans le CCTP.

03.1.2. Régles et réglements techniques

Les travaux du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui
sont applicables.

DTU (Documents techniques Unifiés)
Les DTU sont appliqués dans leur intégralité et notamment :
* DTUN°13.3-Dallages
» DTU N°21 - Exécution des travaux en béton
e DTU N° 52.10 - Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous
carrelage scellé
» DTUN®52.2 - Pose collée des revétements céramiques et assimilés - Pierres naturelles
* DTUN°®53.12 - Préparation du support et revétements de sol souples
* etc.

Les DTU relatifs aux supports pour les mesures définissant les tolérances de réception.
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Normes, directives
La totalité des normes AFNOR, des directives et des normes européennes sont appliquées, et notamment :

* Norme NF EN 650 : Revétements de sol résilients - Revétements de sol a base de polychlorure de vinyle
sur support de jute ou de polyester avec envers en polychlorure de vinyle - Spécifications (Indice de
classement : P62-301)

* Norme NF EN 651 : Revétements de sol résilients - Revétements de sol a base de polychlorure de vinyle
sur mousse - Spécifications (Indice de classement : P62-302)

* Norme NF EN 686 : Revétements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum uni et décoratif sur
sous-couche en mousse (Indice de classement : P62-501)

* Norme NF EN 687 : Revétements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum uni et décoratif sur
support en composition de liége (Indice de classement : P62-502)

* Norme NF EN 688 : Revétements de sol résilients - Spécifications pour le linoléum sur liége (Indice de
classement : P62-503)

* Norme NF EN 13413 : Revétements de sol résilients - Revétements de sol a base de polychlorure de
vinyle sur semelle en fibre minérale - Spécifications (Indice de classement : P62-306)

* Norme NF EN 13553 : Revétements de sol résilients - Revétements de sol a base de polychlorure de
vinyle pour zones humides spéciales - Spécifications (Indice de classement : P62-307)

* Norme NF P05--011 Classement des locaux en fonction de leur résistance a la glissance.

* Le Cahier des Prescriptions Techniques d’exécution de revétements de sols céramique et analogues
intérieurs collés au moyen de mortier colle.

* Le Cahier des Prescriptions Techniques d’exécution de revétements muraux extérieurs collés au
moyen de mortier.

* Le Cahier des Prescriptions Techniques d’exécution de revétements intérieurs collés au moyen
d’adhésifs sans ciment (1978).

* Le Cahier des Prescriptions Techniques 3634 - Exécution des enduits de sols intérieurs pour la pose de
revétements de sol. Travaux neufs

* Le Cahier des Prescriptions Techniques 3635 - Exécution des enduits de sols intérieurs pour la pose de
revétements de sol. Rénovation

» Le Cahier 3642_V2 - Systémes de revétements de sol stratifiés posés flottants

* Le Cahier des Prescriptions techniques d'exécution 3703 pour les revétements de sols linoléum.

* LeCahier du CSTB n°® 3782 : notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux

e Le Cahier du CSTB n° 3778 concernant l'adaptation du classement UPEC aux revétements de sols
céramique (classification des revétements).

* Les Cahiers du SNJF et recommandations.

Avis techniques

Dans le cas de la mise en place de matériaux ou systémes mis en ceuvre hors du cadre des DTU, ces derniers
devront faire l'objet d'un avis technique du CSTB en cours de validité (a fournir par l'entreprise).

De plus, les travaux hors du cadre du DTU devront avoir recu 'agrément de la Commission Technique de
’Assurance Décennale.

Les spécifications techniques et de mise en ceuvre des matériaux définis par les avis techniques devront étre
scrupuleusement respectées par l'entreprise.

Autres
» Les Cahiers de Charges ou guides de prescription des fabricants
» Lesrégles professionnelles
» Les spécifications et cahiers techniques du CSTB
* Laconvention de sécurité relative aux installations électriques de chantier
* Lesrégles, réglements, arrétés et décrets concernant les mesures d'hygiéne et sécurité sur chantier
* etc.
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Nota:

Les documents cités ci-avant sont réputés connus par les entreprises de tous les corps d’état et leurs
dispositions tenues pour contractuelles dans la mesure ou elles ne sont pas contradictoires aux stipulations
contenues dans les documents d’ordre particulier.

En aucun cas, ces réglements ne pourront servir d’argument aux entrepreneurs, pour réduire sans diminution
de prix, les fournitures ou les prestations demandées par le présent devis.

Inversement, toute fourniture ou prestation complémentaire découlant de l'observation des normes ou des
regles susvisées, par rapport aux prévisions faites dans les descriptifs ne pourra ouvrir droit a supplément.

03.1.3. Qualité des matériaux

Les prestations et matériaux ne pourront en aucun cas étre inférieurs a ceux prescrits dans le présent CCTP.
Les éventuelles images, croquis ou schémas insérés dans le CCTP, ont pour objet de compléter ou renforcer la
description ou la localisation du matériau ou la prestation a réaliser. Ils visent a identifier et préciser 'objectif
attendu, ils ne sont en aucun cas a considérer comme des éléments d'exécution et ne dispensent par
l'entreprise de fournir son carnet des matériaux et échantillons pour agrément par l'Architecte et le Maitre
d'Ouvrage.

Tous les produits employés en revétement, collage ou ragréage devront bénéficier d'un Avis technique ou
d'un certificat du CSTB en cours de validité a la date d'exécution des travaux.

L'ensemble des revétements de toutes natures sera de marque connue et réputée.

Les classements UPEC seront respectés, notamment dans les locaux de grand trafic.

Les colles utilisées pour la pose des revétements de sol souples seront sans solvant ou devront étre a minima
classées EC1, sauf cas particuliers.

Les produits seront marqués CE et bénéficieront, sauf procédé particulier, d'un étiquetage COV A au
minimum.

Les isolants seront certifiés ACERMI.

Les mastics pour joints seront sous certificat de qualification "label SNJF", conformes a la NF EN ISO 11600.
Se reporter aux descriptions particuliéres des ouvrages.

03.1.4. Prescriptions particuliéres d'exécution des ouvrages

Les contraintes d'exécution devront étre conforme aux DTU et normes définies ci-avant.
Les renseignements et régles d'exécution dans les articles ci-dessous ne sont pas limitatifs et devront étre
vérifiés et validés par les études d'exécution.

Les sols des placards seront traités avec le méme matériau que celui de la piece sur laquelle ils ouvrent.

03.1.4.1. Réception des supports

L'entreprise devra procéder a une réception des supports devant recevoir les revétements et devra s'assurer
qu'ils sont en cohérence avec les tolérances du DTU, les régles professionnelles et le CCTP.

Avant mise en ceuvre des ouvrages, l'entreprise devra procéder a un nettoyage des supports afin d'obtenir
des surfaces débarrassées de tout ce qui pourrait nuire a la bonne mis en ceuvre des systémes.

Aprés acceptation des supports, tous les travaux de préparation des supports seront a la charge du présent
lot.

Les tests de toutes natures des supports (type bombe a carbure, etc.), avant la mise en place des
revétements, seront a la charge du présent lot, et cela autant de fois que nécessaire.

03.1.4.2. Exécution des chapes

Le dosage et la confection des mortiers de chapes sera réalisé conformément aux préconisations du DTU 26.2
-P1-2 art. 4.1.
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Les chapes adhérentes

Les chapes adhérentes sont exécutées directement sur le support, conformément au DTU 26.2.

L'entreprise devra s'assurer que le support est admissible a la réalisation de telles chapes (dge du support,
planéité, etc.)

L'entreprise titulaire du lot aura a sa charge, si nécessaire, la préparation du support de maniere a lui donner
un aspect rugueux par tous moyens appropriés (manuel ou mécaniques).

Le support sera soigneusement nettoyé et aspiré avant le coulage de la chape.

Ces opérations de préparations auront pour objectif de ne pas nuire a ['adhérence des chapes.

Les chapes désolidarisées

Les chapes désolidarisées sont mises en ceuvre sur un "écran" de désolidarisation en surface courante et
également désolidarisées de toutes parois verticales et de toutes émergences.

L'entreprise devra s'assurer que le support est admissible a la réalisation de telles chapes (age du support,
planéité, etc.).

Les couches de désolidarisations admises seront conformes au DTU 26.2.

Dans le cas de sous-couches isolantes en rouleau (ex : acoustique) ou en panneau rigide (ex : panneau
thermique), ces derniéres devront étre mise en ceuvre conformément au DTU 52.10 et devront bénéficier d'un
avis technique.

Le support devra étre parfaitement nettoyé avant coulage.

Armatures

Suivant nécessité, armatures dans chapes suivant DTU.

Les armatures devront étre placées le plus prés possible du plan médian de la chape.

Le coulage de la chape devra étre réalisé en 2 fois afin de permettre le parfait positionnement du treillis, et
sans délais de séchage entre les deux couches.

Tolérances d'exécution et état de surface

Les tolérances admissibles d'exécutions (planéité, aspect, etc.) seront conformes au DTU, soit 5 mm sous la
régle de 2 m et 2 mm sous le réglet de 0,20 m.

Dans le cas de non-conformité, l'entreprise aura a sa charge et a ses frais 'application d'enduit de
lissage de classement conforme aux spécificités décrites ci-avant, afin de se conformer a ces tolérances
et ce sans supplément de prix.

Etat de surface soigné, fin et régulier conformément au DTU pour recevoir un revétement de sol de type
carrelage collé, sol mince collé, sol désolidarisé, résine, peinture, etc.

Joints dans les chapes
L'exécution des chapes devra prévoir :
* lerespect desjoints de structure et de dilatation
» laréalisation de joint de fractionnement conformément aux impératifs du DTU 26.2

Sauf dans le cas de traitement de ces joints par couvre-joint ou joint rigide PVC incorporé au coulage,
l'entreprise devra prévoir le garnissage de ces joints par un matériaux pateux synthétiques sous avis
technique en cours de validité approprié a la classe d'usage du local.

Pare-vapeur
Dans le cas d'exécution de chapes au-dessus de locaux a forte hygrométrie ou forte température, 'entreprise

devra la mise en place d'un pare-vapeur sous la chape, sauf dans le cas d'un isolant intégrant déja un pare-
vapeur.
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Barriére anti-remontées d'humidité

Dans le cas d'exécution de chape sur terre-plein et en |'absence d'une couche anti-capillarité sous dallage,
l'entreprise devra prévoir la mise en place d'un écran anti-capillarité défini dans ce cas dans les prescriptions
particulieres des ouvrages.

03.1.4.3. Pose des revétements céramiques

cirtec

Calepinage et implantation des revétements

L'entreprise devra la réalisation de plans de calepinage des revétements.

Le calepinage sera étudié de maniére a minimiser les découpes.

Ces dessins seront soumis a validation du maitre d'ceuvre. Toutes les observations formulées feront |'objet
d'une mise au point avec le maitre d'ceuvre.

L'implantation des revétements (sols et murs), conformément aux plans de calepinage validés, sera exécutée
par l'entreprise dans chaque piece de maniére rigoureuse. Tous les tracés nécessaires a l'implantation des
ouvrages seront dus par l'entreprise.

Entailles et découpes des carreaux

Toutes les entailles et découpes des revétements seront exécutés avec un matériel approprié (carrelette, scie
électrique, etc.).

Les découpes et entailles devront étre nettes et soigneusement ajustées. Toute découpe mal ajustée, fendue
ou détériorée lors du découpage sera refusée.

Les découpes en sols devront toujours étre positionnées sous les plinthes ou en rives des locaux.

Mise en ceuvre des revétements de sols scellés

Les revétements seront mis en ceuvre sur un mortier de pose d'une épaisseur minimale de 40 mm sans étre
localement inférieure a 30 mm.

Les carrelages seront scellés sur ce mortier de pose par poudrage ou barbotinnage, suivant classement de
sollicitation des locaux et conformément au DTU 52.1.

La mise en ceuvre sera désolidarisée.

Pose des revétements de sols collés

Mise en ceuvre conformément au DTU 52.2.

Les revétements sont mis en ceuvre sur support préparé et dépoussiéré. Dans le cas de mise en ceuvre
préalable d'un enduit de lissage, son classement P devra étre a mini égale au classement UPEC du local a
revétir.

Pose du carrelage a la colle ou au mortier-colle. Choix du type de colle ou mortier-colle a la charge de
l'entrepreneur, conformément a l'article "Qualité des matériaux".

Les carrelages sont collés en plein sur le support, par simple ou double encollage, selon les cas. Application
de l'adhésif en quantité suffisante, suivant préconisations du fabricant, sans surabondance pour éviter le
reflue dans les joints.

Suivant nécessité, application d'un primaire avant collage du revétement de sol.

Pose des revétements muraux collés

Mise en ceuvre conformément au DTU 52.2.

Les supports sont livrés préts a recevoir les revétements muraux.

Pose du revétement a l'aide d'une colle appropriée. Choix du type de colle a la charge de l'entrepreneur,
conformément a l'article "Qualité des matériaux".

Suivant nécessité, application d'un primaire avant collage du revétement de sol.

Sauf indications contraires dans la description particuliére des ouvrages, les rives libres (verticales et
horizontales) des revétements muraux seront traités par la disposition de baguettes de finition en PVC, type
quart de rond blanc, d'épaisseur appropriée.
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Joints des revétements céramiques

Réalisation conformément au DTU.

La pose a joint nul n'est pas admise.

En aucun cas, la largeur nominale des joints ne pourra étre inférieure aux largeurs minimales précisées dans
les documents DTU, augmentées de la tolérance de ['élément de revétement.

Les carreaux a chants rectifiés peuvent étre posés avec un joint de 2 mm minimum, sous réserve que la
tolérance dimensionnelle soit a £ 0,25 mm.

Les joints soumis a des sollicitations courantes seront réalisés a l'aide de produit préts a l'emploi spécifique a
cet usage.

Les joints soumis a des sollicitations particuliéres chimiques ou mécaniques, devront étre réalisés a l'aide
d'un produit approprié, soumis a une approbation préalable du maitre d'ceuvre.

Les joints colorés éventuels devront faire 'objet d'essais préalables afin de s'assurer qu'ils n'imprégnent pas
de maniére indélébile les carreaux.

Joints d'étanchéité entre revétements muraux et appareils sanitaires
Ces joints, de type souple, sont a la charge du lot PLOMBERIE-SANITAIRE, sauf indication dans les descriptions
particulieres.

Joints de fractionnement et périphériques

Les joints de fractionnement et périphériques seront ménagés suivant les conditions définies au DTU 52.1 et
au DTU 52.2.

Les joints de fractionnement seront traités, y compris dans |'épaisseur de la chape ou mortier de pose. Le vide
créé sera rempli avec un joint étanche et compressible.

Joints de dilatation
Les joints de dilations devront étre respectés lors de |'exécution des revétements. Ces joints devront rester
vide conformément a la réglementation.

Couvre-joints - seuil - profil de transition

Sauf indications contraires dans la description particuliére des ouvrages, l'entreprise aura a sa charge la mise
en place des profils de type couvre-joint, barre de seuil, profil de transition, etc. au droit des joint de
dilatation, changement de nature de sol, etc.

Les éléments seront appropriés a l'usage des locaux. Ils seront conformes a la réglementation pour
l'accessibilité PMR.

La mise en ceuvre sera soignée, les profils seront parfaitement ajustés et découpés.

Tolérances d'exécutions
Les tolérances d'exécution de mise en ceuvre des carreaux seront conformes aux DTU.

03.1.4.4. Pose des revétements de sols souples

cirtec

Implantation des revétements

Sens de pose : le sens de pose sera défini par l'entreprise en fonction du trafic et de l'implantation des
ouvertures extérieures. Il sera préférable que le trafic se fasse dans le sens des lés comme également celui de
la diffusion de la lumiére. Dans le cas ou la conciliation de ces 2 parametres n'est pas possible, on privilégiera
en priorité le sens du trafic.

Le calepinage des revétements devra étre pensé de maniére a limiter les joints et de maniére a ce que les
joints soient situés en dehors des zones de trafic prévisibles. Il sera soumis a validation de ['architecte.

Tous les tracés d'implantation seront a la charge de l'entreprise.

Les implantations tiendront compte des éventuels motifs du revétement.
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Pose des revétements par collage en plein

Le support et l'envers du revétement devront étre nettoyés.

La mise en ceuvre est réalisée conformément aux préconisations du DTU.

Elle comprend notamment les opérations d'encollage, de positionnement du revétement, d'affichage de lés,
de marouflage, de cylindrage, de coupes d'ajustement, etc.

L'outillage sera approprié aux opérations a réaliser.

Traitement des joints

Le traitement des joints seront réalisés 1 ou 2 jours aprés la pose des revétements.

Les soudures seront, suivant description particuliere, soit réalisés a froid a l'aide d'un produit spécifique du
fabricant soit a chaud par soudure d'un cordon de vinyle, apres chanfreins des rives du revétement.

Couvre-joints - seuil - profil de transition

Sauf indications contraires dans la description particuliére des ouvrages, l'entreprise aura a sa charge la mise
en place des profils de type couvre-joint, barre de seuil, profil de transition, etc. au droit des joints de
dilatation, changement de nature de sol, etc.

Les éléments seront appropriés a l'usage des locaux. Ills seront conformes a la réglementation sur
l'accessibilité PMR.

La mise en ceuvre sera soignée, les profils seront parfaitement ajustés et découpés.

Tolérances d'exécution et mise en service

Les tolérances d'exécution seront conformes au DTU.

La mise en service des revétements, pour un trafic normal (type pédestre), devra respecter un délai de 48
heures apres 'achévement des travaux.

03.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

03.2.1. PREAMBULES

03.2.1.1. Phasage des travaux

Se référer aux prescriptions indiquées dans le dossier de consultation concernant le phasage des travaux.

Les interventions successives du présent lot seront dictées en fonction du planning de chantier.
L’entrepreneur prendra donc soin de bien tenir compte de ce point particulier dans I’établissement de ses
prix.

03.2.1.2. Sécurité

Cette Opération sera réalisée en tenant compte des dispositions de Sécurité et de Protection de la Santé
définis par le P.G.C.S.P.S. et par les textes et reglements en vigueur.

A ce titre, nous attirons votre attention sur les modalités d'organisation issues de ce texte dont vous devrez
intégrer les incidences éventuelles dans votre offre (voir P.G.C. - S.P.S.).

03.2.1.3. Approvisionnements des matériaux

cirtec

L'entreprise assure, a ses frais, la gestion de ses approvisionnements de matériaux et leurs manutentions
avant leur mise en ceuvre.
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03.2.2. DEMOLITIONS

03.2.2.1. Dépose des revétements de sols souples

Dépose des revétements de sol souples, comprenant :
» La protection des sols conservés par la mise en place de moquette ou tout dispositif nécessaire
» Ledispositif anti-poussiére nécessaires compris aspiration
* Ladécoupe soignée au droit des revétements de sols conservés
* Ladépose de revétements de sols souples en PVC, linoléum, caoutchouc, textiles ou autres
* Ladémolition du ragréage pour revenir au support brut
* Ladépose des tapis de sols
» Ladépose des plinthes de toute nature (remontées, bois, PVC, etc.)
» Lessupports seront parfaitement nettoyés et débarrassés de tous déchets de colle, ciment ou adhésifs
* Lestrousimportants seront rebouchés au mortier de ciment
* Letrietl'évacuation de ’ensemble des matériaux de démolition en déchetterie spécialisée

LOCALISATION
Suivant plans de repérage, dans ['ensemble des locaux avec un revétement de sol neuf.

03.2.2.2. Dépose des plinthes

Dépose des plinthes existantes, comprenant :
* Dépose des plinthes par tous moyens appropriés
* Pongage et enlévement des colles
» Triet évacuation des déchets en déchetterie spécialisée
* Reprise des supports a l'enduit

LOCALISATION
Au droit des doublages dans piéces recevant un revétement de sol.

03.2.3. RAGREAGE

Sur support base ciment, fourniture et application d'un produit de ragréage, sous certificat CSTB en cours de
validité et conforme a la norme NF EN 13813.
Emploi d'un produit adapté au support et pour une mise en ceuvre intérieure, aux propriétés suivantes :

» classed'usage P3

» type autolissant

* classe d'émission dans l'air A+

* marquage CE
Epaisseur d'application a prévoir : 3 mm minimum et jusqu'a 10 mm, suivant besoin.
Compris toutes sujétions de préparation des supports (grattage, poncage, dépoussiérage, etc.) et application
d'un primaire d'adhérence compatible avec le ragréage. Application conformément aux préconisations du
fabricant, au « Cahier des prescriptions techniques d’exécution des enduits de sols intérieurs pour la pose de
revétements de sol - Travaux neufs » et au DTU 53.12.

LOCALISATION
Suivant plans architecte, sur les supports recevant un revétement de sol.
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03.2.4. REVETEMENT PVC - U4P4

Fourniture et mise en ceuvre d'un revétement de sol PVC, isophonique multicouche, armaturé, a couche
d’usure transparente non chargée, en lés de 2,00 m de large, de type SARLON TRAFIC 19 dB 43 de chez FORBO
ou équivalent.
Il est doté d'un traitement de surface facilitant ['entretien et évitant toute métallisation a vie.
Caractéristiques techniques :
* épaisseur:3,4mm
» couched'usure: 0,70 mm
e classement UPEC: U4 P3 E2/3C2
» isolation acoustique aux bruits de chocs: 19 dB
* résistance a l'abrasion : Groupe T
e résistance au poingonnement < 0,20 mm
* réaction aufeu: Cfl-sl
e émission de TCOV dans l'air intérieur : classe A+
» coloris au choix de l'architecte dans ['ensemble de la gamme du fabricant
Mise en ceuvre :
Mise en ceuvre suivant recommandations du fabricant.
La pose se fait par collage, colle agréée du fabricant.
Traitement des joints par soudure a chaud selon préconisations du fabricant.
Coloris du cordon de soudure suivant celle du revétement de sol.
Compris toutes sujétions de mise en ceuvre, notamment au niveau des joints de dilatation de la structure.

LOCALISATION
Suivant plan de repérage

03.2.5. PROFIL DE TRANSITION

cirtec

Dans tous les passages au changement de nature de sol, fourniture et mise en ceuvre d'un profil de transition
en aluminium. Fixation mécanique a l'aide de visseries adaptées.

A soumettre a 'approbation de l'architecte avant mise en ceuvre.

Nota : les seuils entre les différents sols en PVC seront traités par joints soudés a chaud.

LOCALISATION
Suivant plans architecte, a chaque changement de nature de sol.
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03.2.6. PRESTATIONS DIVERSES

03.2.6.1. Compte prorata

Les entreprises cotiseront de facon proportionnelle au montant de leur marché de base au compte prorata,
qu'elles sous-traitent une partie de leurs travaux ou pas, qu'elles utilisent ou pas les installations communes.
On considere de prévoir 1,50 % du montant du Marché global pour cette opération.

03.2.6.2. Nettoyage de chantier - Gestion des déchets de chantier

L'entreprise du présent lot assurera le nettoyage de son chantier au fur et a3 mesure de ses travaux et a la fin
de son intervention, notamment les équipements souillés par les projections de platres et enduits en tous
genres. Plus particulierement, les espaces de circulation verticale et horizontale devront étre propres et libres
de tous déchets pendant et aprés 'exécution des travaux dont elle est chargée.

L'entreprise devra mettre a disposition de ses équipes les moyens matériels de nettoyage suffisant et
correspondant aux prestations exécutées.

Les gravois et déchets provoqués par 'exécution des travaux du présent lot seront évacués au fur et a mesure
de leur production et mis en dépét dans les bennes de chantier communes, apres les tris sélectifs ou
évacuées par l'entreprise dans des déchetteries spécialisées.

L'entreprise devra se conformer scrupuleusement aux directives indiquées par le gestionnaire des bennes,
concernant le tri des déchets.

L'entreprise sera personnellement tenue pour responsable des accidents de quelle que nature qu'ils soient
pouvant résulter d'un défaut de soin ou de prévoyance dans |'exécution des travaux.

L'entreprise est avertie qu'une attention particuliére sera portée, par la MOA et MOE, sur le respect du
nettoyage de chantier par les entreprises. Dans le cas du non-respect de ce dernier, elles seront
soumises a des pénalités individuelles, ou collectives s'il n'est pas possible de définir les
responsabilités.

Se reporter également au CCTC (CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES) pour connaitre toutes les
dispositions a prendre concernant le nettoyage de chantier et la gestion des déchets de chantier.

L'entreprise devra, apres exécution de |'ensemble de ses travaux, le nettoyage complet de 'ensemble de ses
ouvrages.

LOCALISATION
Ensemble du projet.

03.2.6.3.D.0O.E. /D.1.U.O.

cirtec

Fourniture des D.O.E. et D.I.U.O. suivant le CCTC (CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES).
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