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01. CLOISONS SECHES - FAUX-PLAFONDS

01.1. GENERALITES

01.1.1. Etendue des travaux

Les travaux de ce lot comprennent sans que cette liste soit limitative :

Travaux préparatoires
» laréalisation des plans de réservations
» les études techniques pour les ouvrages de platrerie
* laréception des supports

Doublages - Cloisons - Plafonds

» letracage des cloisons au sol et l'implantation des ouvrages de platrerie

* les semelles résilientes pour les cloisons des piéces « seches » et « humides »

* les joints de dilatation en continuité des ouvrages de structure et a traiter dans les ouvrages définis
dans le CCTP selon les techniques particuliéres de chaque matériau

» toutes les sujétions d'échafaudages, de protection bachage, etc.

» les bourrages, calfeutrements et raccords apres le passage des autres corps d'état sur les parements
neufs et les parements existants

» la pose des huisseries fournies par le Menuisier dans le cas de cloisonnement "sec", ainsi que la pose
des trappes de visite.

» fourniture et pose des ouvrages définis au présent CCTP

Divers
* nettoiement du chantier quotidien, évacuation des gravois et surplus (emballage, etc.)
» production des proces-verbaux d'essais de résistance au feu et qualités acoustiques lorsque ces
critéres sont imposés dans le CCTP.

01.1.2. Régles et réglements techniques

Les travaux du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui
sont applicables.

DTU (Documents techniques Unifiés)
Les DTU sont appliqués dans leur intégralité et notamment :
e DTUN°25.1 - Enduits intérieurs en platre
e DTUN®25.31- Ouvrages en carreaux de platre
» DTU N°25.41 - Ouvrages de plaques de platre - Plaques a faces cartonnées
» DTU N° 25.42 - Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement
en platre et isolant
e DTUN°45.10 - Isolation des combles par panneaux ou rouleaux en laines minérales manufacturées
e DTUN°58.1 - Plafonds suspendus
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Normes, directives
La totalité des normes AFNOR, des directives et des normes européennes sont appliquées, et notamment :
» Avis techniques de tous les produits employés publiés dans les Cahiers du CSTB.
* Normes de ’AFNOR ou normes européennes équivalentes relatives aux travaux de platrerie.
» Cahier des Charges des fabricants.
» Les normes Eurocodes, leurs annexes nationales pour la France, leurs mises a jour, et notamment :
O Eurocode 8 - Partie 1-1: Régles générales, actions sismiques et régles pour les batiments

Avis techniques

Dans le cas de la mise en place de matériaux ou systémes mis en ceuvre hors du cadre des DTU, ces derniers
devront faire l'objet d'un avis technique du CSTB en cours de validité (a fournir par l'entreprise).

De plus, les travaux hors du cadre du DTU devront avoir recu 'agrément de la Commission Technique de
’Assurance Décennale.

Les spécifications techniques et de mise en ceuvre des matériaux définis par les avis techniques devront étre
scrupuleusement respectées par l'entreprise.

Autres
» Les Cahiers de Charges ou guides de prescription des fabricants
* Lesregles professionnelles
» Les spécifications et cahiers techniques du CSTB
» Laconvention de sécurité relative aux installations électriques de chantier
* Lesregles, reglements, arrétés et décrets concernant les mesures d'hygiéne et sécurité sur chantier
o etc.

Nota:

Les documents cités ci-avant sont réputés connus par les entreprises de tous les corps d’état et leurs
dispositions tenues pour contractuelles dans la mesure ou elles ne sont pas contradictoires aux stipulations
contenues dans les documents d’ordre particulier.

En aucun cas, ces réglements ne pourront servir d’argument aux entrepreneurs, pour réduire sans diminution
de prix, les fournitures ou les prestations demandées par le présent devis.

Inversement, toute fourniture ou prestation complémentaire découlant de l'observation des normes ou des
régles susvisées, par rapport aux prévisions faites dans les descriptifs ne pourra ouvrir droit a supplément.

01.1.3. Qualités des matériaux

cirtec

Les prestations et matériaux ne pourront en aucun cas étre inférieurs a ceux prescrits dans le présent CCTP.
Les éventuelles images, croquis ou schémas insérés dans le CCTP, ont pour objet de compléter ou renforcer la
description ou la localisation du matériau ou la prestation a réaliser. Ils visent a identifier et préciser 'objectif
attendu, ils ne sont en aucun cas a considérer comme des éléments d'exécution et ne dispensent par
l'entreprise de fournir son carnet des matériaux et échantillons pour agrément par l'Architecte et le Maitre
d'Ouvrage.

Les matériaux devront faire 'objet d'un avis technique du CSTB.

L'entreprise devra fournir |'ensemble des PV, demandés par le bureau de controle, avec copie au Maitre
d'Cuvre et Maitre d'Ouvrage.

La protection des ossatures et suspentes (plafonds) devra étre efficace contre la corrosion et sera exécutée en
acier galvanisé.

Les ossatures en acier galvanisé seront d'épaisseur 0,6 mm minimum.

Pour les panneaux teintés en usine (murs ou plafonds), aucune différence de teinte ne sera tolérée dans un
méme local.
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La provenance et la série des matériaux d’ossature devront étre de marques notoirement connues et devront
toujours étre fournies par le fabricant, ceci dans le souci de répondre aux normes de sécurité et en ce qui
concerne la réaction au feu des ouvrages.
L’ossature utilisée sur chantier devra toujours étre conforme au modéle décrit dans les certificats officiels de
réaction au feu.
Dans toutes les pieces humides, les parements des cloisons seront traités avec des plaques hydrofugées.
Selon le cahier du CSTB n° 2882, les locaux sont classés :
» EB+locaux collectifs : sanitaire accessible au public, lingerie, local ménage.
* EB+ locaux privatifs : sanitaires personnels indépendant et intégrés aux vestiaires, vestiaire du
personnel.
* EB:emplacements recevant un revétement de faience suivant localisations dans le lot correspondant.
e EA:tous les autres emplacements.
Les plaques utilisées dans la composition des cloisons devront étre admissibles pour ces différents
classements. Dans les cas de plusieurs couches de plaques de platre, seule la derniére plaque du parement
doit avoir le classement ci-dessus, les autres plaques sont du type EA.
Pour les locaux classés EB+ locaux collectifs, la plaque du parement sera constituée d'une ame en ciment
allégé par des billes de polystyréne et de parement en grille et voile de verre. La face exposée est imprégnée
d'un limiteur de porosité.
Dans les locaux EB+ privatifs, les plaques des cloisons et doublages seront hydrofugées H1 c6té humide.
Les isolants devront étre certifiés ACERMI.
Les plaques de platre, isolants, panneaux isolant ou composite devront étre certifiées CE.

01.1.4. Prescriptions particuliéres d'exécution

cirtec

Différentes cloisons seront réalisées a l'aide d'un systéme a ossature en acier galvanisé. La mise en ceuvre des
différents produits devra se faire conformément aux instructions du fabricant et a l'Avis Technique du
systéme.
Les travaux de cloisons comprennent :
* les cloisons de distribution proprement dites, compris les impostes des portes intégrées et des
placards,
* les parois des placards intégrés,
* l'ensemble des gaines techniques et leurs parois séparatives,
» les habillages des gaines de désenfumage verticales,
» les alleges et impostes des chassis vitrés,
* les compléments de portes dans les circulations lorsqu'elles sont posées "entre murs" y compris dans
le plénum des plafonds suspendus.
Sauf disposition particuliére, toutes les cloisons sont montées de dalle a dalle et comprennent donc
implicitement les plénums des plafonds.

Pour les plafonds situés dans des zones avec plénum de grande hauteur sous charpente, I'entreprise du
présent lot aura a sa charge tous les ouvrages complémentaires permettant de respecter les prescriptions des
procés-verbaux de comportement au feu données par le CSTB.

Dans le cas ou il serait nécessaire de prévoir une ossature complémentaire, celle-ci serait réalisée en profilés
métalliques conforme aux prescriptions du fabricant et serait fixée sur les murs porteurs en magonnerie ou
sur les éléments de la charpente.
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01.1.5. Tolérances

Les tolérances de fabrication des matériaux devront étre conformes aux normes en vigueur.
Les tolérances de mise en ceuvre pour les ouvrages en plaques de platres seront conformes au DTU et
notamment:
* Aspectdesurface:
L'état de surface de la face apparente de l'ouvrage doit étre tel qu'il permette l'application des revétements
de finition sans autres travaux préparatoires que ceux normalement admis pour le type de finition considéré.
En particulier, apreés traitement des joints et ragréage local (téte de vis, rebouchage superficiel), le parement
ne doit présenter ni pulvérulence, ni trou.
* Planéité et horizontalité :
O Planéité locale
Une régle de 0,20 m appliquée a la sous-face de |'ouvrage ne doit pas faire apparaitre entre le point le plus
saillant et le point le plus en retrait ni écart supérieur a 1 mm, ni manque ni changement de plan brutal entre
plaques.
O Planéité générale
Une regle de 2 m appliquée a la sous-face de 'ouvrage et promenée en tous sens ne doit pas faire apparaitre
entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait un écart supérieur a 5 mm.
O Horizontalité
L'écart de niveau avec le plan de référence doit étre inférieur a 3 mm/m sans dépasser 2 cm.

Les tolérances de mise en ceuvre pour les autres ouvrages sont ceux définis par les DTU.

01.1.6. Contraintes sismiques

cirtec

Suivant le CCTC (CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES), article 2.5 - Contraintes du site.

Suivant les contraintes du projet, les prescriptions du fascicule « Dimensionnement parasismique des
éléments non structuraux du cadre bati - Justifications parasismiques pour le batiment " a risque normal " »
devront étre prises en compte.
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01.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

01.2.1. PREAMBULES

01.2.1.1. Phasage des travaux

Se référer aux prescriptions indiquées dans le dossier de consultation concernant le phasage des travaux.

Les interventions successives du présent lot seront dictées en fonction du planning de chantier.
L’entrepreneur prendra donc soin de bien tenir compte de ce point particulier dans I’établissement de ses
prix.

01.2.1.2. Sécurité

Cette Opération sera réalisée en tenant compte des dispositions de Sécurité et de Protection de la Santé
définis par le P.G.C.S.P.S. et par les textes et reglements en vigueur.

A ce titre, nous attirons votre attention sur les modalités d'organisation issues de ce texte dont vous devrez
intégrer les incidences éventuelles dans votre offre (voir P.G.C. - S.P.S.).

01.2.1.3. Approvisionnements des matériaux

L'entreprise assure, a ses frais, la gestion de ses approvisionnements de matériaux et leurs manutentions
avant leur mise en ceuvre.

01.2.2. ORGANISATION DU CHANTIER

01.2.2.1. Panneau de chantier

Fourniture et pose d’un panneau de chantier thermoformé ou peint (maquette a présenter au maitre
d’ouvrage), y compris massif de support conformément a la réglementation et selon les modalités définies
par le CCAP, avec mention :

» du maitre d’ouvrage, du gestionnaire le cas échéant,

» del’architecte / maitre d’ceuvre et des bureaux d’études,

e del’OPC, du bureau de controéle, du coordinateur SPS,

» detoutes les entreprises, ainsi que leurs sous-traitants,

* le numéro de permis de construire, et les informations légales (Surfaces, hauteurs, etc.)

e lanature et durée des travaux,

» l'origine du financement des travaux,

* une perspective du projet.
Ce panneau de chantier sera installé en bordure de la voie publique, a partir de supports dimensionnés en
conséquence (dimensions 3,00x2,00m).
L'entrepreneur prévoira également l'entretien et le déplacement du panneau si nécessaire, afin que celui-ci
soit visible de la rue pendant toute la durée du chantier.
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01.2.2.2. Cloisons provisoires

Fourniture et pose de cloisons provisoires de chantier, séparant les zones en chantier et les zones en activité.
Les cloisons devront étre toute hauteur et parfaitement étanches a la poussiére : mise en place d'un film
polyéthyléne thermosoudé 3 la jonction des murs, plafonds et sols. Le calfeutrement des gaines et réseaux
fluides en plénum sera particulierement soigné.

Fixation du film polyéthyléne par étais télescopiques ou technique équivalente qui permet de ne pas abimer
les sols et plafonds existants.

Compris portes de largeur 1 m x hauteur 2 m.

L’entrepreneur a en charge les modifications de cette cloison et son entretien pour l'installation de ['aire de
chantier ou pour toute autre raison depuis son intervention sur le site et pendant toute la durée du chantier, y
compris la dépose de cette cloison a la fin des travaux.

Fourniture et pose de serpillieres humides au droit des portes pour éviter la diffusion de la poussieére.

LOCALISATION
Au droit des futurs box

& o f olee, il 397000
e e

e P =
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01.2.2.3. Bloc-porte provisoire

Fourniture et mise en ceuvre de blocs-portes provisoires dans les cloisons provisoires, comprenant :
* une huisserie en bois
* unvantail en bois de largeur 90 cm et hauteur 200 cm, épaisseur 40 mm
* 3o0u4paumelles par porte suivant poids de la porte
* béquille double
e cylindre de chantier a bouton

01.2.3. DEMOLITIONS

01.2.3.1. Dépose de bloc-porte

L'entreprise du présent lot devra la dépose de bloc-porte intérieurs, compris dormants, accessoires, etc.
Tri et évacuation des déchets en déchetterie spécialisée.

LOCALISATION
Suivant plans de repérage de démolition, pour les blocs portes intégrés aux cloisons a démolir.

01.2.3.2. Démolitions de plafonds

Démolition de plafonds, comprenant :
+ Echafaudage si nécessaire
* Protection des ouvrages existants conservés
* Les parties de plafond conservées seront découpées soigneusement.
e Démolitions des plafonds par tous moyens appropriés, compris dépose de ['ossature, de l'isolant
» Triet évacuation des matériaux démolis en déchetterie spécialisée.

Nota:
Les ouvrages intégrés (luminaires, ventilation,...) seront déposés par les lots Plomberie/CVC et Electricité.
Les soffites bois au droit des menuiseries extérieures seront conservés.

LOCALISATION
Suivant plans de localisation des plafonds.

01.2.3.3. Démolitions de cloisons

Démolition des cloisons de distribution comprenant :

+ Echafaudage si nécessaire

* Protection des ouvrages existants conservés

* Les parties de cloisons conservées seront découpées soigneusement

» Désolidarisation des cloisons a démolir par rapport a la structure, compris sciage, ...

» Démolitions des cloisons par tous moyens appropriés, compris démolitions de tous les ouvrages
intégrés (blocs-portes, chassis vitrés, réseaux de courants forts et faibles, revétements muraux,
faience, plinthes, ...)

» Bouchements, calfeutrements et raccord en sols, mur et plafond, a l'identique de l’existant et des
ouvrages conservés, compris tous compléments pour une finition soignée

» Triet évacuation des matériaux démolis en déchetterie spécialisée.

LOCALISATION
Suivant plans de localisation, pour I'ensemble des cloisons démolies dans le cadre des travaux.
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01.2.3.4. Création d'ouvertures de cloisons

L’entrepreneur devra la création d'ouvertures dans les cloisons existantes.

Les parties de cloisons conservées seront découpées soigneusement. Reprise au platre des tableaux de

cloisons conservées.
Les menuiseries (vantaux, huisseries, chassis, plinthes, ...) comprises dans ces cloisons seront également
déposées.

Tri et évacuation des matériaux démolis en déchetterie spécialisée.

LOCALISATION
Suivant plans architecte.

01.2.3.5. Travaux de reprises

Suite aux différents travaux de démolition, le titulaire du présent lot doit ['ensemble des reprises, en platre,
en plaques de platre pour une parfaite finition.
Plus particulierement au droit des éléments suivants:

- Au droit des doublages suite aux cloisons démolies

- Au droit des cloisons conservés, suite aux déposes

LOCALISATION
Reprises au droit de 'ensemble du projet, suite aux démolitions.

01.2.4. CLOISONS
01.2.4.1. Cloisons 98/62 avec isolation

Fourniture et mise en ceuvre de cloisons composites de 98 mm d'épaisseur, avec parements en plaques de
platre, comprenant:

* une ossature métallique en acier galvanisé de largeur 62 mm, comprenant :

0 des rails hauts et bas fixés dans la structure,
O des montants simples ou doubles selon hauteur sous plancher, entraxe de 45 ou 90 cm,

* un traitement des pieds de cloison par mise en place d'un film polyéthyléne en relevé de 100 microns,
disposé sous le rail bas,

* incorporation d'une isolation acoustique en panneaux a dérouler de laine de verre revétus d'un voile
de verre sur une face, posés entre les montants d'ossature avant fermeture du parement. Epaisseur 60
mm. Réaction au feu : euroclasse A2-s1, d0. Isolant certifié CE et ACERMI,

* des parements composés d'une plaque de platre standard d'épaisseur 18 mm, vissée sur l'ossature
métallique. Les joints de plaques seront réalisés suivant prescriptions définies a ['article
correspondant.

Mise en ceuvre suivant recommandations du fabricant, DTU 25.41, avis techniques et proces-verbaux d'essai.
Les parements en plaques de platre et l'isolant seront mis en ceuvre sur toute hauteur, de plancher a
plancher.

L'entreprise devra prévoir |'ensemble des sujétions de calfeutrements et de finitions (notamment sur les 4
rives) pour assurer et conserver les caractéristiques techniques de la cloison, sur toute sa hauteur.
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Performances :
e résistance au feu: EI 60
 RA:47dB

* Hauteur limite:4,65m
PV en cours de validité.

LOCALISATION
Suivant plans de repérage, pour les cloisons 98/62, et également pour les alléges et impostes des chassis
vitrées.

01.2.4.2. Contre-cloisons

Réalisation de contre-cloisons pour 'encoffrement des convecteurs, comprenant :
* une ossature métallique en acier galvanisé de largeur 48 mm, comprenant :
O desrails bas et hauts fixés dans la structure
O des montants simples ou doubles selon hauteur sous plancher, entraxe de 40 ou 60 cm
* un traitement des pieds de cloison par mise en place d'un film polyéthyléne en relevé de 100 microns,
disposé sous le rail bas
e un parement composés de 1 plaque de platre d'épaisseur 13 mm standard, vissée sur l'ossature
métallique. Les joints de plaques seront réalisés suivant prescriptions définies a ['article
correspondant.
Mise en ceuvre suivant recommandations du fabricant, DTU 25.41.
Les parements en plaques de platre seront mis en ceuvre sur une hauteur de 110 cm.

LOCALISATION
Pour les coffres des convecteurs.

01.2.5. PLAFONDS

01.2.5.1. Dépose repose faux-plafonds 600 x 600 - EKLA

Dépose et repose d'un plafond en dalles 600 x 600 x 20 mm, comprenant :
- Dépose des dalles en plafond du RdC situé sous les Box pour le déplacement des

ventilo-convecteurs
- Repose du plafond et remplacement des dalles si nécessaire

LOCALISATION

En plafond du RdC situé sous les Box pour le déplacement des ventilo-convecteurs.

Voir plan BET technique CVCO00 - Plan de dépose
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01.2.5.2. Faux-plafonds 600 x 600 - EKLA

Fourniture et pose d'un plafond en dalles 600 x 600 x 20 mm de marque ROCKFON référence EKLA a bord A
revétus d’un voile décoratif blanc sur la face apparente et d’un voile renforcé en contre face, avec les bords
droits peints, comprenant :

L'ossature apparente de 24 mm de largeur en acier galvanisé laqué blanche

- Les profilés porteurs, les entretoises et les suspentes adaptées au support

- Les corniéres de rives en acier galvanisé laqué

- Les dalles de 20 mm d’épaisseur en panneaux rigides auto-portants en laine de roche, revétus
d’un voile décoratif blanc HB sur face apparente et d’un voile renforcé en contre face

- Toutes sujétions d'exécution (découpes, incorporation de luminaires, grilles, etc.)

Caractéristiques :

- Dimensions des dalles : 600 x 600 x 20 mm
- Comportement au feu : A1 (Anciennement M0)

LOCALISATION
Suivant plan de repérage

01.2.6. FINITIONS ET DIVERS

01.2.6.1. Pose des menuiseries incorporées en cloisons

Pose et réglage des huisseries, cadre des trappes et chassis vitrés incorporés dans les cloisons effectuées par

le présent lot.
Fourniture des huisseries, cadre des trappes et chassis par le lot MENUISERIES INTERIEURES.

LOCALISATION

Suivant plans architecte, pour l'ensemble des huisseries de porte, des chassis de porte coulissante, des
cadres des trappe et des chdssis incorporés dans les cloisons du présent lot.

01.2.6.2. Traitement des joints de plaque

Sur supports plaques de platre, les joints seront traités selon prescriptions du fabricant :
e traitement des bords amincis en rives des plaques par enduits et bandes micro-perforées,
e enduit sur téte devis,
» seconde couche aprés séchage et durcissement de la premiére, débordement de chaque c6té de
['amincis 2 a 5 cm et reprise des tétes de vis,
» traitement des angles rentrants par bandes armées,
» traitement des angles sortants par corniéres métalliques enduites.

LOCALISATION
Sur l'ensemble du projet.
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01.2.7. PRESTATIONS DIVERSES

01.2.7.1. Compte prorata

Les entreprises cotiseront de facon proportionnelle au montant de leur marché de base au compte prorata,
qu'elles sous-traitent une partie de leurs travaux ou pas, qu'elles utilisent ou pas les installations communes.
On considere de prévoir 1,50 % du montant du Marché global pour cette opération.

IMPORTANT : La gestion du compte prorata sera faite par le présent lot

01.2.7.2. Nettoyage de chantier - Gestion des déchets de chantier

L'entreprise du présent lot assurera le nettoyage de son chantier au fur et a mesure de ses travaux et a la fin
de son intervention, notamment les équipements souillés par les projections de platres et enduits en tous
genres. Plus particulierement, les espaces de circulation verticale et horizontale devront étre propres et libres
de tous déchets pendant et apres l’exécution des travaux dont elle est chargée.

L'entreprise devra mettre a disposition de ses équipes les moyens matériels de nettoyage suffisant et
correspondant aux prestations exécutées.

Les gravois et déchets provoqués par |'exécution des travaux du présent lot seront évacués au fur et a mesure
de leur production et mis en dépdt dans les bennes de chantier communes, aprés les tris sélectifs ou
évacuées par l'entreprise dans des déchetteries spécialisées.

L'entreprise devra se conformer scrupuleusement aux directives indiquées par le gestionnaire des bennes,
concernant le tri des déchets.

L'entreprise sera personnellement tenue pour responsable des accidents de quelle que nature qu'ils soient
pouvant résulter d'un défaut de soin ou de prévoyance dans |'exécution des travaux.

L'entreprise est avertie qu'une attention particuliére sera portée, par la MOA et MOE, sur le respect du
nettoyage de chantier par les entreprises. Dans le cas du non-respect de ce dernier, elles seront
soumises a des pénalités individuelles, ou collectives s'il n'est pas possible de définir les
responsabilités.

Se reporter également au CCTC (CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES) pour connaitre toutes les
dispositions a prendre concernant le nettoyage de chantier et la gestion des déchets de chantier.

L'entreprise devra, apres exécution de l'ensemble de ses travaux, le nettoyage complet de I'ensemble de ses
ouvrages.

LOCALISATION
Ensemble du projet.

01.2.7.3.D.0.E. /D.1.U.O.

cirtec

Fourniture des D.O.E. et D.I.U.O. suivant le CCTC (CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES COMMUNES).
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