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1. GENERALITES
1.1. REALISATION DES OUVRAGES

La réalisation des ouvrages devra étre conforme aux documents cités ci-apres

Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux ,

Annexe | :

Liste des fascicules interministériels applicables aux marchés publics de travaux de génie civil (C.C.T.G. et ancien C.P.C. travaux publics
ministériels).

Annexe Il :

Liste des fascicules (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux de batiment.

Avis techniques, ou prescriptions du fabricant.

Matériaux conformes aux normes francaises (A.F.N.O.R.).

Réglements de sécurité incendie en vigueur.

Documents en vigueur a la date de passation des marchés : lois, décrets, arrétés, circulaires, réglement propres au Maitre d'Ouvrage.
Cahier des Clauses Spéciales des D.T.U. (C.C.S.-D.T.U.).

Régles Antilles

Décret n°2010 -1254 du 22/10/2010 relatif a la prévention du risque sismique

Arrété du 22/10/2010 relatif a la classification et aux regles de construction parasismique applicables aux batiments de la catégorie dite a
«risque normale »,

Décret n° 2010 — 1255 de la 22/10/2010 Portant délimitation des zones de sismicité du territoire frangais,

Décret n°2000-892 du 13/09/2000 Portant Modification du code de la construction et de I'habitation, et du décret n°91-461 du 14/05/91
relatif & la prévention du risque sismique,

1.2, LISTE DES D.T.U. & CAHIER DES CLAUSES SPECIALES DES D.T.U. (C.C.S.-D.T.U.)

D.T.U. 111 Sondages des sols de fondation
D.T.U.12 Terrassements pour le batiment
D.T.U.13.11  Fondations superficielles (DTU P11.211)
D.T.U.132  Fondations profondes (normes expérimentales) P11.212 et NFP 11 212.2)
D.T.U13.3 Dallages conception, calcul et exécution NFP 11213.1, NFP 11 213.2, NFP 11 213.3,
NFP 112134
D.T.U. 141 Régles de calculs applicables aux parties immergées du batiment en béton armé ou précontraint recevant un cuvelage,
NFP 11-221,
D.T.U. 20.1 Ouvrages en magonnerie de petits éléments parois et murs Normes P10 202.1, XP P10 202 1/A - 1, XP P10 202
1/A P10 202.2, XP P10 202 2A/1, XP P10 202 2A 2 P 10 202.3, XP P10202 3 A/1.
D.T.U. 20.12Conception du Gros-ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité (DTU P10.203)
Normes NFP 10 203.1, NFP 10.203 1 A/1 et NFP 10 203.2
D.T.U. 21 Exécution des travaux en béton (DTU P18.201)
D.T.U.21.3 Dalles et volées d'escaliers préfabriquées en béton armé
D.T.U. 21.4 Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons.

D.T.U.22.1 Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaques pleines ou nervurées en béton ordinaires
D.T.U.231 Murs en béton banché Norme NFP 18.210

D.T.U.26.1 Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux aériennes
NFP 15201 -1, NFP 15201 1 A/1, NFP 15201 1 AI2NFP 15201 -2, NFP 15201 2 A 1
D.T.U.26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

NFP 14 201 -1, NFP 14 201 - 2, NFP 14 201 1 A1,

NFP 14.2011A2,NFP 14201 1A3
L'annexe n° 1 des Cahiers des Clauses Spéciales des D.T.U. (C.C.S. - D.T.U.) et 'annexe n° 2 concernant les modifications devant étre
apportées aux C.C.S. - D.T.U. pour les rendre applicables aux marchés publics de travaux de batiment.

1.3. NORMES ET REGLES APPLICABLES

Celles en vigueur notamment :

Régles Antilles

Régles NV65 modifiées avril 2000 : Régles définissant les effets de la neige et des vents sur les constructions et annexes
Régles N84 modifiees 2000 : Action sur les structures

RTAA DOM : Réglementations Thermiques, Acoustique, Aération pour les DOM

Réglement de sécurité contre 'incendie dans les ERP

Régles FA — Méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier
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Régles FB — NF.P 92-701 et amendements A1 NF.XP 92-701/A1
Eurocode 0 : Base de calcul des structures + annexes nationales
Eurocode 1 : Action sur les structures + annexes nationales
Eurocode 2 : Calculs des structures en béton + annexes nationales
Eurocode 3 : Calculs des structures en acier + annexes nationales
Eurocode 7 : Calculs géotechniques + annexes nationales
Eurocode 8 : Conception et dimensionnements des structures pour leur résistance aux séismes, + annexes nationales
Fascicule 2 - CCG — Terrassements généraux
Fascicule 4 titre | - CPC — Acier pour béton armé
Fascicule 4 titre Il - CCTG — Armatures en acier a haute résistance pour construction en béton précontraint par pré ou post-tension,
Fascicule 61 titre Il
Fascicule 62 titre V (pour les domaines non couverts par les précédents DTU de FONDATIONS)
Fascicule 65 — CPC — Exécution des ouvrages et construction en béton,
Fascicule 68 titre | - CPC — Exécution des travaux de fondations d’ouvrages,
Recommandation TA95,
Guide pour l'utilisation et la réalisation des soutenements UTI 9181
Bulletin SETRA-LCPC : Extension du domaine d’application des réglements de calcul BAEL/BEPL aux bétons a 80 MPA,
- NFP 06.001 Bases de calcul des constructions — charges d’exploitation des batiments
- NFP 06.004 Bases de calcul des constructions — Charges permanentes et d'exploitation,
- NFA 35.015 et 35.016 Armatures pour béton armé.
- NFP 18.103  Définition, classification et marquage des adjuvants
pour bétons, mortiers et coulis
- NFP 14.101  Blocs en béton pour murs et cloisons. Définitions
- NFP 14.301  Blocs en béton de granulats courants pour murs
et cloisons.
- NFP 14,304  Blocs en béton de granulats légers pour murs et
cloisons
- NFP 14.402  Blocs en béton pour murs et cloisons. Dimensions
- NFP 18.305 Bétons préts a l'emploi préparés en usine
- NFP 18.303  Eau de gachage pour béton de construction
- NFP 18.301  Granulats naturels pour bétons hydrauliques
- NFP 18.304  Granulométrie des granulats
- NFP 15.301  Définitions, classification et spécification des ciments
- NF EN 206-1 et addenda. Béton, Spécifications, performance, Production et conformité

Cette liste non exhaustive pourra étre complétée par tous documents portés a la connaissance de Entreprise.

1.4. PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Les Entrepreneurs se référeront pour tous les ouvrages cités aux C.C.T.P., aux réglements de construction et aux Normes Frangaises en
vigueur a la date du C.C.A.G.

lls prendront en compte les prescriptions du Réglement Sanitaire Départemental et, d'une fagon générale, toutes prescriptions particuliéres
applicables, celles des sociétés concessionnaires, notamment pour les raccordements aux réseaux (eau, électricité, téléphone, égout) et
pour les services publics (P.T.T., ordures ménagéres, efc..).

Les prescriptions particulieres relatives a l'isolation acoustique, a l'isolation thermique et a la sécurité incendie sont précisées au Chapitre
2 - Description des Ouvrages.

D'une fagon générale, il est indiqué que tous les matériaux concernés par les présentes prescriptions devront étre présentés par les
entrepreneurs avec tous les échantillons, procés-verbaux, documentations et justifications nécessaires.

En cas d'insuffisance de renseignements, le Maitre d'CEuvre pourra demander & 'Entrepreneur et  la charge de celui-ci tous essais ou
calculs par un laboratoire ou spécialiste agréé.

Toutes les réceptions, pour les corps d'état concernés par les présentes prescriptions, comprendront des essais de contrfle destinés a
vérifier la qualité des matériaux et matériels utilisés, et de leur mise en ceuvre.

Les conditions de réalisation des essais de contrble sont précisées a l'article controles ci-aprés.

1.5. REGLES DE L’ART
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Documents généraux

Seront considérés comme régles de I'Art, et de ce fait applicables contractuellement au marché d'Entreprise, les Documents Techniques
Unifiés, Cahiers des Charges et Régles de Calculs D.T.U, les exemples de solutions pour satisfaire au Réglement de Construction figurant
dans le R.E.E.F, les prescriptions techniques générales publiées par le C.S.T.B, les régles professionnelles éditées par la Fédération
Nationale du Batiment parues a la date du C.C.A.G, les normes frangaises ou autres normes reconnues équivalentes, les regles générales
de construction (lois, décrets, arrétés et lettres circulaires d'application).

En tout état de cause, les matériaux ou techniques non normalisés mis en ceuvre, devront faire 'objet d'un avis technique ou d'une enquéte
spécialisée.

Les prévisions des Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres n'étant pas systématiquement ramenées aux prescriptions minimales
préconisées par les Documents Techniques Unifiés pour des raisons d'aspect ou de sécurité complémentaire ou pour tout autre motif
pouvant échapper a 'Entrepreneur, une réalisation non conforme au Cahier des Clauses Techniques Particulieres peut entrainer un
abattement au réglement du décompte définitif.

Cependant, si pour des raisons de facilité d'exécution (séries, uniformisation, qualification du personnel, etc..) IEntrepreneur réalise un
ouvrage plus "onéreux" que celui prévu au sens du détail estimatif, il ne lui sera pas accordé de supplément puisqu'il est l'instigateur et le
bénéficiaire de la modification.

Les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres et 'estimation sont établis suivant les Documents Techniques Unifiés en vigueur le
premier jour du mois d'établissement des prix. En cas de modification des D.T.U., I'Entrepreneur est tenu de le signaler avant exécution :

a) Si les nouvelles prescriptions conduisent @ une augmentation du prix de la prestation, Entrepreneur est tenu de la réaliser et le prix est
modifié sur justification fournie avant exécution.

b) Si les nouvelles prescriptions conduisent a une économie, I'Entrepreneur est tenu de demander 'accord du Maitre d'CEuvre qui décide
du mode de réalisation, le prix étant modifié dans le cas ou la solution la plus économique est réalisée.

L'application d'un document technique d'une origine autre que celle des D.T.U. servant de base du marché (d'origine syndicale par
exemple) doit étre soumise a l'approbation du Maitre d'CEuvre, méme si l'avis technique ou la modification du D.T.U. est en cours.

Le présent dossier devra répondre aux dispositions constructives des codes de I'urbanisme, aux DTU, ATEX / ATEC, aux régles NF
(Normes Frangaises).

1.6. DOCUMENTS ECRITS ET GRAPHIQUES

Les plans et le C.C.T.P. se complétent réciproquement sans que les Entrepreneurs puissent faire état aprés remise et réception de leur
offre d'une discordance éventuelle qu'ils n‘auraient pas signalée en temps utile. lls devront prévoir dans leur prix le montant des travaux
indispensables & la terminaison des batiments dans I'ordre général et par analogie avec ce qui est décrit, en accord avec le Maitre d'CEuvre.

Les Entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins et de signaler au Maitre d'CEuvre les erreurs
qui pourraient étre constatées.

lls sont tenus de signaler par écrit au Maitre d'CEuvre, les discordances qui pourraient éventuellement exister entre le C.C.T.P. et les
ouvrages a exécuter et qui seraient de nature a nuire a la parfaite réalisation de leurs propres ouvrages.

Dans le méme esprit, si certaines dispositions des plans et du C.C.T.P. soulévent des divergences d'interprétation, les ouvrages seront
exécutés conformément aux avenants techniques de référence et aux décisions du Maitre d'CEuvre sans entrainer pour autant des
modifications au prix global forfaitaire des marchés.

Les erreurs de quantités, divergences ou ambiguités de toute sorte pouvant apparaitre dans la décomposition du prix des travaux traités
a prix forfaitaire ne peuvent en aucun cas conduire a une modification du prix forfaitaire porté dans 'acte d'engagement, les Entreprises
devant obligatoirement vérifier les quantités établies par le Maitre d’CEuvre avant la remise de leur offre.

Ouvrages non décrits implicitement

Le C.C.T.P. décrit 'essentiel des ouvrages dus par 'Entrepreneur, méme s'il ne définit pas dans le détail des ouvrages tels que : fagons
de baies, de tableaux, feuillures, rejingots, supports, joints, habillages, etc.

Ces travaux sont compris dans le marché au méme titre que les autres, ainsi que tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages.
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La description des ouvrages s'appuie enfin sur une solution technique répondant au programme et coordonnée entre les divers corps
d'état. Il appartient en conséquence a I'entrepreneur qui modifierait certains points d'un corps d'état particulier, de prendre a sa charge les
incidences éventuelles sur les autres corps d'état.

1.7. COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

1.71 Réservations, trémies, feuillures, défoncés et percements

a) Dans les ouvrages en béton et en magonnerie

L'Entrepreneur de Gros-CEuvre est tenu d'exécuter dans ses ouvrages, toutes les réservations, feuillures, trémies, défoncés, etc....,
nécessités tant par les travaux de son activité que par ceux des autres corps d'état.

A ceteffet, les Entrepreneurs des différents corps d'état devront remettre en temps utile leurs plans de trémies, passages, niches, feuillures,
efc...

Ces plans comporteront obligatoirement :

- Les dimensions des réservations en cotes brutes.

- Les implantations de ces réservations par rapport a des nus d'ouvrages ou a des axes de référence.

Ces plans seront fournis a 'Entrepreneur de Gros-CEuvre qui devra reporter les indications qui y sont contenues sur ses propres plans
d'exécution.

Toutes ces réservations seront exécutées sous la responsabilité de I'Entrepreneur intéressé qui devra vérifier sur place qu'elles ont été
correctement réalisées.

En cas de non-observation des prescriptions précédentes, les percements seront obligatoirement exécutés par l'entrepreneur de Gros-
(Euvre et sous sa responsabilité, mais aux frais de I'Entrepreneur intéressé.

Dans le cas ou des trous et scellements effectués aprés coup entraineraient la dégradation d'un équipement ou d'un revétement, les frais
de reprises et raccords seront également a la charge de I'entreprise pour laquelle ces trous et scellements auront été exécutés.

b) Dans les cloisons

Chaque Entreprise réalise ses propres percements.

1.7.2 Scellements, rebouchages, calfeutrements
Chaque Entrepreneur doit assurer la mise en place de ses ouvrages, leur réglage et leur calage.

a) Dans les ouvrages en béton ou en macgonnerie

L'Entrepreneur du lot GROS-CEUVRE exécutera a ses frais, dans tous les travaux de son corps d'état, les calfeutrements au mortier et les
raccords nécessaires.

Pour les autres corps d'état ayant nécessité des réservations dans le Gros-CEuvre, tout scellement au mortier sera assuré par ces
Entreprises et a leurs frais ainsi que les raccords nécessaires.

Les raccords de scellements qui ne seraient pas correctement exécutés seront repris par I'Entrepreneur du lot GROS-CEUVRE et & la
charge du corps d'état intéressé.

b) Dans les cloisons

Les scellements, rebouchages et calfeutrements seront effectués par I'Entreprise intéressée avec des matériaux de méme nature que la
cloison.

1.7.3 Fourreaux

Dans tous les éléments de structure ou de cloisons, chaque Entrepreneur doit la mise en place de fourreaux pour assurer le passage de
ses canalisations.

1.7.4 Le scellement de ces fourreaux sera assuré comme indiqué a l'article précédent.

L'Entrepreneur devra araser ses fourreaux a 25 mm des nus finis des ouvrages traversés et le calfeutrement entre fourreaux et
canalisations sera assuré par produit iso phonique résilient pour en assurer ['étanchéité. Ce produit devra étre compatible avec les
exigences :

- De stabilité dans le temps.

- D'efficacité acoustique.

- De comportement au feu.
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1.7.5 Incorporation d'éléments dans les structures en béton

La fourniture et la mise en place d'éléments divers tels que : gaines, fourreaux, tubes, rails d'ancrages, douilles, etc., avant coulage, sont
a la charge de chaque Entrepreneur, ainsi que la surveillance de leur bonne tenue au cours des opérations de coulage et de décoffrage,
I'Entreprise de Gros-CEuvre devant apporter tous ses soins a la bonne conservation de ces éléments pendant toute la durée des travaux.

1.7.6 Trait de niveau, trait d'axe, implantation, piquetage.

Le trait de niveau sera tracé et entretenu par I'Entrepreneur du lot GROS-CEUVRE. Il sera reporté ou tracé a chaque étage autant de fois
quiil sera nécessaire jusqu'a la fin du chantier, sans que I'Entrepreneur puisse prétendre a une indemnité ou a l'incorporer au "compte
prorata".

L'Entrepreneur veillera a ne pas tracer le trait de niveau avec un produit qui puisse apparaitre au travers des revétements des futurs murs.
Il fera également tracer, a ses frais, les traits d'axes des menuiseries extérieures.

1.7.7 Implantation :

Le Maitre de I'Ouvrage fournit le bornage périphérique du terrain, qui sera constaté au démarrage des travaux. Charge a l'entreprise de
réaliser par ses propres moyens limplantation de tous les ouvrages (batiment, VRD, etc.) Elle devra vérifier la présence des bores pendant
toute la durée du chantier.

1.7.8 Piquetage :

Si des ouvrages ou canalisations enterrés se trouvent au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, un piquetage spécial est effectué
par I'entrepreneur réalisant les terrassements contradictoirement avec le Maitre d'ceuvre. En cas de doute ou litige, il sera fait appel @ un
géométre agréé par le Maitre d'Ouvrage, aux frais de l'entrepreneur de Gros-CEuvre.

1.79 Cloisons, huisseries

L'implantation des huisseries et cloisons sera réalisée conjointement par les Entreprises chargées de ces ouvrages, et a leurs frais.

1.7.10  Joints de dilatation
Les Entreprises devront tenir compte pour leurs ouvrages de toutes sujétions dues a la présence des joints de dilatation si ceux-ci sont
indiqués sur les plans

1.7.11 Socles

Les corps d'état concernés (plomberie, chauffage et ventilation mécanique, etc..) devront la fourniture au magon des blocs de produits
résilients ou plots anti vibratiles a placer sous les massifs en béton armé. Ces produits ainsi que I'épaisseur des socles eux-mémes devront
faire l'objet d'une étude détaillée par I'Entreprise avec un acousticien dont le nom sera soumis a l'approbation du Maitre d'CEuvre et du
Maitre d'Ouvrage.

1.712  Performances d'isolation thermique, acoustique, d'étanchéité et de résistance au feu
L'obtention de ces performances qui constitue une obligation sera le fruit d'une coordination rigoureuse des études et de la mise en ceuvre
impliquant pour l'ensemble des Entreprises une parfaite connaissance du projet.
Cette obligation de résultat conceme non seulement les Entreprises responsables des ouvrages visés par ces performances, mais
également celles qui mettent en ceuvre des éléments ou matériels s'incorporant a ces ouvrages.
De plus, chaque Entreprise concernée devra la mise a la terre et les liaisons équipotentielles des structures et équipements métalliques
posés. A la charge du lot « ELECTRICITE » la mise a disposition de la terre a proximité des éléments concemnés.

1.8. PAREMENTS DES COFFRAGES SUIVANT DTU 21.

1.8.1 Parements des murs, des poteaux, des sous faces de dalles et des poutres.

Caractéristiques des divers parements :
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PAREMENTS | PLANEITE PLANEITE LOCALE | CARACTERISTIQUES DE
D’ENSEMBLE RAPPORTEE A UN | UEPIDERME ET TOLERANCES
RAPPORTEE A LA | REGLET DE 0.20m D’ASPECT
REGLE 2m
(Creux maximal sous ce
réglet hors joints)
Elémentaire Pas de spécification | Pas  de  spécification | Pas de spécification particuliére
particuliére particuliere
Ordinaire 15 mm 6 mm Uniforme et homogéne.
Nids de cailloux ou zones sableuses
ragréées.
Balévres affleurées par meulage.
Surface  individuelle des  bulles
inférieures a 3 cm?, profondeur inférieure
asmm.
Courant 7mm 2mm Etendue maximale des nuages de bulles
25%.
Arréte et cueillies rectifiées et dressées.
Soigné 5mm 2mm I[dentique au  parement courant,
létendue des nuages de bulles étant
ramenée a 10%.

1.8.2

Parements des surfaces de dalles, dallages et planchers :

Les spécifications concernant les parements des surfaces de dalles, dallages et planchers sont données dans le tableau ci-aprés :

SURFACES PLANEITE DENSEMBLE | PLANETITE ~ LOCALE | TOLERANCE D'ASPECT
RAPPORTEE A LA RAPPORTEE A UN | ET AUTRES
REGLE DE 2M REGLET DE 0.20M | SPECIFICATIONS

(creux maximal sous ce

réglet)

HORS JOINTS
Béton brut Pas de spécification | Pas de spécification | Pas de  spécification

particuliére particuliére particuliére

Béton surfacé : 7mm 2mm Aspect fin et régulier
Parement soigné
Béton a chape incorporée 7mm 2mm Aspect fin et régulier
Chape rapportée 5mm 2mm Aspect lisse fin et régulier

1.9. EXECUTION DES TRAVAUX EN BETON : SUIVANT D.T.U. N° 21

Prescriptions générales relatives aux constituants
Les constituants doivent répondre aux spécifications des normes :

-Ciments :

Ala norme NFP 15.301 et bénéficier de la marque NF VP.
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-Granulats : Aux normes NFP 18.301 ou NFP 18.302.

-Acier Aux normes NFA 35.015 a NFP 35.022.

-Adjuvants : Aux normes NFP 18.303, NFP 18.331 & 38 et bénéficier d'un droit d'usage de la marque NFou étre choisis
parmi ceux figurant sur la liste (COPLA).

-Eau de géchage Ala norme NFP 18.303.

-Béton prét a l'emploi : NF EN 206.1.

-Classe d'exposition des bétons Selon NF EN 1992-1 et NA, et NF EN 206-1 Murs extérieurs, acrotéres = XC4 Balcons, loggias = XC4
sauf sous face plancher jusqu'a goutte d'eau = XC3,

1.10. DOSAGES MINIMAUX DU BETON : SUIVANT D.T.U. N° 21

Les dosages minimaux en ciment des ouvrages en béton seront a choisir suivant les critéres de résistance donnés dans les régles de
conception et de calcul de ces ouvrages et suivant les critéres de durabilité donnés ci-aprés, compte-tenu des risques de détérioration des
bétons et des armatures

1.11. MISE EN PLACE DU BETON ET DES ARMATURES

1111  Mise en place du béton

Le béton ne devra étre mis en place qu'au contact de surfaces et dans des volumes débarrassés de tous corps étrangers.

Lorsque les coffrages seront susceptibles d'absorber 'eau ou d'activer son évaporation, ils devront étre convenablement humidifiés

Le béton devra étre mis en place avant tout commencement de prise par des procédés lui conservant son homogénéité

Le serrage du béton sera obtenu par damage, vibration ou pervibrations par couches d'épaisseur appropriée

En dehors des cas courants les prises de bétonnage seront & préciser soit sur les plans d'exécution, soit soumises a l'avis de l'ingénieur
d'études

La surface de reprise devra étre propre, rugueuse et convenablement humidifiée ou traitée de fagon a obtenir une bonne adhérence de
linterface.

1.11.2  Mise en place des armatures

La mise en ceuvre des armatures devra étre conforme au D.T.U. 21
L'enrobage des armatures devra étre aux regles sismiques, régles BAEL et Antilles 96.

1.12. CONCEPTION DES OUVRAGES IMMERGES

1121 CONCEPTION DES OUVRAGES IMMERGES ETANCHES PAR UN REVETEMENT
D'IMPERMEABILISATION SUIVANT ARTICLE 2.2 DU D.T.U. 14.1

1.12.1.1. STRUCTURE :
Les ouvrages devront répondre aux dispositions des DTU "Régles Techniques de conception et de calcul" concernés et aux Regles de
calcul du DTU n° 14.1 avec des sollicitations permanentes et cycliques dues a l'eau.
L'Entrepreneur pourra soumettre des propositions a 'accord du Maitre de 'Ouvrage et du Maitre d'ceuvre.

1.12.1.2. CONCEPTION DU BETON :
Les ciments et granulats destinés au béton des parois en contact direct avec l'eau (murs et radier) devront étre choisis afin de résister a
lagressivité éventuelle du milieu.
L'article 3,122 du Cahier des Charges DTU n° 13,1 sur les travaux de fondations superficielles devra étre utilement consulté sur ce point.
Le dosage en ciment, exprimé en kg/m3 ne devra pas étre inférieur a ;

550 : Dans le cas d'un milieu normal.
5D

700 : Dans le cas d'un milieu agressif.
5D

D étant la dimension maximale des granulats, exprimée en mm.
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Le béton devant recevoir un revétement d'imperméabilisation devra présenter une bonne compacité, ce qui aménera a minimiser le rapport
eau/ciment, & étudier une composition granulométrique adéquate, a procéder & une mise en place énergique, et a prévoir éventuellement
l'emploi d'adjuvants convenablement choisis.

Il'y a lieu d'envisager I'emploi de tout dispositif, tels que des coffrages étanches, pour éviter d'une part le délavage du béton dans le cas
de coulage en présence d'eau, d'autre part les fuites de laitance.

Les décrochements de surface a imperméabiliser seront a éviter autant que possible.

1.13. CONTENU DES PRIX UNITAIRES

L'Entrepreneur devra inclure dans ses prix unitaires :

L'implantation des ouvrages

Les installations de chantier telles que définies au PGC et au CCAP

La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires a I'exécution des travaux, leur pose et leur dépose

L'enlevement quotidien de tous les déchets et gravats résultant des travaux et leur transport aux décharges publiques aprés revalorisation.
Les clétures de chantier telles que définies au PGC

Le panneau de chantier conformément aux indications du Maitre d'ceuvre et du PGC

1.14. SECURITE DU TRAVAIL

La sécurité des personnes contre les chutes sera réalisée suivant les exigences figurant dans le décret 65-48 du 8 janvier 1965 concernant
l'exécution des dispositions du livre Il du Code du Travail

(Titre Il ; Hygiéne et sécurité des travailleurs).

Elle comprendra des filets de sécurité conformes a la norme NF 93.311 et des garde-corps périphériques.

La valeur de ces matériels ainsi que les opérations de montage et de démontage sera incorporée dans les prix unitaires et ne fera pas
l'objet d'un poste séparé.

1.15. PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE
LA SANTE

L'Entreprise du présent lot devra en prendre connaissance pour apprécier les charges qui lui incombent et en tenir compte dans son offre.

1.16. DOE

L'Entrepreneur devra fournir 3 DOE complet s (1 papier+ 2 CD sous format PDF et DWG)
Il devra comprendre les plans de détails des ouvrages exécutés, les notices techniques des matériaux, les performances acoustiques, les
classements au feu des matériaux, les notices de produits d’entretien préconisés.

1.17. ECHANTILLONS

Avant toute commande, I'Entreprise présentera des échantillons a 'approbation de I'Architecte et du Maitre d'Ouvrage. Les matériaux mis
en ceuvre seront rigoureusement identiques aux échantillons agréés. Toute substitution sera sanctionnée par un ordre de dépose avec
repose en matériaux conformes.

1.18. CONTROLES
1.18.1  Type de contréle

Outre les contrbles exercés par le Maitre d'CEuvre et 'organisme agréé auxquels le Maitre d'Ouvrage fait appel, il est rappelé aux
Entreprises qu'il leur appartient d'exercer un contréle interne des ouvrages qu'elles réalisent, conformément aux articles ci-aprés.

1.18.2  Contrdle interne des Entreprises
Les Entreprises définiront le programme de contréle intere en précisant les dispositions prévues sur chantier pour en assurer le respect
et indiqueront le nom de la personne qui sera chargée d'assurer le controle des matériaux et leur mise en ceuvre. Ce programme devra
étre approuvé par le Contréleur Technique.

Le controle intere auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'Entrepreneur s'assurera que les produits commandés et livrés sont
conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché.
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- Au niveau du stockage, I'Entrepreneur s'assurera que celles de ces fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents
atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement protégées.

- Au niveau de I'interface entre corps d'état, 'Entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception que de I'exécution, que les ouvrages
aréaliser ou exécutés par d'autres corps d'état permettent une bonne réalisation de ses propres prestations.

- Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de I'Entreprise vérifiera que la réalisation est
faite conformément aux D.T.U. ou Régles de I'Art.

- Au niveau des essais, 'Entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U. et les régles professionnelles, les essais
particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites, ou demandées par le Contréleur Technique, le Maitre d'CEuvre ou un service
administratif.

1.18.3 Essais COPREC

Les installations feront l'objet d'essais effectués par I'Entreprise dans les conditions conformes a celles définies, d'une part dans le
document technique COPREC N° 1 d'octobre 1998 pour la nature des essais et leur mode opératoire, et, d'autre part, dans la
documentation technique COPREC N° 2 d'octobre 1998 pour la récapitulation des résultats de ces essais (publication dans supplément
du Moniteur n® 4954 en date du 6 Novembre 1998).

Ci-joint, liste des PV & fournir au Bureau de Controle au moins 8 jours avant la réception des travaux selon modéle figurant dans le
document technique COPREC N° 2.

Essais de fonctionnement prévus pour les installations suivantes :
PB Plomberie sanitaire,

RA Réseaux d'alimentation en eau,

RE Réseaux d'évacuation,

A communiquer en fin de chantier
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2. DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.1. TRAVAUX PREPARATOIRES
211 INSTALLATION DE CHANTIER

L’Entrepreneur devra réaliser 'ensemble des équipements provisoires nécessaires a la réalisation compléte du chantier.

Ces équipements seront conformes au décret 94.11.59 du 24/12/1994.

L'Entreprise, durant 'exécution des travaux, prendra toutes dispositions pour assurer, quels que soient les moyens utilisés, la sécurité du
public (visiteurs, tiers) ainsi que des travailleurs sur le chantier, elle devra également (liste non exhaustive, se rapprocher du PGC et du
CCAP):

L'établissement du panneau d'affichage suivant les dispositions de l'article A 421-7 du Code de I'Urbanisme.

Le panneau de chantier avec logo du Maitre d’Ouvrage, Maitrise d’ceuvre, nom des entreprises conformément aux indications du Maitre
d'ceuvre et article R. 3241 du Code du Travail avec perspective du projet.

L'exécution des branchements provisoires d'eau et d'électricité pour le chantier, avec tableaux de distribution de chantier en nombre
suffisant (minimum - 3).

L'établissement des clétures de chantier établies en conformité avec l'article R. 3241 du code du Travail.

Les installations communes de sécurité et d’hygiéne conformément aux dispositions prévues au P.G.C.

Des sanitaires hommes et femmes (compris entretien hebdomadaire durant tout le chantier T.C.E.).

Une signalisation visible en permanence indiquant les accés et cheminements provisoires.

Un bureau de chantier

Des vestiaires avec douche pour hommes et femmes.

Les réseaux provisoires intérieurs compris raccords et pose de compteurs décomptant

La fourniture et maintenance des protections collectives.

Les frais de maintenance et de fonctionnement pendant la durée du chantier gérés par un COMPTE PRORATA (Il sera géré par la
présente entreprise, forfaitisés & 1.5% du montant des marchés . Les 1.5% seront déduits par le Maitre d'Ouvrage sur les situations des
CES et reversés directement a I'entreprise de Gros CEuvre)

La gestion des gravois par tri sur place pour I'ensemble des lots excepté peinture avec mise a disposition de 3 bennes en permanence sur
toute la durée du chantier et évacuation en décharge au fur et a mesure du chantier.

Aménagement de la plateforme pour stockage matériaux

Les frais de remise en état en fin de chantier.

Localisation :

Suivant plan d'installation de chantier a réaliser par I'Entreprise.

21.2 TRAITREMENT ANTI-TERMITES DES PLATEFORMES SOUS BATIMENT

Comprenant :

Réalisation d'un traitement anti-termites pour la protection des béatiments des insectes xylophages.

La barriere physico-chimique sera posée selon le cahier des charges du fabricant, certifié par le CSTB avec validation du bureau de
controle.

Le traitement sera placé sous les dalles de plancher bas des batiments plus en périphérie des batiments, y compris toute sujétion au droit
des pénétrations de fourreaux et canalisations EU/EV et EP.

Localisation :

Barriére entre sol et planchers bas du vide-sanitaire ou du rez-de-chaussée bas suivant plan.
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2.2. TERRASSEMENTS

221 FOUILLES GENERALES POUR PLATEFORME BATIMENT

Tous les terrassements en déblais, remblais et évacuation des terres pour réalisation des différentes plateformes sous batiment sont a la
charge du lot VRD

2.2.2 FOUILLES EN RIGOLES ET EVACUATION DES TERRES
Fouilles exécutées par tous moyens en terrain de toutes natures définies au rapport d'étude géotechnique. Remblais et évacuation des
terres excédentaires avec chargement, transport par camions, déchargement et droit de décharge éventuel.
Localisation :
Semelles filantes, béches de rives,

223 FOUILLES EN TROUS ET EVACUATIONS DES TERRES
Fouilles exécutées par tous moyens en terrains de toutes natures définies au rapport d'étude géotechnique. Remblais et évacuation des
terres excédentaires avec chargement, transport par camions, déchargement et droit de décharge éventuel.
Localisation :
Semelles isolées suivant plan de structure pour grue dans cour basse de service

2.3. FONDATIONS

Base de calcul ; Séisme zone 5, catégorie d'importance IV, conformément a l'arrété du 22/10/10 (Décret

n° 2010-1254) et de 'EUROCODE n°7 et n° 8 conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes.

Taux de travail du sol selon rapport fait par Rapport GINGER GEODE, G001.M.047-01A: Etude géotechnique préalable (G1),

Phase étude de site et principes généraux de construction, Mai 2022.

Pour les semelles filantes ou isolées selon rapport GEODE (page 16, Art 6.2.1):

gELS =300 KPa

qELU =480 KPa

gELA =600 KPa

Les bétons pour béton armé de fondations seront dosés a 350 kg pour 0.800 m3 de gravillons et 0.400 m3 de sable et devront avoir une
résistance minimale de rupture a la compression de 30 MPa a 28 jours et a la traction de 2.1 MPa a 28 jours et seront du type C30/37,
acier Fe 500 B, compris toute coupe et ligature.

L'ensemble des caractéristiques devra étre conforme a la note d'hypothése, de calculs ainsi qu'aux plans de charges du BET de Structure.
Nota :

Les sections de terrassements des fondations coulées a pleine fouille sont théoriques, les fruits nécessaires seront calculés par I'entreprise
et leurs valeurs intégrées au prix unitaire.

2.31 GROS BETON DE BLOCAGE
Gros béton de gravillons classe XCO0 (C16/20) pour blocage.
Coulé immédiatement aprés ouverture des fouilles pour éviter l'altération du fond de fouille et la décompression des parois verticales
Localisation :
Sous semelles filantes et isolées pour atteindre les niveaux d'assises suivant étude du BET Structure et demandes des rapports de sol
avec redans selon localisation du bet de structure

232 BETON DE PROPRETE
Gros béton de gravillons classe XCO0 (C16/20) pour forme de propreté.
Coulé sur 0.05 m d’épaisseur immédiatement aprés ouverture des fouilles pour éviter l'altération du fond de fouille.
Localisation :
Forme de propreté coulée a pleine fouille sous fondations

233 BETON ARME DE FONDATION
Les bétons seront de classe XC2 30/37 et auront une résistance minimale de rupture a la compression de 30 MPa & 28 jours et & la traction
de 2.1 MPa & 28 jours.
Localisation :
Fondations suivant plan du BET de Structure
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234 COFFRAGE POUR BETON ARME DE FONDATION
Coffrage ordinaire pour béton armé de fondation
Localisation :
Coffrage des redans sous semelles de fondations, rives de radiers, et parois de fosses

235 ARMATURES POUR BETON ARME DE FONDATION
Acier HA 'Y compris toutes coupes, chutes, efc.,...
Nota :
Toutes les ligatures nécessaires seront prises en compte dans les prix unitaires mais jamais dans les quantités indiquées dans la DPGF.
Localisation :
Armature des ouvrages béton armé

2.3.6 CUVELAGE DU FOND ET PAROIS D’ASCENSEUR
Cuvelage du fond et parois de cuvette d'ascenseur par chape et enduit étanche
Compris fagon de gorge, protection de cuvelage par une dalle rapportée en béton armé.
Réservation et scellements des échelons métalliques fournis par 'ascensoriste et posés par le présent lot.
Localisation :
Suivant plan du maitre d'ceuvre pour niveau RDC bas

2.4. INFRASTRUCTURE
241 VOILES D’INFRASTRUCTURE

Les bétons de voiles seront de classe XC4 30/37 sauf spécifications contraires et auront une résistance minimale de rupture a la
compression de 30 MPa & 28 Jours et a la traction de 2,1 MPa & 28 Jours suivant norme NF. EN 197.1 et 206.1.

Les voiles seront prévus avec armatures en treillis soudés et aciers haute adhérence selon les régles BAEL 91. Les aciers seront de type
Fe 500.

Tous les voiles dinfrastructure seront calculés en fissurations préjudiciables, les voiles de superstructure étant calculés selon
'EUROCODE n°2 & n°8. Voiles calculés pour séisme zone 5 catégorie dimportance IV

Les voiles sont compris toutes sujétions d'échafaudages.

Les banchages seront suivants localisation soit pour qualité de parement élémentaire, soit pour qualité de parement soigné conformément
al'article 5.21 du DTU 20 (renvoi du DTU 23.1) et suivant la norme NFP 18-503.

Les parements soignés seront nets de bullages et de balévres et seront livrés avec un enduit de ragréage, compris pongage pour rester
brut

Toutes les sujétions de dressement des arétes saillantes ou rentrantes devront étre comprises dans les prix unitaires.

Les parties de béton destinées a recevoir une finition rapportée auront les balévres recoupées.

NOTA : Les épaisseurs de voiles sont repérées sur les plans architectes et les plans du BET béton armé.

Les épaisseurs d’enrobage d'acier seront respectées pour obtenir les résistances au feu des voiles.(SF 1 H)

Les épaisseurs sont précisées sur les plans de I'Architecte et du BET Structures. Elles seront rigoureusement respectées pour satisfaire
les exigences d'isolation acoustique (enrobage des fourreaux, positionnement des prises, etc.,) pour respecter I'étude du BET Structure.

Voiles d'infrastructure béton armé, banchage 2 faces de qualité de parement élémentaire sur parties enterrées et courant sur parties
apparentes

Voiles en béton de résistance C30/37

Ragréage des parties apparentes suivant état de surface aprés décoffrage

Treillis soudés gamme Martinique et acier HA y compris toutes coupes, etc.,...

Nota :

Toutes les ligatures nécessaires seront prises en compte dans les prix unitaires mais jamais dans les quantités indiquées dans la DPGF.
Localisation :

Suivant plan du maitre d'ceuvre et du BET de structure :

2.4.1.1.  Voiles d'infrastructures et de vide sanitaires enterrées de 0.20 m d'épaisseur suivant plans de structure
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24.2 DALLE DE PLANCHER BETON EN PREDALLES PRECONTRAINTES
Dalles béton calculées pour séisme zone 5 catégorie d'importance IV
Les planchers seront de type en prédalles précontraintes suivant note d'hypothése, étude du BET Structure et plans du BET Structure.
Le béton suivant norme NF.EN 197.1 et 206.1 sera de classe XC2 ou XC3 -C 30/37 et aura une résistance minimale de rupture a la
compression de 30 Mpa & 28 jours et a la traction de 2.1 Mpa a 28 jours, acier Fe 500 selon regle BAEL 91.
Les dalles coulées sur prédalles précontrainte seront comprises avec recoupement des balévres, rebouchage des bulles, enduit de
ragréage et pongage pour rester brut ou pour recevoir directement une peinture et ne nécessitant plus par le peintre qu'un égrenage et un
enduit non repassé, suivant norme NFP 18.503.
Réalisation d’une chape refluée (saupoudrage d’un surfaquartz) dans certain locaux avec localisation suivant plans du BET de structure
Les épaisseurs de planchers prennent en compte la réglementation acoustique et la résistance au feu, selon classement du batiment et la
note d'hypothése,
Surcharge :
Les surcharges permanentes et surcharges d'exploitation seront conformes au DTU et au plans de charges, notes de structure et notes
de calculs et d’hypothése du BET de structure.
Coordination avec lot plomberie, climatisation et électricité
L'Entrepreneur du présent lot devra se mettre en relation avec les entreprises de plomberie, climatisation et électricité pour incorporer les
canalisations ou fourreaux au coulage du béton des planchers.
Avec fagon de coupe-larme en sous face, gorges avec traitement des surfaces et sous face.
Facgon de cunette centrale de récupération des eaux pluviales des différents quais. Cette dalle sera coulée directement avec pente du
support a 2 %.
Aciers HA et TS gamme Martinique y compris toutes coupes, chutes, efc....
Nota :
Toutes les ligatures nécessaires seront prises en compte dans les prix unitaires mais jamais dans les quantités indiquées dans la DPGF.
L'Entreprise devra transmetire avant coulage au maitre d’ouvrage ou a son représentant, ses fiches autocontréle.
Les rapports d’essais de résistance au feu du CSTB seront a fournir au bureau de controle

Localisation :
Suivant plan du maitre d'ceuvre :

243 BANDES DE CLAVETAGE
Les dalles seront réalisées avec bande et joints de clavetage selon implantation du plan du BET Structure.
Les joints de clavetage seront réalisés au bout de 3 mois pour stabilisation du retrait des bétons et fermé au bout de 40 jours minimum
Localisation :
Il sera prévu des bandes de clavetage en plancher d'infrastructure suivant plans du bet de structure

24.4 BARBACANE EN TUYAUX DE @ 30 MM
Fourniture dans voile de vide-sanitaire sur niveau socle et réservation pour pissette sur acroteres en terrasses inaccessibles.
Localisation :
Suivant plan du maitre d’'ceuvre
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2.5. SUPERSTRUCTURE

251 VOILE BETON DE SUPERSTRUCTURE
Les bétons de voiles seront de classe XS1 voiles exposés aux intempéries ou XC1 voiles en élévation protégés 30/37 sauf spécifications
contraires et auront une résistance minimale de rupture a la compression de 30 MPa a 28 Jours et a la traction de 2,1 MPa a 28 Jours
suivant norme NF. EN 197.1 et 206.1.
Les voiles seront prévus avec armatures en treillis soudés et aciers haute adhérence selon les Eurocodes. Les aciers seront de type Fe
500.
Tous les voiles de superstructure seront calculés en fissurations préjudiciables, les voiles de superstructure étant calculés selon
'EUROCODE n°2 & n°8. Voiles calculés pour séisme zone 5 catégorie d'importance IV.
Les voiles sont compris toutes sujétions d'échafaudages.
Les banchages seront suivants localisation soit pour qualité de parement élémentaire, soit pour qualité de parement soigné conformément
al'article 5.21 du DTU 20 (renvoi du DTU 23.1) et suivant la norme NFP 18-503.
Les parements soignés seront nets de bullages et de balévres et seront livrés avec un enduit de ragréage, compris pongage pour rester
brut ou pour recevoir une lasure.
Toutes les sujétions de dressement des arétes saillantes ou rentrantes devront étre comprises dans les prix unitaires.
Les parties de béton destinées a recevoir une finition rapportée auront les balévres recoupées.
NOTA : Les épaisseurs de voiles sont repérées sur les plans architectes et les plans du BET béton armé.
Les épaisseurs d’enrobage d'acier seront respectées pour obtenir les résistances au feu des voiles.
Les épaisseurs sont précisées sur les plans de I'Architecte et du BET Structures. Elles seront rigoureusement respectées pour satisfaire
les exigences d'isolation acoustique (enrobage des fourreaux, positionnement des prises, etc.,) pour respecter I'étude du BET Structure.
Localisation :

Voiles béton en superstructure

2.5.2 PLANCHER BETON A PREDALLES PRECONTRAINTE

Dalles béton calculées pour séisme zone 5 catégorie d'importance IV

Les planchers seront suivant note d'hypothése, étude du BET Structure et plans du BET Structure.

Le béton suivant norme NF.EN 197.1 et 206.1 sera de classe XC1 -C 30/37 et aura une résistance minimale de rupture a la compression
de 30 Mpa a 28 jours et a la traction de 2.1 Mpa a 28 jours, acier Fe 500 selon régle BAEL 91.

Les dessus de planchers terrasses, circulations seront livrés talochés avec pente maximum de 2 % (pente réalisée avec recharge ou au
coulage suivant plans de structure).

Les planchers seront livrés surfacés soignés pour recevoir directement une peinture ou un revétement d’étanchéité, ou bruts dans le cas
d'un revétement de sol type carrelage sur chape.

Les dalles coulées sur place en coffrage soigné seront comprises avec recoupement des balevres, rebouchage des bulles, enduit de
ragréage et pongage pour rester brut ou pour recevoir directement une peinture et ne nécessitant plus par le peintre qu'un égrenage et un
enduit non repassé, suivant norme NFP 18.503.

Les épaisseurs de planchers prennent en compte la réglementation acoustique et la résistance au feu, selon classement du batiment et la
note d'hypothése, des décaissés pour chambres froides

Surcharge :

Les surcharges permanentes et surcharges d'exploitation seront conformes au DTU et au plans de charges, notes de structure et notes
de calculs du BET de structure.(liste des locaux avec surcharges d’exploitation stipulées dans la note d’hypothése CHSE NDC-BA01-B
Coordination avec lot plomberie, climatisation et électricité

L'Entrepreneur du présent lot devra se mettre en relation avec les entreprises de plomberie, climatisation et électricité pour incorporer les
canalisations ou fourreaux au coulage du béton des planchers.

Planchers coulés sur place d'épaisseur variable pour I'ensemble des dalles Avec fagon de coupe-larme en sous face, gorges avec
traitement des surfaces et sous face.

Fagon de cunette centrale de récupération des eaux pluviales de la toiture terrasse. Cette dalle sera coulée directement avec pente du
support a 2 %.

Localisation :

Suivant plan du maitre d'ceuvre :

Dalles d'étages courants (XC1)

Dalles de terrasses avec Etanchéité (XS1)

253 BANDES DE CLAVETAGE
Les dalles seront réalisées avec bandes et joints de clavetage selon implantation du plan du BET Structure.
Les joints de clavetage seront réalisés au bout de 3 mois pour stabilisation du retrait des bétons et fermé au bout de 40 jours minimum
Localisation :
Il sera prévu des bandes de clavetage en plancher de superstructure suivant plans du bet de structure
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254 POTEAUX - POUTRES LINTEAUX ACROTERES HAUT ET BAS DE TERRASSES

Ouvrages en béton arme des structures calculé pour séisme zone 5 catégorie d'importance IV

Tous les bétons pour béton armé seront dosés a 350 kg pour 0.800 m3 de gravillons et 0.400 m3 de sable et de classe XS1 ou XC1 selon
localisation - C 30/37 sauf spécifications contraires et devront avoir une résistance minimale de rupture a la compression de 30 MPa a
28 Jours et & la traction de 2,1 MPa & 28 Jours.

Les bétons seront suivant NF.EN 197.1 et 206.1

Les armatures seront en acier haute adhérence selon les regles EC8 type Fe 500.

Les bétons en coffrage soigné sans qu'il le soit répété par description particuliére seront livrés avec recoupement des balévres, rebouchage
des bulles, enduit de surfagage pelliculaire et pongage pour recevoir directement une peinture et le nécessitant plus par le Peintre qu'un
égrenage et un enduit non repasse.

Résistance au feu des structures :

Elles devront étre conforme au classement du batiment quant a la réglementation incendie, ainsi qu'a la note d'hypothése du BET de
Structure.

NOTA : Les épaisseurs d'enrobage d'acier seront prévues en conséquence, compris utilisation de cales.

2.5.4.1.  Poteaux en béton arme
Tous les bétons des poteaux BA XS1 C 30/37 pour les zones exposées aux intempéries et XC1 pour les zones protégées
Y compris coffrage qualité de parement ordinaire et ragréage soigné de toutes les parties apparentes.
Localisation :
Suivant plan du maitre d'ceuvre et du BET de structure

2.5.4.2. Poutres, linteaux, acrotéres hauts et bas de terrasses
Béton type XS1 - C30/37 y compris coffrage qualité de parement ordinaire avec ragréage soigné des parties vues.
Les acroteres hauts formant garde-corps seront prévus avec recoupement et traitement des joints suivant DTU.
Localisation :
Suivant plan du maitre d'ceuvre et du BET de structure :

25421 Acrotéres, garde-corps de terrasse, et émergences
25422 Poutres, Bandes noyées, linteaux

255 ESCALIERS BETON
Les bétons pour béton armé des escaliers seront de classe de résistance XC1 - C 30/37 sauf spécifications contraires suivant normes
NF.EN 1971 et 206.1 et auront une résistance minimale de rupture & la compression de 30 MPa & 30 jours et & la traction de 2,1 MPa a
28 jours.
Les armatures seront en aciers haute adhérence selon les regles BAEL 91 du type Fe 500-3.
Les coffrages soignés, sans qu'il le soit répété en description particuliére, seront livrés avec enduit de ragréage pour rester brut ou recevoir
directement une peinture.
Localisation :
Suivant plan du maitre d'ceuvre :

2.5.5.1.  Escalier en béton pour accés du RDC bas jusqu’au R+1

2.5,5.2.  Escalier pour acces galerie personnel du RDC Haut depuis la cour haute de service 45.00 NGM

2.5.6 OUVRAGES DIVERS

2.5.6.1.  Ravalements de seuils
Défoncé dans béton de chainage
Fagon de rejingot, Glacis CPJ, Aréte
Localisation :
Suivant plan du maitre d'ceuvre :
Au droit des portes d’accés extérieures.
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2.5.6.2.  Seuil de rétention de 0.10 m de hr
Béton armé, boisage, armatures, fagon de rejingot de 4 cm largeur minimum, fagon de coupe larmes, glacis sur le dessus, enduit sur
['épaisseur, arétes.
La pente sera de 10 % (Une coupe de principe sera fournie au bureau de contréle)
Localisation :
Suivant plan du maitre d'ceuvre :

2.5.6.3.  Appuis de baies — Seuil de portes-fenétres
Seuils et appuis de baies BA lissés avec nez passés au calibre y ¢. raccord d'étanchéité.
Les appuis des fenétres ne seront pas débordants, par rapport au nu des fagades extérieures.
Réalisation conforme aux plans de réservations des lots menuiseries

2.5.6.4. Tableaux-huisseries
L'entrepreneur devra 'exécution de tous les tableaux des encadrements des réservations devant recevoir des batis (portes, trappes, volets
roulants, serrureries, menuiserie aluminium...). Les dimensions des tableaux et huisseries seront données par les Entrepreneurs des lots
concernés. Les éventuelles recharges d'enduits devront pouvoir recevoir les éléments de fixation sans risque de fissurations.
Tous les encadrements seront exécutés avec des raidisseurs pour que les fixations des menuiseries soient exécutées dans du béton.
Tolérances: + ou - 1 cm.

2.5.6.5.  Socles en pieds de chutes et gaines
En plus du calfeutrement des réservations apres passage des corps d'état secondaires, I'entrepreneur devra 'exécution de socles d'une
hauteur d'environ +0,10 m par rapport au niveau fini, ils seront en béton parfaitement lissés, avec une légére pente.
Localisation :
- descentes isolées (finition pointe de diamant)
- gaines techniques (EDF, FT et eau et SG)
- socles et souches en toiture.

2.5.6.6.  Fourreaux de pénétration dans batiment
Au droit des pénétrations des réseaux qui traversent I'étanchéité, I'entrepreneur devra la réalisation d'un socle enrobant ces fourreaux sur
lesquels sera réalisée I'étanchéité.

2.5.6.7. Socles, massifs sous équipements techniques
Socle, massif, longrines de 0,10 m ou 0.20 m épaisseurs en béton soigné coulés dans coffrage soigné, dessus surfacé. Les socles et
massifs intérieurs seront posés sur isolant ou plots élastiques antivibratoires. Les longrines en terrasse sous panneaux solaires seront
solidaires de la dalle béton et recouvertes par I'étanchéité de la toiture terrasse. Elles seront arrétées par endroit pour permettre les
passages d’eaux pluviales de la terrasse.
Localisation :
Suivant plan du maitre d'ceuvre :
Socle de 0.10 m épaisseur sous ballons et équipement aéroréfrigérant, groupe froid, groupe de climatisation , Socle sous antenne
Socle sous structure métallique des panneaux photovoltaiques en toiture terrasse

2.5.6.8. Réseaux en sous ceuvre
Tous les réseaux en sous ceuvre sous dalles basse et sous plancher de VS sont a la charge du lot Plomberie -CVC

2.5.6.9. Gaines horizontales et verticales de ventilation des locaux

Gaines béton en éléments préfabriqués fixées en plafond pour les gaines horizontales et sur murs pour les gaines verticales.
Les gaines doivent avoir un avis technique et conformes a la réglementation.

Pose et fixations conformes aux spécifications du fabricant et PV.

Flocage de degré coupe-feu identique aux locaux traverses.

Les gaines seront placées sous dalle basse enterrées ou en sous face de plancher VS du RDC bas

Localisation :

Suivant plan du maitre d'ceuvre :

Ventilation haute et basse des locaux techniques passant dans les vides-sanitaires
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2.6. ENSEMBLE LEGERS OUVRAGES

2.6.1 ENSEMBLE LEGERS OUVRAGES
Comprenant :
Trous réservés ou refouillés, feuillures entaillées ou réservées, empochements,
Scellements, calfeutrements, raccords nécessaires a la pose des ouvrages décrits au présent lot et de ceux des corps d'états secondaires.
Réservations et rebouclements de tous trous de dimensions > a 100 mm du lot plomberie et 100mm x 100mm pour le lot climatisation.
Pose de taquets
Réservation coffrets électrique, coupure gaz, divers.
Pose d'huisseries et batis sur murs banchés.
Les entrepreneurs des corps d'état secondaires et techniques devront 3 semaines avant coulage faire connaitre sur un plan d'ensemble
ou éventuellement sur plans de détails, la totalité des trous a leur réserver. Ces plans seront fournis au Maitre d'ceuvre pour acceptation.
Les entrepreneurs n'ayant fourni aucun plan ou ayant effectué une erreur ou omission dans leurs renseignements effectueront ces travaux
préparatoires a leurs frais exceptés les percements dans le béton armé qui seront exécutés par le magon et a leurs frais, ils auront
également a supporter les frais de remise en état des ouvrages détériorés.

2.7. MACONNERIES

271 MACONNERIES INTERIEURES EN BLOCS CREUX
Magonnerie de blocs creux B 60 de 0.15 m épaisseur hourdés au mortier de CPJ Compris joints bourrés et tirés au fer en montant, linteaux
béton préfabriqué au droit des bloc-portes, chainages verticaux, horizontaux et renforts d’angles en acier HA.
Localisation :
Suivant plan du maitre d'ceuvre : cloisonnements au niveau RDC bas sur locaux sociaux

2.7.2 ENDUIT CIMENT INTERIEUR
Enduit ciment intérieur au jeté sans nu ni repére, taloché de 15 mm épaisseur moyenne y compris arétes cueillies et faibles largeurs.
Localisation :
Suivant plan du maitre d'ceuvre :
Sur faces vues intérieures des magonneries d'agglomérés ci-avant.

213 CLOISONNEMENT DE GAINES MACONNEES
Cloison en magonneries d'agglomérés non porteurs de 0.10 m d'épaisseur osés au mortier agrée y compris semelle en pied et résilient en
téte, ragréage 2 faces, calfeutrements CF sur murs et plafonds.
Localisation :
Cloisonnements pour gaines CFO — CFA contre cage d'escalier du RDC bas jusqu’au R+1

274 EDICULE D’ASCENSEUR EN TOITURE TERRASSE
Comprenant :
Edicule depuis le dessus de la terrasse jusqu'a la dalle de gaine d’ascenseur ou le plancher de toiture terrasse
Dalle de fermeture en béton imperméabilisé par cristallisation, la dalle sera débordante au pourtour de 7 cm
Enduit sur souche dito fagades
Réservation pour grilles prévues au lot métallerie
Localisation :
Edicule avec VH Gaines d’ascenseur
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