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CHM - Extension du CH du Francgois et construction d’un Logip6le sur le nouveau site du CH St-Esprit
PRO - CCTP APPAREILS ELEVATEURS

1. GENERALITES
1.1. OBLIGATIONS GENERALES

Il est rappelé a l'entrepreneur qu'il doit prendre connaissance du C. C. T. P. commun a tous les lots et des C. C. T. P. de I'ensemble
des lots.

Les ouvrages seront exécutés conformément aux plans et au descriptif.

Indépendamment des obligations définies au C. C. A. P. l'entrepreneur devra tous les frais qui résulteront de l'exécution de ses
travaux (implantations, fournitures, transports, coltinages, manutentions, fagonnages, poses, finitions, nettoyages...). L'entrepreneur
doit le complet et parfait achévement de ses ouvrages et ce, pour une exécution en méme temps, avec les autres entreprises, ou
en ordre discontinu.

1.2. OBJET DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.), ainsi que I'ensemble des autres piéces graphiques et piéces
écrites constitutives de ce dossier d'appel d'offre, ont pour objet de définir les prestations nécessaires aux réalisations du lot
« APPAREILS ELEVATEURS », relatif aux travaux de construction d'un Logipdle sur le nouveau site du CH St-Esprit.

Le présent lot a pour objet I'exécution des ouvrages suivants :
- Lafoumniture et mise en service,
- Quvrages divers (nettoyage...).
- Ete...

Liste non exhaustive.
1.3. NORMES ET REGLEMENTS

Outre les prescriptions techniques particuliéres contenues dans le C. C. T. P., les travaux devront satisfaire aux normes, D. T. U. et
reglements en vigueur au premier jour du mois de la signature du marché.

Les documents ont pour objet de définir :

La qualité des ouvrages a exécuter,
La qualité des matériaux,

- Le mode de calcul des ouvrages,

- Lesregles a observer, efc...

Ces documents sont représentés, non limitativement, par :
- Les ascenseurs seront accessibles aux fauteuils roulants suivant la NFP 91-201.
- La Directive européenne 95/116/CE transposée en droit frangais par le décret 2000-810 du 24 aodt 2000.

- LeD.T.U.75.1- Principe d'établissement du programme d'ascenseur dans les batiments a usage d'habitation et recevant
du public,

- Lesnormes duR. E. E. F. applicables notamment pour l'installation,

- NFP82.200-82.201 - 82.202 - 82.204, - 82.207 - 82.208 - 82.210 - 82.222 - 82.230 - 82.251 et 82.461 2 82.483,

- LaNorme NF EN 81-2 - Régles de sécurité pour la construction et I'installation des ascenseurs hydrauliques.

”,

- NF EN 81-70 relative a I"accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap’,
ou a tout systéme équivalent permettant de satisfaire a ces mémes exigences.

- LaNorme NF EN 81 indice 82.310 de novembre 1998,

- Les Avis techniques et agréments du C. S. T. B,,

- Aux décrets arrétés attachés a la réglementation incendie,
- Aux décrets arrétés attachés a la réaction au feu,

- efc...
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Faute de se conformer & ces prescriptions générales et particuliéres, l'entrepreneur deviendra responsable de toutes les erreurs
relevées au cours de l'exécution ainsi que des conséquences de toute nature qu'elles entraineraient.

Indications au CCTP

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur mise en ceuvre ainsi que tous
les transports et manutentions diverses.

Il sera également dd, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages.
L'entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de I'état des lieux et des difficultés éventuelles d’exécution des travaux.

Tous les compléments d’ouvrages en protections, évacuations de délivrées, etc. nécessaires a I'exécution du projet seront a prévoir
au présent lot.

Il sera demandé au fabricant son assistance technique tant au démarrage des travaux de pose, qu'en cours de travaux. Il devra la
reconnaissance des fonds et sera tenu de signaler ceux qui ne sembleraient pas offrir une garantie suffisante pour la bonne tenue
de ces ouvrages. Il devra vérifier que le systeme prescrit au présent CCTP est cohérent.

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence, soit de leurs caractéristiques
techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités. L'entrepreneur qui envisagerait de poser des produits
équivalents devra clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en méme temps, les avis techniques, proces-
verbaux d'essais au feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas 'objet d’'un avis technique
ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourra étre retenu.

Hygiéne, sécurité et conditions de travail

Les régles d’hygiéne et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4éme partie : Santé et sécurité au travail (partie
Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire créé par Décret n® 2008-244 du 7 mars 2008)
modifiées et complétées.

Coordination sécurité

Principales obligations de I'entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :

respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1 a L. 4121-5, L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-
18, L. 4534-1;

rédiger et tenir a jour les P.P.S.P.S., les transmetire aux organismes officiels (I.T., C.R.AM., et O.P.P.B.T.P.) au
coordonnateur ou au maitre d’ouvrage et les conserver pendant cing ans a compter de la réception de I'ouvrage, articles
L.4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 a R. 4532-74 ;

participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T., articles L. 4532-10 a L. 4532-15, L. 4532-18, R. 4532-77 a R.
4532-94 ;

respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
(P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets non codifiés ;

respecter les obligations issues de la 4¢me partie du code du travail, notamment les grands décrets techniques (7 mars
2008, etc.) ;

viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 a R. 4532-41.

1.4. RELEVE DE COTES

L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cbtes portées aux plans et devra s'assurer de leur concordance par rapport
aux différentes piéces graphiques constitutives du présent Dossier de Consultation.

Pour I'exécution des travaux, aucune cdte ne devra étre prise a I'échelle sur les plans, l'entreprise devra s'assurer sur place avant
mise en ceuvre de la possibilité de suivre les cbtes et indications diverses. Dans le cas de doute, elle en référera au Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur ne pourra modifier lui-méme quoi que ce soit au projet, sans en informer I'équipe de Maitrise d'ceuvre. En
conséquence, il devra signaler tous les changements qu'il croit utile d'y apporter et provoquera tous les renseignements
complémentaires sur ce qui lui semble douteux ou incomplet.
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1.5. PERIODE DE PREPARATION

Au cours de la période de préparation, il sera établi par I'entreprise les plans de repérages de ces ouvrages. Ces plans indiqueront
tous les détails de montage, les emplacements des renforts, des gaines électriques, etc... Ces plans seront soumis a I'agrément du
Maitre d'CEuvre.

Dans le cadre de I'établissement de ces plans l'entreprise prendra obligatoirement contact avec l'ensemble des entreprises
intéressées.

1.6. PLANS ET RESERVATIONS

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir au Maitre d'ceuvre ainsi qu'au bureau de contrdle, tous les plans de construction et
de montage de ses ouvrages, avant tout début d'exécution, pour accords. Il remettra également aux entreprises concernées et au
Maitre d'ceuvre, les plans de réservations et de scellements.

Les dimensions exactes des ouvrages a réaliser devront également tenir compte de la nature des supports prévus aux plans et
documents d'appel d'offres. En particulier pour les tolérances de clair, d'alignement, de fabrication et de mise en ceuvre des éléments.

Une coordination est a prévoir avec les entreprises des lots concernés.

Les réservations seront précisées en temps voulu aux entreprises concernées. L'entrepreneur du présent lot devra vérifier si la
position et les dimensions des réservations sont conformes.

Les réservations sont dues par le lot Gros ceuvre ainsi que le scellement dans la dalle haute de la gaine des douilles fournies par le
présent lot

Tous les organes de fixation sont & la charge du présent lot (fourniture et pose).
1.7.  TRANSPORT & STOCKAGE

Le transport, la manutention et le stockage sur le chantier, de tous les éléments de l'ossature métallique, sont a exécuter avec toutes
les précautions nécessaires afin d'éviter les détériorations de toute nature.

Dans le cas de détériorations accidentelles de certains éléments au cours de ces différentes opérations, I'entreprise aura a sa charge
d'effectuer les réparations qui simposent avant montage. Ces interventions en atelier ou sur chantier ne doivent en aucun cas
modifier les capacités initiales de résistance des éléments considérés.

L'entreprise est tenue de régler avec le mandataire commun, les problémes des aires de stockage sur chantier, d'utilisation des
engins de levage et du programme de montage dans le cadre du planning d'ensemble.

1.8. RECEPTION DES SUPPORTS

L'entrepreneur du présent lot devra réceptionner, avant d'entreprendre ses travaux, les supports auprés des lots concernés et devra
le nettoyage complémentaire soigné des surfaces, ainsi que I'ensemble des travaux nécessaires a la bonne tenue de ses ouvrages
sans exception, ni réserve. Dans le cas contraire, il sera ensuite responsable des faux aplombs, des niveaux et devra effectuer a
ses frais les calages complémentaires éventuellement nécessaires. Le fait d'intervenir sur les supports exécutés implique que
I'entrepreneur du présent lot ait réceptionné ceux-ci sans réserve. L'acceptation ou les observations de I'entrepreneur du présent lot
seront consignées sur le procés-verbal de réunion hebdomadaire de chantier. La formulation ultérieure de réserves, mémes
justifiées, ne pourra dégager la responsabilité de l'entrepreneur.

1.9. PROTECTION DES OUVRAGES

L'entreprise, seule responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception du batiment, devra en assurer la protection pendant toute la
durée du chantier et le nettoyage soigné en fin de chantier. Il assurera également la vérification d'aspect, la bonne tenue des
ensembles et le bon fonctionnement. L'entrepreneur devra la protection de l'ensemble des ouvrages finis tels que revétements de
sols, faiences, efc.... et le nettoyage des ouvrages ayant regu des projections de peinture
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1.10. PROCES VERBAUX
Les justifications de classement, de réaction ou de résistance au feu, ainsi que celles d'isolation phonique qui pourraient étre

demandées au présent CCTP, seront obligatoirement fournis. Les ouvrages seront livrés avec les procés-verbaux d'essais, réalisés
en laboratoire officiel pour les performances demandées (compris huisseries, portes, quincaillerie et accessoires).

1.11. MISE EN OEUVRE

L'entreprise comprendra toutes les coupes droites, biaises, arrondies pour la réalisation du projet tel qu'il est défini dans les piéces
du dossier.

Les raccords au droit des ouvrages magonnés ou menuisés seront traités par un joint parfaitement dressé.

Suivant les plans, il sera observé et réservé des joints de dilatation. Les sujétions correspondantes seront incluses dans les prix
unitaires.

Les accessoires en acier seront protégés de la corrosion par galvanisation, exécutée par trempage.

L'entreprise est astreinte a se soumettre aux conditions de la réglementation en vigueur concernant la sécurité et la protection
incendie.

1.12. NETTOYAGE

Aprés exécution de ses ouvrages, I'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage de tous les éléments de ses ouvrages ainsi que
les salissures dont il aura la responsabilité sur les éléments en place.

Tout élément défectueux sera remplacé. Les ouvrages exécutés devront avoir un aspect neuf.
Les déchets mis en sac seront évacués au fur et & mesure de 'avancement des travaux.

1.13. DOCUMENTS D'EXECUTION

Les plans d’exécution sont réalisés par les entreprises. lls permettront la réalisation de 'ouvrage et ont pour objet
- Drétablir tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier ainsi que les plans de synthése correspondants ;
- D'établir sur la base des plans et CCTP, les plans d'atelier détaillé par lot ou corps d'état ;

- Détablir ces temps d'intervention par ouvrages selon les demandes de 'O.P.C. en vue de I'établissement du calendrier
prévisionnel d’exécution des travaux par lot ou corps d’état ;

- Dreffectuer la mise en cohérence technique des documents.

De méme, les entreprises auront a charge de fournir tous les éléments nécessaires a la définition et aux caractéristiques des produits
qu’elles utiliseront.

1.14. PLANS DE RECOLEMENT ET DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Chaque entreprise devra fournir, & la fin des travaux, les plans en 5 exemplaires des récolements, des ouvrages exécutés.
Les dossiers des ouvrages exécutés devront étre remis avant la réception

1.15. GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

Le maitre d’ouvrage souhaite porter une attention particuliere a la qualité de réalisation du chantier.

Le projet est inscrit dans une démarche HQE®, la Cible n° 3 « Chantiers a faibles nuisances » sera suivi et implique que les déchets
de chantier soient éliminés.

Le dossier de consultation integre une charte chantier vert sur la méthodologie de gestion des déchets de chantier. Les entreprises
devront s'y conformer.

Rappel : la loi interdit 'abandon, 'enfouissement et le brlilage des déchets sur le chantier.

COMABAT - GUIBAN - EEM - BARBOSA VIVIER ARCHITECTES Avril 2024 - Page 4
EGIS- P. SASSINE - AC2R - H3C CARAIBES - LBD PAYSAGES



CHM - Extension du CH du Francgois et construction d’un Logip6le sur le nouveau site du CH St-Esprit
PRO - CCTP APPAREILS ELEVATEURS

L'équipe de maitrise d'ceuvre définie les modalités concernant la gestion des déchets de chantier. Comme le privilégie la démarche
HQE®, les entreprises devront :

- Mettre en place et gérer une installation de tri sélectif sur le chantier.
- Devront s’assurer du traitement ou du stockage aprés enlévement.

1.16. CONTENU DES PRIX UNITAIRES :

Les prix remis par I'Entrepreneur sont réputés comprendre la rémunération de toutes les dépenses nécessaires a la bonne exécution
et au parfait achévement des travaux et, notamment les colits des prestations ou ouvrages suivants :

- Les études, dessins et détails d'exécution et d'atelier ainsi que le calepinage de tous les composants,
- Les moyens de manutention et de levage nécessaires a la mise en ceuvre des matériaux,

- La fourniture, la mise en ceuvre et la maintenance lors des travaux en hauteur des systémes de protection individuelle et
collective,

- Leremplacement ou la remise en état des piéces détériorées,

- La protection provisoire efficace contre les salissures des ouvrages du présent lot et des ouvrages des autres
- Corps d'Etat risquant d'tre détériorés par lintervention de I'Entreprise,

- L'enlevement des gravats, déchets, emballages vides,

- Lenettoyage général des chantiers liés a l'exécution des travaux du présent lot,

- La vérification des cotes d'implantation apres travaux gros ceuvre,

- La participation aux réunions de chantier autant que de besoin.

2. DESCRIPTION DES TRAVAUX - ASCENSEUR
Les travaux concernent la fourniture et pose de deux ascenseurs sur le site du Logipdle localisés suivant plan architecte

2.1. CARACTERISTIQUES

- Charge —2000kg

- Vitesse - 1.00m/s

- Course —8.00m entre le niveau fini Rdc-bas et le niveau fini R+1
- Niveau a desservir— 3

- Prévoir une réserve de sol de 2cm pour le carrelage

2.2. DIMENSIONS

A transmettre (au plus tard 1mois dés la notification du marché) pour prise en compte dans les plans gros ceuvre :
- Gaine intérieure — Largeur, profondeur
- Fosse — Hauteur
- Palier - Hauteur sous linteau, détail sur seuil, réservation éventuelle dans structure béton
- Edicule - Hauteur

2.3. DESCRIPTION APPEREIL
Moteur

L’ensemble moteur, situé dans la gaine, regroupe I'ensemble des organes permettant le déplacement de I'ascenseur. L'ascenseur
sera m{ par un moteur électrique. L'énergie sera obtenue a partir d'un courant électrique triphasé.

Dans le cas ou la cabine franchirait les niveaux extrémes, un dispositif composé d'interrupteurs de sécurité coupera I'alimentation
du moteur.

L'appareil disposera d'un systéme de nivelage automatique.
La manceuvre sera du type Collective descente.

Le présent lot devra prévoir la fourniture et la pose du coffret DTU.
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La fixation de I'armoire se fera soit sur le massif anti vibratile, soit sur une paroi non séparative avec interposition de plots anti
vibratiles.

Un interphone de communication entre la cabine et la gaine ascenseur doit étre prévu si une communication phonique directe est
impossible entre la cabine et la gaine.

L’armoire de commande sera équipée d'une ligne téléphonique directe pour le branchement d'un service de télésurveillance. La
ligne sera amenée dans la gaine par le lot électricité.

Systéme de translation
La translation est assurée par des cables de motorisation.

Le déplacement de la cabine est guidé par des profilés métalliques fixés sur les parois de la gaine. Les fixations devront permettre
le rattrapage éventuel d'un faux aplomb de la gaine.

Cabine

La cabine sera équipée de portes a 2 vantaux coulissants latéralement sur le méme coté. La porte sera automatique, commandée
électriquement a l'ouverture et a la fermeture.

Les portes seront équipées d'un dispositif de sécurité assurant sa réouverture si elle rencontre un obstacle.

Sur une face, il sera installé un tableau de commande adapté aux handicapés composé des boutons et voyants suivants :
- 3 boutons des niveaux desservis (Niveau bas, Niveau haut, Niveau 1),
-1 bouton d'ouverture des portes,
- 1 bouton de sonnerie de secours
- lindicateur de position

Le dispositif de demande de secours dans la cabine doit permettre une communication vocale bidirectionnelle avec un service de
secours.

Portes paliéres

Les portes palieres a 2 vantaux coulissants latéralement sur le méme coté seront entrainées par la porte de cabine. Elles coulisseront
par lintermédiaire de galets guidés par rails.

Les portes palieres devront étre PF %2 h. ou CF % h..

Elles seront livrées prépeintes. La couche de finition sera a la charge du lot peinture.

Pour tous les niveaux le bouton d'appel sera encastré et situé sur la partie de la porte formant encadrement.
L'ouverture de la porte d'ascenseur commandera ['éclairage des paliers d'étage.

Indications complémentaires
Conformité a la norme NF EN 81-70, NF EN 13241-1.

Ascenseur
- Conformité a la NF EN 81
- Conformité a la Directive Européenne 95/16/CE
- Attestation CE a fournir
- Apposition en cabine du marquage CE

- Tous les équipements devront étre marqués CE et accompagnés d'une déclaration CE de conformité. Voir § VII, documents
a transmettre.
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX - PLATEFORME ELEVATRICE

Les travaux concernent la fourniture et pose de deux plateformes élévatrices sur le site du Logipdle localisées suivant plan architecte.
Les informations techniques ont été établis suivant les fiches techniques du fournisseur ACI ELEVATION cependant tout autre
produit, a caractéristiques techniques équivalentes, pourra étre proposée.

3.1. CARACTERISTIQUES

- Charge maximale — 2000kg

- Dimension plateau minimales — 150 cm x 200cm
- Hauteur de franchissement — 1,00m

3.2. DIMENSIONS

A transmettre (au plus tard 1mois dés la notification du marché) pour prise en compte dans les plans gros ceuvre :
- Détail fosse

3.3. DESCRIPTION APPEREIL

Caractéristiques techniques
- Plateau en tole larmée antidérapante
- Fin de course haut réglable
- Finition peinture : 3 RAL a proposer pour choix architecte

Sécurité
Plinthe + Garde-corps gauche et droite
Limiteur de charge a 'élévation
Vitesse montée / descente constante
Fin de course haut réglable
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