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1. GENERALITES

Le présent CCTP concerne les travaux a exécuter pour linstallation de bornes de recharge de
véhicules électriques sur le site CPAM :

- 11, boulevard du président Allende, 62000 ARRAS
- 158, Avenue Alfred Van Pelt, 62300 LENS

Les travaux décrits ci-apres concernent le lot :

01 -VRD

Ce CCTP fait partie intégrante du marché et I'entrepreneur est censé avoir pris en compte toutes les
incidences en découlant.

L'ensemble de la description qui va suivre, ainsi que I'ensemble des plans guide, doivent permettre
de renseigner 'entreprise sur les travaux a effectuer.

1.1. MISE EN (EUVRE DES OUVRAGES

Les ouvrages livrés sur le chantier en attente de pose devront étre stockés a I'abri des intempéries et
des chocs. Les conditions de stockage devront étre telles qu'ils ne subissent aucune déformation ou
détérioration.

1.2, DEGATS DIVERS

Tous les frais entrainés par suite de dégradations résultant d'une protection, ou d'un stockage
défectueux, d'un manque de précautions lors des travaux, seront supportés intégralement par
I'entrepreneur défaillant.

1.3. SECURITE DU PERSONNEL

Pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires
afin d'assurer la stricte application des réglements en vigueur concernant la sécurité du travail du
personnel employé sur le chantier.

1.4. RECONNAISSANCE DES LIEUX

Avant toute remise de prix, 'Entrepreneur sera tenu de se rendre sur place afin de se rendre compte
des moyens d’acces, de la disposition des lieux et des sujétions d’exécution, définies par les piéces

générales.

L’entrepreneur devra également prendre tous les contacts et demander tous les renseignements
nécessaires a la détermination de son offre et a I'exécution de ses travaux.

De ce fait, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas revenir sur le caractere forfaitaire de son marché.

1.5.  CONTRAINTES EN SITE OCCUPE
Les entreprises devront intégrer dans leur offre les sujétions liées a I'activité en site occupé :

»  Balisage des zones chantier
* Isolement des zones chantier par rapport au reste de I'établissement
»  Contraintes d’accées au site (accessibilité aux parkings et aux batiments)

. Maintien d’accessibilité des engins de secours

SIRETEC Ingénierie DCE
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. Maintien d’accessibilité des livraisons

1.6. CONTENANCE DES TRAVAUX

Les travaux a charge du titulaire du lot comprennent :

Les colts des ouvrages

Débroussaillage / abatage
Réalisation tranchée,

Chambre de tirage

Fourreaux CFO, Cfa

Remblai, engazonnement
Massif béton,

Reprise enrobée et borduration

Signalétique

Les colts divers

L’application des dispositions définies dans le Plan Général de Coordination,
L’implantation de ses ouvrages,
Les sujétions dues a la présence d’autres corps d’état.

La réfection des voiries existantes privées et publiques et qui auront fait 'objet de
dégradations suite a I'exécution des travaux décrits ci-dessous.

La protection de ses propres ouvrages, protections mécaniques des arétes et saillies
contre les épaufrures, protections contre la dessiccation ou le gel.

La fourniture d'échantillons.

Les couts des études essais et controles

Les relevés complémentaires nécessaires a I'implantation des ouvrages;
Les plans d’exécution des ouvrages (P.E.O),

Les plans d’atelier,

Les contréles de fabrication nécessaires,

Les suivis et relations avec les différentes entreprises.

Les frais de chantier

Les installations de chantier, base vie et branchements de chantier.
La cl6ture de chantier pendant toute la durée des travaux.

Le balisage des zones et protections circulations piétonnes

Les moyens de levage, de protection et d’échafaudages.

Le nettoyage régulier et 'évacuation a la décharge de tous les éléments impropres a une
utilisation.

Les sources d’énergies pour la réalisation des ouvrages.

Les assurances nécessaires

SIRETEC Ingénierie
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L’entreprise devra étre titulaire pendant la période des travaux d’'une assurance de responsabilité
civile en cours ou aprés Travaux et d’'une assurance de responsabilité décennale couvrant aprés
réception des travaux la réparation des dommages matériels aux ouvrages.

Ouvrages non-décrits explicitement

Le présent descriptif définit 'essentiel des ouvrages dus par I'entreprise. Toutefois, certains menus
ouvrages ne peuvent étre décrits explicitement, il va de soit que ces travaux font partie du caractére
forfaitaire du prix et qu’ils sont, en tout état de cause, dus par I'entreprise.

Il en est de méme pour tous les ouvrages nécessaires a la parfaite finition des ouvrages au titre du
respect des regles de I'art.

L'entrepreneur devra obligatoirement tenir compte dans sa proposition de prix, de I'organisation de la
coordination de la sécurité et de la protection de la santé de ses travailleurs. Ces obligations sont
fixées dans la loi 93-1418 du 31 Décembre 1993 (L 235.1 a 5) et le décret 94-1159 du 26 Décembre
1994 (R 238.3 2 10 et R 238.16 a 19).

1.7. DOCUMENTS ET PLANS A FOURNIR

Les études d’exécution sont a la charge de I’entrepreneur.

Les plans joints a ce dossier n’ont que valeur de plan guide.

L’entrepreneur reste seul responsable de ses ouvrages, des notes de calculs et dessins nécessaires
a la bonne exécution de son travail.

Il devra signaler au Maitre d’CEuvre toutes les imprécisions, erreurs ou omissions éventuelles qui
résulteraient du présent document, dans le but d’obtenir une meilleure évaluation du projet.

Si aucune réserve n’est formulée en temps utile, 'entrepreneur aura de ce fait la responsabilité de la
bonne exécution des travaux.

Durant la période de préparation du chantier, le titulaire du présent lot sera tenu de fournir tous les
plans de détails relatifs a I'exécution de ses ouvrages et de les soumettre a I'approbation du Maitre
d’'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage avant toute exécution.

1.8. RESPONSABILITES DE L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur sera responsable du dimensionnement et de la stabilité des ouvrages.

Cette responsabilité s’étend sur la stabilité des ouvrages existants mitoyens durant toute la période
des travaux.

Des mesures conservatoires provisoires ou définitives devront étre mises en ceuvre de maniére a
assurer la stabilité d’ensemble durant la phase travaux.

L’entrepreneur assurera les garanties décennales conformément a la législation en vigueur. |l
souscrira toutes les assurances nécessaires a ce sujet.

1.9.  GARANTIES
Les garanties de bonne exécution et de parfait achévement seront constituées par I'obligation de
faire pendant la période de garantie la remise en ordre de tout ou partie des ouvrages détériorés

suite a des causes directes ou indirectes.

Cette remise en état peut consister en la réparation ou le remplacement des dits ouvrages
défectueux.

SIRETEC Ingénierie DCE



CPAM - SITE DE ARRAS - LENS — INSTALLATION BORNES IRVE -7
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES : LOT01 VRD

1.10. NORMES
Toutes les fournitures et les ouvrages devront étre conformes :
» A I'ensemble des lois décrets, reglements administratifs et documents techniques unifiés

D.T.U. en vigueur a la date de remise des offres des lots correspondants a chaque lot.

* Aux normes AFNOR. En l'absence de telles normes, les procédés et matériaux non
traditionnels devront avoir obtenu les Avis Techniques C.S.T.B. et étre mis en ceuvre
aux conditions d’agrément.

» Justification au concepteur de la fourniture des matériaux satisfaisant aux normes,
marque NF, ou a défaut, marque de la qualité professionnelle. Pour les matériaux
faisant I'objet d’exigences spécifiques (degré coupe-feu, coefficient lambda, ...) une
photocopie du P.V. d’essai en laboratoire agréé sera fournie avant approvisionnement,
a 'organisme de controle technique.

 Aux avis techniques.
» Aux recommandations de Chambres Syndicales.
» Aux reglements de sécurité.

» Aux conditions et instructions émanant de :

o Pompiers,

o Hygiene,

o Services municipaux.
o Handicapés

» Aux recommandations de I'O.P.B.T.P. et aux prescriptions PPSPS du Coordonnateur
sécurité concernant les installations et la sécurité de chantier.

» Aux Normes relatives aux personnes a mobilité réduite (PMR).
 Aux arrétés préfectoraux.

Ces documents sont censés étre connus et sont contractuels bien que non joints.

Outre la description et localisation des travaux a réaliser, le présent document contient des
prescriptions qui complétent les obligations et dispositions définies par les spécifications générales
annexées et par les documents de référence.

Les travaux seront exécutés en conformité avec les normes et reglements en vigueurs a la date de
leur réalisation.

1.11. DOCUMENTS A FOURNIR

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu'aucun travail ne pourra étre entrepris sur une
partie d'ouvrage tant que les plans d'exécutions a la charge de I'entreprise relatifs a cette partie
n'auront pas été visés sans observations par le Maitre d’ceuvre et le bureau de contrdle.

Il est en outre bien précisé que la présence d'indications dans les documents remis a l'entrepreneur,
telles que les dimensionnements de certains éléments ne reléve en rien l'entrepreneur de sa
responsabilité concernant la tenue et la bonne réalisation des ouvrages, ni son obligation de vérifier
et justifier en totalité les dispositions constructives retenues.

1.12. IMPLANTATIONS - NIVEAUX - TRACES

Aussitét I'implantation terminée, I'Entrepreneur en avisera les Maitres d’ceuvre afin qu'ils puissent la
vérifier. Cette vérification ne dégagera en aucune fagon I'Entrepreneur des erreurs d'alignements
qu'il pourrait commettre.

L’entrepreneur titulaire des travaux devra toujours avoir sur le chantier, a la disposition de la MOE,
les appareils nécessaires a la vérification de I'implantation des ouvrages. |l devra également la main
d’ceuvre mise a la disposition des techniciens chargés de ces vérifications.

SIRETEC Ingénierie DCE
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1.13. FRAIS D'APPROVISIONNEMENT

L'entrepreneur du présent lot doit tous les frais d'approvisionnement, de fourniture et de mise en
ceuvre des matériaux, quelles que soient les difficultés et sujétions inhérentes a I'emplacement du
chantier.

1.14. NETTOYAGE
L'entreprise devra procéder au nettoyage complet du chantier aprés achévement des ouvrages y

compris I'enlevement des chutes et déchets provenant des travaux de ce lot. Selon procédure de tri
des déchets définie dans le cahier des prescriptions communes.

SIRETEC Ingénierie DCE
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2. TRAVAUX PREPARATOIRES
2.1.  CONSTATS AVANT TRAVAUX
Les entrepreneurs feront leur affaire de tout constat avant le démarrage des travaux.

Ces constats seront obligatoirement faits par voie d’huissier, et seront transmis au Maitre d’Ouvrage
et au Maitre d’'ceuvre avant démarrage des travaux.

2.2 INSTALLATION DE CHANTIER

Sans objet

2.3. EVACUATION DES GRAVATS - BENNES

L’aménagement des bennes pour tri sélectif et évacuation est a la charge de I'entreprise du présent lot.
Mise en place, a I'emplacement défini par le Maitre d’ceuvre de bennes de chantier (compris la location,
entretien, et retrait) durant toute la durée du chantier. Les bennes seront vidées régulierement aux frais
du présent lot, et quelque soit le nombre.

Les gravats seront évacués de fagon journaliere par 'ensemble des entreprises.

2.4. COMPTE PRORATA

Sans objet

SIRETEC Ingénierie DCE
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3. DESCRIPTION TRAVAUX VRD
3.1. DEMOLITION

Les travaux de démolition des revétements de sol ne pourront démarrer qu’aprés validation du
procédé par la maitrise d’ceuvre et bureau de contréle.
Les travaux comprennent :

- Sciage soigné des enrobés dans I'emprise des futurs réseaux

- L’enlévement et évacuation des enrobés en décharge

Les prestations seront exécutées avec les moyens adaptés a la nature des démolitions a
entreprendre et des ouvrages existants destinés a étre conservés.

Localisation : Suivant plan VRD / Site Lens

3.2 FOUILLES EN TRANCHEES POUR CANALISATIONS

L’entreprise doit 'ensemble des terrassements en tranchées ainsi que I'’évacuation des déblaies en
décharges publiques.

Caractéristigues des tranchées en fonction de leur destination

Les tranchées seront de dimensions nécessaires pour respecter les profondeurs et écartements
réglementaires entre les diverses canalisations, avec banquettes, selon les directives des fascicules
80 et 71 du CCTG et de EDF, Gaz De France, Service des eaux et téléphonie, ect..

. Electricité basse tension : profondeur minimum 80cm, (sauf sous chaussée ou sous
espaces verts plantés ou la profondeur sera de 1,00m), fourreau de protection sous
chaussée et sous espaces verts plantés, remblai en sablon sur 20cm de hauteur, grillage
avertisseur de coloris rouge, remblaiement complémentaire en tout-venant sous chaussée
et en sablon sous trottoirs et espaces verts.

Exécution des rigoles ou tranchées

Les fouilles seront exécutées mécaniquement ou a la main.

Au cas ou la fouille serait exécutée dans un terrain sensible a I'action de I'air ou de l'eau, il sera
exécuté un bétonnage ou une chape au mortier dans les heures qui suivront I'ouverture de celle-ci.

Lorsque les fouilles sont exécutées mécaniquement, I'arasement aux cotes prévues, tant pour ce qui
concerne les fonds que les parois, sera exécuté soit a la main, soit par tout autre moyen évitant
I'ameublissement des terrains.

Les parois des fouilles devront étre stables, un léger fruit sera éventuellement prévu et si nécessaire
un étaiement ou blindage.

Les surcharges (engins de manutention, stockage, matériel, etc.) sur le terrain a proximité des
fouilles doivent étre disposées a une distance au moins égale a celle de la profondeur de la fouille. A
défaut, la stabilité de la paroi doit étre vérifiée et les mesures prises pour assurer la sécurité.

Etaiement et blindages

Toutes précautions seront prises pour assurer la sécurité du personnel lors de Il'exécution des
fouilles. Les étaiements et blindages seront déterminés en fonction de la profondeur, de la nature du
terrain, du pendage des couches ainsi que des variations de leur état physique sous l'action des
intempéries.

SIRETEC Ingénierie DCE
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Les étais et butons reposeront sur des semelles de répartition ancrées de telle sorte que tout
enfoncement ou glissement soit évité.

L'entrepreneur sera responsable de I'étaiement ou du blindage des fouilles. Sa responsabilité
contractuelle demeure pleine et entiére.

Evacuation des eaux

L'entrepreneur assurera I'évacuation des eaux par détournement, pompage ou autres procédés pour
éviter I'accumulation d'eau dans les fouilles.

Déblais
Les déblais ‘propres’ issus des terrassements pourront étre utilisés.

L’'usage des déblais en remblais sera soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du bureau de
controdle.

Les déblais ‘impropres’ issus des terrassements seront évacués en décharges de classe appropriée
compris frais de transports et de décharges.

Localisation :
- Tranchée pour fourreaux / Site de Lens

Nota : Les prix de terrassements des ouvrages correspondants sont réputés intégrés dans les prix
unitaires des ouvrages

3.3. FOURREAUX

Fourniture et pose de fourreaux PVC cannelés, compris toutes fagcons de coupe et collage :

. Fouilles en rigole et remblais aprés pose des réseaux

. Pose de grillages avertisseurs aux couleurs réglementaires
. Fourreaux aiguillés avec fil de Nylon suivant plan guide

. Fourniture et pose de chambre de tirage

Les dimensions des regards seront appropriées a la densité des réseaux qui y aboutissent.

Sujétions

Les sujétions de terrassements déblais et remblais sont supposés repris dans le chapitre
correspondant.

Localisation :

Fourreaux pour passage cables électriques Courants Forts (Rouge) et Courants Faibles (Vert) pour
les bornes de recharges - / Site de Lens et Arras - 1 Fourreau par borne (suivant besoin Lot 02
Electricité)

3.4. CHAMBRES DE TIRAGE

L’entreprise doit la fourniture et pose de regards de tirage pour les fourreaux

. Tranchées en trous
. F&Pose de regards de tirage 80x80 béton.
. Tampon fonte

Localisation : Suivant plan VRD / Site de Lens et Arras

SIRETEC Ingénierie DCE
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3.5. RESERVATION / PENETRATION

Sans objet

3.6. REMBLAIEMENT DE TRANCHEES

Remblais de fond de fouilles pour réseaux divers

Mise en place d'un lit de sable pour réseaux divers
. Fourniture et mise en place d'un lit de sable de 10cm en fond de fouille

. Enrobage des canalisations jusqu'a 20cm au-dessus de la génératrice supérieure

Remblaiement de tranchées pour réseaux divers

Remblaiement de tranchées pour réseaux divers :

. Remblaiement au moyen de sablon jusqu'au fond de forme
. Damage du remblai par couches de 20cm avec arrosage
Localisation :

- Toutes tranchées réalisées pour pose de réseaux

Localisation : Suivant plan VRD / Site de Lens

3.7. ESSAIS DE REMBLAIS
Essais des remblais en place par :
. Essais de type Proctor a raison sur les remblais mis en place, le résultat devra étre au

moins égal a 95% du Proctor modifié (densité séche, teneur en eau)

. Essais selon un autre systéeme en fonction de I'épaisseur ou de la composition des remblais
si I'essai précédent ne peut étre réalisé, mais définis par le contréleur technique (essai a la
plaque, pressiométriques, CBR, etc.)

. Essais de contrdle effectués a la demande de I'équipe de maitrise d’ceuvre et/ou maitrise
d’ouvrage par un organisme indépendant (CEPTB ou équivalent). Les frais en seront a la
charge du maitre de I'ouvrage en cas de résultats satisfaisants ; dans le cas contraire ils
seront, ainsi que toutes les dépenses supplémentaires en résultant, a la charge de
I'entrepreneur.

D'une maniére générale, tous les frais d'essais sont compris dans le forfait.

Localisation : Suivant plan VRD / Site de Lens

3.8. RECONSTITUTION VOIRIES FINITIONS ENROBES

Apres terrassements généraux et passage de I'ensemble des réseaux et fourreaux et a partir de la PST :

. Requalification de la PST en vue de I'obtention d’'une PF1

. Compactage et dressage du fond de forme

SIRETEC Ingénierie DCE
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Fourniture et pose d’un géotextile 200g/m2 mini

Pour passer d'une plate-forme de classe P1 a une plate-forme de classe P2, fourniture et mise en
ceuvre d’'une couche de fondations en matériaux D31 selon GTR ep 30cm mini en vue de
Fobtention d’une forme PF2

Couche d'imprégnation
Couche d’accrochage

Fourniture et mise en ceuvre de grave traitée au liant hydraulique sur une épaisseur de 20 cm
mini (de classe de résistance 1)

Compactage au rouleau a pneu

La couche d'émulsion de bitume gravillonné (3 litres d'émulsion acide et 20 litres de petits
gravillons au m2)

La fourniture et la mise en osuvre de la couche de roulement en béton bitumineux 0/6 de couleur
noire BBSG 0/10 classe 3, sur une épaisseur de 5cm d'épaisseur

NOTA 1 : la signalétique au sol sera reprise a I'identique

NOTA 2 : la bande de guidage sera a reprendre

3.9.

Localisation : Suivant plan VRD / Site de Lens

REPRISE BORDURATIONS

Au droit des déposes, sur la fondation de la chaussée, fourniture et pose de bordures de trottoir T1 :

3.10.

Semelle en béton de gravillons au dosage de 250kg CLK 35, épaisseur 10cm, dessus taloché
Fourniture et pose de bordures préfabriquées, au mortier moyen avec solin de calage

Rejointoiement au fer au mortier gras, soigneusement arasé ; joints tous les 10,00m environ,
garnis de produits bitumeux

Découpe en éléments de taille réduite dans les parties courbes

Localisation : Suivant plan VRD / Site de Lens

CREATION MASSIF

Les nouvelles bornes de recharge reposeront sur un massif. L’étude des dimensions du massif sera
réalisée en fonction des caractéristiques géométriques des structures et de la nature du terrain. Les
dimensions seront calculées pour assurer la stabilité dans les cas les plus défavorables et mettre le
sol d'assise a l'abri du gel.

Conception massif :

. Fouilles en trous, avec évacuation des déblais; blindage éventuel

. Mise en place des tiges de scellement avec écrous et contre-écrous ou des cadres
meétalliques pour scellement des appareils

. Remplissage de la fouille en béton de gravillons, dosage 350kg CLK 45: arase
supérieure a 10 cm sous le sol fini futur, finition lissée

. Mise en place de fourreaux PVC pour entrée et sortie du cable d'alimentation

. Apres pose et réglage de l'appareil, calfeutrement de I'assise et enduit sur les faces vues

en mortier gras lissé

Localisation : Suivant plan VRD / Site de Lens et Arras
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3.11. ARRET DE ROUE
Il sera installé en arriére des places de stationnements, des butées de roue.

Celles-ci seront installées sur I'enrobée et délimiteront le recul des véhicules sur les bornes de
recharges.

Elles seront de conception béton et seront scellées.

Localisation : Suivant plan VRD / Site de Lens et Arras

3.12. SIGNALETIQUE
L’entreprise doit le marquage au sol et signalétique des places de recharges véhicules.
- Nettoyage de la zone de stationnement
- Peinture spécial routes
- Marquage au sol des places pictogramme
- Fourniture et pose de panneaux signalétiques sur poteau, recharge véhicule

L’ensemble des tracés et matériaux sera soumis a l'accord de la MOA. Les marquages existants
dégradés seront a reconstituer dans le cadre des travaux.

Localisation : Suivant plan VRD / Site de Lens et Arras

SIRETEC Ingénierie DCE



