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1 GENERALITES ET PRESCRIPTIONS COMMUNES

1.1 PRESENTATION DES TRAVAUX

Le présent document a pour objet la définition des travaux de VRD a réaliser dans le cadre de la
construction de I'extension du centre hospitalier Ernest Wan-Ajouhu du FRANCOIS.

1.1.1 PARTICULARITES TOPOGRAPHIQUES ET GEOTECHNIQUES

Le terrain se situe au Nord du Francois, au lieu-dit pointe Courchet (C573, C600, C598).

Le nivellement de la parcelle et de 'emprise du projet est compris entre 35.00 NGM et 41.00 NGM.

A ce jour une étude géotechnique G1, ES et PGC a été réalisée par GEODE le 13 juin 2022 (ref.
G001.M.58D), et une étude géotechnique G2 PRO a été réalisée par MAGMA Caraibes le 07 décembre
2023.

1.1.2 CARACTERISTIQUES
Région pluviométrique : a compléter suivant affaire Antilles Station de référence Le Lamentin

(Martinique)
e Parametres de MONTANA, récurrence 10 ans: a=6.34 etb =-0.42.

e Périodicité de retour 10 ans.
Altitude moyenne : entre 35.00m et 41.00m NGM

Contexte géographique : insulaire

1.1.3 PARTICULARITES TECHNIQUES

Servitudes existantes et Viabilisation :

La parcelle est a ce jour viabilisée. Les travaux seront réalisés en site occupé et exploité.

Le batiment (partie hopital) est classé ERP de type U en 4éme catégorie. Un ERP de type J en 4éme catégorie
est également présent sur la parcelle.

Tous les réseaux sont disponibles sur le site.

Un réseau d'assainissement eaux usées et eaux pluviales pénétre dans le site au droit du portail.

Les réseaux dans I'emprise des extensions seront a dévoyer préalablement aux travaux de batiment. En
regle générale la construction des batiments et des abords nécessitera un terrassement pouvant atteindre
1,50m. En conséquence tous les réseaux présents dans I'emprise seront touchés et nécessiteront un
dévoiement ou une neutralisation.

Dans le cadre du présent marché, ces dévoiements seront a réaliser, néanmaoins I'entreprise devra s'assurer
gue ses travaux ne dégradent aucun réseau existant sur le site et permettre la continuité du service.

1.1.4 LIMITES DE PRESTATIONS

Les travaux se limitent a 'emprise du périmeétre projet.
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1.1.5 CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

Les travaux sont réalisés en site occupé, avec une contrainte de maintien total de 'activité actuelle. Il est
par conséquent primordial de ne générer d’'une part, aucune coupure sur les réseaux d'alimentation et
d’évacuation, et d’autre part, aucune nuisance, ni sonore, ni d’accessibilité au site.

1.2 ORGANISATION DES TRAVAUX
1.2.1 DEFINITION DES PHASES

Le phasage est défini dans les documents généraux. Les travaux du présent lot seront fractionnés pour
permettre d’'une part la construction des extensions et d'autre part maintenir I'activité, I'acces et le
stationnement aux batiments existants.

1.2.2 DEFINITION DES INTERVENANTS

Dans le présent document :

Les termes Entrepreneur ou Entreprise désignent la personne ou la Société attributaire du présent lot ou
marché.

Les termes Maitre d’Ouvrage ou Maitrise d’Ouvrage désignent I'Autorité Compétente ou son représentant.
Les termes Maitre d’CEuvre ou Maitrise d’CEuvre désignent le représentant du Maitre d’CEuvre ou de la
Maitrise d’CEuvre.
1.3 REGLESET NORMES
Les normes, DTU, reglements, lois, arrétés, décrets et régles techniques a utiliser seront les derniers édités a la
date de signature du marché.

Le soumissionnaire devra prendre connaissance de la réglementation propre a la région du site concerné aupres
des administrations communales, départementales et régionales compétentes.

Les travaux devront étre conduits dans le respect des normes et réglements en vigueur.
Liste non exhaustive des principaux documents de référence :
les fascicules applicables aux marchés publics de travaux,
les fascicules ministériels relatifs aux travaux a réaliser,
les réglements sanitaires départementaux et les différentes circulaires s'y rapportant ou les modifiant,
les publications du SETRA et LCPC,
les reglements publics pour les diverses administrations concessionnaires relatifs a leurs réseaux,

toutes les normes et reglements européens.

1.4 LESTRAVAUX
1.4.1 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR

Ce domaine comprend :

la qualité, le bon fonctionnement des ouvrages, le respect des performances précisées dans le présent
document.

le bon déroulement des travaux, I'entretien et la sécurité du chantier.

la responsabilité judiciaire et financiere de tous les dégats causés sur le site ou ses environs par lui ou un
représentant de son Entreprise.

L’Entreprise doit :
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effectuer pour son propre compte et sous sa responsabilité tous les calculs et la sélection des matériaux,
matériels et équipements nécessaires afin de respecter les qualités et performances indiquées dans
ce document.

porter a la connaissance de la Maitrise d'CEuvre tout élément qui lui apparaitrait susceptible de
compromettre la tenue ou le bon fonctionnement des ouvrages.

1.4.2 QUALITE DES OUVRAGES

Dans leurs choix et conceptions, les Entrepreneurs tiendront compte de la nature des charges et surcharges
liées aux conditions climatiques, géotechniques, hydrogéologiques et a la phase chantier.

1.5 DOCUMENTS DUS PAR L’'ENTREPRISE
1.5.1 AVANT TOUT COMMENCEMENT DES TRAVAUX

Tout démarrage des travaux sans accord écrit de la Maitrise d’CEuvre sur ces documents se fera sous l'entiére
responsabilité financiére et pénale de I'Entreprise

1.5.1.1 PROCEDURES ADMINISTRATIVES

L’Entreprise doit avoir obtenu :

I'approbation de la Maitrise d’CEuvre sur son plan d'aménagement du chantier qui doit les zones
d'intervention, d'atelier, de stockage et de circulation des ouvriers et des engins,

les DICT (Déclarations d’'Intention de Commencement de Travaux) auprés de tous les concessionnaires
susceptibles de posséder des ouvrages dans I'emprise ou aux abords du projet et afin d’effectuer le
repérage des réseaux et déterminer les modalités d'exécution particuliéres,

les autorisations administratives nécessaires avant d'occuper les terrains publics,

les autorisations de passage, d'occupation temporaire ou définitive,

les autorisations sur les servitudes liées aux terrains privés avant de les occuper,
Elle doit :

prévenir dix jours au préalable toutes les personnes ou services intéressés avant utilisation ou prise de
possession des lieux,

procéder a un constat des lieux contradictoire avec les riverains et les concessionnaires intéressés,
délimiter physiquement les zones d'intervention, de stockage et de circulation,

cléturer le chantier par des palissades ou tout autre dispositif adéquat afin d’assurer la sécurité du public
et des personnes travaillant sur le site,

mettre en place les balisages et panneaux de signalisation temporaires,
1.5.1.2 LESPEO (PLANS D'EXECUTION DES OUVRAGES)

Le dossier comprend :
les notes de calculs relatives a chaque chapitre,
les calculs de dimensionnement hydraulique,
les calculs de tenue mécanique des ouvrages,
les plans d'aménagement du chantier,
les plans d'exécution des ouvrages,
les plans de coffrage et de ferraillage,
les plans généraux des réseaux,

les documents graphiques seront établis sur informatique sur format DWG.
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Ces documents devront étre soumis avant exécution a la Maitrise d’CEuvre et pour approbation et validation, a
tous les gestionnaires des ouvrages publics (assainissement, eau, gestionnaire du réseau, téléphone, cablo-
opérateur), et autres services concernés par ces travaux.

1.5.2 ENPHASE CHANTIER

L'Entreprise doit :

se conformer aux conditions que les administrations, services concessionnaires ou reglements des voies
intérieures jugeraient nécessaires, tant au point de vue de la sécurité que pour éviter des troubles dans
le fonctionnement des services publics.

prendre toutes mesures pour assurer :
le bon déroulement des travaux,
la sécurité,

l'entretien et le nettoyage des zones concernées par les travaux, le stockage et les
baraquements,

I'accés aux propriétés,
I'écoulement des eaux pluviales et domestiques,
le nettoyage des abords et voies utilisées,
réduire les génes imposées par le chantier aux usages et aux voisins,

déplacer si nécessaire les balisages et panneaux de signalisation temporaires en fonction de
l'avancement du chantier.

se soumettre aux contraintes de l'organisation et du planning général de l'opération, par exemple :
surfaces neutralisées, passages imposeés, zones a surcharge limitée, interventions fractionnées, etc.

1.5.3 DOCUMENTS EXIGIBLES A TOUT MOMENT

Les autorisations de travaux et d'occupation des sols obtenues auprées des administrations,
Les constats des lieux contradictoires dressés avec les riverains et/ou les propriétaires et les concessionnaires,

Les pieces justificatives de la bonne qualité des matériaux, matériels utilisés, ainsi que celles attestant la
conformité aux normes frangaises ou avis techniques,

Les documents confirmant la bonne marche des matériels de travaux tels que camions, engins, grues et les
preuves de leur contréle permanent par un organisme de sécurité,

Le Plan d’Assurance Qualité
1.5.4 DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

L’Entreprise doit fournir les Documents des Ouvrages Exécutés (DOE) par ses soins.
Ils seront :

cotésen X, Y et Z,

remis a la Maitrise d’CEuvre sur format informatique (DWG), plus 5 exemplaires papier,
lls comprennent :

tous les plans et notes de calcul des ouvrages réellement exécutés,

toutes les notices d'entretien des matériels installés en langue francaise,

tous les essais réalisés sur les réseaux, sur les plates-formes de voirie,

Tous les certificats de conformité

La notice de maintenance et d’exploitation concernant tous les équipements, revétements, réseaux et
plantations.
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1.6 VIE DU CHANTIER
1.6.1 CONSTAT DES LIEUX

Préalablement a la prise de possession du terrain, I'Entreprise doit prévoir a sa charge l'organisation et
I'établissement d'un constat d'état des lieux. Il est réalisé par huissier, en présence des représentants de la
Maitrise d'Ouvrage et de la Maitrise d'CEuvre.

Il comportera un état du terrain et des voies avoisinantes, des ouvrages existants implantés aux abords et dans
I'emprise des travaux.

1.6.2 LIEUX DE DEPOT ET DE STOCKAGE

L’Entrepreneur, a ses frais, dressera et aménagera les aires de stockage et de rangement des matériaux et
matériels.

Le rangement sera réalisé de manieére a ne pas pouvoir confondre ces matériaux ou matériels avec d'autres
ayant déja fait I'objet d’'une réception.

Tous les dépdts de matériaux et matériels sont interdits contre les murs ou clétures riveraines sauf autorisation
écrite des principaux intéressés.

1.6.3 PROTECTION CONTRE LES EAUX

L'Entrepreneur devra, sous sa responsabilité et a ses frais, organiser le chantier de maniére a le protéger contre
les eaux de toute nature.

Il prendra toutes les mesures utiles et nécessaires pour I'évacuation de ces eaux et la protection des ouvrages
(fossés, drains, fosses, exutoires, pompage, dessablage, etc.).

1.6.4 SIGNALISATION DE CHANTIER

L'Entrepreneur est tenu d'établir a sa charge et de maintenir en état la signalisation nécessaire a la réalisation
compléte de ses ouvrages. L'Entrepreneur ne pourra enlever sa signalisation de chantier qu'apres accord de la
Maitrise d’CEuvre ou des autorités compétentes.

L'Entrepreneur doit la signalisation des déviations provisoires prévues au projet, ainsi que celles pouvant étre
rendues nécessaires pendant la durée des travaux.

La signalisation devra étre conforme a la réglementation en vigueur.

L'Entrepreneur ne pourra pas mettre en place des panneaux de signalisation imposant une limitation de vitesse
au droit ou au voisinage du chantier sans l'autorisation écrite des services compétents.

Les balisages et panneaux devront étre :
e adaptés au chantier afin d'assurer la sécurité du personnel et des usagers,
¢ lisibles et cohérents pour ne pas donner des instructions contradictoires avec les autres indications,
e évolutifs en fonction des risques et de I'avancement du chantier,

e stables aux intempéries et permanents de nuit comme de jour.
1.6.5 INTERVENTION DANS LES EMPRISES PUBLIQUES

Les interventions ou travaux a exécuter dans les emprises publiques ou en limite de celles-ci, font I'objet de la
part de I'Entrepreneur, de demandes d'autorisations réglementaires aupres des administrations ou services
concessionnaires dont dépendent ces emprises ou bien des ouvrages qui s'y trouvent.

Aucune intervention ne sera commencée sans I'accord écrit de 'administration ou du service concerné.
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1.6.6 NUISANCES SONORES

Les matériels utilisés sur les chantiers ainsi que les conditions de leur utilisation doivent étre conformes a la
réglementation et tenir compte de I'environnement, travaux en site occupé (écoles, centres hospitaliers, etc.).
Les horaires seront en accord avec le Code du Travall, la Iégislation sur I'acoustique et le réglement de la
collectivité locale ou de I'établissement concerné.

1.6.7 RESEAUXEXISTANTS

Les éléments fournis par :

e le Maitre d’'Ouvrage ont permis de localiser les réseaux existants sur le site,

¢ les concessionnaires ont permis de localiser les réseaux situés dans le domaine public.
Avant tout démarrage de travaux I'Entreprise doit :

e faire un repérage des réseaux en place,

e se rapprocher des concessionnaires afin de bien appréhender les réseaux en service ou
abandonnés,

e se rapprocher de la Maitrise d'Ouvrage, afin de vérifier que tous les ouvrages sont bien ceux
répertoriés sur les plans qui ont servi de base a I'étude et qu'ils sont compatibles avec la
réalisation des travaux,

e fournir les Plans d’Exécution des Ouvrages (PEO).
e les équipements publics ne peuvent étre utilisés sans I'accord de leurs propriétaires.
e les branchements du chantier devront se faire depuis la voie publique.
e toutes les précautions nécessaires devront étre prises pour la préservation des réseaux existants.
e toutes les dégradations occasionnées sur les ouvrages existants ainsi que leur remise en état
sont entiérement a la charge du titulaire du présent lot ou marché.
1.6.8 IMPLANTATION ET PIQUETAGE
L'implantation des ouvrages est a la charge de I'Entreprise du présent marché, a partir des voies, ouvrages et
repéres existants sur place.
L'implantation exacte des ouvrages projetés est déterminée en accord avec la Maitrise d’CEuvre.

Les relevés complémentaires nécessaires au contréle des ouvrages exécutés sont établis par le géomeétre de
I'Entreprise et contradictoirement avec le Maitre d’CEuvre.

Les piquets sont maintenus en place dans la mesure ou les conditions d'exécution le permettent.

L'emplacement et la cote des piquets sont reportés par I'Entreprise sur un plan. Le plan est remis au Maitre
d’CEuvre pour visa.

L'Entrepreneur est responsable des erreurs de piquetage et de nivellement et de leurs conséquences qui
proviendraient de son fait.

Tous les travaux supplémentaires a effectuer qui proviendraient de ces erreurs sont a la charge de I'Entreprise
du présent lot et ceci quelle qu'en soit leur importance et sans que ces travaux puissent donner lieu a plus-value.

Pour toutes les conduites et ouvrages réalisés avant les éventuels traitements de sol, et non repérables
visuellement aprés traitement, I'Entreprise établira un plan de repérage, en X - Y - Z.

Ce document sera a diffuser a tous les intervenants sur le site (ou consultable en permanence) afin que l'attention
de chaque Entreprise soit attirée sur le fait de I'existence des ouvrages.
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1.6.9 SYSTEME DE NIVELLEMENT

Il est précisé a I'Entreprise que, sur tous les documents, le nivellement NGM est en systéme IGN 1969 ou en
systeme normal sauf indication contraire.

1.6.10 LABORATOIRE DE CHANTIER
Les essais et contrbles réalisés pendant les périodes de réalisation des travaux ou de garantie des ouvrages

sont dus et sont entierement a la charge de I'Entreprise.

La nature des essais, leur fréquence et les tolérances sont fixées dans le présent CCTP ou les documents
généraux cités en référence.

L’Entrepreneur doit pouvoir justifier en permanence de la qualité de ses travaux, de la performance de ses
ouvrages et du respect des performances des ouvrages réalisés.

Il est responsable de la qualité et de la pérennité de ses ouvrages, il doit pour cela :

o vérifier ou faire vérifier par un laboratoire compétent et agréé par la Maitrise d'CEuvre de la qualité
des matériaux destinés a la réalisation des ouvrages, ainsi que la qualité de la réalisation et de la
mise en ceuvre,

e maintenir sur le chantier les moyens en personnel et en matériel nécessaire,

e pouvoir justifier a tout moment du respect de la qualité et des conditions d'utilisation des
matériaux.

Si la Maitrise d'CEuvre constate une insuffisance ou une défaillance dans les mesures de contrdle de
I'Entrepreneur, Elle se réserve le droit de faire exécuter des essais et contrdles contradictoires par un laboratoire
de son choix aux frais de I'Entrepreneur.

Les essais sont réalisés en présence de la Maitrise d'Ouvrage et/ou du bureau de controle.

Dans le cas ou les essais ne seraient pas satisfaisants, I'Entrepreneur sera tenu d'effectuer a ses frais et dans
les délais qui lui seront impartis toutes les modifications, réparations, remplacements ou adjonctions nécessaires.

Tous les frais d'essais sont a la charge de I'Entrepreneur.

1.6.11 INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'Entrepreneur sera tenu d'avoir en permanence sur site, pendant la durée des travaux, une installation de
chantier conforme aux normes d'hygiéne et de sécurité et aux exigences du CCAP.

Il se coordonnera avec les autres Entreprises pour I'implantation et les besoins.

Les alimentations en énergie et fluides, I'évacuation des effluents, les démarches administratives, les pistes
d'acceés, les cl6tures, le gardiennage, la signalisation, I'amenée et le repli des installations sont a la charge de
I'Entreprise.

Ces prestations sont dues par I'Entrepreneur et entrent dans la composition de ses prix unitaires. Elles ne
peuvent aucunement faire l'objet d'un prix particulier.

Les évacuations sont effectuées en tri sélectif.

1.7 CONSISTANCE DES TRAVAUX
1.7.1 TRAVAUX PREVUS AU PRESENT LOT OU MARCHE

Les démarches administratives,

Les notes de calcul et Plans d'Exécution des Ouvrages (PEO),
Les plans d’Atelier et de Chantier (PAC),

La mise en place et le repli des installations de chantier,

Les protections, balisages et signalisations de jour comme de nuit,
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Les sondages de reconnaissance si nécessaire a réaliser par I'Entreprise,
La préparation du terrain,
Les implantations et piquetage,
L'abattage, le dessouchage et le débitage des arbres situés dans I'emprise des ouvrages a réaliser,
Le nettoyage et débroussaillage,
Le décapage de la terre végétale,
Le dévoiement des réseaux, nécessaires aux présents travaux,
Les démolitions de tous les revétements existants, dans I'emprise des travaux
La construction d’'un local déchets,
Les déposes diverses, signalisations, éclairages, portails, barrieres, etc., ...
Les terrassements généraux,
Les fourreaux,
Les réseaux de :
e Assainissement,
e Eau potable, incendie,
e Electricité HTA et BT,
e Téléphone et courants faibles,
e Eclairage extérieur ou public
Les tranchées et le remblaiement pour tous les réseaux du présent dossier,
Les tranchées, socles, massifs, socles et buttées pour réseaux concessionnaires,
Les magonneries et ouvrages divers,
La réalisation des voies, parcs de stationnements et circulations,
Le mobilier extérieur ou urbain, les cl6tures et les portails,
L'évacuation de déblais excédentaires ou produits de démolitions a la décharge de I'Entrepreneur,
Les essais et controles,
La remise en état des lieux et le nettoyage en fin de chantier,
La maintenance, piéces et main d'ceuvre, des ouvrages, réseaux et matériels mis en place jusqu'a la date
de réception.
NOTA : LES TRAVAUX SONT DECRITS PLUS EN DETAIL DANS LEURS CHAPITRES RESPECTIFS.

1.7.2 TRAVAUX NON PREVUS AU PRESENT LOT OU MARCHE

Le cablage pour les courants faibles est réalisé par le lot Electricité Courants Faibles,

1.8 PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX
1.8.1 PROVENANCE

Tous les matériaux et matériels employés dans la construction des ouvrages seront fournis par I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur soumettra a I'agrément de la Maitrise d’CEuvre les provenances des matériaux, matériels et
produits qu'il aura présélectionnés ainsi que leurs caractéristiques et performances dans les délais indiqués au
CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulieres).

Apres agrément, ces choix ne pourront en aucun cas étre modifiés sans un accord écrit du Maitre d'CEuvre.
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1.8.2 QUALITE
L'Entrepreneur du présent lot devra fournir a la demande de la Maitrise d'CEuvre tout échantillon et/ou
prélévement qui serait jugé utile par cette derniére.

L'Entrepreneur sera également tenu de communiquer a tout moment a la Maitrise d’CEuvre ou a son représentant
toutes les factures, bons de livraison, de décharge et certificats de contréle pour vérification de la conformité des
matériels et matériaux utilisés.

Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ)

L’Entrepreneur ne pourra en aucun cas demander une rémunération pour toutes ces opérations.

1.9 PRESCRIPTIONS COMMUNES
1.9.1 BETONSET MORTIERS
1.9.1.1 GENERALITES

Les granulats doivent provenir de roches stables, inaltérables a I'air, a I'eau.

lls doivent étre propres, ne pas contenir d'impuretés invisibles.

L'utilisation du sable ou d’eau de mer est interdite.

Les lieux de stockage des liants devront étre secs, clos et couverts.

Tous les ouvrages enterrés ou en contact permanent avec la terre seront réalisés avec des ciments de type
CEM Il / C (CLK).

1.9.1.2 TRANSPORT DU BETON

Le béton ne peut étre transporté que dans des camions malaxeurs. Il doit étre mis en place avant tout début de
prise et toute dessiccation.

Le délai maximal entre la fabrication et la mise en place du béton est de 2 heures.

Au-dela de ce délai, la viscosité du béton est soigneusement contrdlée et le coulage est arrété dés 'augmentation
brutale de celle-ci. Le béton est alors évacué a la décharge.

Tout apport d'eau aprés malaxage est interdit.
1.9.1.3 COFFRAGES

Sont interdits :
¢ les coffrages en matériaux absorbants,
e les coffrages en polystyréne expanseé,

¢ les coffrages perdus abandonnés dans les fouilles sauf autorisation de la Maitrise d'CEuvre.
1.9.1.4 DECOFFRAGE

Le décoffrage pour I'enrobage des canalisations peut intervenir 24 heures apres le coulage du béton.

Le décoffrage des piédroits ou voiles non soumis a surcharge peut intervenir aprés 48 heures.

Dans le cas d'ouvrages soumis a des charges ou surcharges, la mise en service de I'ouvrage ne peut étre
réalisée avant 28 jours.

1.9.1.5 CONTROLE DE QUALITE DES BETONS

Pour s'assurer de la qualité des bétons mis en ceuvre, la Maitrise d’CEuvre peut procéder aux contrdles et essais
cités ci-apres, ceux-ci n'étant pas limitatifs :
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e contrble du bordereau de livraison du béton fabriqué en usine,
e contrdle sur le béton frais,
e contrdle de résistance sur éprouvette (a 7 et a 28 jours),

e contrble de résistance des bétons en place.
1.9.2 TERRASSEMENTS ET ASSISE DES OUVRAGES

Les travaux concernent tous les travaux de terrassements généraux et la mise a la cote des fonds de forme des
voiries et des batiments.

Les terrassements de tous ordres font partie des travaux de pose des canalisations et de réalisation des
caniveaux enterrés, des ouvrages particuliers, tels que regards, boites de branchements, chambres diverses,
murs et murets de souténement, simples emmarchements ou escaliers, etc.

Ces terrassements comprennent les matériaux d'apport et I'évacuation aux décharges des excédents.

L’Entreprise doit vérifier que les sols d'assise présentent les qualités nécessaires pour qu'il ne se produise pas
de tassement préjudiciable aux constructions.

L'Entreprise doit s'assurer que les ouvrages reposent sur le sol d'origine décapé de sa terre végétale ou limon
ou détritus divers.

z

Si le sol d'origine ne présente pas les caractéristiques satisfaisantes, il doit étre procédé a des travaux
préparatoires tels que, par exemple :
e enléevement des matériaux impropres,

e remplacement des matériaux enlevés par des produits naturels sains incompressibles ou béton
maigre,

e confection de semelles de répartition, etc.

Dans tous les cas les fonds de fouilles sont dressés horizontaux et soigneusement compactés. lls sont exécutés
a 0,70 m de profondeur minimum sous les niveaux extérieurs finis les plus bas.

lls doivent étre débarrassés des eaux de toutes natures, comme il est indiqué a l'article traitant des terrassements
ou celui concernant les fouilles en tranchée.

L'Entreprise doit veiller a la qualité du terrain, lorsque celui-ci a été remanié, soit par des remblais généraux
anciens ou récents, soit par des travaux ponctuels, tels que remblais périphériques autour des batiments,
croisement (ou proximité) avec d'autres canalisations.

Ces travaux font partie des aléas normaux d'établissement des ouvrages et ne donnent pas lieu a rétribution
supplémentaire.

1.9.3 FOUILLES EN TRANCHEES

1.9.3.1 GENERALITES

La pose des canalisations ou des fourreaux est exécutée en tranchées a ciel ouvert, les caractéristiques a
appliquer sont indiquées ci-apres. En cas d'imprécision seule s’applique la norme NF P98-331.

L'Entrepreneur doit étayer a ses frais toutes ses fouilles au fur et a mesure de leur approfondissement. Cet
étayage sera adapté aux caractéristiques (largeur, profondeur, nature du terrain) et a la technologie utilisée pour
réaliser les travaux.

Il a la charge d'assurer tous les épuisements et de prendre toutes les mesures nécessaires a l'assainissement
des chantiers, de fagon que les ouvrages soient exécutés a sec.

L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ni prétendre a aucune indemnité, en raison de la géne ou
de l'interruption de travail, des pertes de matériaux ou tous autres dommages qui pourraient résulter des arrivées
d'eaux provenant du sol ou consécutives aux phénoménes atmosphériques.

Les tranchées a réaliser sont réalisées par tout procédé au choix de I'Entrepreneur, explosifs exclus. Elles sont
dues en toutes natures de terrains rencontrés y compris murs, anciennes fondations, etc.
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1.9.3.2 REALISATION DES TRANCHEES

e OQuuverture de fouilles, compactage du fond et dressement des parois
e Litde pose en sablon compacté de 0,10 m
e Pose de fourreaux aiguillés ou canalisations
e Remblaiement et calage en sablon jusqu'a + 0,20 m de la génératrice supérieure
e Pose du grillage avertisseur a :
0,20 m de la génératrice supérieure en général
0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure pour les réseaux téléphone
¢ Remblaiement complémentaire :
en sablon ou matériau sablo-graveleux sous voirie, parkings et trottoirs,
en terres extraites sous espaces verts et accotements.
e Réfection des voiries et trottoirs y compris bordures
e Evacuation des déblais excédentaires a la décharge de I'Entrepreneur
Le grillage avertisseur sera :
e Conforme a la norme NF T54-080,
e De couleur adaptée au fluide ou énergie transporté,

e De 0,40 m de largeur minimum.

NOTA :

En terrain aquiféere, le lit de pose, le calage, le remblai de protection et le remblai complémentaire seront
constitués de matériaux sablo-graveleux ou graves sans fines et géotextile. Sil est nécessaire, il sera disposé un
drain en fond de fouille.

1.9.4 POSITION DES RESEAUX

Les distances entre réseaux en parcours paralléle et en croisement ainsi que celles entre réseaux et végétaux
sont définies par la norme NF P98-332 Regle de distance entre les réseaux enterrés regle de voisinage entre
les réseaux et les végétaux.

1.9.5 MISE A NIVEAU DES OUVRAGES

Les remises aux niveaux définitives (tampons de regards, grilles, plaques de couverture etc.) des
ouvrages construits dans le cadre du présent projet sont exécutées avant la réalisation des
revétements de finition (ou mises en ceuvre de la terre végétale), compte tenu des épaisseurs de
matériaux restant a mettre en place.

Ces éléments sont posés a plein bain de mortier, en suivant les pentes des surfaces finies.

1.10 LISTE DES CONCESSIONNAIRES

Toutes les alimentations et évacuations ainsi que les raccordements sont réalisés dans le respect des cahiers
des charges et prescriptions des différents concessionnaires et services publics.

L’Entreprise doit coordonner ses interventions avec celles des concessionnaires et des services publics pour
toutes les limites de prestations et modalités concernant les raccordements sur les réseaux publics.

Il est rappelé aux entreprises I'obligation pour tous les conducteurs d’engins de disposer d’un certificat AIPR en
cours de validité. Il en est de méme pour I'encadrement de chantier (chef de chantier et conducteur travaux).

Le numéro de DICT est le suivant : 2023082401273T.
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2 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1 DEFINITION DES TRAVAUX

Les travaux concernent

Les travaux préparatoires sont réalisés sur la totalité de I'emprise projet, ils concernent :

L'abattage, le dessouchage et le débitage des arbres situés dans I'emprise des ouvrages a réaliser,
Le nettoyage et débroussaillage,

Le dévoiement de tous les réseaux,

Les démolitions de tous les revétements existants

Les déposes diverses, signalisations, éclairages, portails, barrieres, clotures, etc., ...

Les décapages de terre végétale, stockage pour réutilisation, évacuation des surplus, et remise en
ceuvre en fin de chantier.

Dévoiement de réseaux coté Nord-Ouest :

Réseaux d’assainissement EU,

Réseaux d'assainissement EP toiture,

Réseaux d’'assainissement EP voirie,

Réseaux d'alimentation CFO entre TGBT et tous les TD du site,
Neutralisation et réalimentation du réseau d’éclairage,

Dévoiement de réseaux coté Sud-Est :

Réseaux d'assainissement EU, gravitaire et refoulement,

Réseaux d'assainissement EP toiture,

Neutralisation et réalimentation du réseau d’éclairage,

Dépose du réseau gaz,

Dépose de la bache incendie,

Repose des équipements de la bache incendie sur la bache derriére les locaux techniques.

Nota : Les documents en notre possession ne recensent pas la totalité des réseaux du site, le positionnement
des réseaux matérialisés reste incertain.

Les travaux comprennent

L'implantation et le piquetage,

Le nettoyage et le débroussaillage du terrain y compris la destruction sur place des détritus,
La dépose de mobiliers, de clétures,

Le comblement de réseaux ou ouvrages abandonnés,

Tous les travaux liés a la démolition et a la dépose des ouvrages tels que : Les travaux de soutien de
l'ouvrage ou des ouvrages voisins, la démolition des fondations et des ouvrages annexes, les
terrassements, Les travaux de reprise de magonnerie ou enduits des ouvrages voisins, et c.

Tous les travaux liés a la repose des ouvrages tels que : Les travaux de soutien de I'ouvrage ou des
ouvrages voisins, la réalisation de nouvelles fondations, les terrassements, Les travaux de raccord des
maconnerie ou enduits avec les ouvrages voisins,

La remise a la cote d'ouvrages existants,
L'abattage, le dessouchage et le débitage des arbres situés dans I'emprise des ouvrages a réaliser,
La protection des arbres a conserver,

Le décapage de la terre végétale avec :
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la mise en dépbt dans I'emprise du terrain,
I'évacuation ou la mise a disposition de la Maitrise d'Ouvrage,
L'évacuation des déblais excédentaires, gravats et détritus a la décharge,

Les documents des ouvrages exécutés,

2.2 MATERIAUX ET PRODUITS
2.2.1 COMBLEMENT D’'OUVRAGES EN INFRASTRUCTURE

Les matériaux pour comblement des ouvrages en infrastructures sont de type :
Sableux ou sablo-graveleux,

Graveleux sans fines type 0/20,0/40, etc.
2.2.2 COMBLEMENT DES RESEAUX

Les matériaux pour comblement des canalisations ou réseaux sont de type :

Matériau avec liant hydraulique : coulis riche en ciment.

2.3 MISE EN CEUVRE
2.3.1 GENERALITES
Tous les matériaux existants sur le site sont la propriété de la Maitrise d'Ouvrage qui peut en disposer selon son

gré et peut en ordonner le réemploi si elle les juge d'assez bonne qualité.

Tout envoi en décharge de ces matériaux doit recevoir I'agrément de la Maitrise d'Ouvrage ou de son
représentant.

L'Entrepreneur fait son affaire de la mise en décharge des matériaux et des produits a évacuer.
Les travaux de terrassement sont exécutés par tous procédés du choix de I'Entrepreneur, explosifs exclus. lls
sont dus en toute nature de terrains rencontrés.

2.3.2 DEMOLITIONS — DEPOSES - REPOSES

L'emploi d'explosifs est formellement interdit, ainsi que l'usage du feu.

L'Entrepreneur prendra a ses frais toutes les précautions nécessaires pour que les travaux de démolition soient
sans danger pour les ouvrages existants ou les tiers et n'apportent aucun dommage aux propriétés riveraines.

2.3.2.1 DEMOLITIONS REVETEMENTS

Elle se fera dans les zones repérer sur le plan et nécessaire au dévoiement de réseaux.

L’entrepreneur devra respecter ses obligations en matiére de gestion des déchets, depuis leur tri jusqu’a leur
destruction ou leur mise a la décharge.

Localisation : suivant repérage sur plan
Mode de métré : métre carré

2.3.2.2 DEPOSES DE CLOTURES

Elle se fera dans les emprises projets.

L’entrepreneur devra respecter ses obligations en matiére de gestion des déchets, depuis leur tri jusqu’a leur
destruction ou leur mise a la décharge.
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Localisation : suivant visite du site sur zone projet
Mode de métré : au forfait

2.3.2.3 DEPOSE DE RESEAU GAZ

Le réseau de gaz existant sera a déposer et a évacuer.
L’entrepreneur devra repérer, isoler, neutraliser et consigner avant la dépose.

La canalisation et la cuve a gaz seront a déposer. Tous les éléments installés, supportage, accessoires devront
étre déposés et évacuer vers les sites appropriés recevant ce type de matériels.

Localisation : suivant repérage sur plan
Mode de métré : Forfait

2.3.2.4 DEPOSE DE LA BACHE INCENDIE

La bache a eau existante devra étre déposer y.c tous les réseaux et alimentations

Localisation : suivant repérage sur plan
Mode de métré : Forfait

2.3.2.5 REPOSE DES EQUIPEMENTS DE LA BACHE INCENDIE

Tous les équipements a savoir le coffret, le regard pour la pompe, le RP devront étre repositionner sur la seconde
bache incendie.

Localisation : suivant repérage sur plan
Mode de métré : Forfait

2.3.2.6 MOBILIERS, POTEAUX OU ENSEIGNES

lls sont déposés et leur fondation détruite. Les trous seront comblés avec des matériaux de remblai.

Localisation : suivant visite du site, compris clétures
Mode de métré : au forfait

2.3.3 NETTOYAGE ET DEBROUSSAILLAGE

Avant le décapage de la terre végétale, I'Entreprise procédera a une préparation du terrain.
Les travaux comprennent :
L’enlévement de carcasses ou objets encombrants,

L’abattage, le débitage et le dessouchage des végétaux de petit diamétre ou de petite taille (Diamétre du
tronc < 7 cm),

le produit de ses travaux sera évacué, le brilage sur place est interdit.

Localisation : sur zone de travaux
Mode de métré : au forfait
2.3.4 ABATTAGE D'ARBRE

Les travaux comprennent :

L'abattage, le débitage et le dessouchage des végétaux de gros diametre (Diamétre du tronc > 7 cm),
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le produit de ses travaux sera évacué, le brilage sur place est interdit.

Localisation : sur zone de travaux
Mode de métré : au forfait

2.3.5 DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE

La terre végétale sera décapée sur toute son épaisseur.

Elle sera mise en dép6t dans I'emprise du terrain pour réemploi ou tenue a la disposition de la Maitrise d'Ouvrage
en un lieu indiqué par cette derniére.

Cette terre sera propre, c'est a dire : exempte de gravats, de souches, blocs de pierres et matériaux ferreux ou
a pouvoir biodégradable lent.

Les terres excédentaires seront a évacuées vers une décharge ou un site approprié.

Localisation : sur zone de travaux
Mode de métré : au forfait

2.3.6 MISE EN CEUVRE DE TERRE VEGETALE

La mise en place est réalisée a I'aide d’engins légers de maniére a ne pas dénaturer les travaux déja réalisés.
La rotation et la circulation des engins se font sur des aires non encore revétues.

Elle doit préalablement étre débarrassée de corps étrangers ou blocs.

Elle doit étre régalée de maniére homogéne sur une épaisseur de 0,20m.

En cas de pluie, cette opération doit étre interrompue.

Localisation : Zone espaces verts
Mode de métré : au metre cube

2.3.7 DEVOIEMENT ET DEPOSE DE RESEAUX
2.3.7.1 LES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT EU

Dévoiement de réseaux EU en DN 200, compris regards raccordement et toutes sujétions (y.c. essais et
contrdle) conformément au chapitre assainissement du présent document.

Les réseaux dévoyés devront tenir compte du dimensionnement du réseau définitif du projet.

Localisation Emprise de I'extension du batiment
Mode de métré : au forfait

2.3.7.2 LES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EP

Dévoiement de réseaux EP en DN 250 a 315mm, compris regards raccordement et toutes sujétions (y.c.
essais et controle) conformément au chapitre assainissement du présent document.

Les réseaux dévoyés devront tenir compte du dimensionnement du réseau définitif du projet.

Localisation : Emprise de I'extension du batiment
Mode de métré : au forfait

2.3.7.3 NEUTRALISATION ET REALIMENTATION

Les réseaux d’'éclairage devront étre neutralisés et réalimentés. Les réseaux CFO devront étre neutralisés
et réalimentés y c les chambres et leur raccordement et toutes sujétions (essais et contrle)

Dépose et reprise de tous les mats d’éclairage ;
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Repose des méts sur massif hors sol ;
Raccordement provisoire en aérien ;

Raccordement sur tableau existant, compris raccordement provisoire des éclairages neufs.

Localisation : Emprise de I'extension du batiment et voirie et parking
Mode de métré : au forfait

2.3.7.4 RESEAUX BT EXISTANT

Dévoiement de réseaux BT existants provenant du TGBT du site et alimentant tous les TD de chaque
batiment, compris regards raccordement et toutes sujétions (y.c. cablage, raccordements électriques,
boitiers étanches, essais et contréle) conformément au chapitre CFO du présent document.

Une attention particuliere sera apportée a la continuité de service.

Les réseaux dévoyés devront tenir compte du dimensionnement du réseau définitif du projet.

Localisation : suivant repérage sur plan
Mode de métré : au forfait

2.4 CONTROLE DES OUVRAGES EXECUTES

Le contréle de ces travaux se fera par des moyens divers en fonction de la destination ou de la localisation des
ouvrages, ils peuvent étre :

de visu,
a I'eau pour la vérification d'entrainement des fines,

par essais a la plaque si ouvrage conservé et situé sous circulation.
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3 TERRASSEMENTS

3.1 DEFINITION DES TRAVAUX

Les travaux concernent tous les travaux de terrassements généraux et la mise a la céte des fonds de forme des
voiries et des batiments.
Les niveaux des plates-formes de batiment seront réalisés conformément au tableau suivant :

Batiment Batiment Parking Voirie Voirie Trottoir
aile Nord aile Sud Lourde Lourde
sur hors
substrat substrat
Niv. Fini Suivant Suivant Suivant Suivant
+35.50 +35.50 nivellement nivellement nivellement nivellement
Niv. +35.00 +35.00 031 041 081 0.27

Plateforme

Les terrassements batiments nécessiteront une évacuation des eaux pluviales, soit gravitaire, soit par
pompage.

3.1.1 DEFINITION DES PRESTATIONS

Les travaux comprennent :
e Tous les terrassements par déblais, remblais ou déblais mis en remblais,

e La mise a la cbte des fonds de forme pour les batiments, les voiries, les trottoirs, les zones de
stationnements,

e L'évacuation des déblais ou produits impropres a la décharge de I'Entrepreneur,
Limites de prestations :

e Les travaux de terrassements propres aux batiments : fondations Longrines, etc. sont réalisées par le
lot GO.

e Lesterrassements et travaux en sous ceuvre pour réalisation des souténements coté batiments existants
(Nord), sont a la charge du lot Gros ceuvre.

3.1.2 PROFONDEUR DES DECAISSEMENTS ET STRUCTURES

Les planchers bas des batiments sont réutilisés en dalle portée sur vide sanitaire.

L'arase terrassement sera a 0,50 du niveau fini.

3.2 MATERIAUX ET PRODUITS
3.2.1 REMBLAIS

A défaut d'indication favorable dans le rapport d’études des sols, et dans le cas ou I'Entreprise souhaiterait
réutiliser les sols en place, elle présentera les résultats de ses mesures et essais. Ces travaux sont a la charge
de I'Entreprise.

L'utilisation et la mise en ceuvre de ces matériaux devront tenir compte des commentaires des fascicules du
CCTG.

Ces matériaux seront exempts de tout élément putrescible, terre végétale et débris végétaux.

Les résultats de ces essais seront communiqués a la Maitrise d’CEuvre avant toute intervention de I'Entreprise.
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3.2.2 MATERIAUX D'APPORT
Dans le cas ou les sols extraits ne présenteraient pas les qualités requises pour leur réutilisation, I'Entreprise
utilisera des matériaux d'apport.
Ces matériaux seront de type graveleux ou sablo-graveleux satisfaisant aux conditions suivantes :
équivalent de sable mesuré au piston supérieur ou égal a 35 (granularité continue 0/31,5),

densité séche supérieure ou égale a 1.80,

3.3 MISE EN CEUVRE
3.3.1 GENERALITES

Apres la réalisation des travaux préalables, 'Entreprise effectuera les travaux de terrassement.

Avant tout démarrage des travaux, I'Entrepreneur devra signaler a la Maitrise d’CEuvre toutes les anomalies
constatées sur le terrain (apparition d'eau, poches de matériaux a purger) de nature a nuire au projet.

La réalisation des travaux sera menée conformément aux :
Réalisation des remblais et des couches de forme :
fascicule 2 : Guide technique — Principes généraux ;
fascicule 3 : Guide technique — Annexes techniques ;
La Recommandation pour le traitement en place des sols fins a la chaux.

La Recommandation pour le traitement en place des sols fins aux liants hydrauliques.
3.3.2 DEBLAIS

L'Entrepreneur exécutera les terrassements, les plates-formes et talus conformément aux plans, profils et
coupes. Ces travaux permettront la réalisation compléte du projet et tiendront compte des revétements et
ouvrages a réaliser.

En cas de sur-profondeur accidentelle, le remblaiement nécessaire sera exécuté conformément aux modalités
prescrites par la Maitrise d’CEuvre.

Les talus doivent étre purgés de matériaux qui ne sont pas parfaitement adhérents ou incorporés au terrain en
place ainsi que des rochers ébranlés dont la stabilité serait incertaine.

Les pentes des talus sont déterminées par le géotechnicien et respectées par I'Entreprise. Pendant la durée de
travaux il sera mis en place un film de polyane afin d'éviter I'érosion des talus par les conditions climatiques.

Si, les pentes des talus du terrain naturel lors de la prise de possession par I'Entreprise ne sont pas conformes
aux préconisations de I'étude géotechnique ou s'il apparait un risque d’instabilité I'Entrepreneur doit prévenir la
Maitrise d’CEuvre et, prendre les mesures nécessaires.

Tous les sols impropres ou de faible portance devront étre purgés et remplacés par des matériaux d'apport.

L'Entrepreneur devra, en outre, prévoir des fossés ou rigoles provisoires dans les autres parties du terrain pour
éviter la stagnation des eaux. Les eaux seront recueillies par gravité ou par pompage, si cela est nécessaire.

Ces sujétions sont comprises dans les aléas normaux de I'Entreprise et ne feront pas l'objet d'une rétribution
spéciale.

Il appartiendra a I'Entrepreneur de prendre toutes dispositions utiles pour que les transports de matériaux
n'apportent aucun dommage aux formes préparées pour recevoir les fondations ainsi qu'aux plates-formes
nivelées.

Apres réception des terrassements, seuls les engins a pneumatiques seront autorisés a circuler sur les formes.

Lorsque la pente générale du terrain naturel (ou aménagé) est dirigée vers les batiments, les eaux de
ruissellement superficiel seront obligatoirement écartées de ceux-ci par une contre pente de fagcon a ce que les
eaux ne parviennent pas jusqu'aux facades.
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La noue ainsi constituée sera pourvue d'une pente longitudinale pour que les eaux n'y stagnent pas et se dirigent
vers les chaussées ou jusqu'a un avaloir a grille a construire, si nécessaire et a raccorder au réseau d'eaux
pluviales.

Localisation : suivant nivellement compris réglage sous batiment extension droite et extension gauche
Mode de métré : au metre cube

3.3.3 REMBLAIS

Les remblais pourront étre réalisés a partir de matériaux extraits suivant le choix du projet, celui de I'Entrepreneur
et les préconisations de I'étude géotechnique. lls pourront étre aussi réalisés a partir de matériaux d’apport.

lls seront régalés sur toute leur largeur a la fois en couches homogenes et successives.

L'épaisseur des couches et le nombre de passes a exécuter seront fonction du matériau et du matériel de
compactage conformément aux recommandations des fascicules 1 et 2 : réalisation des remblais et des couches
de forme.

L’Entreprise sera la responsable de la bonne exécution du compactage et de I'obtention de la compacité
imposée.

Localisation : suivant nivellement
Mode de métré : au métre cube

3.4 CONTROLE DES OUVRAGES EXECUTES

3.4.1 PERFORMANCE DES PLATES-FORMES

Les performances indiquées ci-aprés sont des performances minimales a obtenir.
3.4.1.1 CORPS DE REMBLAI OU PARTIE SUPERIEURE DU TERRASSEMENT (PST)

La partie supérieure du terrassement ne pourra en aucun cas étre inférieure a 20 mPa. Si le cas se présentait,
I'Entreprise améliorerait la plate-forme jusqu'a obtention de ce résultat.
Les valeurs de la compacité a prendre en compte sont les suivantes :

95 % de la densité a 'OPN dans le corps du remblai.

100 % de la densité a 'OPN dans la couche de forme ou, en I'absence dans la PST.

3.4.1.2 QUALITES A COURT TERME DE LA PLATE-FORME

TECHNIQUES DE RECEPTION SEUILS
RESTITUTION DYNAPLAQUE R R>50%
MODULE A PLAQUE EV2 EV2 > 50 MPa
DEFLEXION BENKELMANN omm
DEFLEXION AU DEFLECTOGRAPHE
INDICE PORTANT IMMEDIAT IPI 36
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3.4.1.3 QUALITES A LONG TERME

La valeur du module EV2 de la plate-forme de support de la voirie, qu'il s'agisse d’'une partie supérieure du
terrassement ou d’'une couche de forme, ne pourra étre inférieure a 50 mPa.

3.4.2 ESsAIS
3.4.2.1 GENERALITES

Les essais et controles sont dus et réalisés par I'Entrepreneur. lls seront conformes au mode opératoire officiel
du LCPC ou aux normes européennes.

3.4.2.2 |IDENTIFICATION ET CLASSIFICATION DES SOLS ET MATERIAUX

Les analyses granulométriques,
Les équivalents de sable,
Les limites d'ATTERBERG,

Les teneurs en eau.
3.4.2.3 CONTROLE DES RESULTATS

Les essais Proctor (Normal ou Modifié),
Les mesures de teneur en eau,
Les mesures de densité.

Les mesures de déformabilité d'une plate-forme
3.4.2.4 FREQUENCE DES ESSAIS

3 essais minimum ou 1 essai tous les 300 m2 de matériau mis en place pour les contréles suivants :
Granulométrie,
Equivalent de sable,
Limites d'ATTERBERG,
Teneur en eau,
Densité.
1 essai minimum ou 1 essai tous les 300 m® de matériaux mis en place pour les contrdles suivants :
Proctor Normal,
Proctor Modifié.
1 essai tous les 200 m? de plate-forme pour les controles suivants

Déformabilité des plates-formes.
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4 VOIRIES ET CIRCULATIONS

4.1 DEFINITION DES PRESTATIONS

La réalisation des voiries, les trottoirs et des cheminements piétons. Les zones de stationnement seront
délimitées par un marquage au sol. Les places seront repérées. Les sens de circulation seront indiqués par
un fléchage au sol.

Les travaux comprennent :

e Les contrbles et réception des fonds de forme,

e Les implantations et piquetages,

e Laréalisation des voiries, aires de stationnement et circulations piétonnes, etc.
e La fourniture et pose des bordures et caniveaux y compris leur fondation,

e Le marquage au sol,

e Le raccordement aux voiries existantes,

e Les finitions de fin de travaux,

Limites de prestations :

Les dallages sous béatiment font partie du lot GO.

4.2 MATERIAUX ET PRODUITS
4.2.1 GEOTEXTILES

lls sont de :
type non tissés.

classe 7, selon échelle de classification du Comité Francais des Géotextiles
4.2.2 SABLES

Caractéristiques :
Nature : Silico-calcaire,
Granulométrie : 0/5,
Teneur en éléments fins passant au tamis de 0,08 : Moins de 4 %,
Equivalent sable supérieur & :
30 : Sable de concassage,
40 : Sable de riviere,
Indice de plasticité : non mesurable,

Teneur en matiéres organiques : Inférieure a 0,2 %.
4.2.3 GRAVES NATURELLES NON TRAITEES (GNT)

La grave recommandée est une grave silico-calcaire grenue a courbe granulométriques continue :
Granulométrie : 0/31,5 :
dureté < 3,
coefficient de LOS ANGELES : LA < 40,

Coefficient Micro-Deval en présence d'eau : MDE < 35,
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Indice de concassage : Ic > 30,
Equivalent de sable avec 10% de fines : 40 < Es 10% < 50,

Nocivité des fines : VB < 2,
4.2.4 ARMATURES POUR DALLAGES BETON

Les dallages béton seront équipés d'une armature réalisée par :

Des fibres synthétiques dans le cas de circulations piétonnes, pistes cyclables, lotissements, parcs de
stationnement ou de voiries faiblement chargées,

Un treillis soudé dans le cas de fortes sollicitations ou charges particuliéres,

Les dallages seront jointoyés tous les 25 m2 pour ceux équipés d’un treillis soudé et suivant préconisations du
fabriquant pour les autres.

4.2.5 REVETEMENTS

4.2.5.1 ENMATERIAU STABILISE

Il sera composé d’'un sable naturel concassé de granulométrie 0/4 mini a 0/12 maxi et d'un liant hydraulique :
prét a I'empiloi,

de type Stabipaq ou équivalent.

4.2.5.2 ENELEMENTS DE BETONS

lls possedent un certificat de qualification ou la marque NF, leurs caractéristiques et utilisations doivent étre
conformes au guide de la conception et de la réalisation des chaussées en dalles ou pavés béton et conformes
au cahier des charges édité par la FIB.

4.2.6 BORDURES ET CANIVEAUX

Les bordures et caniveaux sont constitués d'éléments préfabriqués en béton.
Elles sont :
conforme a la norme NF P98-302.
de classe U.
Longueurs utilisées :
1 m dans les alignements droits,
0,50 m pour la confection de courbes dont le rayon est compris entre 8 m et 5 m,
0,33 m de longueur pour les courbes de rayons intérieurs.
Les bordures et bordurettes devront obligatoirement porter la désignation du fabricant, la classe, la date de
fabrication.

4.2.7 MARQUAGE AU SOL

Il est de couleur blanche dosée a 800 g/mZ.

La largeur des bandes est de 0,10 m, elle doit étre homologuée et d'une durée de vie supérieure a 18 moais.
4.2.8 SIGNALISATION ROUTIERE

Elle sera constituée de panneaux routiers :

type classe 2 de chez Equip’urbain ou équivalent,
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placés sur supports galvanisés de 4,00 m de hauteur (hors sol) et équipés d’obturateurs en plastique.

4.3 MISE EN CEUVRE
4.3.1 HYPOTHESES DE CALCULS

Classe de trafic : T5,

Indice de portance a long terme du support égal a 2,

Charge de 13 tonnes par essieu,

Résistance au poingonnement 80 N/cm2 sur une surface mini de 0,20 m2 (voiries pompiers uniquement).

Les constitutions définies ci-aprés concernent toutes les voies et circulation pour les véhicules.

Les épaisseurs et constitutions ci-apres sont comprises apres réglage et compactage.

Les épaisseurs sont données a titre indicatif et pourront étre modifier dans le cadre des études d’exécution de
I'entreprise.

4.3.2 STRUCTURES ET LOCALISATION

4.3.2.1 VOIRIE LEGERE PARKING

Les hypothéses de trafics sont les suivantes :
e Voirie de type Parking VL — piste cyclable
e Chaussée type béton

Les préconisations de béton sont généralement de type BC5 correspondant a un béton C40/45, la prise
en compte d’un béton de type C30/37 génére une surépaisseur de béton de 2cm.

Solution retenue :

COMPOSITION EPAISSEURS Lot

e Couche anti-contaminante en géotextile non tissé - VRD

e Couche de base en GNT 0/31,5 15cm VRD

e polyane - VRD

e Revétement béton finition balayé fin 16 cm VRD
TOTAL 3lcwm

La portance demandée sur le dessus de la couche de forme ou arase des terrassements sera de 20 Mpa avec ev2/evl <2.

Localisation : Zone de stationnement VL
Mode de métré : au métre carré

4.3.2.2 VOIRIE LOURDE ET POMPIER

Les hypothéses de trafics sont les suivantes :
e Voirie de type lourde 20 PL/jours
e Chaussée type béton
e Classe d’arase PF2 (50 Mpa avec ev2/evl <2).

Les préconisations de béton sont généralement de type BC5 correspondant & un béton C40/45, la prise
en compte d’'un béton de type C30/37 génere une surépaisseur de béton de 2cm vis-a-vis des résultats
de calcul du logiciel.
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Solution retenue :

COMPOSITION EPAISSEURS Lot
e Couche anti-contaminante en géotextile non tissé - VRD
e Couche de forme en GNT 0/80 40 cm VRD
e Fermeture de couche de forme GNT 0/31,5 10 cm VRD
e Couche de fondation en GNT 0/31,5 15 cm VRD
e polyane - VRD
e Revétement béton finition balayé fin 16 cm VRD

TOTAL 8lcwm

La portance demandée sur le dessus de la couche de forme ou arase des terrassements sera de 50 Mpa avec ev2/evl <2.

Localisation : Voirie principale et zone de manceuvre et déchargement
Mode de métré : au metre carré

4.3.2.3 TROTTOIR

Solution retenue :

¢ COMPOSITION EPAISSEURS Lot

e Couche anti-contaminante en géotextile non tissé - VRD

e Couche de fondation en GNT 0/31,5 15cm VRD

e Polyane - VRD

o Revétement béton finition balayé fin 12 cm VRD
TOTAL 27¢cm

La portance demandée sur le dessus de la couche de forme ou arase des terrassements sera de 20 Mpa avec ev2/evl <2.

Localisation : Circulation piétonne.
Mode de métré : au métre carré

4.3.2.4 BANDES STERILES EN FACADES

Réalisation d’'une bande stérile sur 0,50m de large, compris décaissement, géotextile anti-contaminant,
planche a pourrir et gravillons ouverts type 4/6 ou 6/10.

Localisation : entre zone d’espace vert et facade des batiments.
Mode de métré : au metre carré

4.3.3 [EPAISSEUR MINIMALE DES COUCHES DE MATERIAUX

Dans la réalisation des travaux, il devra étre tenu compte des épaisseurs minimales (aprés compactage)
suivantes :

NATURE EP MINIMALES
(cm)

GNT 0/60 20

GNT 0/20 A 0/40 15

GRAVE TRAITEE AUX LIANTS 12

HYDRAULIQUES

STABILISE 6
GB 8
BB 0/6,3 3
BB 0/10 5

Toutes ces épaisseurs sont comprises aprés compactage.
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4.3.4 COUCHES DE COMPOSITION DES STRUCTURES
4.3.4.1 ANTICONTAMINANTE

Elle est réalisée en géotextile non tissé.

Avant la mise en place, le support doit étre débarrassé de tout point dur ou tranchant pouvant entrainer une
dégradation du géotextile.

Il est déroulé sur le sol sur toute la largeur de la chaussée ou circulation.

Les reprises sont réalisées avec un recouvrement suffisant de maniére a éviter toute pollution des couches
supérieures.

4.3.4.2 FONDATION

Réalisées en graves non traitées.

4.3.5 REVETEMENTS

4.3.5.1 ENMATERIAU STABILISE

La mise en ceuvre est réalisée par simple application, par nivelage et compactage soigné.

4.3.5.2 ENELEMENTS DE BETONS

4.3.5.2.1 SURFONDATION

Les revétements en dalles ou pavés béton sont posés sur un lit de sable de granulométrie 0/5 réglé et nivelé.
Epaisseur avant compactage : 4 a5 cm.

Le nivelage est exécuté a la regle, les coupes sont réalisées a I'avancement et le compactage est effectué a
l'aide d'une plaque vibrante équipée d'une protection en caoutchouc.

Le traitement des joints sera réalisé avec un sable fin.

En 'absence de bordures, les rives sont calées au mortier.

4.3.5.2.2 SURDALLE BETON

Les revétements en éléments de béton posés sur dalle béton (dalles parkings, terrasses accessibles, etc.) sont
réalisés apres réception du complexe d'étanchéité par les Entrepreneurs de deux lots.

lls sont conformes aux prescriptions des paragraphes 6.14 et 6.15 du DTU N°43 "Travaux d'étanchéité des
toitures-terrasses et des toitures inclinées".

Lorsque les dalles sont posées sur plots béton ou matiére plastique, Les supports des dalles sont posés sur un
feutre de protection de I'étanchéité.

4.3.6 BORDURES ET CANIVEAUX

La fondation et le calage sont réalisés en béton dosé a 200 Kg/m® de CEM Ill / C (CLK).
Les bordures et caniveaux sont posés sur bain de mortier.

Les joints sont réalisés au mortier et tirés au fer. Leur largeur est comprise entre 0,5cm et 1 cm.

4.3.6.1 BORDURES T2

La fondation et le calage sont réalisés en béton dosé a 200 Kg/m® de CEM Ill / C (CLK).
Les bordures et caniveaux sont posés sur bain de mortier.

Les joints sont réalisés au mortier et tirés au fer. Leur largeur est comprise entre 0,5cm et 1 cm.
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Localisation : suivant plans, compris abaissement si nécessaire
Mode de métré : au métre linéaire

4.3.6.2 BORDURES T2 COUCHEES COLLEES OU SCELLEES

Les bordures et caniveaux sont posés sur bain de mortier.

Les joints sont réalisés au mortier et tirés au fer. Leur largeur est comprise entre 0,5cm et 1 cm.
Localisation : butée de roue sur stationnements

Mode de métré : a l'unité

4.3.6.3 CANIVEAU CC1

La fondation et le calage sont réalisés en béton dosé a 200 Kg/m® de CEM Ill / C (CLK).
Les bordures et caniveaux sont posés sur bain de mortier.

Les joints sont réalisés au mortier et tirés au fer. Leur largeur est comprise entre 0,5 cm et 1 cm.

Localisation : suivant plans
Mode de métré : au metre linéaire

4.3.7 MARQUAGE AU SOL

La peinture doit étre appliquée sur un support sec parfaitement lavé et nettoyé.

Les travaux sont interrompus lorsque la température ambiante sera inférieure a 5°C

Localisation :

La délimitation des places de stationnement,

La signalisation horizontale (cédez le passage, ...)
Les logos PMR.

Le fléchage de sens de circulation

Mode de métré : au forfait

4.3.8 BANDE DE GUIDAGE PODOTACTILE

Mise en place d'une bande de guidage réglementaire.

Localisation : des places PMR a I'entrée du batiment
Mode de métré : au forfait

4.3.9 SIGNALISATION ROUTIERE

Les panneaux sont sur des méats ou supports fondés dans le sol.

Localisation : Signalisation réglementaire pour stationnement PMR + interdiction de stationner + Stop en sortie
+ sens interdit + céder le passage + sens interdit sauf service + balise J5 plastique
Mode de métré : au forfait

4.4 CONTROLE DES OUVRAGES EXECUTES

4.4.1 GENERALITES

Tous ces essais seront conformes au mode opératoire officiel du LCPC.
4.4.2 CONTROLE DES CONSTITUANTS

Un contr6le par matériau et par jour.
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4.4.3 CONTROLE DE LA CONFORMITE DU MATERIAU
4.4.3.1 METHODE

Pour les matériaux fabriqués en centrale, il sera réalisé par systéme d'acquisition de données, par fourniture de
fiches d'enregistrement de la centrale.

4.4.3.2 FREQUENCE

Pour les matériaux traités aux liants : un contréle par matériau et par jour.
4.4.4 CONTROLE DU COMPACTAGE

4.4.4.1 TENEUR EN EAU

Cette méthode est utilisée pour les graves traitées aux liants hydrauliques ou non, en l'absence ou dans
l'impossibilité de réaliser les mesures de densité.

Les écarts de tolérance par rapport a la teneur en eau prescrite sont les suivants :

MATERIAUX TOLERANCES
%
GRAVE CIMENT +1
GRAVE LAITIER +15
GRAVE NON TRAITEE +2,-1
SABLE LAITIER +1,-2

4.4.4.2 COMPACITE

Pour matériaux traités aux liants hydrauliques ou non, le taux de compactage doit étre :

97 % de la densité séche a 'OPM pour au moins 50 % des mesures, 95 % des mesures doivent
étre supérieurs a 95 % de cette densité seche.

Pour les enrobés le taux de compacité doit étre :
Supérieur ou égal a 100 % de la compacité DURIEZ LCPC.

4.4.4.3 FREQUENCE

Teneur en eau : 1 contrdle par demi-journée et a chaque changement météorologique,

Pour les revétements superficiels en béton bitumineux : 1 contréle tous les 200 m?.
4.4.5 CONTROLES GEOMETRIQUES

Les écarts des tolérances comprises par rapport au profil théoriques de référence sont définis dans les tableaux
ci-dessous.

4.4.5.1 NIVELLEMENT (PROFIL EN LONG)

NATURE TOLERANCES (CM)
DE
LA COUCHE PROFILS DE AUTRES PROFILS
REFERENCE
SOUS-COUCHE
+25 +3
OU FONDATION
COMABAT - GUIBAN - EEM - BARBOSA VIVIER ARCHITECTES Avril 2024 - Page 28

EGIS- P. SASSINE - AC2R - H3C CARAIBES - LBD PAYSAGES



CHM - Extension du CH du Francgois et construction d'un Logipdle sur le nouveau site du CH St-Esprit
PRO - CCTP VRD

NATURE TOLERANCES (CM)
DE
LA COUCHE PROFILS DE AUTRES PROFILS
REFERENCE
BASE +15 +2
ROULEMENT +1 +15

4.45.2 PROFILS EN TRAVERS

MATERIAUX TOLERANCES
%
SOUS-COUCHE
+15
OU FONDATION
BASE +1
ROULEMENT +0,5

4.4.5.3 SURFACAGE

Les valeurs maximales des flashes par rapport a la regle de 3,00 m sont fixées dans le tableau ci-dessous :

NATURE TOLERANCES (CM)
DE
LA COUCHE PROFILS EN LONG PROFILS EN TRAVERS
SOUS-COUCHE 2 3
OU FONDATION
BASE 1 15
ROULEMENT
0,3 0,5
4.4.6 FREQUENCE
NIVELLEMENT PROFILS EN TRAVERS PAR QUANTITE MOYENNES SURFACAGE
DE MATERIAUX
e 1 mesure tous les e 1 mesure tous les
10 m en parcours 10 m en parcours '
: . e 1 mesure tous les e 1 par profilen
droit, droit, -
100 m de voirie. travers.
e 1 mesure tous les e 1 mesure tous les
5 m en courbe. 5 m en courbe.
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5 ASSAINISSEMENT

5.1 DEFINITION DES TRAVAUX

Les travaux concernent

Le systeme d'assainissement réalisé sera de type séparatif et calculé conformément a la circulaire 77284/Int
ou a l'ouvrage « la ville et son assainissement » et tiendra compte des directives locales.

Les eaux pluviales seront évacuées vers les rejets existants de la parcelle, collecteurs ou fossés. Les eaux
pluviales de toitures seront collectées et dirigées vers ces mémes exutoires.

Les eaux usées seront évacuées par un réseau de canalisations en PVC CR8. Les raccordements au
réseau se feront par I'intermédiaire du branchement existant.

Les travaux comprennent

L'implantation et le piquetage,

e L'ouverture de fouilles en tranchée manuellement ou a I'engin mécanique,
e Les étaiements, les blindages et les épuisements d'eaux,

e Les sujétions pour terrassement a proximité de canalisations existantes,

e Lafourniture et pose de canalisations,

e Le litde pose, I'enrobage, le calage et le remblaiement complémentaire,

e L'enrobage béton en cas de faible profondeur,

e La réalisation de regards de visite et de branchements ainsi que leur raccordement aux
canalisations,

e Laréalisation de culottes ou tulipes de branchement,

e Laréalisation de caniveaux a grille et leur raccordement au réseau,

e Laréalisation d'avaloirs a grille ou a engouffrement et leur raccordement au réseau,
e Laréalisation d'ouvrages spéciaux tels que : séparateur a graisse,

e Laréalisation de réseaux de drainage,

e La fourniture et mise en place des équipements complémentaires tels que : plaques, tampons,
échelons, échelles etc.,

e Leraccordement sur les ouvrages existants y compris les réfections de voirie a l'identique,
e Lesremises a niveau en fin de chantier,

e L'évacuation des terres excédentaires et gravats a la décharge,

e Les essais et controles,

e Les documents des ouvrages exécutés,

NOTA :

Tous ces travaux seront réalisés comme indiqués ci-apres, en cas d'imprécision ou de désaccord, les documents
de référence sont :

Le fascicule 70 (décret 92.72 du 16 Janvier 1992) et a ses annexes,
La norme NF EN1610.
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5.1.1 EAUXPLUVIALES
Le systéme d'assainissement réalisé sera de type séparatif et calculé conformément a la circulaire 77284/Int ou
a l'ouvrage « la ville et son assainissement » et tiendra compte des directives locales.

Les eaux pluviales seront évacuées vers I'exutoire existant. Un bassin de rétention est créé pour compenser
I'imperméabilisation. Le bassin sera mis en charge aprés mise en charge du réseau. Sa capacité de 48m3 sera
atteinte a la cote de débordement de 34,80 NGM (70cm sous le niveau +/-0,00 des batiments. Un ouvrage de
débordement en béton sera réalisé a la cote de 34,80.

5.1.2 EAUX USEES

Les eaux usées seront évacuées par un réseau de canalisations en PVC CR8. Les raccordements au réseau
public existant seront maintenus en I'état. Les raccordements du projet seront réalisés sur les réseaux internes
a la parcelle.

5.1.3 LIMITES DE PRESTATIONS

Avec le concessionnaire

Les raccordements sur le réseau public sont réalisés par le concessionnaire (sans objet)

Avec les autres marchés

Avec le lot GO : le drainage périmétrique aux batiments et a la charge du lot GO, avant remblais techniques
Avec le lot Plomberie : a 1,00 m du nu extérieur des facades.

Avec les autres corps de métier du méme marché

Avec le lot Gros CEuvre : a 1,00 m du nu extérieur des facades.

Le lot VRD réalise les regards en pied de facade et tous les raccordements

5.2 MATERIAUX ET PRODUITS
5.2.1 PRODUITS PREFABRIQUES

lls sont conformes aux normes NF P16-342 pour les regards de visite, NF P16-343 pour les regards de
branchement et EN124 pour les éléments de fermeture.

5.2.2 CANALISATIONS CIRCULAIRES

5.2.2.1 ENPOLYCHLORURE DE VINYLE NON PLASTIFIE (PVC)
Classe CR8.

5.2.3 OUVRAGES DIVERS

5.2.3.1 REGARDS DE VISITE

5.2.3.1.1 REALISATION
lls sont réalisés en béton armé et vibré ou en éléments préfabriqués.

Les regards en maconnerie de blocs seront interdits.

lls comprennent un dispositif de fermeture et d'accés comportant un cadre un tampon d'obturation, crosses et
échelles.

Les cunettes préfabriquées utilisées comme radier des regards, comportent des emboitements avec bagues
d'étanchéité, prévues a la fabrication, modéle SOTUBEMA, BLARD ou similaire.
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Si ces emboitements n'existent pas, I'Entreprise doit les confectionner elle-méme par un manchon ou une
manchette a joints souples scellés a chaque orifice de l'ouvrage.

5.2.3.1.2 CARACTERISTIQUES
Dimension minimale intérieure :

1 000 mm pour ceux situés sur des canalisations < 1 000 mm de diamétre intérieur.

1 200 mm ou plus pour ceux situés sur des canalisations > 1 000 mm de diamétre intérieur.
Dimension minimale de l'ouverture d'accés: @ 600 mm
Hauteur maximale entre paliers : 5,00 m

Les regards dont la profondeur est > 5,00 m comporteront un palier de repos avec garde-corps et chaine
amovible.

Les chutes de plus de 0,80 m dans les regards sont canalisées ou guidées par un dispositif approprié, avec
ouverture permettant le nettoyage et I'entretien. Elles seront réalisées a l'extérieur des regards.

Les chutes dans les regard EU seront systématiquement accompagnées. Les cunettes sont obligatoires dans
tous les regard EU.
5.2.3.2 BOUCHES D'EGOUT

Elles seront en béton armé, préfabriquées ou coulées sur place, équipées d'une décantation de 0,30 m.

BOUCHES : A ACCES LATERAL :

La grille avaloir sera en fonte ductile et adaptée au profil de la bordure du type Sélecta de chez PAM ou
équivalent, dimensions 750 x 640 mm hors tout. Elle comportera un barreau surélevé pour interdire I'accés au
flottant, la fermeture sera assurée par I'élasticité du métal.

BOUCHES A ACCES PAR LE DESSUS :

La grille plate ou concave sera adaptée au profil de la bordure, dimensions : 400 x 400 mm, a verrouillage par
barreau élastique en fonte ductile type Squadra de chez PAM ou équivalent.

5.2.3.3 REGARDS DE BRANCHEMENTS

lls sont réalisés en béton armé, préfabriqués ou coulés en place.
Leur dimension est fonction de leur profondeur :
Section carrée (0,40 m x 0,40 m) pour une profondeur < a 0,60 m
Section carrée (0,60 m x 0,60 m) pour une profondeur de 0,60 ma 1,20 m
Section circulaire (g 1,00 m) ou carré (1,00 m x 1,00 m) pour une profondeur supérieure a 1,20 m

Leur dimension est toujours supérieure a celle des tuyaux.
5.2.3.4 OUVRAGES DE TETE DE BUSE

lls sont réalisés :
dans les talus du fossé des douves et canaux,
en béton armé, préfabriqués ou coulés en place,
dans un profil s'intégrant parfaitement a celui du fossé ou canal,
d’une largeur en gueule au moins égale a: 1 @ + 0,40 m mini,

Equipés d’'un dégrillage amovible constitué de barreaux métalliques espacés de 0,10 m entre barreaux,
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5.2.4 EQUIPEMENTS
5.2.4.1 DISPOSITIFS DE FERMETURE DES OUVRAGES ANNEXES
Les dispositifs de fermeture des grilles avaloirs ou tampons de regards seront en fonte et adaptés en classes et

charge de ruptures suivant la norme EN124.

Les tampons des regards de visite seront circulaires et couvriront un passage libre de @ 600 mm minimum. lls
seront du type PAMREX de chez PAM ou équivalent

Tous les tampons situés a un niveau inférieur a celui de la voirie au point de rejet et non protégés par un clapet
anti-retour seront étanches et verrouillables du type Pamétanche ou similaire.

Les regards réalisés avant les remblais sont obturés provisoirement par un platelage positionné a un niveau
inférieur par rapport au sol fini.

La remise a niveau sera a effectuer en phase finale des travaux.
5.24.2 ECHELLES, ECHELONS DE DESCENTE ET CROSSES MOBILES

Les échelles, échelons de descente, crosses mobiles, mains courantes situés dans les ouvrages annexes seront
en acier galvanisé.

Tous ces éléments auront une épaisseur minimale de 30 mm, seront ancrés d'au moins 12 cm dans le béton et
auront une profondeur minimale de 16 cm.

Les échelons auront une largeur minimale de 0,30 m et seront espacés de 0,30 m d'axe en axe.

Les échelons supérieurs seront percés pour permettre le passage d'une crosse mobile.
5.2.5 RACCORDEMENT SUR LES CANALISATIONS

L'utilisation de regards borgnes est interdite.

5.2.5.1 CULOTTES DE RACCORDEMENT

Elles sont, préfabriquées en usine, de méme nature que la canalisation principale et posées en méme temps
que cette derniére.

L'angle maximal de raccordement sera de 67°30.
5.2.5.2 TULIPES DE BRANCHEMENT

Elles sont utilisées uniquement pour les raccordements sur canalisations existantes en place.

Le percement de la canalisation principale sera réalisé sans percussion, par découpe mécanique circulaire avec
des outils appropriés.

La tulipe sera scellée de maniére a ce qu'il n'y ait aucune saillie & l'intérieur de la canalisation principale et que
I'étanchéité soit assurée.

5.3 MISE EN CEUVRE
5.3.1 REGLES DE CONCEPTION ET DE CALCUL DES OUVRAGES
5.3.1.1 DIMENSIONNEMENT HYDRAULIQUE

Le document a utiliser pour le dimensionnement des ouvrages est : « La ville et son assainissement » de juin
2003.

5.3.1.2 TENUE MECANIQUE DES OUVRAGES

Calculs a établir en fonction du chapitre Ill du fascicule 70.

COMABAT - GUIBAN - EEM - BARBOSA VIVIER ARCHITECTES Avril 2024 - Page 33
EGIS- P. SASSINE - AC2R - H3C CARAIBES - LBD PAYSAGES



CHM - Extension du CH du Francgois et construction d'un Logipdle sur le nouveau site du CH St-Esprit
PRO - CCTP VRD

5.3.1.3 IMPLANTATION DES OUVRAGES DE CONTROLE ET DE VISITE

Les regards visitables sont prévus a chaque changement de direction, de pente ou de diamétre.

Distance maximum entre les regards de visite : 70 m.
5.3.2 ELIMINATION DES VENUES D'EAUX

L'Entrepreneur du présent lot doit tous les moyens et équipements nécessaires pour I'évacuation des eaux de
toutes natures (eaux pluviales, eaux d'infiltration, eaux de source ou provenant de fuites de canalisations, nappe
phréatique, etc.), ainsi que le maintien des écoulements.

Il prend toutes les mesures utiles pour que ces travaux ne soient pas préjudiciables aux autres ouvrages du
projet ou aux riverains.

Si nécessaire, I'Entrepreneur doit réaliser sous les lits de pose des drainages temporaires.
lls pourront étre réalisés :

par drains entourés d'une épaisseur suffisante de matériaux drainant,

par une couche de matériaux drainant.

Ces drainages seront obturés ou maintenus en fin de travaux suivant le choix de la Maitrise d’CEuvre.
5.3.3 CANALISATIONS CIRCULAIRES

5.3.3.1 ENPOLYCHLORURE DE VINYLE NON PLASTIFIE (PVC) DN 160MM

Localisation : pour réseaux d’eaux usées ou d’eaux pluviales.
Mode de métré : au métre linéaire

5.3.3.2 ENPOLYCHLORURE DE VINYLE NON PLASTIFIE (PVC) DN 200MM

Localisation : pour réseaux d’eaux usées ou d’eaux pluviales.
Mode de métré : au metre linéaire

5.3.3.3 EN POLYCHLORURE DE VINYLE NON PLASTIFIE (PVC) DN 250MMm

Localisation : pour réseaux d’eaux pluviales.
Mode de métré : au metre linéaire

5.3.3.4 EN POLYCHLORURE DE VINYLE NON PLASTIFIE (PVC) DN 315MM

Localisation : pour réseaux d’eaux pluviales.
Mode de métré : au métre linéaire

5.3.4 REGARDS DE VISITE

5.3.4.1 AVALOIR 500 x 500 GRILLE FONTE

Localisation : réseaux EP suivant plan
Mode de métré : a l'unité

5.3.4.2 REGARD DIAMETRE 800MM TAMPON FONTE 250KN

Localisation : Réseaux EU et EP suivant profondeur et diametres des collecteurs
Mode de métré : a l'unité
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5.3.4.3 REGARD DIAMETRE 800MM TAMPON FONTE 400KN

Localisation : Réseaux EU et EP suivant profondeur et diameétres des collecteurs
Mode de métré : a l'unité

5.3.4.4 REGARD DIAMETRE 1000MM TAMPON FONTE 250KN

Localisation : Réseaux EU et EP suivant profondeur et diameétres des collecteurs
Mode de métré : a I'unité

5.3.4.5 REGARD DIAMETRE 1000MM TAMPON FONTE 400KN

Localisation : Réseaux EU et EP suivant profondeur et diametres des collecteurs
Mode de métré : a l'unité

5.3.4.6 REGARD DIAMETRE 1000MM GRILLE FONTE 250KN

Localisation : Réseaux EP
Mode de métré : a l'unité

5.3.4.7 REGARD DE BRANCHEMENT 600 X 600 TAMPON FONTE 250KN

Localisation : Réseaux EU et EP
Mode de métré : a l'unité

5.3.5 OUVRAGE DE SURVERSE BASSIN

Les dimensions de I'ouvrage de surverse sont les suivantes :
e Llargeur:2,00m
e Hauteur:0,15m
e Longueur:1; 00m

L'ouvrage disposera d'une béche périphérique, compris toutes sujétions de mise en ceuvre, de réalisations et de
finitions.

Localisation : sur digue du bassin de rétention
Mode de métré : au forfait

5.3.6 LARGEUR DES TRANCHEES

Les largeurs minimales entre blindage, en fond de fouille :
Cas d'une canalisation : le diamétre extérieur de la canalisation augmenté de :
0,70 m pour les @ nominaux < 700 mm,
1,00 m au-dela,
1,00 mini en fond.
Cas de plusieurs canalisations : la somme des diametres extérieurs des canalisations augmentés de
0,60 m ou 0,80 m plus autant de fois 0,50 m gu'il y a de canalisation moins une.
5.3.7 POSE DES CANALISATIONS ET DE LEURS ACCESSOIRES
5.3.7.1 MANUTENTION ET STOCKAGE DES TUYAUX

Les tuyaux sont manipulés et stockés dans des conditions susceptibles de ne pas les détériorer et conformes
aux stipulations du fabricant.

COMABAT - GUIBAN - EEM - BARBOSA VIVIER ARCHITECTES Avril 2024 - Page 35
EGIS- P. SASSINE - AC2R - H3C CARAIBES - LBD PAYSAGES



CHM - Extension du CH du Francgois et construction d'un Logipdle sur le nouveau site du CH St-Esprit
PRO - CCTP VRD

L’élingage par l'intérieur des tuyaux, est interdit,

Les produits PVC sont stockés a l'abri du soleil.
5.3.7.2 POSE DES CANALISATIONS EN TRANCHEE

Les éléments sont posés d'aval en amont apres vérification de la vacuité des canalisations.

Les assemblages se font au moyen de dispositifs adéquats selon la nature et la dimension des canalisations
ainsi qu'en fonction de l'effluent véhiculé.

A chaque arrét de travail, les extrémités des tuyaux sont provisoirement obturées.

Les tuyaux sont posés entierement entre deux regards consécutifs avant que le remblaiement ne soit entrepris.
5.3.8 OUVRAGES REALISES EN PLACE

lls sont réalisés a partir de matériaux conformes aux normes en vigueur et font l'objet de plans détaillés qui sont
remis avant exécution, a la Maitrise d'CEuvre pour approbation.

5.3.9 CARACTERISTIQUES DES BRANCHEMENTS

@ intérieur minimum = 160 mm pour les eaux usées,
@ intérieur minimum = 200 mm pour les eaux Pluviales,
Longueur maximum = 35 ml.

5.3.10 DRAINAGE
5.3.10.1 DRAINS

lls sont en PVC de type routier a fentes transversales de 1mm de largeur minimum. L'assemblage est réalisé
par un simple emboitement.

5.3.10.2 MATERIAUX FILTRANTS

Le géotextile est de type non tissé.
Les cailloux sont de nature silico-calcaire ou de roche dure lavée.
Granulométrie :

e 5/15 pour les diametres < 200mm

e 20/25  pour les diametres de 300 a 400 mm

e 20/30  pour les diamétres > 400mm.
5.3.10.3 TRANCHEES

Apres ouverture des fouilles :
e pose du géotextile sur le fond et les parois
e réalisation du lit de pose en cailloux
e mise en place du drain
e calage et remblai en cailloux
e recouvrement du massif drainant par double rabattement du géotextile

¢ remblai complémentaire.
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5.3.10.4 REGARDS

lls sont du type regard de branchement, préfabriqués ou coulés en place avec tampon fonte.

Le dernier regard situé avant le rejet dans le réseau posséde une décantation de 0,30 m compté a partir de la
génératrice inférieure du drain.

5.3.10.5LOCALISATION

Sous aires de sports,

Sous parc de stationnement végétalisé.

5.4 CONTROLE DES OUVRAGES EXECUTES
5.4.1 TOLERANCES SUR LES DIMENSIONS D'OUVRAGES TERMINES
5.4.1.1 ALTIMETRIE DES REGARDS : TOLERANCE CONFORME AU CCTG soOIT :

VI.1.4 Vérification de conformité topographique et géométrique.

0 La conformité des ouvrages aux plans d’exécution est vérifiée contradictoirement par le maitre
d ceuvre et I'entreprise ou par un organisme de contréle. Dans ce cas, I'entreprise est prévenue
dans les mémes conditions qu’au paragraphe VI.1.1. Pour le repérage géographique des
ouvrages, la tolérance altimétrique dans I'axe du regard (fil d"eau) est de +/ - 10% de la plus
faible différence altimétrique entre deux regards avec un minimum de + ou - 10 mm.

5.4.1.2 TOLERANCE DE POSE DES CONDUITES .
La tolérance de pose des conduites (EU et EP) a été définie a plus ou moins soixante pour cent de la
valeur de pente théorique. Ce qui représente pour les réseaux d'eau usée ayant une pente théorique

a 0,5%, une valeur limite de pente de 0,2%.

5.4.2 ESSAIS SUR LES MATERIAUX DE REMBLAIEMENT

DESIGNATION DES ESSAIS FREQUENCES MINIMALES
ANALYSE GRANULOMETRIQUE 1 pour 200 m?3
LIMTE D'ATTERBERG 1 pour 200 m2
EQUIVALENT SABLE 1 pour 200 m?
TENEUR EN EAU 1 par jour
ESsAIS PROCTOR 1 pour 200 m?3

Essais a réaliser sur chaque matériau mis en place
5.4.3 ESSAIS DU RESEAU ET EPREUVES DES CANALISATIONS

Les canalisations seront éprouvées et essayées a I'eau ou a l'air et avant le remblaiement des tranchées. Ces
essais sont exécutés a I'eau ou a l'air. lls sont opérés par trongons de canalisations allant d'un regard au suivant.
Durée de l'essai : 30 minutes,

Pression : 0,10 bars (10 kPa) mini et 0,50 bars (50 kPa).
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Tout essai révélant des fuites entrainera la réfection des joints défectueux, la réparation des fissures et un nouvel
essai jusqu'a ce que soit obtenue I'étanchéité.

5.4.4 INSPECTION TELEVISEE
Aprés exécution des travaux, I'Entrepreneur du présent lot doit un contréle par inspection télévisée des
canalisations, il comprend :

e [lamenée et le repli des installations,

e linspection proprement dite,

e lafourniture des résultats sous forme d'un rapport,

e laremise d'une clé USB.
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6 EAUPOTABLE, INCENDIE
6.1.1.1 DEFINITION DES TRAVAUX

Les travaux concernent

e L|’EAUPOTABLE

L'alimentation en eau sera assurée a partir des batiments existants.

Raccordement du remplissage de la bache incendie et ajout d’'un robinet de puisage extérieur.
e L’INCENDIE

La défense incendie sera assurée depuis les poteaux incendies existants sur le site.

Les travaux comprennent :

e Le raccordement au réseau existant /sur la bride aval du disconnecteur /sur les attentes plombier,
e Les tranchées et les canalisations en Pehd,

Nota : pour ne pas avoir de raccord en limite de batiment les tuyaux en bobine seront posés d’un seul tenant
jusqu’a la remontée sous dalle. Les prestations de tranchées, réservations, carottages, remblaiement sous
dalle étant a la charge du lot GO.

6.1.2 LIMITES DE PRESTATIONS

Avec le concessionnaire

La limite de prestations avec la compagnie distributrice se situe a partir de la bride aval du disconnecteur.

Les raccordements sur les réseaux publics existants, les branchements, les compteurs, les disconnecteurs, les
dispositifs de protection, la fosse de comptage ou le regard de branchement sont réalisés par la compagnie
distributrice.

Les appareils de lutte contre l'incendie (poteaux ou bouches) situés dans le domaine public sont fournis et posés
par la Compagnie Concessionnaire.

Avec les autres marchés

La limite de prestations avec le lot Plomberie se situe a 1,00 m du nu intérieur des facades

Avec les autres corps de métier du méme marché

Les percements pour pénétrations ou réservations y compris le rebouchage sont réalisés par le Gros CEuvre.

Nota : pour ne pas avoir de raccord en limite de batiment les tuyaux en bobine seront posés d’'un seul tenant
jusqu’a la remontée sous dalle. Les prestations de tranchées, réservations, carottages, remblaiement sous
dalle étant a la charge du lot GO.

6.2 MATERIAUX ET PRODUITS
6.2.1 CANALISATIONS
6.2.1.1 EN POLYETHYLENE

Elles seront en polyéthylene Haute Densité (Pe HD)

Elles sont conformes aux normes :
NF T54-063 (pour réseaux de distribution d'eau potable)
XP T54-951
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Et titulaires des marques de qualité :
NF 114 : groupe 2
Ces tuyaux sont de couleur noire avec inclusion de filets de couleur bleue répartis également sur la circonférence.
Les raccordements seront réalisés par manchons électrosoudés.
6.2.2 ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES
6.2.2.1 ROBINETTERIE

6.2.2.1.1 GENERALITES
La pression nominale est choisie en fonction de la pression maximale du réseau.

Les pieces de fonderie, les pieces mécaniques, les systémes d'étanchéité et la protection anticorrosion intérieure
et extérieure devront étre choisis en fonction des parameétres physico-chimiques du fluide véhiculé, de la nature
du terrain et de I'ambiance corrosive, humide ou autre.

Il est précisé que dans tous les cas, les revétements intérieurs devront étre de qualité alimentaire.

NOTA :

Dans le cas de canalisations devant étre rétrocédées a un concessionnaire, les matériels a mettre en place
seront conformes aux desiderata du dit concessionnaire.

A défaut de précision il sera utilisé les matériels indiqués ci-apres.

6.2.2.1.2 ROBINETS VANNES
lls sont a commande manuelle, sens de fermeture "inverse horloge", a entrainement direct.

6.2.2.1.3 PRINCIPE DE SELECTION

RV ROBINET ROBINETS VANNES EN PRISE ROBINETS VANNES
EN MM VANNE SUR CONDUITE & EN
EN PARTAGE <150 | 200<@ <250 >250 CHAMBRE

>250 EURO 20 EURO 20
DE 200

A 250

EUROPAM EUROPAM
peso | ROPAMT 303 303
A 150

6.2.2.1.4 ROBINETS DE BRANCHEMENT
lls sont du type PAM 52 ou 53 de chez PONT a MOUSSON ou similaire avec :

commande par clé a béquille

raccordement a la conduite principale par collier de prise en charge adapté
6.2.2.2 BOUCHES A CLEF

Elles comprennent :

1 tabernacle (en fonte pour branchements < a 40 mm ou macgonnerie avec couverture en dalle fonte pour
les autres cas)

1 tube allonge (en PVC rigide ou fonte avec embout)
1 téte type Pava de chez PAM ou similaire avec empreinte indiquant I'utilisation :
de forme hexagonale pour les robinets de branchement

de forme circulaire pour les robinets vanne ou a papillon
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6.2.3 RACCORDEMENTS AUX RESEAUX
6.2.3.1 RACCORDEMENTS SUR ATTENTES PLOMBIER

Fourniture et pose d’un dispositif disconnecteur sur le départ eau potable,

Chaque départ sera équipé d'une vanne d'isolement, un compteur, une vanne de vidange,
6.2.3.2 RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT

Il comprend :
e les percements y compris le rebouchage et I'étanchéité
¢ les découpes de canalisation, nettoyage, soudage
e lafourniture et la mise en place de Té, vannes et

e lafourniture et pose de canalisations traitées anticorrosion avec calorifugeage.

6.3 MISE EN CEUVRE
6.3.1 GENERALITES

Les réseaux doivent fournir le débit exigé pour le fonctionnement de tous les appareils de la lutte contre l'incendie.
Les canalisations ne seront en aucun cas posées sous bordure ou sous caniveau.
La vitesse maximale autorisée est de 2 m/s.

Chaque point bas sera muni d'un dispositif de vidange, chaque point haut d'une ventouse.
6.3.2 CANALISATIONS

6.3.2.1 EN POLYETHYLENE DN 40MMm

Localisation : Pour canalisation d’eau potable d'alimentation de la balnéothérapie
Mode de métré : au metre linéaire

6.3.2.2 ENPOLYETHYLENE DN 25m

Alimentation de la bache incendie dn25
Localisation : Alimentation robinet de puisage coté bache incendie
Mode de métré : au metre linéaire

6.3.3 ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES
Les robinets vannes sont utilisés comme organes de fermeture, par tout ou rien, mais ne sont jamais utilisés
pour effectuer des réglages.

Les bouches a clef sont positionnées au départ de chaque branchement.
6.3.4 PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Toutes les parties susceptibles d'étre attaquées, brides, contre-brides, colliers de prise, boulons d'assemblage,
doivent étre efficacement protégées contre la corrosion aussi bien pour les canalisations que pour les
branchements.

S'il est nécessaire, il sera réalisé une protection cathodique.
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6.3.5 BRANCHEMENTS

Les branchements de petit diamétre (g extérieur < 40 mm) doivent étre exécutés en pression et avant I'épreuve
de la canalisation afin que leur étanchéité puisse étre contrélée conjointement avec celle de la canalisation.

6.3.6 MASSIFS ET BUTEES
Les poteaux ou bouche incendie, les bouches de lavage ou d'arrosage et les robinets vannes sont posés sur

des massifs béton.

Sauf stipulations particuliéres, les massifs et buttées pour les coudes, réductions et té sont calculés en fonction
de la pression, du diamétre de la canalisation et de la nature du terrain.

Les conduites en fontes posées avec une trop forte pente sont calées par des massifs d'ancrage.
6.3.7 MISE EN SERVICE

Avant la mise en service des installations, I'Entrepreneur doit, & ses frais, la désinfection des réseaux de
distribution conformément aux réglements sanitaires locaux ainsi qu'aux directives des compagnies de
distribution locales et leur ringage prolongé.

Les travaux de désinfection sont réalisés conformément aux instructions actuellement en vigueur et, en
particulier, aux circulaires relatives a la Santé Publique.

Le désinfectant utilisé sera, soit le chlore, soit le permanganate de potassium.

Les résultats seront contrélés par le Laboratoire agréé par le concessionnaire et la désinfection poursuivie jusqu'a
ce que I'Entreprise ait obtenu le procés-verbal attestant la réussite de l'opération.

6.4 CONTROLE DES OUVRAGES EXECUTES
Conformément au CCTG, fascicule 71, la durée de I'épreuve sera, au minimum, de 30 minutes et la diminution
de pression ne devra pas étre supérieure a 0,2 bars.

L'essai général du réseau sera effectué a 1 fois 1/2 la pression de service pendant une durée d'une heure. |l
comporte également l'essai des branchements.
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7 GENIE CIVIL POUR CFO ET CFA

7.1 DEFINITION DES TRAVAUX

Les travaux concernent

e RESEAUXBT
¢ Nouvelle alimentation a partir des postes existants (cheminement interne aux batiments, hors lot,
cheminement sur domaine public a la charge du concessionnaire).
e  Génie civil pour borne IRVE (a la charge du lot CFO).

e Raccordement divers, batiments techniques, ....

e RESEAUX POUR CFA, TELECOM, FIBRE, CONTROLE D'ACCES, COMMANDES DIVERSES
e Liaison fibre et télécom depuis la limite de propriété (cheminement interne aux batiments, hors lot,
cheminement sur domaine public a la charge du concessionnaire).
e Raccordement divers, batiments techniques, ....

Les travaux comprennent

e L'implantation et le piquetage,

e La fourniture et pose de fourreaux y compris tranchée, remblaiement et grillage avertisseur,
e La réalisation de chambres de tirage,

e La fourniture et pose de fourreaux y compris tranchée, remblaiement et grillage avertisseur,
e Laréalisation de réseaux enterrés y compris tranchées, remblaiement et grillage avertisseur,
e Les percements pour pénétrations y compris rebouchage,

e Tous les raccordements y compris tranchées, cables, fourreaux, chemins de cébles jusqu'au point
d'alimentation : coffret de coupure, TGBT ou attente électricien,

e La fourniture et pose de regards de lot ou boites murales,
e La réfection des voiries, trottoirs, espaces verts a l'identique,
e Les essais et contrdles,

e Les dossiers des ouvrages exécutés,
7.1.1 LIMITES DE PRESTATIONS

Avec le concessionnaire

Sans objet

Avec les autres marchés

La fourniture et la pose de céble et de matériel électrique sont réalisées par le lot CFO.
Le cablage des courants faibles est assuré par : le lot CFA

e BT : La fourniture et la pose des cébles sont réalisées par le lot électricité. Les cadres en béton, les
chambres de tirage 60 x 60 cm et les fourreaux y compris tranchée sont réalisés par le lot VRD.

e Les bornes IRVE ne font pas partie du présent projet (voir option au lot CFO).

e Les éclairages extérieurs sont réalisés depuis le batiment a la charge du lot CFO.

Avec les autres corps de métier du méme marché
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Les percements pour pénétrations ou réservations y compris le rebouchage sont réalisés par le Gros CEuvre.

Les dévoiements de réseaux existants sont réalisés dans le cadre des travaux préparatoires (chapitre 2).

7.2 MATERIAUX ET PRODUITS
7.2.1 FOURREAUX
7.2.1.1 PourCFO

lls sont en PVC de couleur rouge et conformes a la norme NF C68-171 "Conduits pour la protection des
canalisations électriques enterrées et leurs accessoires de raccordement”.

7.2.1.2 Pour CFA

lls peuvent étre :
En PVC, Polypropyléne, PVC Renforcé, PEHD.
De diamétre :
24, 28, 33, 45, 60, 80 100 pour le PVC,
32, 33 pour le Polypropylene,
50 pour le PVC renforcé,
40, 50 pour le PEHD,
En cas de nature différente des fourreaux, I'ordre est PEHD en bas et PVC en haut.

Les fourreaux en PVC seront conformes a la norme NF T54-018, ceux en PEHD (et PP) a la norme CSE C80-
60 H.

lls sont encollés, emboités et aiguillés a I'aide de filin imputrescible de résistance minimale 100 daN.
7.2.2 CHAMBRES DE TIRAGE

7.2.2.1 PourCFO
Pour les réseaux Basse Tension posés sous fourreau, il est prévu des chambres de tirage tous les 70 m
maximum.

Ces chambres sont soit préfabriquées, soit coulées en place de dimensions intérieures 1,00 m x 1,00 m en plan
et d'une profondeur qui est fonction du nombre de nappes de fourreaux. Elles sont posées sur un lit de sable ou
de mortier de 0,10 m d'épaisseur.

Les cadres et tampons sont d'une classe adaptée au type de trafic conformément a la norme EN124.

7.2.2.2 PourCFA

Elles sont, soit préfabriquées conformes a la norme NF P98-050, soit coulées en place en béton BCN 25 mais
toujours d'un type normalisé.

Les dimensions intérieures sont définies dans I'annexe 5 du fascicule D du CCTP 1593 de France Télécom.
Les dispositifs de fermeture sont conformes a la norme EN124, ils sont homologués et qualifiés par France
Telecom ou le céblo-opérateur.

NOTA :

Sur les chambres des courants faibles autres que celle de France Telecom le sigle de France Telecom
ne doit pas apparaitre ou doit étre meulé.

Elles doivent étre pourvues des équipements nécessaires au tirage et au rangement des cables.
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7.2.3 GRILLAGE AVERTISSEUR

7.2.3.1 Pour CFO

Il est en plastique de couleur rouge, largeur minimum 0,40 m et conforme a la norme NF EN12-613
7.2.3.2 Pour CFA

Il est en plastique de couleur verte, largeur minimum 0,40 m et conforme a la norme NF EN12-613
7.2.4 REALISATION DES RACCORDEMENTS INDIVIDUELS

Par pénétration directe dans le batiment,
Dans regard (type L OT ou 30 x 30 cm béton),
Dans mur technique avec porte et fermeture située a 0,30 m mini du sol fini,

Dans boites murales en plastique moulé et situées a 0,30 m mini du sol fini.

7.3 MISE EN CEUVRE

Dans le cas de :

Céblo-opérateur, il est appliqué les cahiers des charges du cablo-opérateur,
7.3.1 POSE DE FOURREAUX EN TRANCHEE POUR RACCORDEMENT DIVERS 2 TPC 63

Les conditions de pose seront conformes aux chapitres précédents pour la pose des réseaux CFO et CFA.

Localisation : raccordement CFO et CFA des portails, portillons et barrieres
Mode de métré : au metre linéaire compris tranchée, lit de pose, remblai et grillage avertisseur

7.3.2 POSE DE FOURREAUX EN TRANCHEE POUR RACCORDEMENT DIVERS 1 TPC 63

Les conditions de pose seront conformes aux chapitres précédents pour la pose des réseaux CFO et CFA.

Localisation : raccordement CFO sur bache incendie
Mode de métré : au métre linéaire compris tranchée, lit de pose, remblai et grillage avertisseur

7.3.3 POSE DES CHAMBRES TYPE L1T

Elles sont posées sur un lit de sablon ou de béton maigre de 0,10 m d'épaisseur.
Leurs implantations et caractéristiques sont déterminées en collaboration avec :
le lot concerné,

les services du cablo-opérateur.
Localisation : suivant plan
Mode de métré : a l'unité
7.3.4 PENETRATION DANS LES BATIMENTS

La pénétration dans les batiments est étanche et réalisée par :
2 tubes @42/45 pour le téléphone (immeubles)
2 tubes @25/28 pour les pavillons (pavillons individuels)

1 tube @75/80 pour la télévision cablée.
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Les tubes sont obturés a leurs extrémités par des bouchons agréés par France Telecom.

La pénétration est réalisée a 0,80 m minimum du sol intérieur.

7.4 CONTROLE DES OUVRAGES EXECUTES

7.4.1 POUR LES FOURREAUX

7.4.1.1 CFO ou CFA AUTRES QUE CEUX D’'UN CABLO-OPERATEUR
Les contrbles concernent la vacuité des fourreaux.

7.4.1.2 TELEPHONE OU LES SERVICES D’'UN CABLO-OPERATEUR
7.4.1.3 POUR UN CABLO-OPERATEUR

lls sont conformes au cahier des charges du cablo-opérateur

7.4.2 POUR LES CHAMBRES DE TIRAGE

7.4.2.1 CFO ou CFA AUTRES QUE CEUX D’'UN CABLO-OPERATEUR

Les contrbles concernent la conformité des chambres au marché et leur complet équipement.

7.4.2.2 TELEPHONE OU LES SERVICES D’'UN CABLO-OPERATEUR

lls sont conformes au cahier des charges du cablo-opérateur
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8 ECLAIRAGE

8.1 DEFINITION DES TRAVAUX
8.1.1 LES TRAVAUX CONCERNENT

L'éclairage extérieur sera alimenté depuis :
e 2 départs laissés en attente par le lot Electricité dans le TGBT.

e Ou raccordement sur réseaux existants sur le site
8.1.2 LES TRAVAUX COMPRENNENT

e L'implantation et le piquetage,
e Le raccordement sur le réseau d'éclairage,
¢ L'alimentation depuis le tableau général basse tension,

e La fourniture et la pose des cables électriques y compris tranchée, remblaiement, fourreaux,
grillage avertisseur et cables de terre,

e La fourniture et pose de candélabres, y compris équipement et appareillage,
¢ La réalisation des massifs de fondation y compris fourreaux et ancrages,

e Le réglage des matériels électriques et des sources lumineuses,

8.2 MATERIAUX ET PRODUITS
8.2.1 GENERALITES
Tous les matériels électriques utilisés doivent pouvoir fonctionner pour une température ambiante comprise
entre -25°C et +40°C.
Degrés de protection des matériels électriques :
¢ IP54 minimum pour les candélabres
e |P55 minimum pour les projecteurs

e |P44 minimum pour les bornes
8.2.2 CABLESELECTRIQUES
8.2.2.1 GENERALITES

Tous les cables fournis et posés par I'Entreprise sont neufs et livrés sur tourets.

Chaque départ est repéré par une inscription gravée sur bague laiton.
8.2.2.2 CABLES DE RESEAU BASSE TENSION

lls sont a ame rigide en cuivre.
e U1000 RVFV : pour les cables enterrés,

e U1000 RGPFV : pour les cables se trouvant dans une nappe phréatique pendant une durée totale
atteignant au minimum 2 mois par année et lorsque la tranchée se comporte tel un drain.

e U1000 R2V : pour les cables sous fourreaux ou sur chemin de céables,

Section mini : 6 mm?2 par conducteur.
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8.2.2.3 ACCESSOIRES DE RESEAU

Les boites de jonction et de dérivation sont réalisées en matériaux a isolement synthétique d'un type
compatible avec la nature des cables utilisés.

8.2.2.4 FOURREAUX

lls sont en PVC couleur rouge @ 80 mm et conformes a la norme NF C68-171 "conduits pour la protection
des Luminaires

8.2.3 LUMINAIRES
8.2.3.1 GENERALITES

lls sont conformes aux normes NF C71-000, NF C71-110 et NF C17-200.
Les caractéristiques mécaniques sont référencées conformément a la norme NF C20-010.
8.2.3.2 LES SUPPORTS DE CANDELABRES
lls comportent une ouverture permettant d'accéder a une plaque de raccordement et aux protections
individuelles des équipements.
L'ouverture n'est jamais située a moins de 0,40 m de la semelle.
lls comprennent une protection contre la corrosion dont la garantie sera de 10 ans.
Les supports en acier galvanisé sont revétus dans le mode suivant :

e 1 nettoyage et dégraissage,

¢ 1 couche intermédiaire en laque glycérophtalique,

¢ 1 couche de finition en laque glycérophtalique, couleur et teinte au choix de I'Architecte.
La protection par peinture est garantie 5 ans.

Les supports en aluminium sont mis en place avec les dispositions nécessaires afin d'éviter la création des
couples électrolytiques.

La visserie des appareils est protégée de la corrosion et équipée de dispositifs interdisant le desserrage.
La plaque de raccordement comporte au minimum 5 bornes :

e 3 bornes de phase,

e 1 borne de neutre,

e 1 borne de mise a la terre.
Le nombre maximum de conducteurs reliés & une méme borne est de deux.

Les platines sont conformes a la norme NF C72-120. Elles seront munies de condensateurs assurant une
compensation (Facteur de puissance minimum 0,91).

Elles sont antiparasitées et ne doivent apporter aucune perturbation sur les réceptions des ondes radio
diffusées et radio télévisées.

La pénétration des cables dans les candélabres doit correspondre a un isolement classe Il. Les précautions
nécessaires, suivant indications de la norme NF C17-200 doivent étre prises, a savoir :

e pose d'embouts thermo-rétractables,
e isolation des extrémités,
o fixation des canalisations dans le fOt ou pose sous conduit isolant.

Les pieds de candélabres seront systématiquement protégés par un dés béton, en pointe de diamant.
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8.3 MISE EN CEUVRE
8.3.1 POSE DES CABLES EN TRANCHEES

Le déroulage des cables se fait a la main. lls ne doivent pas trainer par terre.
Le Maitre d’CEuvre doit étre prévenu 48 heures avant la pose des cables.

Les cables BT péneétrent dans le flit du candélabre en traversant le massif béton par les fourreaux prévus
a cet effet.

lls se raccordent en coupure sur les bornes d'alimentation fixées sur la platine de raccordement.
Les rayons de courbure sont toujours au moins égaux a ceux indiqués par le fabriquant.
Tous les travaux sont réalisés conformément a la norme NF C17-200.

Les céables sont posés sous fourreaux. Ces fourreaux servent de protection mécanique, les cables de terre
doivent étre placés hors de cette protection afin d'assurer leur role.

Localisation : Le réseau est réalisé par canalisation sous fourreaux posés en tranchées, compris cablette
de cuivre nu.
Mode de métré : au métre linéaire

8.3.2 LUMINAIRES

TYPES TAILLES

, REFERENCES LAMPES LOCALISATIONS
D’'APPAREILS (HAUTEUR)
CANDELABRES
SIMPLE MONTAGE 6m leds Suivant plan
TOP

LIQ 50AB2L de chez TRILUX ou

techniqguement et esthétiquement

équivalent compris massif et tout
équipement nécessaire au bon

fonctionnement
CANDELABRES | o, | |0 50AB2L de chez TRILUX
DOUBLE ou techniqguement et
MONTAGE SUR esthétiqguement équivalent 6m leds Suivant plan
DOUBLE CROSSE compris massif et tout
0,50m équipement nécessaire au bon

fonctionnement

8.3.3 FOURNITURE ET POSE DE CHAMBRE DE TIRAGE L1T

Elles sont posées sur un lit de sablon ou de béton maigre de 0,10 m d'épaisseur.

Localisation : suivant plan
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Mode de métré : a l'unité

8.3.4 MISE A LA TERRE
Toutes les masses métalliques et éléments conducteurs pouvant étre mis sous tension et accessibles sont
connectés entre eux et mis a la terre a partir du collecteur principal.

La mise a la terre des masses métalliques est décrite a l'article 55-4 du cahier des prescriptions communes
applicables a la réalisation du réseau d'éclairage public.

En complément de l'article précité, il est précisé qu'en application des mesures de la publication UTEC 12
100 relatives a la protection des personnes contre les effets du courant électrique, toutes les masses
métalliques du réseau doivent étre mises a la terre.

La mise a la terre est assurée par un conducteur de cuivre nu de 25 mm? posé paralléelement aux cables
conducteurs quels que soient les cas, cables enterrés, sur chemin de cables, posés en caniveaux ou sous
fourreaux.

La résistance de terre de toute masse métallique est inférieure a 2 ohms.

La mise a la terre de chaque candélabre se fait par dérivation sur le collecteur par un cable en cuivre de
25 mm? serti ou brasé, il est relié a une borne en laiton visible et accessible au niveau de la porte.

Dans certains cas, il peut étre nécessaire d'augmenter les qualités du circuit de terre en rajoutant des
piquets individuels.
8.3.5 REALISATION DES MASSIFS
Les dimensions des massifs sont établies d'aprées la formule de ANDREE et NORSA et les régles NV 65
révisées 67.
Les bétons utilisés sont des CEM 11l / C (CLK 45) :

e Dosés a 300 Kg/m3 pour les bornes lumineuses,

e Dosés a 350 Kg/m?3 avec armatures en acier pour les candélabres.

lls sont de forme carrée. Les platines sont positionnées noyées a — 15 cm du sol fini. Les écrous et tiges
d’ancrage seront protégés par des bandes grasses.

Les massifs comprennent :

e 2 fourreaux de diamétre 80 mm qui pénétrent dans le candélabre de 0,10 m de maniére a
permettre le passage en coupure du candélabre,

e 4 tiges d'ancrages protégées par un feutre gras.

8.4 CONTROLE DES OUVRAGES EXECUTES
8.4.1 CONTROLES
Durant le déroulement du chantier et autant de fois qu'il le jugera nécessaire, la Maitrise d’CEuvre fera
procéder a des contrbles concernant :
e la bonne exécution des travaux,
¢ la qualité des matériels mis en place,

e la conformité aux normes et régles de l'art.

D’autre part I'entrepreneur fournira en fin de chantier I'attestation de conformité du Consuel.
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8.4.2 Essals
8.4.2.1 POUR ECLAIRAGE

Les essais sont effectués par I'Entreprise responsable des travaux et en présence :

e de la Maitrise d'Ouvrage,

e de la Maitrise d'CEuvre,

¢ du Responsable de I'Entreprise chargée de I'entretien des réseaux d'éclairage.
Les essais portent sur :

¢ [lisolement entre phase et terre,

e les mesures des tensions, intensités, résistances de terre et chutes de tension (avec un camion
laboratoire spécialisé),

¢ les commandes des différents départs,
e le contrdle des éclairements suivant la méthode des 9 points,
¢ le contrdle des luminances.

La réception des installations est soumise a la réalisation des vérifications prévues a l'article 17 de la norme
NF C17-200 et au contr6le du niveau de I'uniformité des éclairements.

L’Entrepreneur fait appel, a ses frais et sans supplément de prix par rapport au marché, a un organisme
externe et agrée, pour la réception de la conformité de l'installation électrique.

L’Entrepreneur adresse au Maitre d’CEuvre une copie du proces-verbal.
8.4.2.2 ESSAIS D'ECLAIREMENT

Ces essais sont réalisés suivant la méthode dite "des 9 Points" sur chaque chaussée ou voie de circulation
avec un luxmetre fourni pour I'Entreprise et disposé sur le sol.

En cas de pluie, les essais sont reportés.
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9 CLOTURES

9.1 DEFINITION DES TRAVAUX

Les travaux concernent

Fourniture et mise en ceuvre de cléture coté rue en panneaus treillis rigide de coloris blanc.

Fourniture et mise en ceuvre de cléture maille losange coté morne.

Fourniture et mise en ceuvre d'un portail d’accés au parking personnel, coulissant, autoportant,
automatique, compris contrble d'acces, visiophone et déverrouillage pompier.

Les travaux comprennent

L'implantation et le piquetage,
L’ouverture de fouilles,

La fourniture et mise en place du mobilier extérieur et de tout le matériel nécessaire a son bon
fonctionnement,

La réalisation de socles ou fondations,

La réalisation de tous les travaux de finition (peinture, découpes, etc.),
L'exécution de maconneries diverses,

Les raccordements aux ouvrages existants,

Les essais et contréles,

Les documents des ouvrages exécutés.

9.2 MATERIAUX ET PRODUITS

9.2.1 CLOTURES

9.21.1 SIMPLE TORSION
Elles sont du type de chez Normaclo ou équivalent :

e Galvanisées plastifiées,

e RAL a définir par I'architecte

e Mailles losange 50 x 50 mm,

e Fils de 3,8mm

e hauteur : 2,00m

Les soubassements sont constitués de murets en béton armé coulés en place ou de parements
préfabriqués en béton mis en ceuvre entre poteaux de clbture.

9.2.1.2 TREILLIS SOUDE
Elles sont du type de chez Normaclo ou équivalent :

Galvanisées plastifiées,

RAL blanc a définir par l'architecte
Mailles 200 x 50 mm,

Fils verticaux 6mm

Fils horizontaux 8mm

Hauteur : 2,00m
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Largeur des modules : 2,50m

9.2.1.3 PORTAIL AUTOPORTANT LARGEUR 7,00M

Il est:
e En acier plastifié sur galvanisé,

e RAL a définir par I'architecte
e De coloris au choix de l'architecte,
e Equipés de poteaux, platines, motorisation et tout appareillage de sécurité,

e La motorisation sera adaptée pour une utilisation jusqu’a 500 cycles (ouverture + fermeture) par
jour

e Commande par digicode ou interphone et commande déportée a la loge gardien et boucle en
sortie.

e Conformément a la norme NF EN 13 241-1, le portail sera marqué CE et livré avec un certificat
de conformité et une notice.

Les largeurs indiquées sont des largeurs libres (de passage utile). Attention les butées et guides en partie
haute ne doivent pas diminuer le passage utile.

La prestation comprend aussi toute la signalisation au sol.

9.21.4 PORTILLON LARGEUR 1,50M

Il est:
e En acier plastifié sur galvanisé,

e RAL a définir par I'architecte

e A barreaudage vertical,

e Equipés de serrures avec jeux de clefs en trois exemplaires,
e Equipés de poteaux, platines, butée,

e Rail au sol et longrine béton pour fixation du rail.

Les largeurs indiquées sont des largeurs libres (de passage utile). Attention les butées et guides en partie
haute ne doivent pas diminuer le passage utile.

La prestation comprend aussi toute la signalisation au sol.

9.3 MISE EN CEUVRE

9.3.1 GENERALITES

Tous les matériels implantés doivent offrir aux usages toutes les garanties de sécurité, stabilité, non-toxicité, etc.
9.3.2 CLOTURES

9.3.2.1 SIMPLE TORSION : HT 2.00m

Localisation : suivant plan
Mode de métré : au metre linéaire

9.3.2.2 TREILLIS SOUDE :HT 2,00M

Localisation : suivant plan
Mode de métré : au metre linéaire
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9.3.2.3 PORTAIL AUTOPORTANT HT : 2,00M, LARGEUR :7,00M

Localisation : suivant plan (nouvelle entrée sortie vers giratoire)
Mode de métré : au Forfait

9.3.2.4  PORTILLON BATTANT HT : 2,00M, LARGEUR :1.50M

Localisation : suivant plan, acces bassin
Mode de métré : au Forfait

9.4 CONTROLE DES OUVRAGES EXECUTES

Ceux-ci portent essentiellement sur la sécurité, la stabilité et le bon fonctionnement des ouvrages.
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