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1. PREAMBULE
1.1.  OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.1.1 Identification de 'opération

Le présent projet a pour but de réaliser les travaux d'aménagement paysager de I'extension du CENTRE HOSPITALIER DU FRANCOIS

Le projet est situé dans le lotissement Pointe Courchet dans la Commune du Frangois.

11.2 Consistance des travaux : répartition par lot
Les travaux de plantations et espaces verts sont répartis en un (1) lot unique :

LOT PLANTATIONS ET ESPACES VERTS
Sont au présent marché, dans le lot plantations espaces verts, les prestations suivantes :

e Les plans d’exécution

Linstallation et repli de chantier

Le piquetage de tous les travaux paysagers

La préparation des fonds de forme

Le terrassement des fosses de plantations d'arbres, d'arbustes et des pelouses

La protection contre le vent et cyclones des travaux du lot espaces verts et des végétaux par I'entreprise
La fourniture et la mise en place de la terre végétale

L'apport et le positionnement des enrochements dits paysagers des massifs plantés

La réalisation de l'arrosage automatique ou manuel

La plantation des végétaux

L’engazonnement

Le paillage

Le tuteurage

Le cléturage de tous les massifs plantés

L'entretien pendant 12 mois des prestations paysagéres décrites précédemment (espaces verts en totalité avec irrigation)
apres réception provisoire jusqu’a réception définitive.

1.1.3 Intervenants
1.1.3.1.  Parties Contractantes
Les parties contractantes sont :

e D'une part, Le CENTRE HOSPITALIER DU SAINT-ESPRIT, domicilié Route de Petit Bourg 97270 SAINT-ESPRIT et
désigné par le vocable "LE MAITRE D'OUVRAGE',

o Dautre part, I'entreprise ........ccocvvvveeviiiiiiiiniiiiinns , domiCilié.........oovvviiieiiiiiieee , désigné par le vocable
"L'ENTREPRISE MANDATAIRE".
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1.1.3.2.  Concessionnaires, Fermiers, Services Techniques

Electricité : EDF MARTINIQUE & SMEM

Eau potable : SCCCNO & SME

Téléphone : FRANCE TELECOM CCL

Ordures ménageres : Service technique de la commune

Eclairage public : Service technique de la commune

Réseaux eaux usées : SCCCNO & SME & Service technique de la commune
Réseau eaux pluviales : Service technique de la commune

Cable Opérateur : Martinique TV Cables WSG

114 Nomenclature des piéces du marché

1.1.4.1.  Piéces particuliéres

Acte dEngagement des entreprises

Le CCAP

Le plan de bornage du terrain d'assiette et le levé topographique

Le Présent CCTP

Les dessins de conception dossier de descriptif des ouvrages, Plan masse général, Plan de plantations, et
cahier de détails

1.1.4.2.  Piéces Générales

e Le Cahier des Clauses Administratives Genérales (CCAG), a savoir la norme frangaise NF P 03-001 éditée par
I'AFNOR, tour Europe CEDEX 792049 PARIS LA DEFENSE.

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG.) défini notamment par :
- LeREEF.
- LesRégles Antilles
- Les Régles de conception des ouvrages définies par le Ministere de L'Equipement (S.E.T.R.A) et plus

généralement le C.C.T.G applicable aux marchés publics de Voirie et Réseaux

e Et plus généralement toutes régles, recommandations et normes s'appliquant aux travaux objets du présent

marché.

1.2. ORGANISATION

1.21 Mise au point : Etudes préparatoires, dossiers techniques d'exécution

1.2.1.1.  Nature des documents

Pendant la période de préparation dont le délai est défini au CCAP et aux échéances prescrites s'il y a lieu par les documents
particuliers du marché, l'entrepreneur doit établir et communiquer au Maitre d'ceuvre :

e Les plans et détails d'exécution,

e Le schéma d'organisation du chantier,

e Le calendrier d'exécution établi dans le cadre du calendrier général. Si le calendrier d'exécution apporte des modifications
au calendrier général, il doit faire l'objet d'un avenant. Le calendrier d'exécution couvre la totalité du délai d'exécution du
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marché, période de préparation, d'exécution proprement dite et de prestations annexes (approvisionnement,
maintenance) comprises.
La présentation matérielle du calendrier d'exécution sera étudiée et mise au point en accord avec les concepteurs. Il sera
prévu en principe :
- Un calendrier d'avancement général,
- Un calendrier d'approvisionnement,
- Un planning financier.
e Les études et plans spécifiques aux prestations concemnées (plantations, revétements de sols, terre végétale, pelouse,
sable, gravier, galets)
e Lademande des DICT, dont une copie sera remise a la Maitrise d’ceuvre.
o Toutes les fiches et documents techniques nécessaires a I'approbation du matériel et des matériaux.
o Tous autres documents qui pourraient étre demandés pour cette période par les documents particuliers du marché.

1.2.1.2.  Etablissement en commun de documents

Néant

1.2.1.3.  Matériaux et procédés nouveaux

L'emploi de procédés ou de matériaux nouveaux, non répertoriés ou dont la mise en ceuvre ne reléve pas des textes visés au 1-4-
2 ci-dessus et faisant partie du marché, ne pourra se faire sans avoir auparavant regu les accords explicites du Maitre d'ceuvre et
du bureau de controle. A cet effet un dossier complet décrivant les matériaux, donnant ses caractéristiques physiques
mécaniques et d’'une maniére générale tout renseignement permettant de l'identifier, de déterminer ses conditions d'emploi et sa
compatibilité avec les autres matériaux ou composants mis en ceuvre sur chantier devra étre fourni au Maitre d'ceuvre en quatre
exemplaires. Ce dossier devra comprendre également une note de mise en ceuvre et toutes les références du produit en
question. L'absence de réponse des concepteurs et du bureau de controle ne pourra en aucun cas étre considérée comme un
accord tacite sur I'emploi de ce matériau ou produit.

En cas d'acceptation du concepteur et du bureau de contréle, contre visée par le Maitre d'Ouvrage, I'entrepreneur restera seul
responsable des mesures & prendre pour le transport le stockage et la mise en ceuvre du dit produit ou matériau. Il devra
notamment produire 'éventuelle extension de sa police d'assurance rendue nécessaire au titre de I'emploi de ce matériau, produit
et Jou procédé. Il devra également faire la preuve que les outils ou machines nécessaires a la mise en ceuvre correcte de ce
matériau, produit et /ou procédé. Sont en sa possession et peuvent étre employés sur le chantier de l'opération. Les concepteurs
et le bureau de contrdle seront fondés a exiger la mise en ceuvre d'échantillons et la réalisation d'essais spécifiques avant de
donner leur accord. Les frais occasionnés seront a la charge exclusive de I'entreprise.

1.2.2 Etat des lieux et mesures conservatoires

1.2.2.1.  Connaissance des lieux

Chacune des entreprises, membre du groupement, est réputée avant la remise de son offre :

e aprés avoir pris connaissance du plan de masse et de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi
que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation
avec 'exécution de ces travaux,

e avoir apprécié toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement rendu compte de leur
nature, de leur importance et de leurs particularités,
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e avoir procédé a une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et
de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces, aux abords, a la topographie et a la nature des terrains,
a la houle, aux risques sismiques, a I'exécution des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement
du chantier,

e avoir contrdlé toutes les indications des documents du dossier d'appel a la concurrence, notamment celles données par
les plans, les dessins et le CCTP, s'étre assurée qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entourée de
tous les renseignements complémentaires éventuels prés des concepteurs et avoir pris tous renseignements utiles aupres
des services publics ou autre.

L'entrepreneur peut utiliser les voies de circulation et d'accés qui auraient été construites préalablement aux travaux. Il devra en
assurer 'entretien permanent et faire procéder, le cas échéant, a leur réfection en fin de chantier par une entreprise qualifiée, et ce
a ses frais.

Avant de présenter son offre pour I'exécution des travaux, 'entrepreneur est tenu d’'examiner les lieux et de s'assurer par lui-
méme des conditions existantes dans lesquelles il devra travailler (entre autres, les sols, la houle...). A ce sujet, aucune tolérance
ne sera admise ultérieurement pour toute erreur ou négligence de la part de I'entrepreneur.

L'entrepreneur devra, aprés examen détaillé des lieux, s'assurer lui-méme de la nature et de I'emplacement des travaux, du
caractere de 'équipement et des installations nécessaires avant et pendant I'exécution des travaux, des conditions générales et
locales et tout autre élément pouvant d'une maniére ou d’'une autre affecter les travaux, et les prix, objets de ce marché.

Aucun supplément dii a une mauvaise appréciation des difficultés du chantier ne lui sera accordé.

L’entrepreneur doit tenir compte également des particularités d’acces pour 'amenée de son matériel et la circulation des ses
véhicules, faire son affaire des autorisations administratives si nécessaires.

L'entrepreneur doit tenir compte du planning du chantier et de ses aléas et se tenir informé lui-méme aupres du chef de chantier
chargé de la coordination des entreprises des modifications récentes et permanentes dues aux adaptations du chantier. Elle devra
prendre toutes les dispositions nécessaires en matiére de déplacement, de livraisons et de travail du personnel, en tenant compte
de l'isolement du site

1.2.2.2.  Sécurité hygiene et respect de I'environnement

Sécurité et hygiéne

Chagque entrepreneur pour ce qui le conceme, est tenu de prendre toutes les dispositions afin d'assurer la sécurité du chantier,
I'hygiéne et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique, et de se soumettre a toutes les obligations mises a sa charge par les
lois et décrets en vigueur et tous les réglements de police, de voirie ou autres.

Respect de I'environnement

Spécialement, il doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'il utilise sur le chantier : échafaudages,
garde-corps ou filets, engins de levage, installations électriques etc. ou charger de ces vérifications sous sa responsabilité, une
personne ou un organisme agréé. Voir articles du CCAP se reportant a ce sujet.

Les produits phytosanitaires et engrais chimiques sont interdits, avant, pendant et aprés travaux sur tout le chantier. Ne seront
tolérés que les produits biologiques ou certifiés respectueux de l'environnement. Les étiquettes des produits utilisés seront
imprimées et soumises & accord de la maitrise d'ceuvre.
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Responsabilité vis a vis des tiers

Chaque entrepreneur pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier a l'effet d'éviter tous accidents
aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, a quelque corps d'état qu'ils soient rattachés, ainsi qu'aux personnes employées a un titre
quelconque sur le chantier et a celles qui seraient étrangéres a celui-ci.

Chagque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans I'exécution de ses travaux ou le fait
de ses agents ou ouvriers peuvent causer a toutes personnes généralement quelconques.

Il s'engage & garantir le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre contre tout recours qui pourrait étre exercé contre eux du fait de
linobservation par lui d'une quelconque de ses obligations.

Sécurité et Environnement

Pendant toute la durée des travaux du chantier, l'entrepreneur doit prendre toutes précautions nécessaires pour ne pas détériorer
ou perturber I'environnement extérieur a la zone prescrite par la Maitrise d'ceuvre. En particulier, il assurera la protection des
terrains des murs de cl6ture et constructions avoisinantes. Il doit prendre également toutes dispositions nécessaires pour ne pas
perturber la circulation ou détériorer les voies, les voiries et les réseaux d'alimentation existants. Il prendra toutes dispositions pour
canaliser les eaux pluviales vers des exutoires naturels hors de I'emprise des travaux. Ces réseaux de chantier ne devront pas
avoir pour effet de modifier les conditions d'écoulement des eaux de pluie ou de ruissellement sur les fonds voisins

1.2.2.3.  Organisation de chantier

Plan d'installation de chantier

Avant la date d'expiration de la période de préparation, I'entrepreneur remettra au maitre d'ceuvre, pour approbation, un plan
d'installation de chantier et un planning de montage et démontage des installations provisoires pour I'ensemble de la durée des
travaux.

Sur ce plan, devront figurer :

o ['emplacement des bureaux de chantier,

o les baraquements de stockage du matériel, des matériaux et des éléments préfabriqués avec les surfaces de stockage a
['air libre,

o les postes de transformation de chantier, les surpresseurs s'il y a lieu et les réservoirs d'eau,

e les schémas de branchements provisoires d'eau, d'électricité, de téléphone, d'eaux usées et vannes et d'eaux pluviales.
Cette obligation vise tout ou partie de réseau (a caractére définitif ou provisoire) nécessaires afin d'assurer la bonne
marche du chantier et d'interdire toute nuisance aux tiers.

o les bureaux de gardiennage,

les installations obligatoires destinées au personnel,

la voirie provisoire secondaire, tant pour la circulation des véhicules que pour celle des piétons, ainsi que les acces avec

indication éventuelle des sens obligatoires,

I'emplacement des points lumineux pour l'éclairage provisoire du chantier, des clétures et des accés aux bureaux,

I'emplacement des postes provisoires de lutte contre I'incendie,

I'emplacement des parkings provisoires,

les zones de mise en dépdt provisoire des terres végétales et des déblais en attente de réemploi pour remblai, ainsi que les

zones d'acces interdits (comme végétaux par exemple),

o tous détails non énumérés ci-dessus que l'entrepreneur jugerait bon d'ajouter pour faciliter son installation.
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L'entreprise d'espaces verts prévoira dans sa prestation son installation de chantier et son autonomie de fonctionnement quel que
soit le planning et les interactions des autres lots.

L'entreprise doit assurer son fonctionnement sur le chantier toutes suggestions comprises ou participer au prorata des installations
de chantier.

Plan Particulier de Protection et de Santé
Un plan particulier de protection et de santé devra obligatoirement étre établi par I'entrepreneur.

Le P.P.S.P.S. sera établi conformément aux textes réglementaires visant le droit du travail et la protection des travailleurs, aux
prescriptions particulieres du CCAP.

Le plan particulier de sécurité et de santé devra étre transmis par I'entreprise au coordonnateur dans les conditions prévues au
décret 94-1159 du 26/12/94 dans un délai de 30 jours apreés la notification du marché.

Un collége inter-entreprises de sécurité et d'hygieéne sera prévu dans les conditions du décret n°95-543 du 4 mai 1995.
Un plan d'hygiene et de Sécurité devra obligatoirement étre établi par 'entrepreneur

Le P.H.S. sera établi conformément aux textes réglementaires visant le droit du travail et la protection des travailleurs et aux
prescriptions particuliéres du CCAP

Informations sur les dispositions non prévues ci-dessus
o Maintien de la circulation sur les voies publiques traversant le chantier.
L"entrepreneur est tenu de maintenir les voies publiques en parfait état de propreté et de sécurité.

e  Riverains
Toutes les dispositions nécessaires seront prises par l'entrepreneur pour éviter toute géne ou nuisance aux riverains.

o Signalisation particuliére
L'entrepreneur mettra en place une signalisation complete comprenant si nécessaire éclairage de nuit, cléture ou toute autre
protection utile.

1.3. EXECUTION

1.31 Repéres, cotes piquetage

1.3.1.1.  Piquetage a la charge du Maitre d'Ouvrage

Le Maitre d'ouvrage fournit a I'entrepreneur le piquetage qui définit le périmétre du terrain et deux points de niveau.

1.3.1.2.  Tracés, traits de niveau, cotes de rattachement

Toutes les épures d'implantation, tous les tracés d'ouvrages devront étre établis dans le systeme de coordonnées du levé établi
par le Géométre de l'opération et devront étre rattachées a l'altimétrie de celui-ci (repéres altimétriques visés au 3-1-1 ci-dessus).
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Le Maitre d'ouvrage et le Maitre d'ceuvre demanderont a I'entrepreneur tous contréles et réceptions et tous plans de récolement
jugés par eux nécessaires.

Tous les documents fournis ou requis en application des alinéas précédents devront étre établis par un géométre-expert.

1.3.2 Obligations de I'entrepreneur

1.3.2.1.  Voirie - Ouvrages Divers
L'entrepreneur sera responsable de la demande et de l'obtention de toute autorisation de voirie.
L'entrepreneur se chargera de prendre contact avec la D.D.E. et/ou la D.D.S.T. et les services Techniques de la Ville du lieu

d'implantation de l'opération afin d'obtenir les autorisations nécessaires pour engager les travaux a proximité des voies existantes.
Ilaura en plus en charge les raccordements provisoires des voies projetées sur le réseau routier existant.

1.3.2.2.  Alimentation EDF, TELEPHONE, TELEVISION, EAU POTABLE

L'entrepreneur se chargera de prendre contact et d'obtenir les autorisations nécessaires. Ainsi que les plans et le piquetage des
ouvrages, des services concernés pour les travaux a proximité des réseaux EDF, TELECOM, TELEVISION et EAU.

Pendant toute la durée du chantier, il devra assurer la continuité du fonctionnement de toutes les alimentations.

L'Entreprise doit présenter les plans, les détails complémentaires d’exécution et le planning d'exécution des ouvrages aux
concessionnaires des réseaux et obtenir leur approbation. Elle pourra, pour ces démarches, demander l'appui technique du
maitre d’'ouvrage. Les approbations seront obtenues avant tout début d'exécution des travaux. Le réseau d'eau potable sera
soumis également au Service de la Protection Civile pour approbation de la Défense Incendie.

Les travaux comprennent toutes les sujétions de raccords aux réseaux primaires, selon les directives du Concessionnaire
concemné et des Services Techniques de la Ville du lieu d'implantation de 'opération.

1.3.2.3.  Assainissement

L'entrepreneur devra assurer a tout moment la continuité des évacuations des eaux pluviales et eaux usées et doit assurer
également le rejet aux réseaux communaux ou exutoires existants.

Il devra présenter les plans et le planning d'exécution des ouvrages aux responsables des services de gestion des réseaux et
obtenir leur approbation. L'Entrepreneur pourra, pour ces démarches, demander l'appui technique du concepteur. Les
approbations seront obtenues avant tout début d'exécution des travaux.

1.3.2.4.  Plans d'exécution et échantillons

L'entrepreneur devra durant la période de préparation réaliser les plans d'exécution / atelier et de chantier. Ceux-ci devront
recevoir 'approbation du Maitre d’ceuvre avant tout démarrage des travaux.
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En tant que plans d’exécution, I'entreprise remettra les plans suivants AVANT TRAVAUX :

1 - Un plan de la zone d'extraction de la terre végétale

2 - Un plan au 1/100 indiquant la chronologie par zone de mise en place de la terre végétale,

3 - Un plan de terrassement de la terre végétale en fonction des décaissements.

4 - Un plan de piquetage indiquant 'emplacement des piquets bois nécessaires pour limplantation des massifs arbustifs,

des cactées et des arbres de maniére différenciée.

5 - Un plan de l'arrosage, avec son installation, la période de plantation sera favorisée entre le 1ER JUILLET et le 15
OCTOBRE, dates chamiéres limites de début et fin des plantations. En dehors de ces dates il est impératif de prendre des
dispositions par rapport au maitre d'ouvrage, a la charge de I'entreprise, pour plantation en période séche déconseillée par la
maitrise d’ceuvre conception.

6 - Un plan général a I'échelle 1/100°, représentant fidélement le contour des massifs, comportant le nom des plantes
(genre, espéce, variété ou cultivar en latin) leur nombre, et leur densité /m?

7 - Les plans de détails des plantations au 1/50° de chaque pelouse, chaque massif arbustif et des arbres

8 - Les notices techniques de tous les matériels ou matériaux posés dans le cadre du présent marché. Ces notices seront
fournies en deux exemplaires originaux avec indications des coordonnées du fournisseur.

Une note indiquant l'importance et les caractéristiques des matériels prévus pour la mise en place de la terre, des tuteurages, des
enrochements paysagers ainsi que la méthodologie de mise en place.

1.3.3 Matériaux défectueux et Travaux sans autorisation

1.3.3.1.  Matériaux défectueux
Chagque entreprise doit enlever du chantier aux dates prévues par le calendrier d'exécution les matériaux refusés.

Si cela n'est pas fait, le maitre d'ouvrage peut, 10 jours apres mise en demeure de procéder a 'enlévement, faire transporter a la
décharge publique, faire déposer sur des terrains pris en location et vendre aux enchéres publiques les matériaux en cause, ou
les utiliser, le tout aux frais de 'entreprise et sans qu'elle puisse faire de réclamation.

1.3.3.2.  Travaux sans autorisation

Si l'entrepreneur apporte sans autorisation des modifications aux travaux tels qu'ils sont définis par le marché, le maitre d'ouvrage
peut, sur proposition du maitre d'ceuvre, exiger les démolitions, corrections, reprises nécessaires a l'exécution exacte du marché,
sans préjudice d'une part des réfactions qu'il pourrait exiger sur le montant du marché si ces démolitions, corrections, reprises
entrainent une diminution de la qualité finale des ouvrages, et d'autre part de toute autre incidence, notamment sur les travaux
d'autres entrepreneurs.
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1.3.4 Contréle de qualité

1.3.4.1.  Obligation d’auto-contrble

L'entreprise aura l'obligation de veiller a la qualité des ouvrages réalisés et devra a cet effet mettre en place et pratiquer I'auto-
controle a chaque niveau de la production et de la mise en ceuvre. Si la nécessité s'en faisait sentir, le Concepteur aura toute
latitude pour demander la nomination d'un responsable qualité présent sur le chantier et veillant a l'application des procédures
d'auto-contréle au sein de I'entreprise.

L'entrepreneur aura une obligation de résultat.

1.3.4.2. Essais
IIs sont définis par le présent CCTP pour chaque lot et seront exécutés et réglés conformément aux prescriptions du CCAP.
Chagque intervenant s'engage a laisser en place ou a prévoir les moyens en personnel et en matériel nécessaires pour procéder
aux essais. (Echelles, compresseurs, moyens de levage et de manutention, personnel pour ouverture de regards etc.) Dans le

cas ou ces moyens ne seraient pas en place le jour des essais et sans mise en demeure préalable, le maitre d’ceuvre d’exécution
pourra requérir aux frais exclusifs de I'entreprise les moyens d'une autre entreprise présente ou non sur le chantier.

1.3.5 Ouvrages témoins échantillons

1.3.5.1.  Echantillons

L'entrepreneur est tenu de fournir dans les 15 jours a dater de 'ordre de service de débuter les travaux tous les échantillons et
appareillage prévus et les prototypes qui lui seraient demandés par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage.Les végétaux font
parti de ces échantillons demandés et sont a réserver en un espace approprié en pepiniere, avec les tailles et forces demandées.

Les échantillons, hors végétaux, seront entreposés dans le bureau de chantier en 2 exemplaires dans les conditions définies par
le Maitre d'ceuvre.

Aucune commande de matériel ne peut étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses risques et périls, avant l'acceptation de
['échantillon correspondant.

Les quantités a réaliser en place sont détaillées et quantifiées pour donner un apergu a taille réelle et dans les conditions du site
ci-dessous :

Echantillons
AREALISER ET FOURNIR
EN QUANTITES ET EN SITUATION REELLE CONFORME SELON LE PLAN D’AMENAGEMENT ET DE PLANTATIONS

VERIFICATION PAR MAITRE DOEUVRE DES 2 SEMAINES APRES NOTIFICATION

en volumes et linéaires représentatifs suivants de :
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la terre végétale 7M3 mise en place et régalée

le paillage 3M3, mise en place au pieds des plantations d'arbres et d'arbustes

piquetage, 18 piquets, mise en place autour des plantations d’arbres d'arbustes et des pelouses
tuteurage, 2 quadripodes+tuteur central avec attaches non blessantes mis en place

seront fournis et mis en place sur site d’'approvisionnement pour approbation au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage, au
minimum 30 jours AVANT amenée de la totalité des matériaux sur site pour mise en ceuvre.

Les végétaux seront visibles en pépiniére & 100% de la totalité avec les tailes demandées dés 2 semaines aprés notification
(détaillé dans chapitre plantations)

1.3.5.2.  Quvrages témoins

Déterminés par le concepteur ils devront étre exécutés aux emplacements définis par lui et avant réalisation des travaux dans
lesquels ils interviennent. Le planning définira également les délais d'exécution des ouvrages témoins.

Cf Voire échantillons ci-dessus

1.3.5.3.  Procédures d’exécution
Pour certaines parties d'ouvrage nécessitant une approche de qualité particuliére, des procédures d’exécution pourront étre

exigées. Elles devront étre communiquées au Maitre d'ceuvre 15 jours minimum avant exécution de l'ouvrage concemé. (Cf.
arrosage)

1.3.5.4.  Trous scellements bouchements calfeutrements

Chaque entreprise est tenue de remettre pendant la période de préparation ses plans de réservations aux corps d'états
intéressés.

Dans le cas ou ces documents ne seraient pas fournis, 'entreprise aura a sa charge les frais de percement démolition etc. rendus

nécessaires pour réaliser ses travaux. Ces frais comprennent les travaux proprement dits ainsi que toutes les répercussions de
ces travaux sur les autres corps d'état (salissure, dégéts divers sur les ouvrages existants, nettoyage etc.).

Sauf stipulation contraire dans le CCAP et dans ses annexes, chaque entreprise doit les scellements, bouchements,
calfeutrements de ses propres ouvrages ou des trous qu'elle aura exécutés. Cette obligation s'entend jusqu'a la finition des
ouvrages a lidentique et avec la méme qualité.

1.3.5.5.  Réception des supports inter-lots

Chagque remise d'un ouvrage par un lot & une autre lot, devra faire 'objet d'un procés-verbal de remise inter-lots.
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(Voire REEF)

Toute entreprise intervenant sur des ouvrages exécutés par un autre lot sans procés-verbal de remise, est supposée avoir
accepté les dits ouvrages comme conformes et avoir accepté leur entretien et leur maintenance.

Les spécifications relatives a la protection des ouvrages édictées a l'article 3-8 ci-aprés s'appliquent aux entreprises ayant regus
des ouvrages d'un autre lot et pour la durée de leurs obligations de protection.

1.3.5.6.  Protection des ouvrages

Jusqu'a la réception des travaux, I'entrepreneur doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les risques de vol et de
détournement.

De méme, l'entrepreneur doit protéger ses ouvrages contre les risques de détérioration. De plus, pendant 'exécution de ses

propres travaux, il doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux matériaux ou ouvrages des
autres entrepreneurs. Il est responsable des conséquences pouvant résulter des infractions a ces obligations.

1.3.5.7.  Nettoyage remise en état

Ces dispositions sont régies par le CCAP. L'entrepreneur doit le nettoyage régulier du chantier et I'évacuation de ses déchets.

1.4. OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

La réception et ses modalités sont définies au CCAP.

1.4.1 Controles de conformité

La demande de réception ne pourra étre prise en considération que si l'entreprise remet a I'appui de sa demande les plans et
dessins de récolement des ouvrages énumérés a l'article 4-2 ci-dessous.

Devront également étre fournis & l'appui de la demande de réception, tous les procés-verbaux d'essais tels que, réception par les
concessionnaires des réseaux d'Eau Potable, d'Assainissement, de chambres et fourreaux TELECOM etc.

Lors des opérations préalables a la réception diligentées par le concepteur l'entreprise aura les mémes obligations de moyens que
celles définies pour les essais a l'article 3-4-2 ci dessus.

14.2 Essais et démarches en vue de la réception

Préalablement a la réception des travaux, les essais et les démarches seront réalisés par I'entreprise.
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14.3 Plans de récolement et fiches techniques

Les documents suivants doivent décrire fidélement en plan et niveaux, en nature de matériaux et végétaux et ainsi que par
indications de cotes de repérage les ouvrages ou ensembles d'ouvrages réalisés dans le cadre du marché et étre remis :

PLANTATIONS ESPACES VERTS

e -un plan général a I'échelle 1/100°, représentant fidelement le contour des massifs, comportant le nom des
plantes (genre, espéce, variété ou cultivar) et leur nombre, et leur densité /m?

e -des plans de détails au 1/50° des pelouses, massifs arbustifs et arbres

e -un plan de l'arrosage automatique ou manuel, comprenant les raccordements, réseaux, dimensions, secteurs,
systeme de commande et vannes

e -unplan de détail d'un panneau signalétique et de sa fixation.

e -des coupes a l'échelle 1/50° des décaissements réalisés en divers endroits avec indications de leur
profondeur.

AEP - ARROSAGE
e PV d'essais de pression a fournir.
e  (Certificat de potabilité a réaliser.
e  Plan de récolement a fournir comprenant le réseau, son implantation et le descriptif du systéme mis en place y
compris les notices techniques et les garanties du matériel installé (y compris ceux de la programmation)
e PV dauto controle du poteau d'incendie a fournir.

EDF
e  Plans conformes BT a remettre a EDF.
e  PVde réception EDF du réseau BT a fournir.

Ces documents doivent étre complétés en tant que de besoin par tous les détails, cahiers de relevés a grande échelle, ou autres
permettant notamment de situer et de retrouver clairement et sans aucune équivoque des ouvrages enterrés tels que : Regards
borgnes, coudes tés vannes de sectionnement, robinets de branchement, fourreaux cables efc.). lls seront obligatoirement établis
par le géométre de 'opération pour tous les éléments visibles et relevables et complétés par l'entreprise pour les ouvrages
enterrés.

lls seront remis au maitre d’ceuvre et au maitre d’'ouvrage sous la forme suivante :
EXEMPLAIRES PAPIER

ET SOUS FORME DE FICHIERS INFORMATIQUES format dwg, excel, word

LOT M. OUVRAGE MAITRE D CONCESSIONNAIRES
(EUVRE EXE
Espaces verts 2 TIRAGES 2 TIRAGES 2 TIRAGES
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT PAYSAGER - SPECIFICITES LIEES
AU VEGETAL

Le végétal est un élément vivant et sera respecté en tant que tel sur tout le chantier du LOGIPOLE par toutes les entreprises et les
corps de métier intervenants.

2.1. AVANT TOUS TRAVAUX

Les végétaux a conserver seront marqués et a protéger avant tous travaux a proximité quelque soit le corps de métier intervenant

Aucun roulement de véhicule ne sera autorisé a moins de 2 m du tronc d’un arbre a conserver. Cette zone fera alors 'objet d’'un
cheminement ou d’un travail manuel.

Les abattages ne se feront qu'au demier moment uniquement que sur validation de la maitrise d'ceuvre paysagére, sur le chantier
aprés vérification des implantations et déplacements adaptables et acceptables par tout corps de métier pour conserver un arbre
vivant.

Tout systeme de fixation sur les arbres est également prohibé sur tout le chantier et expose le contrevenant aux mémes pénalités.
Aucun panneau ni tuyau ou arrivée d’eau ne sera toléré fixé sur 1 végétal, quel qu'il soit sur tout le chantier.

Les arbres existants seront protégés par toute entreprise opérant a leurs cotés avec engin, que ce soit en fouille, en finition ou tout
autre travail, au niveau du tronc, sur une hauteur de 3 métres sans fixation clouée ou blessante pour l'arbre.

Les arbres, a conserver hors zone de réalisation, de 'aménagement sont a respecter en tant que patrimoine martiniquais vivant.

2.2. OBLIGATION DE RESULTAT

L'entrepreneur aura une obligation de résultat :

- pour le nivellement de la terre végétale ; aprés tassement le niveau fini de terre végétale sera de + 0.5 m au centre de
tout massif par rapport aux bordures des massifs ( jusqu'a arrét de la terre végétale) et a -0.05 m des niveaux finis des
revétements de surface avec un revétement circulable.

- Sidans I'année suivant la réception le niveau de terre végétale devait étre inférieur a celui demandg, l'entreprise serait
dans I'obligation de remédier a cette malfagon en rapportant de la terre végétale sur le site et en reprenant les
éventuelles plantations qui sy trouveraient.

- pour le nivellement du gazon qui ne devra présenter ni creux ni bosses supérieurs a 2cm

- -pour la reprise de tous les végétaux a la réception provisoire, et définitive, aprés 1 an d’entretien

Ces résultats devront étre obtenus quelques soient les conditions météorologiques de travail et du site

L'entreprise devra proposer toutes les modifications qu'elle juge nécessaires pour parvenir a ces résultats

2.3. SECURITE, SIGNALISATION, CIRCULATION
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L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires de sécurité pendant la durée des travaux, y compris les mesures de
signalisation et de sécurité routiere.

Elle devra étre particulierement vigilante avant et aprés plantation et lors de la réception des fosses de plantations de profondeur
supérieure a 0,1 m, et les baliser en les cléturant pour qu’aucune personne ne s’y blesse.

Tout fer a béton en attente ou servant de piquet de cloture non sécurisé est proscrit.

3. TERRE VEGETALE

Les travaux de fourniture et de mise en place de la terre végétale comprennent entre autres :

. les plans d'exécution,

. limplantation et le piquetage des terrassements des fosses de plantations,

o le terrassement des fosses de plantation de tous les végétaux,

. le décompactage et I'épierrage des fonds de fouilles,

. la réception des travaux de décaissement des zones de plantations (fosses d'arbres, zones de massifs arbustifs,

décaissés des pelouses en différenciant chaque espece et chaque variété de végétal dans les massifs
arbustifs) en présence du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage,

. limplantation et le piquetage différencié des différentes surfaces & planter, différenciées selon les végétaux
(pelouse, cactées, arbustes, arbres, a chaque arbre un piquet) par la présente entreprise,

. la préparation des sols (engrais biologiques ou amendements respectueux de 'environnement si nécessaires),

. la fourniture et la mise en place de la terre végétale,

. le régalage de la terre végétale a +/- 2cm des niveaux souhaités,

. I'enlévement manuel et bioclogique de tout végétal non souhaité de type adventice ou autre.

3.1. CARACTERISTIQUES DE LA TERRE VEGETALE ET CONDITIONS D’ACCEPTATIONS

La terre végétale apportée aura un comportement au plan de I'aération, du drainage, de la résistance au tassement /compactage,
et de la réserve en eau qui soit le meilleur possible pour assurer une bonne croissance des végétaux. Aussi le choix de la terre se
fera principalement sur ses caractéristiques physiques, propriétés que 'on ne peut modifier par amendement.

Au contraire, la fertilité chimique de la terre (éléments minéraux, matiéres organiques, limite inférieure du ph), peut étre adaptée
aux exigences du maitre d’ouvrage et du maitre d'ceuvre en y apportant les éléments déficients, ces éventuels amendements
seront fournis en fonction des résultats d'analyse fournis par I'entreprise.

Caractéristiques physico-chimiques

Sables 20 & 40%

Limons 50 a 70%

Argiles 15 a 25%

Rapport limons /argile < 3.5
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Matiéres organiques 1.7 & 10%
Rapport C/N entre 6 et 14

6.5<ph H20<7.5 selon texture

NB : un ph>a7.5 pourra a lui seul constituer un critére de refus de la terre végétale

Si la terre végétale ne correspond pas exactement aux prescriptions, et aprés analyse sur site de la tenue de I'échantillon de 7M3
pendant 30 jours minimum, le Maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre se réservent le droit de la refuser ou de 'accepter moyennant
certains amendements par l'entreprise. (Ce dispositif permet d’apprécier la qualité de la terre livrée en condition et de voir sa tenue
ala pluie et sa teneur en mauvaises herbes.

La terre végétale devra offrir une apparence homogene et comporter des débris de végétaux.

Elle sera exempte de déchets urbains (verre, ciments, terre cuite, métal...) de chloredecone et de plantes adventices. Toute terre
suspectée comme étant proche d'un déblai de chantier ou susceptible de contenir des matériaux de construction sera refusée.

Conditions d'acceptation

L'entrepreneur devra préciser le ou les sites d'extraction dés réception de l'ordre de service notifiant le début de la période de
préparation des travaux. Il sera tenu d’indiquer trés précisément le lieu de stockage. La seule mention d'un nom ou de lieux de
commune ne sera pas acceptée.

Il proposera un échantillon de la terre Végétale de 7M3 apportés sur site et mis en place en simulation dans fosses de plantation
d'arbustes et d'arbres pour constater sa tenue, avec son analyse scientifique a sa charge au plus tard un mois avant la mise en
place de la terre végétale.

Cet échantillon & taille et situation réelles, restera jusqua la fin du chantier pour vérifier la conformité du reste de
I'approvisionnement.

Si l'entreprise proposait une terre non conforme elle rechercherait une autre terre avec le protocole décrit ci-dessus.
Il est souhaité une extraction sur le site d'origine juste avant le transport sur chantier.

Le maitre d'ceuvre et le maitre d’ouvrage pourront a tout moment effectuer des contréles sur le lieu d’extraction ou de stockage et
refuser la terre livrée en cour de chantier non conforme a I'échantillon qui sera balisé et conservé sur le chantier

Si la terre est stockée sur le chantier avant mise en place elle sera identifiée, cloturée et surveillée, et protégée de la houle, sous la
responsabilité de I'entreprise.

3.2. PROTECTION DE L’EXISTANT ET TRAVAUX DE PREPARATION

Ces ftravaux concernent le nettoyage de tous les espaces a aménager, soit le débroussaillage, les abattages, la taille et le
nettoyage des arbres et massifs & conserver, le dessouchage, I'enlévement de débris de ciment, I'épierrage et le nivellement de
finition.
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En régle générale, les travaux de préparation doivent offrir des surfaces d’entretien facile. Les surfaces seront nivelées, pour se
faire les roches pouvant étre dangereuses seront déplacées. Elles pourront servir pour les enrochements paysagers dans les
massifs et dans les angles des plantations pour empécher les traversées ou les protéger de la houle.

Les roches déplacées non utilisées seront précieusement gardées pour le lot espaces verts et serviront a protéger les massifs.

Le drainage de surface sera a la charge de I'entreprise. Elle aménagera le drainage nécessaire pour éviter les retenues d’eau.

3.21 La végétation existante
Le choix et marquage des végétaux a conserver se fera avec le maitre d’ceuvre d'exécution. Depuis le début de l'intervention
jusqu’a réception, ces végétaux seront mis en valeur par un nettoyage des branches mortes, des fruits dangereux tels cocos en
hauteur, une taille et un élagage suivi d'une application de cicatrisant. La base des arbres sera dégagée pour permettre un
entretien aisé.
Les arbres existants seront protégés par I'entreprise d'espaces verts, et réguliérement vérifiés au niveau du tronc sur une hauteur

de 3 métres sans fixation clouée ou blessante pour I'arbre et il sera clairement indiqué sur I'arbre par un écriteau réalisé par
I'entreprise d'espaces verts de 1 métre par 1 métre : ARBRE A CONSERVER - DIAMETRE DE PROTECTION : 4 METRES

Cet écriteau devra étre mis en place maintenu par l'entreprise sur chaque arbre depuis le début des travaux et pendant toute la
durée du chantier

La taille des sujets a conserver sera pratiquée en concertation avec le maitre d’ceuvre et réalisée de fagon a optimiser la survie de
larbre pendant les travaux.

Tous les troncs des arbres devront étre protégés des blessures de chantier par une protection du tronc allant jusqu’a 3 m de haut.

Aucun roulement de véhicule ne sera autorisé @ moins de 2 m du tronc d’un arbre & conserver. Cette zone fera alors l'objet d’'un
travail manuel.

Aucun abattage ne se fera sans la confirmation du maitre d'ceuvre et de lingénieur du paysage

3.2.2 Viabilités
Tout transport de matériaux ou de terre est interdit sur les circulations en cours de construction.

L'entrepreneur veillera a assurer le nettoyage au jet des roues des engins a chaque sortie de chantier et a 'enlévement de tous
matériaux impropres, y compris sur la voirie publique, si nécessaire ou a la demande du maitre d’ceuvre ou du maitre d'ouvrage.

L'entreprise prendra toutes les dispositions pour assurer le bon état des ouvrages existants notamment en ce qui concerne les
bordures, caniveaux, chaussées. Elle prendra toutes les dispositions pour éviter les dommages par les tiers sur les ouvrages en
cours d'exécution pendant la durée du chantier. Dans les deux cas, les réparations éventuelles sont a sa charge.

3.23 Réseaux

L'entrepreneur est tenu de s'informer de la nature des canalisations existantes ou réseaux divers dans 'emprise du chantier. Il
effectuera toutes les démarches utiles auprés du maitre d'ouvrage, de la maitrise d'oeuvre du chantier ou des concessionnaires
pour obtenir les renseignements relatifs aux emplacements des réseaux et a leur profondeur pour éviter toute dégradation.
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Aucun réseau ne peut étre démoli sans qu'une enquéte ai donné la certitude de son inutilité.

L'entreprise aura & sa charge la réparation de tout préjudice et la protection des réseaux existants.

3.24 Terre végétale
Les mouvements d’engins sur la terre végétale sont formellement interdits.

En cas de nécessité ou sur autorisation expresse du maitre d’ouvrage, ils ne devront s'effectuer que dans des conditions séches
et sur un sol parfaitement ressuyeé.

II' est formellement interdit de marcher sur la terre sans l'avoir protégée au moyen d’'un polyane ou de planches de bois. Ces
protections sont & mettre en ceuvre pour les plantations.

Durant le chantier et jusqu'a la réception, l'entrepreneur devra prévoir la protection de ses plantations, de sa terre végétale par un
polyane s'il s'effectue a proximité un travail comportant des risques de détériorations.

3.3. PIQUETAGE
Le piquetage général des zones a planter et des zones d’enrochements paysagers est a la charge du présent lot.

Celui-ci devra étre aussi complet quiil est nécessaire pour déterminer sur le terrain les hauteurs et les emplacements des massifs
et des plantations conformément aux plans et indications de 'ingénieur du paysage.

A ce titre 'entrepreneur proposera un plan de piquetage indiquant limplantation des piquets nécessaires.

Sur le terrain, les piquets du piquetage d’une longueur a déterminer pour tenue aux conditions seront fichés dans le sol,
dépasseront de 1,80m et comporteront deux marques a la peinture : une indiquant le niveau fini de terre végétale, I'autre
le niveau de terre foisonnée. Chaque arbre aura un piquet le représentant sur terrain pour confirmation par la maitrise
d’oeuvre avant plantation et les massifs auront leurs contours représentés.

Aucun fer a béton dangereux pour les enfants et adultes ne sera accepteé.

Aprés chaque phase de piquetage, I'entreprise devra soumettre les implantations exécutées avec peinture, cordage et piquets afin
d'obtenir 'accord du Maitre d’ouvrage et de Maitre d'ceuvre, qui se réservent la possibilité de modifier certains contours, courbes
ou tracés si nécessaire pour adaptation au terrain.

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour maintenir le piquetage en place qui pourra étre la base des
clétures de protection des végétaux, pendant tout le chantier.

Les zones des plantations, arbres, arbustes et pelouses seront cloturées AVANT PLANTATIONS pour protections des zones et
végétaux des plantations.

Tous les alignements d’arbres, toutes les masses d’arbustes, et toutes les pelouses seront cléturées et protégées
sommairement des traversées jusqu’a reprise totale soit au minimum 1an aprés plantation et effet souhaité par
l'ingénieur du paysage.

Les clétures seront de type grillage dit & maille losange en métal de 50mm par 50 mm ou équivalent sur une hauteur de 1.8 m.
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Cette cloture est impérative contre les traversées, les dégradations canines, les vols, les manifestations et autres
atteintes des végétaux jusqu’a 'épanouissement et la maturité des plantations.

Ces clétures ne s'enléveront qu'au minimum 12 mois aprés les plantations et sur demande expresse du maitre d’ceuvre a
I'entreprise uniquement. AUCUNE MANIFESTATION politique, festive ou culturelle ne primera sur la conservation des clétures
pour reprise des végétaux qui seront au contraire davantage soumis a dégradations en cas de manifestation.

Aucune période électorale, ou manifestation ne saurait primer sur cet investissement de longue durée et causerait la perte au frais
de l'ordonnateur des plantations concernées.

Le centre de tous les massifs paysagers sera piqueté pour le niveau fini a + 0.50 m par rapport aux surfaces mitoyennes. Ainsi le
centre sera bombé, surélevé de 0.5 m en pente douce et continue jusqu'aux limites du massif. Le déme est ainsi arrondi a +50
cm au dessus des niveaux des limites du massif planté en arbustes ou en cactées, et ceci uniquement dans les surfaces plantées
de la promenade. Si le tracé du massif paysager est courbe le piquetage des niveaux respectera judicieusement ce tracé courbe,
sans angle, ni droite.

L'entrepreneur a donc a sa charge les vérifications, I'entretien et le maintien de tout repére de piquetage tant en site, qu'en azimut.
Dans 'éventualité ou les piquets auraient été enlevés, le maitre d’ceuvre peut en demander le rétablissement a leur emplacement
définitif.

L’entreprise est responsable des erreurs de nivellement et des conséquences qui en découleraient.

3.4. PREPARATION DU FOND DE FORME

Les décaissements a exécuter par l'entreprise de 'aménagement paysager, & partir du terrain livré par le lot précédent, devront
étre exécutés de sorte d’obtenir les décaissés et le volume de terre végétale suivant :

- Ix1x1m de profondeur pour la plantation des arbres et palmiers

- 0.3m de profondeur sur toute la surface pour tous les massifs d'arbustes et couvre sol

- 0.1m de profondeur sur toute la surface pour les zones de pelouses

NB si deux fosses d'arbres sont distantes de moins d'un métre 'une de l'autre, le volume existant entre ces deux fosses sera
décaissé afin d'y mettre en place de la terre végétale et de relier les deux fosses.

Avant toute mise en ceuvre de la terre végétale, les fonds de fouille, sauf dans les rayons de protection des arbres existants,
devront subir un décompactage sur une profondeur de 0.25 m minimum et seront asséchés. Les parois des décaissements
devront étre dressés et griffés par I'entreprise du présent lot.

Avant toute mise en ceuvre de la terre végétale, I'entrepreneur devra également épierrer le fond de forme sur une épaisseur de
0.25m.

Par ailleurs, s'il advenait au cours de 'épierrage que l'entrepreneur mette a jour des dalles de fondation, il aura a sa charge de les
briser.

La terre des fouilles sera évacuée remplacée par de la terre végétale, elle sera conservée si elle est jugée de qualité par la moe
paysageére..

Les fosses seront réceptionnées par le maitre d’ceuvre d’exécution, et le maitre d’ouvrage AVANT PLANTATION.

Elles seront protégées selon décrit précédemment

Fosses de plantation dans la roche
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Il est possible que l'implantation de certains végétaux soit dans des espaces rocheux.

Une proposition pourra se faire & proximité dans un sol plus favorable, et sera soumis a approbation de la maitrise d ceuvre
paysagére avant réalisation de la maitrise d'ceuvre et de la maitrise d’ouvrage.

Néanmoins, si 'emplacement est conservé, les déchets des fouilles devront étre évacués ou réutilisés pour les enrochements
paysagers si le maitre d’ceuvre les valide.

Les tuteurs seront mis en place au fond de la fosse.

3.5. AMENEE ET MISE EN PLACE

Les manipulations de la terre végétale seront effectuées obligatoirement en conditions seches, hors des périodes de pluie. Le
décapage d’un matériau insuffisamment ressuyé est proscrit.

Avant sa mise en place, la surface du fond de forme sera griffée ou décompactée sur une épaisseur de 0.20 m.

VOLUMES DE TERRE VEGETALE POUR LES PLANTATIONS :
- Ix1x1m de profondeur pour la plantation des arbres et palmiers
- 0.3m de profondeur sur toute la surface pour tous les massifs d'arbustes et couvre sols
- 0.1m de profondeur sur toute la surface pour les zones de pelouses

Les hauteurs de terre indiquée au présent CCTP sont celles mesurées apres tassement naturel. Aussi, pour la mise en place,
l'entrepreneur multipliera t-il ces hauteurs (et donc ces volumes) par 1.25. Il s’agit de prévoir un foisonnement de 25%

Ce coefficient est une valeur minimale. Si nécessaire, I'entrepreneur augmentera ce coefficient si les caractéristiques de la terre
I'exigent. En tout état de cause, I'entrepreneur a une obligation de résultat sur les hauteurs de terre végétale mise en place aprés
tassement.

La terre sera mise en place sur les surfaces devant étre semées, repiquées, plantées, dans les trous de plantation. De la terre
sera également mise dans les enrochements paysagers pour faire des niches de plantation entre les roches et permettre la
plantation des plantes prévues et la fixation des sols.

Le centre de tous les massifs paysagers sera nivelé a + 0.50 m par rapport aux surfaces mitoyennes. Ainsi le centre sera surélevé
et arrondi a +50 cm au-dessus des niveaux des limites du massif, qui elles rejoindront le niveau des surfaces contiglies. Le
nivellement de la terre végétale sur chaque massif devra faire l'objet d’une présentation a lingénieur du paysage pour validation
avant plantation. L'entreprise aura appréhendé auparavant la hauteur définitive de la terre végétale aprés tassement.

Au cours de la mise en place de la terre, les mottes seront brisées jusqu'a obtenir des éléments ne dépassant pas 0.04 m. La
maitrise d'ceuvre et la maitrise d’'ouvrage se réservent le droit d'interrompre la mise en place de la terre en cas d'intempéries trop
importantes.

Aucune retenue d’'eau ne sera acceptée. Lors de la mise en place de terre végétale, 'entreprise veillera a ne pas compacter la
structure du sol et les éventuelles couches de terre végétales déja mises en place.
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La terre sera ensuite transportée et régalée a l'aide d’un engin 1éger tel «dumper» ou «bobcat »ou équivalent dont le poids ne
risque pas de détruire la structure physique du sol, sous réserve de coordination avec les autres entreprises.

L'opération de mise en place de la terre végétale doit étre menée avec le plus grand soin pour ne pas casser
définitivement la structure aérée de la terre végétale, gage d’'une bonne croissance des végétaux, pour ce faire,
I'entreprise respectera les consignes suivantes :
o Laterre végétale sera apportée en une seule couche et aucun engin ne devra rouler sur celle-ci aprés mise en place.
Celle-ci se fera donc a reculons. L'entrepreneur emploiera une pelle avec un bras pour éviter de rouler sur le fond de
forme.

Aucun passage de personnes ou de machines ne se fera sur la terre végétale des zones a planter et I'entreprise prendra
les dispositions nécessaires.

o  Ledegré d’humidité de la terre a la livraison sera le plus faible possible, en aucun cas supérieur a 75%.
e Aucune manipulation de terre ne se fera aprés pluie ayant mouillé la terre ou pendant la pluie.

L'entrepreneur ne pourra arguer des difficultés d’approvisionnement, de transport et de mise en place pour quelque cause que ce
soit, afin de justifier de retards ou de malfagons dans I'exécution des travaux qui lui sont prescrits.

4, OUVRAGES ET TRAVAUX SPECIFIQUES

4.1. PAILLAGE

L'entreprise titulaire du présent lot a & sa charge la fourniture et le mise en place d'un paillage de bois naturel fin issu de broyat de
végétaux locaux sans pesticides de 0.005 a 0.10 non teinté, sur le sol de toutes les zones plantées hors pelouses, soient dans
tous les massifs d'arbustes avec et sans arbres, et au pied de tous les arbres du projet sur une surface de 1x 1 m soit 1 m?. .

Le paillage sera mis en place sur une épaisseur de 10 CM maintenue en permanence pour garder | humidité et empécher
la pousse des adventices.

Ce paillage sera mis en place sur une épaisseur de 0.10 m sur toutes les surfaces arbustives, y compris au pied des arbres sans
arbustes plantés en isolé ou alignement, plantés selon les plans.

Un échantillon sera soumis avant livraison a I'approbation du maitre d’ceuvre chargé de I'exécution des travaux paysagers. Il sera
d’'un volume de 3 m3 et sera installé sur site soumis a ses intempéries et mis en condition 30 jours pour essai avant validation.

L’épaisseur de 10 cm sera maintenue en permanence dés plantation, et pendant toute 'année d’entretien sans
discontinuer et sur toutes les plantations.

5. IRRIGATION

L'entreprise titulaire du présent lot est responsable des plans d’exécution, de la fourniture du transport de l'installation du systéme
d'arrosage manuel ou automatique, de son raccordement aux réseaux existants de linstallation de son systéme et de sa parfaite
mise en marche.
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L'entrepreneur soumettra ces documents et éléments d'exécution au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre pour approbation
avant sa réalisation.

Toutefois, dans un souci de ne pas consommer d’eau inutilement, et dans un souci de respect de l'environnement, l'arrosage
pourra étre supprimé a terme, 2 ans aprés réception définitive, aprés reprise des végétaux sous la responsabilité du gestionnaire
désigné aprés réception définitive.

L'entreprise réalisera un arrosage manuel ou automatique des végétaux, au choix, mais avec I'eau a disposition sur site disponible
et controlée en 3 SECTEURS.

L'entreprise est responsable de la reprise de tous les végétaux et de leur entretien jusqu'a pendant 1 an aprés réception
provisoire..

Elle a obligation de résultat sur la reprise de tous ses végétaux et doit mettre en place tous les moyens poury parvenir.

Arrosage
Principe de proposition a repréciser par I'entreprise dans plans d’EXE:

Tous les végétaux, pelouse, arbustes, et arbres doivent étre arrosés le jour méme de leur plantation 3 fois par semaine,
et ceci jusqu'a la réception définitive des travaux.

Un systéme défectueux ne saurait étre la cause du non-arrosage des végétaux, quelqu'en soit la cause, du fait de
I'entreprise ou non. Elle est ainsi tenue de veiller a tous les éléments pour assurer un bon arrosage.

Dans ce cas, I'entreprise réaliserait a ses frais I'arrosage de tous les végétaux et réparerait les pertes éventuelles de ce
fait.

Le maitre d'ceuvre a réalisé une proposition de principe d'arrosage qui est a définir quantifier et qualifier par l'entreprise pour
réalisation.

L'arrosage est décomposé en trois secteurs indépendants et selon une hiérarchie de trois secteurs

1 Un secteur : parking et option voie pompier
2 Un secteur central : jardin balnéothérapie et jardin thérapeutique
3 Un secteur intérieur: patio des médicinales

Le systéme d'irrigation sera un goutte a goutte, si I'entreprise le souhaite, qui peut étre mis en place afin que tous les végétaux
soient arrosés.30 litres par heure par arbre, une heure par jour et 2 litres par heure par arbuste, une heure par jour, chacun en 2
fois une demi-heure mais & commande manuelle.

La pelouse sera irriguée jusqu'a reprise par asperseur et supprimé aprés reprise.

S'il y a arrosage automatique, les tuyaux d'arrosage seront biodégradables (d'une durée de vie de 2 ans) (si le réseau fourni n’est
pas bio dégradable, I'entreprise devra apres 2ans, VENIR IMPERATIVEMENT enlever les goutteurs dans les massifs et
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plantations, aprés accord écrit du gestionnaire du site, et couper l'arrivée d'eau au systtme d’arrosage, ceci dans un but
d'économie, d'écologie et d'esthétique.

Il est proposé 3 secteurs, le nombre de secteurs définitifs sera déterminé par I'entreprise en fonction du débit, de la
pression a disposition et a prévoir, en accord entre I'entreprise du lot espaces verts et la direction des services techniques de |
hopital qu’elle consultera.

Chaque secteur sera autonome, indépendant des autres.
Une commande générale sera prévue.

L'eau sera disponible sur le réseau de la ville et I'entreprise devra proposer un systéme de captage et dalimentation
pour son réseau, le plus performant et économique en gestion pour la commune.

L’entreprise prévoira dans son intervention une liaison d'adaptation au systéme de récupération des eaux de pluie des toitures du
site

Les notices et garanties d'appareils seront remis au maitre d'ouvrage pour suivi.

- L'entreprise titulaire du présent lot aura & assurer l'arrosage du gazon, des arbustes et des arbres, que le réseau d'arrosage soit
en service ou non. Dans ce demier cas, elle devra 'assurer par ses propres moyens et a ses frais.

Les descriptions techniques du présent dossier ne constituent que des principes dont la précision n'est donnée qu'a titre
d'exemple afin dillustrer le projet.

En conséquence, 'entreprise est tenue de vérifier impérativement ces documents de principe et de les accepter ou de les modifier
dans ses documents d’'EXE qu'elle effectuera afin que ceux-ci constituent les piéces du marché et une optimisation technique et
économique pour la commune.

L’entreprise du lot espaces verts aura 3 branchements d’eau livrés par les VRD a disposition.

Les trois attentes de branchements auront été réalisées au droit du réseau de la ville par l'entreprise des VRD pour que
I'entreprise d’'espaces verts installe son systéme d'arrosage a 3 secteurs : secteur 1, secteur 2, secteur 3,.

6. PLANTATIONS

6.1. GENERALITES

Les travaux de plantation portent notamment sur :
- la réservation de 100% végétaux prescrits au présents CCTP des 2 semaines aprés notification du marché a
I'entreprise et regroupement en un lieu réservé pour I'opération en pépiniére
- lafourniture de 100% des végétaux
- le piquetage différencié des zones et des végétaux (arbres, arbustes, couvre sols, pelouses)
- letransport des végétaux
- le déchargement, le stockage et 'entretien des végétaux fournis
- laplantation de ces mémes végétaux
- lafourniture et mise en place de protection contre le vent, le vol, les animaux.
- lagarantie de reprise des végétaux.
- lentretien des plantations jusqu'a la réception provisoire du chantier
- lentretien des plantations jusqu'a réception définitive, pendant 12 mois.
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Outre l'installation propre & son lot, sont précisés les points suivants a la charge de 'entreprise :
- la création d'un enclos sécurisé pour stocker si nécessaire les végétaux en attente d’étre plantés, de fagon a éviter les
vols
- laréalisation et la maintenance d'un dispositif d'arrosage a choix, pour arroser dés la livraison et entretenir 'ensemble
des végétaux en attente d'étre plantés jusqu’a leur réception définitive.

6.2. TRAVAUX PRELIMINAIRES

La plantation des végétaux intervient immédiatement aprés la mise en place de la terre végétale. Si, par suite de retard dans
I'exécution des travaux, les plantations devaient étre reportées I'entrepreneur effectuera sans supplément de prix, un désherbage
manuel et respectant 'environnement, des terres en place. Ce désherbage se fera régulierement chaque semaine.

Avant plantation et engazonnement, I'entreprise effectuera un désherbage. Celui-ci se fera soit par sarclage, soit manuellement.
Sans aucun produit chimique.

Les déchets seront évacués en décharge spécialisée pour les déchets verts.

Aprés chaque phase de piquetage, Fentreprise devra soumettre les implantations exécutées avec peinture, cordage et
piquets afin d’obtenir 'accord du Maitre d’ouvrage, de I'ingénieur du paysage et du Maitre d’ceuvre travaux, qui se
réservent la possibilité de modifier certains contours, courbes ou tracés si nécessaire.

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour maintenir le piquetage en place.

Les fosses de plantations ayant été préalablement gamies en terre végétale, l'ouverture des trous se fera suivant les dimensions
adaptées au systeme racinaire des mottes ou conteneurs.

6.3. PREPARATION EN PEPINIERE

La préparation et, s'il y a lieu, l'arrachage des plants en pépiniére se feront avec toutes les précautions nécessaires afin de ne pas
endommager les racines, et seront impérativement livrés en conteneurs.

L'ingénieur du paysage et le maitre d'ouvrage auront toutes les facilités pour se rendre dans la pépiniére retenue afin de contréler
la culture et la préparation des plants positionnés dans un espace a part identifié et cloturé, et ceci dés 2 semaines aprés
notification du marché a l'entreprise. (100% des végétaux du marché)

6.4. TRANSPORT ET DECHARGEMENT DES VEGETAUX

Les végétaux seront réceptionnés a la livraison sur le site, en présence de représentants du maitre d’ouvrage, de l'ingénieur du
paysage pour identification et du maitre d'ceuvre travaux et de I'entreprise. Les plantes non conformes aux types prescrits par la
maitrise d’ceuvre ou ayant souffert du transport ou des conditions climatiques seront refusées.

L'entreprise prendra les dispositions pour que le végétal ne souffre pas du long transport pour acheminement.

Dés leur départ de pépiniere et a fortiori des arrivée sur le site, les plantes sont sous la responsabilité de I'entrepreneur titulaire du
présent lot.

Le déchargement est a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot, qui devra disposer sur le chantier de moyens matériels et
humains en rapport avec la taille et la qualité des végétaux livrés. L'entrepreneur respectera les consignes suivantes :
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- aucune manutention par le collet des plantes ou en s'aidant des rameaux.

- les manipulations devront se faire de fagon & éviter les blessures aux écorces (prévoir, a cet effet, des manchons de protection
des troncs pour les espéces de fortes tailles et & écorce fragile).

- toutes les prises doivent se faire sous la motte soit a 'aide d’engins de levage, soit en s'aidant de l'emballage pour supporter les
mottes (non tissés, bacs, conteneurs, grillages). Dans le cas de transport manuels de mottes lourdes, au-dessus de 100KG il est
exigé de les effectuer sur bache carrée portée aux angles par 4 personnes.

L'entreprise devra posséder sur le site tout le matériel de manutention pour le déchargement, les reprises, pour le stockage et
plantation des végétaux permettant de conserver intact les mottes, d'éviter les cassures des branches, les blessures d'écorces,
etc.

L'époque de plantation des végétaux est souhaitée entre le 1er juillet et le 15 octobre, période de pluie, et déconseillée entre le
1/12 et le 1/06 période de sécheresse.

Les végétaux seront livrés, étiquetés. Les étiquettes ne seront enlevées qu'apres 6 mois de plantation.

Aucune plante ne sera livrée a racines nues. Les plantes en conteneurs seront disposées a plat les unes contre les autres. La
zone de stockage, si besoin, est a créer a lintérieur du chantier et sera entourée d'une cl6ture de 2m de hauteur munie d’'un
portail avec cadenas.

Les plantes dont les racines ou les bourgeons terminaux auront été abimés ou cassés par l'entreprise, seront refusées. Les
plantes a fleurs auront au moins 3 fleurs a I'arrivée sur site pour identification des couleurs et plantation respectueuse.

Au départ en pépiniére, et a l'arrivée sur le chantier, les végétaux devront tous faire I'objet d’une identification botanique par
lingénieur du paysage et d'un constat de conformité aux prescriptions par le maitre d'ceuvre, toute taille différente, toute espéce
ou genre différent de celui prévu au plan de plantation sera refusé et devra étre immédiatement remplacé par 'essence choisie
par le maitre d’ceuvre.

Le comptage et I'identification des végétaux s’effectueront impérativement en présence de l'ingénieur du paysage, ou de
son représentant AVANT et APRES plantation.

L'entreprise ne pourra en aucun cas arguer de la non-disponibilité d’'un végétal ou de sa taille aprés son engagement
dans ce marché.

Le non-respect des tailles et ports, et tailles de stipe seront des critéres de refus par I'ingénieur du paysage et le maitre d’ceuvre
travaux en cas de non-conformité.

6.5. TRAVAUX DE PLANTATION

Tous les végétaux sont nommés précisément, quantifiés et qualifiés, I'entreprise réalisant les plantations est tenue de se
conformer aux prescriptions des listings des végétaux.

En aucun cas elle ne pourra arguer de la non-disponibilité de telle ou telle essence dans telle taille, ayant signé ce document
comprenant ces éléments qu'elle s'engage a fournir.

Les plantes a fleurs seront apportées avec fleurs sur chantier pour veiller a la bonne couleur

Les plants seront placés verticalement sur de la terre ameublie. Les racines ne devront pas étre dérangées de leur position
naturelle et seront recouvertes de terre végétale, légerement tassée.
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Lamotte sera cassée pour que les racines ne poussent pas en chignon.
Tout chignon de racines sera refusé.

Le végétal ne pouvant pas aller chercher de l'eau avec ses racines, en s'autobloquant. Le chignon peut causer la mort du végétal
en période seche.

Un arrosage abondant sera effectué immédiatement apreés la plantation, et tous les jours suivants pendant 30 jours.

Les gros sujets seront plantés dans des trous remplis avec un mélange terre végétale / amendement biologique exclusivement
(type or brun ou équivalent).

Les plantations seront interrompues sous la pluie et dans les terres dont le degré d’humidité serait supérieur a 75%.

Les racines des arbres et arbustes seront rafraichies en taillant les extrémités et en supprimant les parties meurtries ou
desséchées (on poursuivra le modelage de I'appareil racinaire en vue d’un enracinement ultérieur abondant et réguliérement
réparti).

Les végétaux en massif seront plantés en quinconce sur des lignes paralléles, sauf stipulations particuliéres de lingénieur du
paysage, ou du Maitre d'ceuvre d'exécution. Les tableaux en annexe fournissent la liste des plantes retenues, ainsi que les
densités et les proportions a respecter impérativement.

Les quantités, les forces et les surfaces ne sont fournies qu’a titre indicatif et devront faire I'objet de vérifications par I'entrepreneur,
et figurer dans ses plans d’EXE dans sa réponse et avant TRAVAUX.

Le tassement de la terre par piétinement autour des végétaux est interdit.

Apreés plantation, les végétaux seront plombés a l'eau jusqu’a refus. Tous les végétaux devront étre arrosés, jusqu’a la reprise
complete.

Les conteneurs vides, sachets et tous les autres déchets résultant du travail de plantation seront évacués en décharge par
I'entreprise.

Soins particuliers aux arbres

La taille de la frondaison ne se fera que si le volume de feuillage n'est pas en proportion du systéme racinaire et uniquement avec
I'accord ou sur demande du maitre d'ceuvre.

L'entreprise vérifiera le collet des arbres, et le respectera a la plantation.
Pour certaines espéces a écorces fragiles, le tronc des arbres sera soigneusement entouré d’une toile de jute.

Lorsque les arbres sont plantés isolément au milieu d’'une surface minérale, un drain de diamétre 80, feutré, muni d’'un capuchon,
sera disposé sur le pourtour des fosses d’arbres.

L'entreprise est responsable de la reprise de tous les végétaux et de leur entretien pendant 1 an aprés réception.

Elle a obligation de résultat sur la reprise de tous ses végétaux et doit mettre en place tous les moyens poury parvenir.

6.6. TRAVAUX APRES PLANTATION
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Béchage et griffage

Apres plantation, 'entreprise effectuera un béchage superficiel pour décompacter I'horizon de surface. La terre sera ensuite griffée
pour obtenir un état de surface régulier et propre.

Redressement et maintien des arbres

Les arbres plantés seront redressés s'ils ont pris de la gite du fait d'un tassement de la terre végétale mise en place. Par ailleurs,
si 'arbre s'enfoncait de plus de 20 cm par rapport au niveau de surface, il serait déplanté et replanté a la bonne céte.

Les tuteurs ou haubans seront contrdlés pour toujours maintenir 'arbre en position verticale, et résister en cas de tempéte ou
cyclone.

6.7. TUTEURAGE

Tous les arbres seront tuteurés avec quadripodes et tuteur central= 5 tuteurs par arbre.

Les arbustes de plus de 1.2 métre seront tuteurés.

Tous les tuteurs seront quadripodes et complétés d'un tuteur central implanté contre le tronc, cté vent dominant venant du
sud-est. Les éléments de tuteurages seront assemblés avec lien en caoutchouc ou fibre végétale, en bois rond fraité anti-

pourrissement, classe IV. lls seront montés de fagon a ne pas blesser 'écorce du tronc.

Pour les palmiers, I'entrepreneur prendra soin de mettre en place le tuteur approprié pour chaque type de palmiers en tenant
compte de I'équilibre esthétique et technique selon les paimes.

Le plant sera fixé aux tuteurs par des attaches ne blessant pas I'écorce, de type fil de fer engainé dans tuyau d'arrosage souple
jaune

Le tuteur sera plus grand que l'arbre. Les attaches cassées seront remplacées aussitot.

Les tuteurs seront remplacés aprés 6 mois s'ils sont défectueux sur demande de l'ingénieur du paysage ou du maitre d'ceuvre
d'exécution.

Le maintien de tous les arbres et palmiers sera réalisé par un tuteurage 4 points, composés de 4 rondins tenus entre eux par des
semi rondins ou planchettes en pin ou bois local de Classe IV, de dimension suffisante pour résister & une tempéte. Les bases
seront implantées en carré et les sommets réunis a un collier garni de tampon protecteur aux 2/3 de la hauteur du sujet.

L’entreprise portera attention a la résistance de son tuteurage aux conditions du site.

6.8. CLOTURAGE

Tous les alignements d’arbres, toutes les masses d’arbustes et toutes les pelouses seront cléturées jusqu’a reprise
totale soit au minimum 1an apreés plantation et effet souhaité par le maitre d’ceuvre .

Les clotures seront de type grillage dit a maille losange simple torsion en métal de 50mm par 50 mm ou équivalent sur une
hauteur de 1.8 m.

Cette cloture est impérative contre les traversées, les dégradations canines, les vols, les manifestations et autres
atteintes des végétaux jusqu’a 'épanouissement et la maturité des plantations.
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Ces clotures ne s'enléveront qu'au minimum 12 mois aprés les plantations et sur demande expresse du maitre d'ceuvre a
I'entreprise uniquement. Aucune manifestation politique, festive ou culturelle ne primera sur la conservation des cltures pour
reprise des végétaux qui seront au contraire davantage soumis a dégradations en cas de manifestation.

Aucune période électorale, ou manifestation ne saurait primer sur cet investissement de longue durée et causerait la perte au frais
de l'ordonnateur des plantations concernées.

Les zones des plantations, arbres, arbustes et pelouses seront cléturées avant plantations pour protections des zones et
végétaux des plantations.

L'entreprise portera attention & la résistance de son cloturage aux conditions du site.

6.9. LISTE DES VEGETAUX

2 semaines apres la notification a I'entreprise par le maitre d'ouvrage, les végétaux retenus seront de suite réservés, identifiés en
pépiniére en un espace clturé. lls seront validés par lingénieur du paysage et la maitrise d'ouvrage, 3 semaines aprés la
notification au plus tard. Les gros sujets seront de suite préparés pour éviter le choc de transplantation et mis de suite aprés
notification, aprés sélection de I'entreprise en totalité dans les conteneurs définitifs si cela n'était pas le cas (cerclage, taille...)

Tous les végétaux seront visibles en un méme lieu, y compris ceux que Fentreprise ne posséderait pas et qu’elle devra
dans le délai de 2 semaines mettre a disposition en pépiniére qu’elle choisira.

La maitrise d'ouvrage et la maitrise d'ceuvre pouvant a tout moment porter vérification aux plants et tailles destinés a la
plantation du présent projet.

La ou les entreprises seront tenues, sauf dérogation du maitre d'ceuvre, de se conformer scrupuleusement aux prescriptions de la
liste ci-jointe, en ce qui concerne le nature, la présentation et la force des essences.

Voir jointes en annexe
Liste des arbres
Liste des arbustes

Pelouses

Quelque soit leur lieu de production dans I'ile, I'entreprise est tenue de s’approvisionner des essences dont elle ne
dispose pas, afin de répondre aux prescriptions du projet pour lequel elle s’est engagée et de les réunir dans 1 seule
pépiniére 2 semaines apreés notification.

7. ENGAZONNEMENT

7.1. TRAVAUX PRELIMINAIRES
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Les travaux d’engazonnement portent notamment sur :
e La plantation de gazon : CYNODON DACTYLON et /ou KIKOUYOU AXONOPUS COMPRESSUS selon résistance
sur le site a étudier sans arrosage a terme.
o  L'entretien du gazon jusqu’a la réception.
e La réalisation et la maintenance d'un dispositif d'arrosage a choix pour reprise dés le repiquage jusqu'a la réception
définitive.
o L'engazonnement ne se fera que sur 1 surface cléturée, comme tout le reste des plantations.

Les implantations des zones d’engazonnement devront faire 'objet d'un piquetage précis soumis avant réalisation a I'approbation
du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage qui se réservent la possibilité de modifier certains contours courbes ou tracés si
nécessaire. L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour maintenir le piquetage en place.

La préparation du sol effectuée, un demier grattage sera fait a I'aide d’'un croc sur 10cm de profondeur.

7.2. TRAVAUX APRES ENGAZONNEMENT

Aprés plantation, le gazon sera immédiatement arrosé. Les arrosages seront assurés de maniére frés suivie jusqu'a reprise
compléte du gazon (six mois minimum). Aprés ils seront assurés jusqu'a réception définitive tous les 15 jours. L'entreprise
titulaire du présent lot aura a assurer I'arrosage du gazon, que le réseau d’arrosage soit en service ou non. Dans ce demier cas,
elle devra I'assurer par ses propres moyens et a ses frais.

Ramassage des feuilles mortes

Qu'elles proviennent des arbres présents sur le chantier ou des arbres extérieurs au site, elles seront ramassées (sans souffleur,
jugé polluant et desséchant) et pourront étre broyées et remises dans les plantations afin de conserver 'humidité du sol propice a
la croissance du gazon et des végétaux en bord de mer salin. Elles empéchent par leur présence la venue et la pousse des
adventices.

Cette gestion écologique devra étre acceptable esthétiquement pour un espace public et étre précisée sur 1 panneau
d'information au public, qui fait partie de la présente offre. Ce panneau comportera le méme code de communication que ceux de
la signalétique botanique.

Nivellement du gazon

Si par suite de tassements uniformes ou différentiels de la terre végétale mise en place, le nivellement du gazon n’était pas celui
demandé aux plans et CCTP ou si des flaches apparaissaient, I'entreprise devrait rapporter du sable pour rectifier les malfagons.

Par ailleurs, le repliement du chantier se fera en observant un nettoyage complet des zones occupées pour le stockage, terreau,
matériels divers, enclos, etc.

L'entreprise titulaire du présent lot aura & assurer I'arrosage du gazon, des arbustes et des arbres, que le réseau d’arrosage soit
en service ou non. Dans ce dernier cas, elle devra 'assurer par ses propres moyens et a ses frais.

8. ENTRETIEN

8.1. ENTRETIEN AVANT RECEPTION PROVISOIRE
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Les travaux d'entretien seront assurés par I'entreprise jusqu'a la réception provisoire du chantier.

Durant cette période, 'entreprise devra assurer les tches suivantes :
o Nettoyage des déchets dans plantations 1x/semaine
Le désherbage et binage des massifs d'arbustes, et pieds d’arbres tous les 7 jours
Le maintien de 10CM d'épaisseur de paillage en permanence de toute zone plantée
Tonte des pelouses tous les 15 jours
Taille de formation et d'entretien des arbres et arbustes
Taille des haies strictes tous les 4 semaines ou selon la floraison des bougainvilliers n'empéchant pas la floraison
L'arrosage, 'eau sera fournie a I'entreprise par la commune
Toutes les protections utiles pour assurer la reprise,
La garantie de reprise de tous les végétaux et du gazon,
L'entretien des tuteurages
L’entretien des cl6tures des plantations et signalétique

Pas d’'épandages d’engrais chimiques, pas de désherbage chimique méme labellisés 14001 respectant 'environnement.

La réception provisoire sera prononcée, 3 mois aprés la reprise constatée des arbres et arbustes et de toutes les surfaces
plantées et la réception définitive, 12 mois apreés les travaux de chaque phase.

8.2. ENTRETIEN APRES RECEPTION PROVISOIRE

Pour une période de 12 mois a compter de la réception des travaux, I'entreprise assurera 'entretien des espaces verts, a savoir :
e Ledésherbage et binage des massifs d'arbustes, et pieds d'arbres tous les 7 jours

Le maintien de 10CM d'épaisseur de paillage a tout moment de toute zone plantée d'arbres ou d’arbustes

La tonte des pelouses tous les 15 jours

La taille de formation et d'entretien des arbres et arbustes

La taille des haies strictes tous les 4 semaines ou selon la floraison des bougainvilliers n'empéchant pas la floraison

L'arrosage — I'eau sera fournie a I'entreprise par la commune

Toutes les protections utiles pour assurer la reprise,

La garantie de reprise de tous les végétaux et du gazon,

L'entretien des tuteurages

L’entretien des cl6tures des plantations et signalétique

Pas d’épandages d’engrais organiques méme labellisés 14001 respectant I'environnement

Durant la période d'entretien de 12 mois, I'entreprise assurera la garantie de reprise des végétaux et le bon état des tuteurs et
protections diverses, ainsi que tout ouvrage faisant partie de 'aménagement paysager : irrigation, enrochements des plantations,
clétures....

L'entretien & la débroussailleuse se fera éloigné des troncs d'arbres, pieds d’arbustes goutteurs, et sera donc manuel autour des
pieds d'arbustes et d'arbres sur un rayon de 50 cm.
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9. RECEPTION

9.1. RECEPTION DES TRAVAUX

Les opérations préalables a la réception seront faites aprés complet achévement des travaux.

Une réception provisoire partielle pourrait étre faite sur des secteurs achevés, clos et formant une entité fonctionnelle, a choix de la
maitrise d'ouvrage. Leur entretien jusqu'a la réception définitive reste cependant due, soit 12 mois aprés leur réception provisoire.

9.2. DOSSIER DE RECOLEMENT

Le dossier de récolement a fournir par 'entreprise sera constitué des piéces suivantes :

e  -un plan général a 'échelle 1/100°, représentant fidélement le contour des massifs, comportant le nom des plantes
(genre, espéce, variété ou cultivar) et leur nombre, et leur densité /m?

e  -des plans de détails au 1/50° des pelouses, massifs arbustifs et arbres

e -un plan de l'arrosage automatique ou manuel, si réalisé comprenant le réseau, son implantation avec localisation des
vannes et systeme de commande et le descriptif du systéme mis en place y compris les notices techniques et les
garanties du matériel installé (y compris ceux de la programmation)
-un plan de détail d'un panneau signalétique et de sa fixation.
-des coupes a I'échelle 1/50° des encaissements réalisés en divers endroits avec indications de leur profondeur

En l'absence de remise de dossier de récolement ou de remise d'un dossier incomplet ou inexact, lors de la remise par
I'entreprise du projet de décompte de son marché, il sera fait application d'une pénalité ou d’une retenue.

Le montant de cette pénalité ou retenue est fixé selon le CCAG.

9.3. GARANTIE DE REPRISE DES VEGETAUX

Les plantes étant fournies, plantées et arrosées par I'entreprise, quelle que soit leur provenance, I'entreprise a une garantie de
bonne qualité des végétaux a assurer.

Elle devra la garantie de reprise et leur remplacement en cas de détérioration ou mort.

L’entrepreneur a I'obligation de résultat.

Ainsi, si 'état de faiblesse ou la mort éventuelle de végétaux était due & une mauvaise qualité ou plantation, défaillance du
systéme d'arrosage, un vol, le vent ou un mauvais traitement ou un entretien négligé de la part de I'entreprise, celle-ci serait dans
I'obligation de remplacer les végétaux concernés, y compris fourniture et livraison a ses frais.
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9.4. LISTE DES VEGETAUX INCLUS AU MARCHE

Fourniture livraison plantation des végétaux suivants:

Taille totale | Taille tronc | Nbre ramif | Quantité | Densité | Quantité P.U Total
Arbres enM enM ications M2 UM2 | UNITES
Poirier rose-tabebuia rosea. 1.5 1 3
Pongame-pongamia 1.5 1 3
Bois cotelette-cytharexylon 15 1 3
spinosum
Roystonea regia-palmier royal 1.5 0.3
Cocothrinax  parviflora-palmier 1 0.3
balai de la caraibe
Ptychosperma mac  arthurii- 1.5 1 3
multipliant & fruits rouges
Syagrus romanzoffianum- 15 0.3
palmier reine
vetchia merilii-palmier royal nain 1 0.3
Arbustes+couvre sols
aloe vera-aloe barbadensis 0.3 5

Bromelia —neoregelia variégata 04

et purpurea

bougainvillea fuchsia compact 0.3 3
nain

Crotons variés-codiaeum sp 0.3 3

Canne & sucre-saccharum|  rejets

officinale

Heliconia psittacorum rejets

Philodendron giganteum 04

Croton rouge grande ftaille- 0.5 3
codiaeum sp

Bois cotelette-cytharexylon 0.3
spinosum
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Mapou.pisonia fragrans

0.3

Poirier rose-tabebuia rosea

0.3

Pelouses bord de mer

Cynodon /axonopus

REJETS/SE
MIS

TOTAL HT

TVA

TOTALTTC

La personne responsable

du marché,

Lu et accepté,

L(es) entrepreneur(s) titulaires(s)

ou mandataire
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