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1. GENERALITES
1.1. REALISATION DES OUVRAGES

La réalisation des ouvrages devra étre conforme aux documents cités ci-apres
Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux,
Annexe | :

Liste des fascicules interministériels applicables aux marchés publics de travaux de génie civil
(C.C.T.G. et ancien C.P.C. travaux publics ministériels).

Annexe Il :

Liste des fascicules (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux de batiment.
Avis techniques, ou prescriptions du fabricant.

Matériaux conformes aux normes frangaises (A.F.N.O.R.).

Reéglements de sécurité incendie en vigueur.

Documents en vigueur a la date de passation des marchés : lois, décrets, arrétés, circulaires,
reglement propres au Maitre d'Ouvrage.

Cahier des Clauses Spéciales des D.T.U. (C.C.S. - D.T.U.).
Régles Antilles
Décret n°2010 -1254 du 22/10/2010 relatif a la prévention du risque sismique

Arrété du 22/10/2010 relatif a la classification et aux régles de construction parasismique applicables
aux batiments de la catégorie dite a « risque normale »,

Décret n° 2010 — 1255 de la 22/10/2010 Portant délimitation des zones de sismicité du territoire
francais,

Décret n°2000-892 du 13/09/2000 Portant Modification du code de la construction et de I’habitation,
et du décret n°91-461 du 14/05/91 relatif a la prévention du risque sismique,

1.2. LISTE DES D.T.U. & CAHIER DES CLAUSES SPECIALES DES D.T.U. (C.C.S.-D.T.U.)
D.T.U.11.1 Sondages des sols de fondation

D.T.U. 12 Terrassements pour le batiment

D.T.U.13.11 Fondations superficielles (DTU P11.211)

D.T.U. 13.2 Fondations profondes (normes expérimentales) P11.212 et NFP 11 212.2)

D.T.U 13.3 Dallages conception, calcul et exécution NFP 11 213.1, NFP 11 213.2, NFP 11 213.3,
NFP 11 213.4

D.T.U. 141 Régles de calculs applicables aux parties immergées du batiment en béton armé ou
précontraint recevant un cuvelage, NFP 11-221,

D.T.U.20.1 Ouvrages en macgonnerie de petits éléments parois et murs Normes P10 202.1, XP P10
202 1/A-1, XP P10202 1/A P10 202.2, XP P10 202 2A/1, XP P10 202 2A 2 P 10 202.3, XP P10 202 3
A/1.

D.T.U. 20.12Conception du Gros-ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un
revétement d'étanchéité (DTU P10.203) Normes NFP 10 203.1, NFP 10.203 1 A/1 et NFP 10 203.2

D.T.U. 21 Exécution des travaux en béton (DTU P18.201)
D.T.U. 21.3 Dalles et volées d’escaliers préfabriquées en béton armé

D.T.U. 21.4 Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la
confection des coulis, mortiers et bétons.

D.T.U. 22.1 Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaques
pleines ou nervurées en béton ordinaires

D.T.U. 23.1 Murs en béton banché Norme NFP 18.210

D.T.U. 26.1 Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux aériennes
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NFP 15201-1, NFP 15201 1 A/1, NFP 15201 1 A/2NFP 15201 -2, NFP 15.2012 A1
D.T.U. 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

NFP 14 201 —1, NFP 14 201 -2, NFP 14 201 1 A/1,

NFP 14.201 1 A2, NFP142011A3

L'annexe n° 1 des Cahiers des Clauses Spéciales des D.T.U. (C.C.S. - D.T.U.) et I'annexe n° 2 concernant
les modifications devant étre apportées aux C.C.S. - D.T.U. pour les rendre applicables aux marchés
publics de travaux de batiment.

1.3. NORMES ET REGLES APPLICABLES

Celles en vigueur notamment :
Régles Antilles

Reégles NV65 modifiées avril 2000 : Régles définissant les effets de la neige et des vents sur les
constructions et annexes

Reégles N84 modifiées 2000 : Action sur les structures

RTAA DOM : Réglementations Thermiques, Acoustique, Aération pour les DOM

Réglement de sécurité contre 'incendie dans les ERP

Reégles FA — Méthodes de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en acier
Reégles FB — NF.P 92-701 et amendements A1 NF.XP 92-701/A1

Eurocode 0 : Base de calcul des structures + annexes nationales

Eurocode 1 : Action sur les structures + annexes nationales

Eurocode 2 : Calculs des structures en béton + annexes nationales

Eurocode 3 : Calculs des structures en acier + annexes nationales

Eurocode 7 : Calculs géotechniques + annexes nationales

Eurocode 8 : Conception et dimensionnements des structures pour leur résistance aux séismes, +
annexes nationales

Fascicule 2 — CCG — Terrassements généraux
Fascicule 4 titre | — CPC — Acier pour béton armé

Fascicule 4 titre Il - CCTG — Armatures en acier a haute résistance pour construction en béton
précontraint par pré ou posttension,

Fascicule 61 titre Il

Fascicule 62 titre V (pour les domaines non couverts par les précédents DTU de FONDATIONS)
Fascicule 65 — CPC — Exécution des ouvrages et construction en béton,

Fascicule 68 titre | — CPC — Exécution des travaux de fondations d’ouvrages,

Recommandation TA95,

Guide pour l'utilisation et la réalisation des souténements UTI 9181

Bulletin SETRA-LCPC : Extension du domaine d’application des réglements de calcul BAEL/BEPL aux
bétons a 80 MPA,

NFP 06.001 Bases de calcul des constructions — charges d’exploitation des batiments

NFP 06.004 Bases de calcul des constructions — Charges permanentes et d’exploitation,
- NFA 35.015 et 35.016 Armatures pour béton armé.

- NFP 18.103 Définition, classification et marquage des adjuvants
pour bétons, mortiers et coulis

- NFP 14.101 Blocs en béton pour murs et cloisons. Définitions
- NFP 14.301 Blocs en béton de granulats courants pour murs
et cloisons.
- NFP 14.304 Blocs en béton de granulats légers pour murs et
cloisons
- NFP 14.402 Blocs en béton pour murs et cloisons. Dimensions
- NFP 18.305 Bétons préts a I'emploi préparés en usine
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- NFP 18.303 Eau de gachage pour béton de construction
- NFP 18.301 Granulats naturels pour bétons hydrauliques
- NFP 18.304 Granulométrie des granulats

- NFP 15.301 Définitions, classification et spécification des ciments

NF EN 206-1 et addenda. Béton, Spécifications, performance, Production et conformité

Cette liste non exhaustive pourra étre complétée par tous documents portés a la connaissance de
I'Entreprise.

1.4. PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Les Entrepreneurs se référeront pour tous les ouvrages cités aux C.C.T.P., aux reglements de
construction et aux Normes Frangaises en vigueur a la date du C.C.A.G.

lls prendront en compte les prescriptions du Réglement Sanitaire Départemental et, d'une fagon
générale, toutes prescriptions particulieres applicables, celles des sociétés concessionnaires,
notamment pour les raccordements aux réseaux (eau, électricité, téléphone, égout) et pour les
services publics (P.T.T., ordures ménageres, etc..).

Les prescriptions particuliéres relatives a l'isolation acoustique, a I'isolation thermique et a la sécurité
incendie sont précisées au Chapitre 2 - Description des Ouvrages.

D'une fagon générale, il est indiqué que tous les matériaux concernés par les présentes prescriptions
devront étre présentés par les entrepreneurs avec tous les échantillons, procés-verbaux,
documentations et justifications nécessaires.

En cas d'insuffisance de renseignements, le Maitre d'CEuvre pourra demander a I'Entrepreneur et a la
charge de celui-ci tous essais ou calculs par un laboratoire ou spécialiste agréé.

Toutes les réceptions, pour les corps d'état concernés par les présentes prescriptions, comprendront
des essais de controle destinés a vérifier la qualité des matériaux et matériels utilisés, et de leur mise
en ceuvre.

Les conditions de réalisation des essais de contrdle sont précisées a l'article contréles ci-apres.

1.5. REGLES DE L'ART

Documents généraux

Seront considérés comme regles de I'Art, et de ce fait applicables contractuellement au marché
d'Entreprise, les Documents Techniques Unifiés, Cahiers des Charges et Regles de Calculs D.T.U, les
exemples de solutions pour satisfaire au Reglement de Construction figurant dans le R.E.E.F, les
prescriptions techniques générales publiées par le C.S.T.B, les regles professionnelles éditées par la
Fédération Nationale du Batiment parues a la date du C.C.A.G, les normes frangaises ou autres
normes reconnues équivalentes, les régles générales de construction (lois, décrets, arrétés et lettres
circulaires d’application).

En tout état de cause, les matériaux ou techniques non normalisés mis en ceuvre, devront faire I'objet
d'un avis technique ou d'une enquéte spécialisée.

Les prévisions des Cahiers des Clauses Techniques Particulieres n'étant pas systématiquement
ramenées aux prescriptions minimales préconisées par les Documents Techniques Unifiés pour des
raisons d'aspect ou de sécurité complémentaire ou pour tout autre motif pouvant échapper a
I'Entrepreneur, une réalisation non conforme au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres peut
entrainer un abattement au reglement du décompte définitif.

Cependant, si pour des raisons de facilité d'exécution (séries, uniformisation, qualification du
personnel, etc..) I'Entrepreneur réalise un ouvrage plus "onéreux" que celui prévu au sens du détail
estimatif, il ne lui sera pas accordé de supplément puisqu'il est I'instigateur et le bénéficiaire de la
modification.

Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres et I'estimation sont établis suivant les Documents
Techniques Unifiés en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix. En cas de
modification des D.T.U., I'Entrepreneur est tenu de le signaler avant exécution :

a) Si les nouvelles prescriptions conduisent a une augmentation du prix de la prestation,
I'Entrepreneur est tenu de la réaliser et le prix est modifié sur justification fournie avant exécution.
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b) Si les nouvelles prescriptions conduisent a une économie, I'Entrepreneur est tenu de demander
I'accord du Maitre d'CEuvre qui décide du mode de réalisation, le prix étant modifié dans le cas ou la
solution la plus économique est réalisée.

L'application d'un document technique d'une origine autre que celle des D.T.U. servant de base du
marché (d'origine syndicale par exemple) doit étre soumise a I'approbation du Maitre d'CEuvre,
méme si l'avis technique ou la modification du D.T.U. est en cours.

Le présent dossier devra répondre aux dispositions constructives des codes de I'urbanisme, aux DTU,
ATEX / ATEC, aux régles NF (Normes Francgaises).

1.6. DOCUMENTS ECRITS ET GRAPHIQUES

Les plans et le C.C.T.P. se complétent réciproquement sans que les Entrepreneurs puissent faire état
aprés remise et réception de leur offre d'une discordance éventuelle qu'ils n'auraient pas signalée en
temps utile. lls devront prévoir dans leur prix le montant des travaux indispensables a la terminaison
des batiments dans I'ordre général et par analogie avec ce qui est décrit, en accord avec le Maitre
d'CEuvre.

Les Entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins et de
signaler au Maitre d'CEuvre les erreurs qui pourraient étre constatées.

Ils sont tenus de signaler par écrit au Maitre d'Euvre, les discordances qui pourraient éventuellement
exister entre le C.C.T.P. et les ouvrages a exécuter et qui seraient de nature a nuire a la parfaite
réalisation de leurs propres ouvrages.

Dans le méme esprit, si certaines dispositions des plans et du C.C.T.P. soulévent des divergences
d'interprétation, les ouvrages seront exécutés conformément aux avenants techniques de référence
et aux décisions du Maitre d'CEuvre sans entrainer pour autant des modifications au prix global
forfaitaire des marchés.

Les erreurs de quantités, divergences ou ambiguités de toute sorte pouvant apparaitre dans la
décomposition du prix des travaux traités a prix forfaitaire ne peuvent en aucun cas conduire a une
modification du prix forfaitaire porté dans I'acte d’engagement, les Entreprises devant
obligatoirement vérifier les quantités établies par le Maitre d’CEuvre avant la remise de leur offre.

Ouvrages non décrits implicitement

Le C.C.T.P. décrit I'essentiel des ouvrages dus par I'Entrepreneur, méme s'il ne définit pas dans le
détail des ouvrages tels que : fagons de baies, de tableaux, feuillures, rejingots, supports, joints,
habillages, etc.

Ces travaux sont compris dans le marché au méme titre que les autres, ainsi que tous ceux
nécessaires a la bonne finition des ouvrages.

La description des ouvrages s'appuie enfin sur une solution technique répondant au programme et
coordonnée entre les divers corps d'état. Il appartient en conséquence a I'entrepreneur qui
modifierait certains points d'un corps d'état particulier, de prendre a sa charge les incidences
éventuelles sur les autres corps d'état.

1.7. COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

1.71 Réservations, trémies, feuillures, défoncés et percements

a) Dans les ouvrages en béton et en macgonnerie

L'Entrepreneur de Gros-CEuvre est tenu d'exécuter dans ses ouvrages, toutes les réservations,
feuillures, trémies, défoncés, etc...., nécessités tant par les travaux de son activité que par ceux des
autres corps d'état.

A cet effet, les Entrepreneurs des différents corps d'état devront remettre en temps utile leurs plans
de trémies, passages, niches, feuillures, etc...

Ces plans comporteront obligatoirement :
- Les dimensions des réservations en cotes brutes.

- Les implantations de ces réservations par rapport a des nus d'ouvrages ou a des axes de référence.
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Ces plans seront fournis a I'Entrepreneur de Gros-CEuvre qui devra reporter les indications qui y sont
contenues sur ses propres plans d'exécution.

Toutes ces réservations seront exécutées sous la responsabilité de I'Entrepreneur intéressé qui devra
vérifier sur place qu'elles ont été correctement réalisées.

En cas de non-observation des prescriptions précédentes, les percements seront obligatoirement
exécutés par I'entrepreneur de Gros-CEuvre et sous sa responsabilité, mais aux frais de I'Entrepreneur
intéressé.

Dans le cas ou des trous et scellements effectués aprés coup entraineraient la dégradation d'un
équipement ou d'un revétement, les frais de reprises et raccords seront également a la charge de
I'entreprise pour laquelle ces trous et scellements auront été exécutés.

b) Dans les cloisons

Chaque Entreprise réalise ses propres percements.

1.7.2 Scellements, rebouchages, calfeutrements
Chaque Entrepreneur doit assurer la mise en place de ses ouvrages, leur réglage et leur calage.

a) Dans les ouvrages en béton ou en maconnerie

L'Entrepreneur du lot GROS-CEUVRE exécutera a ses frais, dans tous les travaux de son corps d'état,
les calfeutrements au mortier et les raccords nécessaires.

Pour les autres corps d'état ayant nécessité des réservations dans le Gros-CEuvre, tout scellement au
mortier sera assuré par ces Entreprises et a leurs frais ainsi que les raccords nécessaires.

Les raccords de scellements qui ne seraient pas correctement exécutés seront repris par
I'Entrepreneur du lot GROS-CEUVRE et a la charge du corps d'état intéressé.

b) Dans les cloisons

Les scellements, rebouchages et calfeutrements seront effectués par I'Entreprise intéressée avec des
matériaux de méme nature que la cloison.

1.7.3 Fourreaux

Dans tous les éléments de structure ou de cloisons, chaque Entrepreneur doit la mise en place de
fourreaux pour assurer le passage de ses canalisations.

174 Le scellement de ces fourreaux sera assuré comme indiqué a l'article précédent.

L'Entrepreneur devra araser ses fourreaux a 25 mm des nus finis des ouvrages traversés et le
calfeutrement entre fourreaux et canalisations sera assuré par produit iso phonique résilient pour en
assurer |'étanchéité. Ce produit devra étre compatible avec les exigences :

- De stabilité dans le temps.
- D'efficacité acoustique.

- De comportement au feu.

1.75 Incorporation d'éléments dans les structures en béton

La fourniture et la mise en place d'éléments divers tels que : gaines, fourreaux, tubes, rails
d'ancrages, douilles, etc., avant coulage, sont a la charge de chaque Entrepreneur, ainsi que la
surveillance de leur bonne tenue au cours des opérations de coulage et de décoffrage, I'Entreprise de
Gros-CEuvre devant apporter tous ses soins a la bonne conservation de ces éléments pendant toute la
durée des travaux.

1.8. TRAIT DE NIVEAU, TRAIT D'AXE, IMPLANTATION, PIQUETAGE.

Le trait de niveau sera tracé et entretenu par I'Entrepreneur du lot GROS-CEUVRE. |l sera reporté ou
tracé a chaque étage autant de fois qu'il sera nécessaire jusqu'a la fin du chantier, sans que
I'Entrepreneur puisse prétendre a une indemnité ou a l'incorporer au "compte prorata".
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L'Entrepreneur veillera a ne pas tracer le trait de niveau avec un produit qui puisse apparaitre au
travers des revétements des futurs murs.

Il fera également tracer, a ses frais, les traits d'axes des menuiseries extérieures.

1.9. IMPLANTATION :

Le Maitre de I'Ouvrage fournit le bornage périphérique du terrain, qui sera constaté au démarrage
des travaux. Charge a I'entreprise de réaliser par ses propres moyens l'implantation de tous les
ouvrages (batiment, VRD, etc.) Elle devra vérifier la présence des bornes pendant toute la durée du
chantier.

1.10. PIQUETAGE :

Si des ouvrages ou canalisations enterrés se trouvent au droit ou au voisinage des travaux a exécuter,
un piquetage spécial est effectué par I'entrepreneur réalisant les terrassements contradictoirement
avec le Maitre d'ceuvre. En cas de doute ou litige, il sera fait appel a un géometre agréé par le Maitre
d'Ouvrage, aux frais de I'entrepreneur de Gros-CEuvre.

1.11. CLOISONS, HUISSERIES

L'implantation des huisseries et cloisons sera réalisée conjointement par les Entreprises chargées de
ces ouvrages, et a leurs frais.

1.12. JOINTS DE DILATATION

Les Entreprises devront tenir compte pour leurs ouvrages de toutes sujétions dues a la présence des
joints de dilatation si ceux-ci sont indiqués sur les plans

1.13. SOCLES

Les corps d'état concernés (plomberie, chauffage et ventilation mécanique, etc..) devront la
fourniture au macgon des blocs de produits résilients ou plots anti vibratiles a placer sous les massifs
en béton armé. Ces produits ainsi que I'épaisseur des socles eux-mémes devront faire I'objet d'une
étude détaillée par I'Entreprise avec un acousticien dont le nom sera soumis a I'approbation du
Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage.

1.14. PERFORMANCES D'ISOLATION THERMIQUE, ACOUSTIQUE, D'ETANCHEITE ET DE
RESISTANCE AU FEU

L'obtention de ces performances qui constitue une obligation sera le fruit d'une coordination
rigoureuse des études et de la mise en ceuvre impliquant pour I'ensemble des Entreprises une
parfaite connaissance du projet.

Cette obligation de résultat concerne non seulement les Entreprises responsables des ouvrages visés
par ces performances, mais également celles qui mettent en ceuvre des éléments ou matériels
s'incorporant a ces ouvrages.

De plus, chagque Entreprise concernée devra la mise a la terre et les liaisons équipotentielles des
structures et équipements métalliques posés. A la charge du lot « ELECTRICITE » la mise a disposition
de la terre a proximité des éléments concernés.

1.15. PAREMENTS DES COFFRAGES SUIVANT DTU 21.

Parements des murs, des poteaux, des sous faces de dalles et des poutres.

Caractéristiques des divers parements :

PAREMENTS | PLANEITE PLANEITE LOCALE | CARACTERISTIQUES DE
D’ENSEMBLE RAPPORTEE A  UN | LEPIDERME ET  TOLERANCES
RAPPORTEE A LA | REGLET DE 0.20m D'ASPECT
REGLE 2m
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(Creux maximal sous ce
réglet hors joints)
Elémentaire Pas de spécification | Pas  de  spécification | Pas de spécification particuliére
particuliére particuliére
Ordinaire 15mm 6 mm Uniforme et homogene.
Nids de cailloux ou zones sableuses
ragréées.
Balévres affleurées par meulage.
Surface  individuelle des  bulles
inférieures a 3 cm?, profondeur inférieure
asmm.
Courant 7mm 2mm Etendue maximale des nuages de bulles
25%.
Arréte et cueillies rectifiées et dressées.
Soigné 5mm 2mm [dentique au  parement  courant,
létendue des nuages de bulles étant
ramenée a 10%.

Parements des surfaces de dalles, dallages et planchers :

Les spécifications concernant les parements des surfaces de dalles, dallages et planchers sont
données dans le tableau ci-aprés :

SURFACES PLANEITE DENSEMBLE | PLANETITE ~ LOCALE | TOLERANCE D'ASPECT
RAPPORTEE A LA RAPPORTEE A UN | ET AUTRES
REGLE DE 2M REGLET DE 0.20M | SPECIFICATIONS

(creux maximal sous ce

réglet)

HORS JOINTS
Béton brut Pas de spécification | Pas de spécification | Pas  de  spécification

particuliére particuliére particuliére

Béton surfacé : 7mm 2mm Aspect fin et régulier
Parement soigné
Béton & chape incorporée 7 mm 2mm Aspect fin et régulier
Chape rapportée 5mm 2mm Aspect lisse fin et régulier

1.16. EXECUTION DES TRAVAUX EN BETON : SUIVANT D.T.U. N° 21

Prescriptions générales relatives aux constituants

Les constituants doivent répondre aux spécifications des normes :

-Ciments

-Granulats :

A la norme NFP 15.301 et bénéficier de la marque NF VP.
Aux normes NFP 18.301 ou NFP 18.302.
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-Acier : Aux normes NFA 35.015 a NFP 35.022.

-Adjuvants : Aux normes NFP 18.303, NFP 18.331 a 38 et bénéficier d'un droit d'usage de la
marque NFou étre choisis parmi ceux figurant sur la liste (COPLA).

-Eau de gachage : Ala norme NFP 18.303.
-Béton prét a I'emploi : NF EN 206.1.

-Classe d’exposition des bétons Selon NF EN 1992-1 et NA, et NF EN 206-1 Murs extérieurs,
acroteres = XC4 Balcons, loggias = XC4 sauf sous face plancher jusqu’a goutte d’eau = XC3,

1.17. DOSAGES MINIMAUX DU BETON : SUIVANT D.T.U. N° 21

Les dosages minimaux en ciment des ouvrages en béton seront a choisir suivant les critéres de
résistance donnés dans les regles de conception et de calcul de ces ouvrages et suivant les critéeres de
durabilité donnés ci-apres, compte-tenu des risques de détérioration des bétons et des armatures

1.18. MISE EN PLACE DU BETON ET DES ARMATURES

1.18.1 Mise en place du béton

Le béton ne devra étre mis en place qu'au contact de surfaces et dans des volumes débarrassés de
tous corps étrangers.

Lorsque les coffrages seront susceptibles d'absorber I'eau ou d'activer son évaporation, ils devront
étre convenablement humidifiés

Le béton devra étre mis en place avant tout commencement de prise par des procédés lui conservant
son homogénéité

Le serrage du béton sera obtenu par damage, vibration ou pervibrations par couches d'épaisseur
appropriée

En dehors des cas courants les prises de bétonnage seront a préciser soit sur les plans d'exécution,
soit soumises a I'avis de l'ingénieur d'études

La surface de reprise devra étre propre, rugueuse et convenablement humidifiée ou traitée de fagon
a obtenir une bonne adhérence de l'interface.

1.18.2 Mise en place des armatures
La mise en ceuvre des armatures devra étre conforme au D.T.U. 21

L'enrobage des armatures devra étre aux regles sismiques, regles BAEL et Antilles 96.

1.19. CONCEPTION DES OUVRAGES IMMERGES
CONCEPTION DES OUVRAGES IMMERGES ETANCHES PAR UN REVETEMENT
D'IMPERMEABILISATION SUIVANT ARTICLE 2.2 DU D.T.U. 14.1
STRUCTURE :

Les ouvrages devront répondre aux dispositions des DTU "Regles Techniques de conception et de
calcul" concernés et aux Regles de calcul du DTU n° 14.1 avec des sollicitations permanentes et
cycliques dues a l'eau.

L'Entrepreneur pourra soumettre des propositions a I'accord du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre
d'ceuvre.

CONCEPTION DU BETON :

Les ciments et granulats destinés au béton des parois en contact direct avec |I'eau (murs et radier)
devront étre choisis afin de résister a I'agressivité éventuelle du milieu.

L'article 3,122 du Cahier des Charges DTU n° 13,1 sur les travaux de fondations superficielles devra
étre utilement consulté sur ce point.

Le dosage en ciment, exprimé en kg/m3 ne devra pas étre inférieur a :

550 : Dans le cas d'un milieu normal.
5D
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700 : Dans le cas d'un milieu agressif.
5D
D étant la dimension maximale des granulats, exprimée en mm.

Le béton devant recevoir un revétement d'imperméabilisation devra présenter une bonne compacité,
ce qui aménera a minimiser le rapport eau/ciment, a étudier une composition granulométrique
adéquate, a procéder a une mise en place énergique, et a prévoir éventuellement I'emploi
d'adjuvants convenablement choisis.

Il'y a lieu d'envisager I'emploi de tout dispositif, tels que des coffrages étanches, pour éviter d'une
part le délavage du béton dans le cas de coulage en présence d'eau, d'autre part les fuites de
laitance.

Les décrochements de surface a imperméabiliser seront a éviter autant que possible.

1.20. CONTENU DES PRIX UNITAIRES

L'Entrepreneur devra inclure dans ses prix unitaires :
L'implantation des ouvrages
Les installations de chantier telles que définies au PGC et au CCAP

La fourniture des échafaudages, engins et appareils nécessaires a I'exécution des travaux, leur pose et
leur dépose

L’enlevement quotidien de tous les déchets et gravats résultant des travaux et leur transport aux
décharges publiques aprés revalorisation.

Les cl6tures de chantier telles que définies au PGC

Le panneau de chantier conformément aux indications du Maitre d'ceuvre et du PGC

1.21. SECURITE DU TRAVAIL

La sécurité des personnes contre les chutes sera réalisée suivant les exigences figurant dans le décret
65-48 du 8 janvier 1965 concernant |'exécution des dispositions du livre Il du Code du Travail

(Titre Il : Hygiene et sécurité des travailleurs).

Elle comprendra des filets de sécurité conformes a la norme NF 93.311 et des garde-corps
périphériques.

La valeur de ces matériels ainsi que les opérations de montage et de démontage sera incorporée dans
les prix unitaires et ne fera pas I'objet d'un poste séparé.

1.22. PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE
LA SANTE

L'Entreprise du présent lot devra en prendre connaissance pour apprécier les charges qui lui
incombent et en tenir compte dans son offre.

1.23. DOE
L’Entrepreneur devra fournir 3 DOE complet s (1 papier+ 2 CD sous format PDF et DWG)

Il devra comprendre les plans de détails des ouvrages exécutés, les notices techniques des matériaux,
les performances acoustiques, les classements au feu des matériaux, les notices de produits
d’entretien préconisés.

1.24, ECHANTILLONS

Avant toute commande, I'Entreprise présentera des échantillons a I'approbation de I'Architecte et du
Maitre d'Ouvrage. Les matériaux mis en ceuvre seront rigoureusement identiques aux échantillons
agréés. Toute substitution sera sanctionnée par un ordre de dépose avec repose en matériaux
conformes.

1.25. CONTROLES
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1.25.1 Type de contrdle

Outre les controles exercés par le Maitre d'CEuvre et I'organisme agréé auxquels le Maitre d'Ouvrage
fait appel, il est rappelé aux Entreprises qu'il leur appartient d'exercer un contréle interne des
ouvrages qu'elles réalisent, conformément aux articles ci-apres.

Controle interne des Entreprises

Les Entreprises définiront le programme de contrdle interne en précisant les dispositions prévues sur
chantier pour en assurer le respect et indiqueront le nom de la personne qui sera chargée d'assurer le
contrdle des matériaux et leur mise en ceuvre. Ce programme devra étre approuvé par le Contréleur
Technique.

Le contrdle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

- Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'Entrepreneur s'assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires
éventuelles du marché.

- Au niveau du stockage, I'Entrepreneur s'assurera que celles de ces fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement
protégées.

- Au niveau de l'interface entre corps d'état, I'Entrepreneur vérifiera, tant au niveau de la conception
que de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécutés par d'autres corps d'état permettent une
bonne réalisation de ses propres prestations.

- Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des controles internes de
I'Entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou Régles de |'Art.

- Au niveau des essais, |'Entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U. et les
regles professionnelles, les essais particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites, ou
demandées par le Controleur Technique, le Maitre d'Euvre ou un service administratif.

1.25.2 Essais COPREC

Les installations feront I'objet d'essais effectués par I'Entreprise dans les conditions conformes a
celles définies, d'une part dans le document technique COPREC N° 1 d’octobre 1998 pour la nature
des essais et leur mode opératoire, et, d'autre part, dans la documentation technique COPREC N° 2
d’octobre 1998 pour la récapitulation des résultats de ces essais (publication dans supplément du
Moniteur n° 4954 en date du 6 Novembre 1998).

Ci-joint, liste des PV a fournir au Bureau de Contrdle au moins 8 jours avant la réception des travaux
selon modele figurant dans le document technique COPREC N° 2.

Essais de fonctionnement prévus pour les installations suivantes :
PB Plomberie sanitaire,

RA Réseaux d’alimentation en eau,

RE Réseaux d’évacuation,

A communiquer en fin de chantier
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2. DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.1. TRAVAUX PREPARATOIRES
211 INSTALLATION DE CHANTIER

L’Entrepreneur devra réaliser I'ensemble des équipements provisoires nécessaires a la réalisation
compléete du chantier.

Ces équipements seront conformes au décret 94.11.59 du 24/12/1994.

L'Entreprise, durant I'exécution des travaux, prendra toutes dispositions pour assurer, quels que
soient les moyens utilisés, la sécurité du public (visiteurs, tiers) ainsi que des travailleurs sur le
chantier, elle devra également (liste non exhaustive, se rapprocher du PGC et du CCAP) :

L’établissement du panneau d’affichage suivant les dispositions de I'article A 421-7 du Code de
I’'Urbanisme.

Le panneau de chantier avec logo du Maftre d’Ouvrage, Maitrise d’ceuvre, nom des entreprises
conformément aux indications du Maitre d’ceuvre et article R. 3241 du Code du Travail avec
perspective du projet.

L’exécution des branchements provisoires d’eau et d’électricité pour le chantier, avec tableaux de
distribution de chantier en nombre suffisant (minimum - 3).

L’établissement des clétures de chantier établies en conformité avec I’article R. 3241 du code du
Travail.

Les installations communes de sécurité et d’hygiene conformément aux dispositions prévues au
P.G.C.

Des sanitaires hommes et femmes (compris entretien hebdomadaire durant tout le chantier T.C.E.).
Une signalisation visible en permanence indiquant les acces et cheminements provisoires.

Un bureau de chantier

Des vestiaires avec douche pour hommes et femmes.

Les réseaux provisoires intérieurs compris raccords et pose de compteurs décomptant

La fourniture et maintenance des protections collectives.

Les frais de maintenance et de fonctionnement pendant la durée du chantier gérés par un COMPTE
PRORATA (Il sera géré par la présente entreprise, forfaitisés a 1.5% du montant des marchés . Les
1.5% seront déduits par le Maitre d'Ouvrage sur les situations des CES et reversés directement a
I'entreprise de Gros (Euvre)

La gestion des gravois par tri sur place pour I'ensemble des lots excepté peinture avec mise a
disposition de 3 bennes en permanence sur toute la durée du chantier et évacuation en décharge au
fur et a mesure du chantier.

Aménagement de la plateforme pour stockage matériaux
Les frais de remise en état en fin de chantier.
Localisation :

Suivant plan d’installation de chantier a réaliser par I'Entreprise.

21.2 TRAITREMENT ANTI-TERMITES DES PLATEFORMES SOUS BATIMENT
Comprenant :
Réalisation d'un traitement anti-termites pour la protection des batiments des insectes xylophages.

La barriere physico-chimique sera posée selon le cahier des charges du fabricant, certifié par le CSTB
avec validation du bureau de contrdle.

Le traitement sera placé sous les dalles de plancher bas des batiments plus en périphérie des
batiments, y compris toute sujétion au droit des pénétrations de fourreaux et canalisations EU/EV et
EP.

Localisation :

Barriére entre sol et planchers bas du vide-sanitaire ou du rez-de-chaussée bas suivant plan.
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2.2. TERRASSEMENTS
221 FOUILLES GENERALES POUR PLATEFORME BATIMENT

Tous les terrassements en déblais, remblais et évacuation des terres pour réalisation des différentes
plateformes sous batiment sont a la charge du lot VRD

222 FOUILLES EN RIGOLES ET EVACUATION DES TERRES

Fouilles exécutées par tous moyens en terrain de toutes natures définies au rapport d’étude
géotechnique. Compris remblais et évacuation des terres excédentaires avec chargement, transport
par camions, déchargement et droit de décharge éventuel.

Localisation :

Semelles filantes, longrines, butons

223 FOUILLES EN TROUS ET EVACUATIONS DES TERRES

Fouilles exécutées par tous moyens en terrains de toutes natures définies au rapport d’étude
géotechnique. Compris remblais et évacuation des terres excédentaires avec chargement, transport
par camions, déchargement et droit de décharge éventuel.

Localisation :

Semelles isolées suivant plan de structure

2.3. FONDATIONS

Base de calcul : Séisme zone 5, catégorie d'importance IV, conformément a I'arrété du 22/10/10
(Décret n° 2010-1254) et de 'EUROCODE n°7 et n° 8 conception et dimensionnement des structures
pour leur résistance aux séismes.

Taux de travail du sol selon rapport fait par Rapport GINGER GEODE, G001.M.047-01A: Etude
géotechnique préalable (G1), assimilé a celui du LOGIPOLE DE SAINT ESPRIT

Pour les semelles filantes ou isolées selon hypotheses
gELS =300 KPa
gELU = 480 KPa
qELA =600 KPa

Les bétons pour béton armé de fondations seront dosés a 350 kg pour 0.800 m3 de gravillons et
0.400 m3 de sable et devront avoir une résistance minimale de rupture a la compression de 30 MPa a
28 jours et a la traction de 2.1 MPa a 28 jours et seront du type C30/37, acier Fe 500B, compris toute
coupe et ligature.

L'ensemble des caractéristiques devra étre conforme a la note d'hypothése, de calculs ainsi qu'aux
plans de charges du BET de Structure.

Nota :

Les sections de terrassements des fondations coulées a pleine fouille sont théoriques, les fruits
nécessaires seront calculés par I’entreprise et leurs valeurs intégrées au prix unitaire.

2.3.1 GROS BETON DE BLOCAGE
Gros béton de gravillons classe XCO (C16/20) pour blocage.

Coulé immédiatement apres ouverture des fouilles pour éviter I'altération du fond de fouille et la
décompression des parois verticales

Localisation :

Sous semelles filantes pour atteindre les niveaux d'assises suivant étude du BET Structure et
demandes des rapports de sol
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2.3.2 BETON DE PROPRETE
Gros béton de gravillons classe XCO (C16/20) pour forme de propreté.

Coulé sur 0.05 m d’épaisseur immédiatement aprés ouverture des fouilles pour éviter I’altération du
fond de fouille.

Localisation :

Forme de propreté coulée a pleine fouille sous fondations

233 BETON ARME DE FONDATION

Les bétons seront de classe XC2 30/37 et auront une résistance minimale de rupture a la compression
de 30 MPa a 28 jours et a la traction de 2.1 MPa a 28 jours.

Localisation :

Fondations suivant plan du BET de Structure et balnéothérapie

234 COFFRAGE POUR BETON ARME DE FONDATION
Coffrage ordinaire pour béton armé de fondation
Localisation :

Coffrage des longrines et butons,

23.5 ARMATURES POUR BETON ARME DE FONDATION
Acier HA Y compris toutes coupes, chutes, etc.,...
Enrobage des aciers = 5 cm
Nota :

Toutes les ligatures nécessaires seront prises en compte dans les prix unitaires mais jamais dans les
quantités indiquées dans la DPGF. Protection des attentes verticales par crosse ou bouchon de
protection

Localisation :

Armature des ouvrages béton armé

2.3.6 OUVRAGE SUR JOINTS DE DILATATION
Travaux comprenant :
Polystyréne de type PSE de 12 cm d’épaisseur dans le vide de la dilatation,
Lyre de dilatation en PAXALUMIN sur abouts de semelles filantes
Localisation :

Pour dilatation des ouvrages de fondations suivant plan du bet de structure entre aile droite et aile

gauche
2.4. INFRASTRUCTURE
2.41 VOILES D’INFRASTRUCTURE

Les bétons de voiles seront de classe XC1 30/37 sauf spécifications contraires et auront une
résistance minimale de rupture a la compression de 30 MPa a 28 Jours et a la traction de 2,1 MPa a
28 Jours suivant norme NF. EN 197.1 et 206.1.

Les voiles seront prévus avec armatures en treillis soudés et aciers haute adhérence selon les régles
BAEL 91. Les aciers seront de type Fe 500. Enrobage des aciers : 5 cm pour les éléments en contact
avec le sol et 3 cm ailleurs

Tous les voiles d’infrastructure seront calculés en fissurations préjudiciables, les voiles de
superstructure étant calculés selon 'EUROCODE n°2 & n°8. Voiles calculés pour séisme zone 5
catégorie d'importance IV

Les voiles sont compris toutes sujétions d'échafaudages.

Les banchages seront suivants localisation soit pour qualité de parement élémentaire, soit pour
qualité de parement soigné conformément a l'article 5.21 du DTU 20 (renvoi du DTU 23.1) et suivant
la norme NFP 18-503.
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Les parements soignés seront nets de bullages et de balévres et seront livrés avec un enduit de
ragréage, compris pongage pour rester brut

Toutes les sujétions de dressement des arétes saillantes ou rentrantes devront étre comprises dans
les prix unitaires.

Les parties de béton destinées a recevoir une finition rapportée auront les balévres recoupées.

NOTA : Les épaisseurs de voiles sont repérées sur les plans architectes et les plans du BET béton
armé.

Les épaisseurs d’enrobage d’acier seront respectées pour obtenir les résistances au feu des voiles.(SF
2 H) pour les niveaux : sous-sol et entresol

Les épaisseurs sont précisées sur les plans de I'Architecte et du BET Structures. Elles seront
rigoureusement respectées pour satisfaire les exigences d'isolation acoustique (enrobage des
fourreaux, positionnement des prises, etc.,) pour respecter I'étude du BET Structure.

Voiles d'infrastructure béton armé, banchage 2 faces de qualité de parement élémentaire sur parties
enterrées et courant sur parties apparentes

Voiles en béton de résistance C30/37 en élévation protégé (locaux clos et couverts : plafonds,
planchers, murs, poteaux, escaliers,) : XC1

Ragréage des parties apparentes suivant état de surface apres décoffrage
Treillis soudés gamme Martinique et acier HA y compris toutes coupes, etc.,...
Nota :

Toutes les ligatures nécessaires seront prises en compte dans les prix unitaires mais jamais dans les
quantités indiquées dans la DPGF.

Localisation :

Voiles d'infrastructures, en dilatation contre 'existant et de vide sanitaires enterrées d’épaisseur
suivant plans de structure

Voiles de libage de 0.20 a 0.13 m de largeur suivant plan du bet de structure et balnéothérapie

242 DALLE DE PLANCHER BETON COULEES SUR PLACE

Dalles béton calculées pour séisme zone 5 catégorie d'importance IV

Les planchers seront de type dalles pleines coulées sur place suivant note d'hypothese, étude du BET
Structure et plans du BET Structure.

Le béton suivant norme NF.EN 197.1 et 206.1 sera de classe XC1 -C 30/37 et aura une résistance
minimale de rupture a la compression de 30 Mpa a 28 jours et a la traction de 2.1 Mpa a 28 jours,
acier Fe 500b selon régle Eurocode

Les dalles coulées sur place seront comprises avec recoupement des balévres, rebouchage des bulles,
enduit de ragréage et pongage pour rester brut ou pour recevoir directement une peinture et ne
nécessitant plus par le peintre qu'un égrenage et un enduit non repassé, suivant norme NFP 18.503.

Les épaisseurs de planchers prennent en compte la réglementation acoustique et la résistance au feu,
selon classement du batiment et la note d'hypothese,

Les dalles standards auront une finition soignée sur le dessus ou balayée suivant indication des plans
Surcharge :

Les surcharges permanentes et surcharges d'exploitation seront conformes au DTU et au plans de
charges, notes de structure et notes de calculs et d’hypothese du BET de structure.

Coordination avec lot plomberie, climatisation et électricité

L'Entrepreneur du présent lot devra se mettre en relation avec les entreprises de plomberie,
climatisation et électricité pour incorporer les canalisations ou fourreaux au coulage du béton des
planchers.

Avec fagon de coupe-larme en sous face, gorges avec traitement des surfaces et sous face.
Aciers HA et TS gamme Martinique y compris toutes coupes, chutes, etc....

Toutes les ligatures nécessaires seront prises en compte dans les prix unitaires mais jamais dans les
quantités indiquées dans la DPGF.
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L’Entreprise devra transmettre avant coulage au maitre d’ouvrage ou a son représentant, ses fiches
autocontrole.

Les rapports d’essais de résistance au feu du CSTB seront a fournir au bureau de controle
Localisation :

Dalles pour planchers bas du RDC suivant plan du maitre d'ceuvre

24.3 OUVRAGE SUR JOINTS DE DILATATION EN INFRASTRUCTURE
Travaux comprenant :
Polystyréne de type PSE de 12 cm d’épaisseur dans le vide de la dilatation,
Joint étanche WATERSTOP caoutchouc en infrastructure
Localisation :

Pour dilatation des voiles et planchers suivant plan de structure

24.4 POTEAUX BETON D’INFRASTRUCTURE
Ouvrages en béton arme des structures calculé pour séisme zone 5 catégorie d’importance IV

Tous les bétons pour béton armé seront dosés a 350 kg pour 0.800 m3 de gravillons et 0.400 m3 de
sable et de classe XS1 ou XC1 selon localisation - C 30/37 sauf spécifications contraires et devront
avoir une résistance minimale de rupture a la compression de 30 MPa a 28 Jours et a la traction de
2,1 MPa a 28 Jours.

Les bétons seront suivant NF.EN 197.1 et 206.1
Les armatures seront en acier haute adhérence selon les regles EC8 type Feb 500.

Les bétons en coffrage soigné sans qu'il le soit répété par description particuliere seront livrés avec
recoupement des balévres, rebouchage des bulles, enduit de surfagage pelliculaire et pongage pour
recevoir directement une peinture et le nécessitant plus par le Peintre qu'un égrenage et un enduit
non repassé.

Résistance au feu des structures :

Elles devront étre conforme au classement du batiment quant a la réglementation incendie, ainsi qu'a
la note d'hypothése du BET de Structure.

NOTA : Les épaisseurs d'enrobage d'acier seront prévues en conséquence, compris utilisation de
cales.

Poteaux en béton arme

Tous les bétons des poteaux BA XS1 C 30/37 pour les zones exposées aux intempéries et XC1 pour les
zones protégées

Y compris coffrage qualité de parement ordinaire et ragréage soigné de toutes les parties apparentes.
Localisation :

Suivant plan du maitre d'ceuvre et du BET de structure

245 COFFRAGE POUR BETON ARME D’INFRASTRUCTURE
Coffrage ordinaire pour béton armé d’infrastructure
Localisation :

Coffrage des poteaux, voiles extérieurs et de refends

2.4.6 ARMATURES POUR BETON ARME D'INFRASTRUCTURE
Aciers HA et TS Y compris toutes coupes, chutes, etc.,...
Enrobage des aciers = 5cm
Nota :

Toutes les ligatures nécessaires seront prises en compte dans les prix unitaires mais jamais dans les
quantités indiquées dans la DPGF.

Protection des attentes verticales par crosse ou bouchon de protection
Localisation :

Armature des ouvrages béton armé
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2.5. SUPERSTRUCTURE
251 VOILE BETON DE SUPERSTRUCTURE

Les bétons de voiles seront de classe XS1 voiles exposés aux intempéries ou XC1 voiles en élévation
protégés C25/30 ou C30/37 sauf spécifications contraires et auront une résistance minimale de
rupture a la compression de 30 MPa a 28 Jours et a la traction de 2,1 MPa a 28 Jours suivant norme
NF. EN 197.1 et 206.1.

Les voiles seront prévus avec armatures en treillis soudés et aciers haute adhérence selon les
Eurocodes. Les aciers seront de type Fe 500b. Enrobage des aciers = 3 cm.

Tous les voiles de superstructure seront calculés en fissurations préjudiciables, les voiles de
superstructure étant calculés selon 'EUROCODE n°2 & n°8. Voiles calculés pour séisme zone 5
catégorie d'importance IV.

Les voiles sont compris toutes sujétions d'échafaudages.

Les banchages seront suivants localisation soit pour qualité de parement élémentaire, soit pour
qualité de parement soigné conformément a l'article 5.21 du DTU 20 (renvoi du DTU 23.1) et suivant
la norme NFP 18-503.

Certains voiles seront livrés a rainures horizontales conformément aux plans du MOE et du BET de
Structure

Les parements soignés seront nets de bullages et de balevres et seront livrés avec un enduit de
ragréage, compris pongage pour rester brut ou pour recevoir une lasure.

Toutes les sujétions de dressement des arétes saillantes ou rentrantes devront étre comprises dans
les prix unitaires.

Les parties de béton destinées a recevoir une finition rapportée auront les balévres recoupées.

NOTA : Les épaisseurs de voiles sont repérées sur les plans architectes et les plans du BET béton
armé.

Les épaisseurs d’enrobage d’acier seront respectées pour obtenir les résistances au feu des voiles.

Les épaisseurs sont précisées sur les plans de I'Architecte et du BET Structures. Elles seront
rigoureusement respectées pour satisfaire les exigences d'isolation acoustique (enrobage des
fourreaux, positionnement des prises, etc.,) pour respecter I'étude du BET Structure.

Localisation :

Voiles béton en superstructure et balnéothérapie

25.2 PLANCHER BETON A PREDALLES PRECONTRAINTES

Dalles béton calculées pour séisme zone 5 catégorie d'importance IV
Les planchers seront suivant note d'hypothese, étude du BET Structure et plans du BET Structure.

Le béton suivant norme NF.EN 197.1 et 206.1 sera de classe XC1 -C 30/37 et aura une résistance
minimale de rupture a la compression de 30 Mpa a 28 jours et a la traction de 2.1 Mpa a 28 jours,
acier Fe 500 selon régle BAEL 91.

Les dessus de planchers terrasses, circulations seront livrés talochés avec pente maximum de 2 %
(pente réalisée avec recharge ou au coulage suivant plans de structure).

Les planchers seront livrés surfacés soignés pour recevoir directement une peinture ou un
revétement d’étanchéité, ou bruts dans le cas d’un revétement de sol type carrelage sur chape.

Les dalles coulées sur place en coffrage soigné seront comprises avec recoupement des balévres,
rebouchage des bulles, enduit de ragréage et pongage pour rester brut ou pour recevoir directement
une peinture et ne nécessitant plus par le peintre qu'un égrenage et un enduit non repassé, suivant
norme NFP 18.503.

Les épaisseurs de planchers prennent en compte la réglementation acoustique et la résistance au feu,
selon classement du batiment et la note d'hypotheése, des décaissés pour chambres froides

Surcharge :

Les surcharges permanentes et surcharges d'exploitation seront conformes au DTU et au plans de
charges, notes de structure et notes de calculs du BET de structure

Coordination avec lot plomberie, climatisation et électricité
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L'Entrepreneur du présent lot devra se mettre en relation avec les entreprises de plomberie,
climatisation et électricité pour incorporer les canalisations ou fourreaux au coulage du béton des
planchers.

Planchers coulés sur place d’épaisseur variable pour I'ensemble des dalles Avec fagon de coupe-larme
en sous face, gorges avec traitement des surfaces et sous face.

Facon de cunette centrale de récupération des eaux pluviales de la toiture terrasse. Cette dalle sera
coulée directement avec pente du support a 2 %.

Localisation :

Suivant plan du maitre d'ceuvre

Dalles d’étages courants (XC1)

Dalles de terrasses avec Etanchéité (XS1) sur ht du RDC et ht du R+1 (terrasse et jardinieres)

253 POTEAUX - POUTRES- LINTEAUX- ACROTERES HAUT ET BAS DES TERRASSES
Ouvrages en béton arme des structures calculé pour séisme zone 5 catégorie d’importance IV

Tous les bétons pour béton armé seront dosés a 350 kg pour 0.800 m3 de gravillons et 0.400 m3 de
sable et de classe XS1 ou XC1 selon localisation - C 30/37 sauf spécifications contraires et devront
avoir une résistance minimale de rupture a la compression de 30 MPa a 28 Jours et a la traction de
2,1 MPa a 28 Jours.

Les bétons seront suivant NF.EN 197.1 et 206.1
Les armatures seront en acier haute adhérence selon les regles EC8 type Fe 500.

Les bétons en coffrage soigné sans qu'il le soit répété par description particuliere seront livrés avec
recoupement des balévres, rebouchage des bulles, enduit de surfagage pelliculaire et pongage pour
recevoir directement une peinture et le nécessitant plus par le Peintre qu'un égrenage et un enduit
non repassé.

Résistance au feu des structures :

Elles devront étre conforme au classement du batiment quant a la réglementation incendie, ainsi qu'a
la note d'hypothése du BET de Structure.

NOTA : Les épaisseurs d'enrobage d'acier seront prévues en conséquence, compris utilisation de
cales.

2.5.3.1.  Poteaux en béton arme

Tous les bétons des poteaux BA XS1 C 30/37 pour les zones exposées aux intempéries et XC1 pour les
zones protégées

Y compris coffrage qualité de parement ordinaire et ragréage soigné de toutes les parties apparentes.
Localisation :

Suivant plan du maitre d'ceuvre et du BET de structure

2.5.3.2.  Poutres, Bandes noyées, linteaux, acrotéres hauts et bas des terrasses

Béton type XS1 - C30/37 y compris coffrage qualité de parement ordinaire avec ragréage soigné des
parties vues.

Les acroteres hauts formant garde-corps seront prévus avec recoupement et traitement des joints
suivant DTU.

Localisation :

Suivant plan du maitre d'ceuvre et du BET de structure :

COMABAT - GUIBAN - EEM - BARBOSA VIVIER ARCHITECTES Juillet 2024 - Page 17
EGIS- P. SASSINE - AC2R - H3C CARAIBES - LBD PAYSAGES



CHM - Extension du CH du Frangois et construction d’un Logipdle sur le nouveau site du CH St-Esprit
PRO - LOT GROS (EUVRE - IND A

Acrotéres bas en dilatation contre le bdtiment existant
Acrotére haut formant garde-corps de terrasse
Poutres,

Bandes noyées,

Linteaux

254 ESCALIERS BETON

Les bétons pour béton armé des escaliers seront de classe de résistance XC1 - C 30/37 sauf
spécifications contraires suivant normes NF.EN 1971 et 206.1 et auront une résistance minimale de
rupture a la compression de 30 MPa a 30 jours et a la traction de 2,1 MPa a 28 jours.

Les armatures seront en aciers haute adhérence selon les EUROCODES en vigueur du type Fe 500-3.

Les coffrages soignés, sans qu'il le soit répété en description particuliére, seront livrés avec enduit de
ragréage pour rester brut ou recevoir directement une peinture.

Les escaliers seront préfabriqués, les plans d’exécutions seront a transmettre au bureau de contréle.
Comprenant :

Marches balancées avec contremarches incorporées :

Coffrage soigné de la sous face, paillasse, des rives et des contre marches

Armatures en aciers haute adhérence

Chape de ragréage sur dessus de marches

Enduit de ragréage sur contre marches

Facon de nez-de-marches

Localisation :

Suivant plan du maitre d'ceuvre : Escaliers en béton pour accés du RDC jusqu’au R+2 dans l'aile
droite et jusqu’au R+1 dans I'aile gauche et balnéothérapie

255 OUVRAGE SUR JOINTS DE DILATATION EN SUPERSTRUCTURE
Travaux comprenant :
Polystyréne de type PSE de 12 cm d’épaisseur dans le vide de la dilatation,

Joints de calfeutrement verticaux et horizontaux CF1 H avec tresse céramique et profil calfeutrement
de finition par profilés aluminium anodisé

Localisation :

Pour dilatation des voiles et planchers suivant plans du BET de structure

2.5.6 COUVRE-JOINT DE DILATATION EXTERIEUR

L'entrepreneur devra le traitement des joints de dilatation par cordon élastomere lissé et profil
calfeutrement du J.D de type TEGO ou équivalent en aluminium laqué teinte RAL design au choix de
I'architecte.

Localisation :

Couvre-joint de dilatation verticale placée dans les parements de fagade du RDC jusqu’au R+1 partie
aile gauche et jusqu’au R+2 partie aile droite.

25.7 COFFRAGE POUR BETON ARME DE SUPERSTRUCTURE
Coffrage ordinaire pour béton armé d’infrastructure
Localisation :

Coffrage des poteaux, poutres, bandes noyées, voiles extérieurs et de refends
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258 ARMATURES POUR BETON ARME DE SUPERSTRUCTURE
Aciers HA et TS Y compris toutes coupes, chutes, etc.,...
Enrobage des aciers = 5cm
Nota :

Toutes les ligatures nécessaires seront prises en compte dans les prix unitaires mais jamais dans les
quantités indiquées dans la DPGF.

Protection des attentes verticales par crosse ou bouchon de protection
Localisation :

Armature des ouvrages béton armé
2.6. OUVRAGES DIVERS
2.6.1 RAVALEMENTS DE SEUILS

Défoncé dans béton de chainage
Facon de rejingot, Glacis CPJ, Aréte
Localisation :

Suivant plan du maitre d'ceuvre :

Au droit des portes d’acces extérieures.

2.6.2 APPUIS DE BAIES - SEUIL DE PORTES-FENETRES
Seuils et appuis de baies BA lissés avec nez passés au calibre y c. raccord d'étanchéité.
Les appuis des fenétres seront en retrait par rapport au nu des fagades extérieures.
Réalisation conforme aux plans de réservations des lots menuiseries
Localisation :

Suivant plan du maitre d'ceuvre

263 TABLEAUX-HUISSERIES

L'entrepreneur devra I'exécution de tous les tableaux des encadrements des réservations devant
recevoir des batis (portes, trappes, volets roulants, serrureries, menuiserie aluminium...). Les
dimensions des tableaux et huisseries seront données par les Entrepreneurs des lots concernés. Les
éventuelles recharges d'enduits devront pouvoir recevoir les éléments de fixation sans risque de
fissurations.

Tous les encadrements seront exécutés avec des raidisseurs pour que les fixations des menuiseries
soient exécutées dans du béton.

Tolérances: + ou-1cm.
Localisation :

Suivant plan du maitre d'ceuvre :

2.6.4 SOCLES EN PIEDS DE CHUTES ET GAINES

En plus du calfeutrement des réservations aprés passage des corps d’état secondaires, I'entrepreneur
devra I'exécution de socles d'une hauteur d'environ +0,10 m par rapport au niveau fini, ils seront en
béton parfaitement lissés, avec une légére pente.

Localisation :
- pieds des descentes isolées (finition pointe de diamant)

- gaines techniques paliéres (EDF, FT et eau et SG)

2.6.5 SOCLES , MASSIFS SOUS EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Socle, massif, longrines de 0,10 m ou 0.20 m épaisseurs en béton soigné coulés dans coffrage soigné,
dessus surfacé. Les socles et massifs intérieurs seront posés sur isolant ou plots élastiques
antivibratoires.

Localisation :

Suivant plan du maitre d'ceuvre :
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Socle de 0.10 m épaisseur sous ballons et équipement aéroréfrigérant, groupe froid, groupe de
climatisation , Socle sous antenne

Socle sous structure métallique des panneaux photovoltaiques en toiture terrasse

2.6.6 GAINES HORIZONTALES ET VERTICALES DE VENTILATION DES LOCAUX

Gaines béton en éléments préfabriqués fixées en plafond pour les gaines horizontales et sur murs
pour les gaines verticales.

Les gaines doivent avoir un avis technique et conformes a la réglementation.

Pose et fixations conformes aux spécifications du fabricant et PV.

Flocage de degré coupe-feu 2 heures identique aux locaux traverses.

Les gaines seront placées sous dalle basse enterrées ou en sous face de plancher VS
Localisation :

Suivant plan du maitre d'ceuvre :

Ventilation haute et basse des locaux techniques passant dans le vide-sanitaire

26.7 ENSEMBLE LEGERS OUVRAGES
Comprenant :
Trous réservés ou refouillés, feuillures entaillées ou réservées, empochements,

Scellements, calfeutrements, raccords nécessaires a la pose des ouvrages décrits au présent lot et de
ceux des corps d'états secondaires. Réservations et rebouclements de tous trous de dimensions > a
100 mm du lot plomberie et 100mm x 100mm pour le lot climatisation.

Pose de taquets
Réservation coffrets électrique, coupure gaz, divers.
Pose d’huisseries et batis sur murs banchés.

L'Entrepreneur du présent lot devra également la fourniture et pose des pré-fourreaux pour
traversées des murs et planchers des cables EDF, PTT, eau, etc.,...

Les entrepreneurs des corps d'état secondaires devront, suivant les délais impartis au planning, faire
connaitre sur un plan d'ensemble ou éventuellement sur plans de détails, la totalité des trous a leur
réserver. Ces plans seront fournis au Maitre d'ceuvre pour acceptation.

Les entrepreneurs n'ayant fourni aucun plan ou ayant effectué une erreur ou omission dans leurs
renseignements effectueront ces travaux préparatoires a leurs frais exceptés les percements dans le
béton armé qui seront exécutés par le magon et a leurs frais, ils auront également a supporter les
frais de remise en état des ouvrages détériorés.

26.8 RESEAUX EN SOUS OEUVRE

Les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées et vannes sous dalle basse du RDC sont dus par le lot
Plomberie-CVC

269 FOURREAUX DE PENETRATION DANS LE BATIMENT

Au droit des pénétrations des réseaux qui traversent I'étanchéité, I'entrepreneur devra la réalisation
d'un socle enrobant ces fourreaux sur lesquels sera réalisée |'étanchéité.

Localisation :

Fourreaux de pénétration dans le niveau RDC
2.7. MACONNERIES
271 MACONNERIES INTERIEURES EN BLOCS CREUX NON PORTEURS

Maconnerie de blocs creux B 60 de 0.15 m épaisseur hourdés au mortier de CPJ Compris joints
bourrés et tirés au fer en montant, linteaux béton préfabriqué au droit des bloc-portes, chainages
verticaux, horizontaux et renforts d’angles en acier HA.
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Localisation :

Suivant plan du maitre d'ceuvre : rebouchage de certaines baies existantes donnant sur la dilatation
aux niveaux RDC, R+1 suivant plans de Iaile droite

272 ENDUIT CIMENT INTERIEUR

Enduit ciment intérieur au jeté sans nu ni repére, taloché de 15 mm épaisseur moyenne y compris
arétes cueillies et faibles largeurs.

Localisation :
Suivant plan du maitre d'ceuvre :

Sur faces vues intérieures des magonneries d'agglomérés prévues article ci-avant

273 CLOISONNEMENT DE GAINES MACONNEES

Cloison en magonneries d’agglomérés non porteurs de 0.10 m d’épaisseur osés au mortier agrée y
compris semelle en pied et résilient en téte, ragréage 2 faces, calfeutrements CF sur murs et
plafonds.

Localisation :

Cloisonnements pour gaines CFO — CFA contre cages d’escaliers du RDC jusqu’au R+1

2.8. DEMOLITIONS

Les travaux de démolitions seront précédés de la mise hors service des appareillages et réseaux dans
I’emprise des travaux par la MOA.

2.81 DEPOSES DES CHASSIS ET MENUISERIES EXTERIEURES

Sortie et évacuation des menuiseries a la décharge avec chargement, transport par camions,
déchargement et droit de décharge éventuel.

Localisation :

Suivant plan du maitre d'ceuvre : Déposes des menuiseries extérieures en fagades existantes selon
plans :

e AR D-01 - Plan niveau 0 Démolitions : Déposes des portes aluminium et menuiseries a
ventelles parties EST et OUEST des fagades existantes.

e AR D-02 - Plan niveau 1 Démolitions : Déposes des menuiseries a ventelles parties EST et
OUEST des fagades existantes cis volets roulants et garde-corps des balcons.

e AR D-03 - Plan niveau 2 Démolitions : Déposes des menuiseries a ventelles parties EST et
OUEST des fagades existantes cis volets roulants et garde-corps des balcons.

282 OUVERTURE DE BAIES

Comprenant :

Ouverture a la disqueuse diamants de voiles ou panneaux préfabriqué en béton pour ouverture de baie
et passage de linteau en sous ceuvre.

Assise béton aux 2 extrémités pour linteaux
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Linteaux en sous ceuvre réalisés en béton armé préfabriqué, béton coulé sur place ou métallique avec
enrobage en lattis céramique et enduit.

Dressement des tableaux avec enduit.
Raccords au sol au mortier de résine
Garnissage fond de joint au produit élastomere.

Sortie et évacuation des gravois a la décharge avec chargement, transport par camions, déchargement
et droit de décharge éventuel.

Fourniture des notes de calcul.

Localisation :

Suivant plan du maitre d'ceuvre : ouvertures de baies dans voiles de fagades existantes selon plans :
e AR D-01 - Plan niveau 0 Démolitions : Ouvertures des baies parties EST et OUEST.
e AR D-02 - Plan niveau 1 Démolitions : Ouvertures des baies parties EST et OUEST.

283 SCIAGES DES CASQUETTES

Sciages a la disqueuse diamants

Fourniture des notes de calcul.

Sortie et évacuation des gravois a la décharge avec chargement, transport par camions, déchargement
et droit de décharge éventuel.

Localisation :
Suivant plan du maitre d'ceuvre : Sciages des casquettes de fagades existantes selon plans :
e AR D-02 - Plan niveau 1 Démolitions parties EST et OUEST des casquettes.

e AR D-03 - Plan niveau 2 Démolitions : parties EST et OUEST de la casquette aux droits des
balcons.

e AR D-04 - Plan niveau Terrasse Démolitions : partie EST et OUEST en toiture de la casquette

Le sciage de la casquette partie est du batiment existant sera précédé de la dépose des bracons
métalliques en sous face de la casquette existante a démolir.

2.8.4 CURAGE ET DEMOLITIONS INTERIEURES

TRAVAUX PREPARATOIRES

Mise en ceuvre de cloisons séparatives CF 1H afin d’isoler la partie existante en fonctionnement du
CHEWA des partie travaux. Le cloisonnement devra étre étanche. Mise en décharge a la fin du chantier.

Localisation :
e AR D-01 - Plan niveau 0 Démolitions : parties est et ouest
e AR D-02 - Plan niveau 1 Démolitions : parties est et ouest

e AR D-03 - Plan niveau 2 Démolitions : parties est et ouest
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TRAVAUX DE DEMOLITIONS ET DE CURAGES

Démolitions des balcons parties est et ouest du batiment existant aux niveaux 1 et 2. Sortie et
évacuation des gravois a la décharge avec chargement, transport par camions, déchargement et droit
de décharge éventuel.

Démolitions des cloisons et menuiseries intérieures et encoffrements de gaines cis calfeutrements
éventuels suite aux travaux de curages. Sortie et évacuation des gravois a la décharge avec chargement,
transport par camions, déchargement et droit de décharge éventuel.

Le revétement de sols en partie centrale sera retiré dans les circulations. Les déchets seront évacués a
la décharge avec chargement, transport par camions, déchargement et droit de décharge éventuel.

Localisation :
Suivant plan du maitre d'ceuvre : Démolitions et curage intérieurs selon plans :
e AR D-02 - Plan niveau 1 Démolitions parties EST, centrale et OUEST
o Partie ouest : Files H5b a H6 axes HB a HF
o Partie centrale : Files H11 a H14 axes HA a HE
o Partie est : Files H19 a H20a axes HB a HF

2.8.5 REMPLISSAGE DE BAIES

Maconnerie de blocs creux B 60 de 0.15 m épaisseur hourdés au mortier de CPJ Compris joints bourrés
et tirés au fer en montant, linteaux béton préfabriqué au droit des bloc-portes, chainages verticaux,
horizontaux et renforts d’angles en acier HA.

Localisation :

Suivant plan du maitre d'ceuvre : Remplissage de baies ou de menuiseries dans voiles de fagades
existantes selon plans :

e AR D-01 - Plan niveau 0 Démolitions : Remplissage des menuiseries déposées parties EST &
OUEST

e AR D-02 - Plan niveau 1 Démolitions : Remplissage des menuiseries déposées type ventelles
lames Z et volets roulants parties EST & OUEST.

2.8.6 DEMOLITION DE LA BALNEOTHERAPIE EXISTANTE

Les travaux de démolitions seront précédés de la mise hors service des appareillages et réseaux dans
I’emprise des travaux par la MOA.

La balnéothérapie existante sera démolie entierement cis le local technique attenant et entiérement
curé. Les appareillages et réseaux existants du local vers le bassin et du local seront évacués.

Sortie et évacuation des gravois a la décharge avec chargement, transport par camions, déchargement
et droit de décharge éventuel.

La couverture existante de la balnéothérapie sera désolidarisée de ses appuis et remise aux mains du
MOA.
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