MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET
TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCATP)

Acheteur

MTE / DGAC / SG / Service National d'Ingénierie Aéroportuaire

Représentant de I’Acheteur (RA)

Service National d'Ingénierie Aéroportuaire (SNIA)

Objet de la consultation

Mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (CSPS)
relative aux travaux de I’opération de réhabilitation des bureaux du site Pyrénées —
82 rue des Pyrénées 75 020 Paris

Remise des offres

Date et heure limites de réception : 19/09/2025 a 12h (heure de Paris)

Le présent CCAP comporte annexe(s).

1/26



CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET
TECHNIQUES PARTICULIERES

SOMMAIRE

Pages

ARTICLE PREMIER. OBJET ET NORMES - DISPOSITIONS GENERALES. ..........cccoovvvnene. 4
I-1. Objet du MAarché €t NOTINES ......ccoiuviiiiiiiiiiiie i sbe e aeees 4
1-2. Représentation du pouvoir adjudicateur et forme des notifications...........ccoccevvveviiieeninnns 5
1-3. Point de départ du d€lai d'€XECULION .....cccvvieiiiiiiiiiiiiie e 7
1-4. Passation des COMMEANAES .........ceiueiiiierieeiiiesiie et nne e ne e nnee s 7
1-5. Décomposition en tranches, en lots et en parties teChniques ...........cocevvveriiiiiiieiiniineenns 7
1-6. Contenu de 1@ MISSION .....ccveiiiiiiiieiie ettt r e e sne e neeaneas 7
1-7. Mesures de sécurité - Prestations intéressant la Défense - Obligation de discrétion........... 8
1-8. DiSPOSItIONS ZENETALES ......viieeiiiiiiiiieii et ne s 8
1-9. OrdreS A€ SETVICE....cciuviiiieiiei ettt ettt ettt e b e s e e b e e e e e e sne e e b e e srneenne e 11
ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE .........c.cocoiiiiii 11
ARTICLE 3. PRIX - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES.......... 11
3-1. Tranche(s) OPtIONNEIIE(S) ..ovveviiuiiiiieiiiie e 11
3-2. Contenu des prix - Réglement des COMPLES .......ccoviieiiiiiiieiiiiiie e 12
3-3. Variation dans 188 PIiX........oieeruiiieiieriieiesiese ettt n e 13
3-4. Paiement direct des SOUS-IAItANTS ........ccverveiirieriiiiie e 14
ARTICLE 4. DELAIS D'EXECUTION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES. ................... 15
4-1. DEIa1 A’ EXECULION ...eiviieiee et n e nre e enne e e e e e neennnes 15
4-2. Pénalités pour retard d'€XECULION ........coovviieiiiieiiceee e 15
4-3. Pénalités et retenues autres que retard d'eXECUtioN .........ccvvveiiiiiiieiiiii i 15
4-4. Primes pour réalisation anticipée des prestations ..........oooevvreererrreeneeneesiee e 16
ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE ........cccooiiiiiiiiee 16
5-1. Retenue de GAranti€.........ccivueiiiiiiiieiiiiie e 16
R N 2 4 1L ST T PR UPRT PPN 16
ARTICLE 6. PROPRIETE INTELLECTUELLE .......ccccoiiiiiiiiieieeiee e 16
ARTICLE 7. EXECUTION DU MARCHE .......cooiiiiiiiiiiiie e 16
7-1. Conditions d'@XECULION .....cuviereeiirieiee st et e e e re e e e nneeanreenneeaneen 16
7-2. Prescriptions particulieres d'hygiene et de SECUTILE ..........ccccvvviieieiiiieniieee e 17
ARTICLE 8. ADMISSIONS ET GARANTIES ..ottt 17
LRl BN 110V EES) 10 ) N O PR UPR PP 17
8-2. Garantie des PreStAtIONS .........eeirierreerriereesre e e sre e e s e e e ean e e e neeen e nne e 18

2/26



ARTICLE 9. ARRET DES PRESTATIONS - RESILIATION .....cccociiiiiiiiiiieiceee e 19

9-1. Arrét de 1'eXécution des PreStAtIONS. .......viireerriiiiiieiier e 19
0-2. RESTIIALION ...ttt b e e e b e e n e e nnn e e e e nneenne e 19
ARTICLE 10. CLAUSES TECHNIQUES ......cciiiiiiiiiiii e 19
10. 1 Principes GEMEFAUX ....................cccoouiiiiiiiiiiiie ittt 19
10. 2 EIEMENLS de MUSSION .................coovveoeeseeesesieeesseseres e essesisses s ses st innennas 20
ARTICLE 11. CONSISTANCE DES TRAVAUX ......ccoiiiiiiiiiiiin e 25
ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX ......ccoovviiiiiiiiienieieee 26

3/26



CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET
TECHNIQUES PARTICULIERES

Dans la suite du présent document, les termes "admissions” et "admises” sont substitués a ceux
de "réceptions” et de "recues” utilisés dans le CCAG Prestations Intellectuelles.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET NORMES - DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché et Normes

Conformément aux dispositions de la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour
son application, le présent marché porte sur la réalisation d'une mission de coordination en matiere
de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS) relative a I'opération de
d'infrastructure de catégorie 2 au sens de l'article R.4532-1 du Code du Travail.

Les prestations sont réparties en 2 phases, la premiére couvrant la conception et la seconde la
réalisation.

Le lieu d'exécution des prestations est le suivant :
82 rue des Pyrénées
Paris 75 020

Les travaux a réaliser, conformément a 1’expression des besoins, appartient a la catégorie des
ouvrages de batiment pour une opération de réhabilitation ou réutilisation.

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions Iégislatives et réglementaires relatives a la
sécurité du chantier et a la santé des travailleurs pouvant s'appliquer a l'opération susvisée.

Descriptif des travaux :

Le Service National D’Ingénierie Aéroportuaire (SNIA) de la Direction Générale de 1’ Aviation
Civile (DGAC) occupe actuellement le batiment situé¢ au 82 rue des Pyrénées 75 020 Paris.

L’objet des travaux est de rénover I’ensemble du batiment.

Le batiment comprend 6 niveaux : 1 sous-sol, RDC et 4 étages. Il est organisé avec plusieurs cours,
patios et puits de lumicre. La facade principale du batiment donne au 82-84 rue des Pyrénées
(75020 Paris). L’immeuble est traversant et débouche sur la rue des Maraichers, sur laquelle il est
en retrait.

La SHOB est de 3874m?2.

Le batiment est a considérer comme établissement recevant des travailleurs (ERT) a plus de 8m
de haut pour le dernier plancher au sens de I’article R4211-2 du Code du Travail.
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La rénovation du batiment a pour objectif de pérenniser I’ensemble bati, d’améliorer le confort des
utilisateurs et de rechercher des économies d’énergie et de réaliser des nouveaux espaces de travail
ouverts.

Le chantier se déroulera en site occupé avec phasages de travaux. 4 phases de travaux sont prévues.

Le planning prévisionnel global de 1’opération est le suivant :

o Etudes : 2025 —T1 2026

o Consultation : T2 T3 2026 ;

o Période de préparation : T4 2026 ;

o Travaux : 2027 a T2 2028.
- Phase 1 - 4 mois : R-1, ascenseur, passerelle au R+4, cours, colonnes techniques
- Phase 2 - 4 mois : RDC et R+1
- Phase 3 - 5 mois : R+2 et R+3

- Phase 4 - 2 mois : R+4, isolation des combles et cantine

Le montant estimé des travaux pour I’opération est de 5.8M€ TTC tous corps d'état (hors mobilier).
Le programme étant en cours de finalisation, ce budget reste a confirmer.

Ces prestations doivent étre conformes aux normes frangaises homologuées ou équivalentes

1-2. Representation du pouvoir adjudicateur et forme des notifications

1-2.1. Représentation du pouvoir adjudicateur pour I'exécution du marché

1. Le directeur d’opération ou le conducteur d’opération ou son représentant pour assumer les
fonctions suivantes :

a) Réception des communications du titulaire avec le pouvoir adjudicateur, auxquelles il entend
donner date certaine ainsi que la notification des décisions et communications du pouvoir
adjudicateur faisant courir un délai (article 3-1 du CCAQG) ;

b) Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a
'exécution du marché dans le délai contractuel (article 13.3.2 du CCAG) ;

c) Signature et notification, en tant que représentant du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du
marché, des décisions d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci
résultent strictement de dispositions contractuelles (article 29 du CCAQG).

2. Le conducteur d’opération, 1’assistant opération ou son représentant pour assumer les fonctions
suivantes :

a) Réception de la demande de paiement (article 11.5 du CCAQG) ;

b) Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la facture (article
11.6 du CCAG) ;

c) Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de procéder
aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au paiement ;
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d) Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;

e) Vérifications quantitatives et qualitatives, qu'elles soient exécutées directement par lui-méme
ou, sous sa responsabilité, par des agents qu'il désigne (article 28 du CCAQG) ;

f) Signature des ordres de services.

Au jour de la notification, les interlocuteurs du titulaire sont les suivants :
Directeur d’opération : Benjamin MOTTET - benjamin.mottet@aviation-civile.gouv.fr
Conducteur d’opération : Léa GEERAERT— SNIA Nord/MGP

1-2.2. Forme des notifications

Conformément a I’article 3.1.1 du CCAG, l'adresse postale ou électronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées dans
les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son si¢ge social, sauf si ces documents lui
font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, I’acheteur procédera a la notification de
toutes les informations par voie ¢électronique, via la messagerie de la plate-forme de
dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement
(destinataire).

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité et
I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire.

Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de facon
certaine la date et I’heure de sa réception de I'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premiere
consultation du document qui leur a été adressé, mentionnées sur le récépissé généré par PLACE,
qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de l'information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de I'envoi de l'information (ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si I'information transmise au destinataire, ne mentionne
pas de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de 1'accusé de
réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir & compter de I’heure suivant
celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par l'acheteur, celui-ci veillera a utiliser la
modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire de lui adresser une réponse en retour via
PLACE, le cas échéant.
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Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
mémes conditions que celles décrites pour la notification par I'acheteur.

1-3. Point de déepart du délai d'exécution

Les stipulations du CCAG sont applicables.

Le point de départ du délai d’exécution est indiqué dans 1’acte d’engagement.

1-4. Passation des commandes

Sans objet.

1-5. Decomposition en tranches, en lots et en parties techniques

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, les prestations ne sont pas réparties en lots. Les
prestations sont homogenes.

1-6. Contenu de la mission

Les éléments de missions sont les suivants :

Eléments Contenu
Phases conception

Ouverture du registre journal

Cl Examen du dossier AVP

Elaboration de ’analyse de risques

Réunions avec le maitre d’ouvrage

Elaboration P.G.C.S.P.S

C2 Examen du DCE

Réunions

Déclaration préalable

Réunions

C3 Mises a jour du PGCSPS

Ouverture du D.1.U.O
Phases réalisation

Prestations au cours de la période de préparation de chantier et au

R1 — phase de préparation de | cours de la période d’exécution des travaux

chantier Inspections communes

Mises a jour du PGCSPS

Mise a jour DIUO

Examen de documents

Finalisation du D.I.U.O. en rapport avec le DOE

R2 — phase chantier Tenue du registre journal

Tenue du CISSCT

Mise & jour DIUO

Visite hors RDV chantier

Réunions de chantier

R3 — phase GPA Prestations & exécuter pendant la GPA
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1-7. Mesures de_ sécurité - Prestations intéressant la _Défense - Obligation de
discrétion

1-7.1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion concernant
les ¢léments de toute nature qui lui sont communiqués par 'acheteur et s'interdit de les porter a la
connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a I'article 4.3 du
CCAP.

1-7.2. Site sensible

L'attention du titulaire est particulierement attirée sur les points suivants concernant les lieux
d'exécution des travaux :

11 est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution ou documents
divers qui lui seront remis par le maitre d'ouvrage ou de 1'acheteur en vue de I'exécution du marché,
ou pour toute autre cause.

Le titulaire et son personnel ne peuvent étre admis a pénétrer et a circuler dans I'établissement
qu'apres s'étre rendu a 1’accueil avec une piéce d’identité valable.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-passer que
les services auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.

1-7.3. RGPD (Reéglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagcon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et I’acheteur est
responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.
L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire 'acces a des données personnelles
détenues par I’acheteur ni le traitement de telles données, il n'est donc pas prévu de dispositions
particuliéres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter I’acheteur afin de convenir ensemble des mesures
particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du réglement
de I'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité prévue

1-8. Dispositions genérales

1-8.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.
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Le titulaire doit €tre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RA, communiquer les documents justificatifs et permettre I'accés a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I’article
39 du CCAG.

En application de 1'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de titulaires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre de 1'ouvrage la liste nominative des
salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-
2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié¢, sa date d'embauche, sa
nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

1-8.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-8.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire , s'il est établi ou domicilié
a l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de 1'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numeéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :
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"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francgais seuls
compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ...........
ayant pour objet .......ccccveeeeerveennenn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
l'article 3-4 du présent CCATP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-8.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L 1262-1-let R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le
territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute la
durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

° Une copie de la déclaration de détachement transmise a I’unité départementale mentionnée
a l’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-1 du code du travail,
concernant :

o les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine
de sous-traitance,

o) ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de 1’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants
quel que soit leur rang.

° Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a ’article 39 du CCAG.

1-8.3. Assurances

Les titulaires et leurs sous-traitants éventuels doivent €tre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris 1'acheteur public, a la
suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de I'opération
avant ou apres son exécution.

Pour justifier I'ensemble de ces garanties et par dérogation a l'article 9-2 du CCAG, les titulaires
doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de
garantie. Ils doivent adresser ces attestations au pouvoir adjudicateur dans le mois qui suit la date
d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission. Sur simple demande
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de la personne publique, les titulaires doivent justifier a tout moment du paiement de leurs primes
ainsi que de celles de leurs sous-traitants.
1-8.4. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-8.3. ci-dessus.
1-8.5. Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations
similaires a celles du présent marché, apres passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en
application de l'article R.2122-7 du CCP.

1-8.6. Clauses sociales et environnementales

Sans objet.

1-9. Ordres de service

L'ordre de service est la décision du pouvoir adjudicateur qui précise les modalités d'exécution des
prestations prévues par le marché.

Les ordres de service sont notifiés par le représentant du pouvoir adjudicateur, désigné lors de la
notification du marché, au titulaire dans les conditions de I'article 3.8 du CCAG.

L'ordre de service de démarrage des prestations pourra intervenir dans un délai supérieur a 6 mois
a compter de la notification du marché sans que le titulaire ne puisse en refuser 1'exécution ni
prétendre a une quelconque indemnité.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont les suivantes par
ordre de priorité :

e ['acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont 1'exemplaire original conservé dans
les archives de la personne publique fait seul foi (daté et signé par les représentants habilités
des parties).;

o Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG PI) approuvé par I’arrété du 30 mars 2021.

o Le présent Cahier des Clauses Administratives et Techniques Particulieres (CCATP) et ses
annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans les archives de la personne
publique fait seule foi ;

ARTICLE 3. PRIX - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES
COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.
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3-2. Contenu des prix - Reglement des comptes

3-2.1. Contenu des prix

En complément des stipulations du CCAG, les prix du marché sont hors TVA et sont établis en
tenant compte :

- de l’intervention sur un site occupé,
- de déplacement et/ou d'éventuelles réunions a la demande de la conduite d'opération.
Les prestations faisant I'objet du marché sont réglées par un prix global forfaitaire par phase.

Ce prix comprend toutes les prestations et interventions nécessaires jusqu'a I'achévement de la
mission. Les déplacements seront inclus dans le taux horaire. La prestation ne tiendra compte que
du temps nécessaire a I'unique réalisation de la mission du CSPS.

3-2.2. Les prestations faisant 1'objet du marché sont réglées par un prix global
forfaitaire.

3-2.3. Les modalités du reglement des comptes du marché sont les suivantes :

Les modalités de réglement du marché sont conformes aux articles 11 et 12 du CCAG. La
périodicité des réglements sera mensuelle.

Toutefois ces prestations pourront étre réglées partiellement sur la demande du titulaire. Dans ce
cas, la demande d'acompte établie par le titulaire indique le pourcentage d'avancement de sa
mission. Elle est accompagnée du compte rendu d'avancement permettant d'établir le constat en
vue du paiement. Ce pourcentage, aprés accord du RA, sert de base au calcul du montant de
I'acompte correspondant.

3-2.4. Modalités de transmission et de paiement

3-2-4.1 Modalités de transmission des pieces de paiement

Les factures sont transmises par voie dématérialisée, comme expliqué ci-dessous, et en paralléle
par mail a lea.geeraert@aviation-civile.gouv.fr .

Conformément aux articles L.2192-1 4 L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme €lectronique s'impose a tous les fournisseurs

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront étre déposées dans l’onglet « FACTURE
TRAVAUX » et comporter, les mentions prévues a I’article D.2192-2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché : 2025-SNIA-MGPN-042
- Le numéro de SIRET : 13 000 4575 000 10

- Le code du service exécutant de la dépense : 1101
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- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

3-2-4.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
En l'absence d'obligation du titulaire de recourir a la facturation électronique, le point de départ du

délai global de paiement est la date de réception de la demande de paiement par le RA.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des €léments constitutifs du cott des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

Par dérogation aux articles 14 et 15 du CCAG, la variation des prix ne s’applique pas aux
indemnités, pénalités, retenues ou primes.

3-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de
I'évolution du coiit des prestations et suivant les modalités fixées aux articles
3-3.3 et 3-34.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Conformément a I’article 10.2.4 du CCAG, La date d’établissement du prix initial correspond a la
date de remise de I’offre par le titulaire ; Lorsque la procédure de passation a donné lieu a une
négociation, la date a prendre en compte est la date de remise de I’offre finale par le titulaire.

Ce mois est appelé "mois zéro" (mo).

3-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prestations faisant 1'objet
du marché est :

ING : Ingénierie
Il est publié sur le site internet de I’'INSEE.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :
Cn = 0,1 +0,9 * (In-3/ Lo-3)
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avec : lo-3 = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix moins 3
mois ;
In-3 = Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations moins
3 mois.

La périodicité de la révision suit la périodicité de 1'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références utilisées
pour l'application de cette clause est appréci¢e au plus tard a la date de réalisation contractuelle
des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de I'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subit par le maitre de 1'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de
ses obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Le montant des sommes dues est calculé en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des impdts (article 283-
1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impdts.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a 1'égard de ses sous-traitants étrangers payés
directement par le maitre de 1'ouvrage. Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant étranger sur la
base d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

3-4. Paiement direct des sous-traitants

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les modalités des articles R.2193-10 a
R.2193-16 du CCP complétées par les stipulations suivantes :

— Degs lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramen¢ aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, 1'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le
cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre pay¢€ si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiete sur le montant sous-traité.
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ARTICLE 4. DELAIS D'EXECUTION - PENALITES, PRIMES ET

RETENUES

4-1. Délai d’exécution

Les stipulations concernant le délai d'exécution et le point de départ de ce marché figurent dans
l'article 3 de I’acte d'engagement.

Les délais ci-dessous doivent étre respectés par le titulaire :

Elément Tache Délai
de

mission
C1 Ouverture d’un registre journal et| 10 joursa compter de la notification du marché

modalité pratiques de coopération
C1 | Avis sur AVP 7 jours a compter de la réception de I’AVP
C1 Mesures de prévention du PGC 7 jours a réception de ’AVP
C2 Avis sur PRO 7 jours a réception du PRO
C2 PGC définitif 7 jours a réception du PRO
C2 DIUO 7 jours a réception du DCE
C3 Avis sur analyse des offres 7 jours a réception de la demande du conducteur
d’opération
R1, R2 | Vérification des PPSPS 8 jours avant I’intervention d’une entreprise sur
& R3 site

R2 Remise du DIUO au MO 7 jours a réception des DOE

4-2. Penalites pour retard d'exécution

Par dérogation a I’article 14.1 du CCAG, une pénalité journaliere de 100 euros est appliquée en
cas de retard sur la livraison d’un document, sur la base des délais fixés a I’article précédent

Par dérogation a I’article 14.1.2 du CCAG, le montant total des pénalités de retard n’est plafonné.
Par dérogation a I’article 14.1.3, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité.

4-3. Penalites et retenues autres que retard d'exécution

4-3.1. Pénalité relative aux obligations en matiére de sécurité des travailleurs

Sans objet.

4-3.2. Pénalité relative a la mise a disposition de matériels par la personne
publique

Sans objet.

4-3.3. Clauses sociales

Sans objet.
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4-3.4. Pénalités pour non-respect des clauses de confidentialité.
En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a 1’article 1-7 du CCATP et par
dérogation de I’article 14.2 du CCAG-PI, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 500 €.
4-3.5. Pénalité pour non-respect de la réglementation RGPD
En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.7.3 du CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 500 €.
4-3.6. Autres pénalités diverses
En cas de non-participation injustifiée a une réunion a laquelle il était convoqué, le titulaire subit

une pénalité forfaitaire de 150 € HT.

4-4. Primes pour réalisation anticipée des prestations

Sans objet.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Sans objet.

ARTICLE 6. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les stipulations du chapitre 6 du CCAG s’appliquent.

ARTICLE 7. EXECUTION DU MARCHE

7-1. Conditions d'exécution

7-1.1. Modalités particuliéres de réalisation des prestations

Sans objet.

7-1.2. Acces, consignes, personnel et moyens du titulaire

Le titulaire doit fournir au pouvoir adjudicateur, dans le délai de 8 jours a dater de la notification
du marché, la liste nominative du personnel. Cette liste est tenue a jour lors de tout mouvement de
personnel.

Le personnel du titulaire posséde les qualifications requises pour I'exécution des taches qui leur
sont confiées.

Le titulaire désigne en outre un responsable qui est l'interlocuteur habituel de la personne publique.
Tout changement de ce responsable est soumis a 1'agrément préalable de la personne publique.
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Le personnel d'intervention du titulaire est soumis :

- aux dispositions générales prévues par la législation du travail ;

- au réglement intérieur de I'établissement.

Le titulaire pour exercer sa mission doit, en permanence pendant toute la durée du marché,
posséder l'agrément portant sur les domaines concernés par ledit marché sous peine de résiliation
immédiate du marché aux torts du titulaire et sans indemnité.

Le titulaire s'engage a maintenir pendant toute la durée du marché ou de la phase conception ou
de la phase réalisation, la méme personne physique comme contrdleur.

Le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu'a 1'occasion de 1'indisponibilité temporaire
ou définitive de celle-ci, qui n'est pas du fait du titulaire.

La nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre acceptée par le maitre
de I'ouvrage.
Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG :

le titulaire propose au maitre de 1'ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7 jours
a compter de la date d'envoi de 'avis prévu au premier alinéa de I'article 3.4.3 du CCAG ;

l'accord du maitre de I'ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique désignée doit étre
impérativement formalisé par une décision écrite du RA. Cette substitution de la personne
physique fait ensuite 'objet d'un avenant ;

si le maitre de I'ouvrage refuse le remplagant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus
pour lui proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maitre de l'ouvrage récuse
¢galement ce remplagant, la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de 1'article 39
du CCAG.

Le controleur, ou a défaut le titulaire, assure le passage des consignes et la transmission des
documents qu'il a rédigés ou recus, a tout nouveau contrdleur désigné pour le remplacer ou lui
succéder, ou a défaut au maitre de I'ouvrage.

11 établit pour cela un proces-verbal dans un délai de 7 jours a compter de la demande du maitre
de I'ouvrage.
Le nouveau contrdleur accuse réception de I'ensemble des documents relatifs a sa mission.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit a tout moment, et sans avoir a en justifier, de demander
le remplacement de tout membre du personnel du titulaire ou méme de lui refuser 'acces des lieux
en toute ou partie.

Il est interdit a toute personne de pénétrer dans des espaces ou des locaux qui n'exigent pas son
intervention.

7-1.3. Mise a disposition de matériels par la personne publique

Sans objet.

7-2. Prescriptions particulieres d'hygiene et de securite

Aucune stipulation particuliere.

ARTICLE 8. ADMISSIONS ET GARANTIES

8-1. Admission

Aucune stipulation particuliére.
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8-1.1. Nombre d'exemplaires

Les documents présentés par le titulaire sont remis au RA, en un seul exemplaire sur support papier
relié. En complément de cet exemplaire les documents sont remis dans un des formats suivants :
pdf, dxf, ppt, doc, xls, sxw, sxc, odc, odp, odt.

8-1.2. Délais d’admission des prestations

L'approbation consiste en 1'acceptation par le RA des prestations conformes aux prescriptions du
marché.

Les décisions relatives a cette admission doivent intervenir avant I'expiration du délai de deux
mois.

Ces délais courent a compter de la date de 1'accusé de réception par le RA de ces documents.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
comme admise avec effet a compter de 1'expiration du délai (admission tacite).

8-1.3. Réfaction

Par dérogation a l'article 29.3 du CCAG la décision motivée d'admission avec réfaction est, sans
autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations ne
satisfont pas entierement aux conditions du marché, mais qu'elles présentent des possibilités
d'admission en 1'état, il notifie au titulaire une décision motivée de les admettre avec réfaction,
c'est-a-dire entrainant une réduction de prix selon I'é¢tendue des imperfections constatées. Le
titulaire dispose d'un mois pour présenter ses observations ou adresser une lettre de réclamation au
sens de l'article 43 du CCAG ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du pouvoir
adjudicateur. Si le titulaire formule des observations, le pouvoir adjudicateur dispose ensuite d'un
mois pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d'une telle
notification dans ce délai, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du
titulaire.

8-1.4. Ajournement

L'admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le titulaire dans un délai fixé
par le RA et soumis aux dispositions de l'article 4-2 ci-dessus.

Par dérogation au 3eme alinéa de l'article 29.2.1 du CCAG, le silence du maitre d'ouvrage ne vaut
pas décision de rejet des prestations.

Suite a une décision d'ajournement, le RA dispose, pour admettre les prestations, aprés présentation
par le titulaire des prestations modifiées, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

8-1.5. Rejet

Suite a une décision de rejet, le RA dispose, pour admettre les prestations, aprés présentation par
le titulaire des prestations modifiées, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

8-2. Garantie des prestations

Par dérogation a l'article 30 du CCAG, les prestations ne font I'objet d'aucune garantie.
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ARTICLE 9. ARRET DES PRESTATIONS - RESILIATION

9-1. Arrét de l'exécution des prestations

Conformément a l'article 22 du CCAG, le RA se réserve la possibilité¢ d'arréter 1'exécution des
prestations au terme de chacune des parties techniques telles que définies a 1'article 1-6 du présent
CCATP.

La décision d'arréter 1'exécution des prestations a l'issue d'une partie technique ne donne lieu a
aucune indemnité.

9-2. Reésiliation

Dans 1'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption, il est
précisé que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée a la réception immédiate par
le RA des ¢léments énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par 'acte portant la décision de
fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement 1égal.

A défaut, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
39.1 h) du CCAG.

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a I'article 39 du CCAG,
l'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a R.2143-10
peut entrainer, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 39.2 du CCAG, la
résiliation du marché par décision du pouvoir adjudicateur signataire du marché aux frais et risques
du déclarant.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1aL.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marche,
le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif ainsi que conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a 1’article
L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de l'article
39 du CCAG.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de 1'article
L8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché
en cas de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 10. CLAUSES TECHNIQUES

10. 1 Principes généraux

Le coordonnateur SPS veille & ce que les principes généraux de prévention visés par les articles L.4531-1
et 2 du Code du Travail soient effectivement mis en ceuvre.

Le coordonnateur SPS ne peut se substituer aux autres intervenants pour l'exécution des missions qui leur
incombent notamment dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs.

L'intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui incombent,
en application des dispositions du Code du Travail, a chacun des participants aux opérations de batiment et
de génie civil.
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10. 2 Eléments de mission

Le présent marché est constitué des éléments de mission suivants :
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Elément

Contenu

n° Cl

Prestations a exécuter au cours de I' « Element AVP » :
Le coordonnateur SPS doit :

* ouvrir, dés la signature du contrat ou la notification du marché, un registre-journal de la coordination
SPS, le renseigner au fur et 8 mesure du déroulement de 1'opération et le transmettre aprés ouverture
et aprés chaque observation au maitre d'ouvrage et au maitre d'oeuvre pour visa.

» organiser l'inspection des lieux avec le maitre d'ouvrage, le maitre d'oeuvre et l'exploitant sur le site
intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier.

* avec ce ou ces responsables, le maitre d'oeuvre et le maitre d'ouvrage, le coordonnateur SPS procede
a une inspection des lieux, visant a :

* délimiter le chantier
* matérialiser les zones de dangers spécifiques
» préciser les voies de circulation du personnel, des véhicules et des engins,
» définir, pour les chantiers non clos et indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires
et les locaux de restauration du personnel
» arréter les consignes de sécurité.
* émettre un avis sur le dossier AVP
* participer a I'ensemble des réunions organisées pour l'opération et étre destinataire de tous les
comptes-rendus.
* émettre, suite a sa participation aux réunions, des observations ou propositions, qu'il va consigner
dans le registre-journal dont I'analyse des risques pour les futurs travaux.
» veiller a ce que la demande de renseignements faite par la maitrise d'oeuvre concernant les réseaux
aériens et enterrés existants sur l'emprise et a proximité du projet ait été faite.

* analyser les risques identifiables liés a chaque intervention ultérieure, a partir de la liste des
interventions ultérieures et des documents de programmation remis au coordonnateur SPS, demander
les dispositions prévues par le maitre d'oeuvre pour réaliser ces interventions et suggérer des
possibilités d'aménagement.

» demander les diagnostics réalisés et suggérer au maitre d'oeuvre des investigations complémentaires.

* s'assurer que le maitre d'ouvrage a établi la déclaration préalable au moment du dépdt de permis de
construire et la transmise aux organismes concernés

» ¢laborer le PGC suite a l'inspection des lieux et a partir de la remise de 1'avant-projet, le compléter
aux différentes phases de I'opération et établir la liste des dispositions que les entreprises doivent
préciser au moment de la consultation.
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Elément

Contenu

n° C2

Prestations a exécuter au cours de 1' "Elément Projet"
Le coordonnateur SPS doit :

* veiller que suite a la demande de renseignements réalisée par la maitrise d'oeuvre concernant les
réseaux aériens et enterrés existant sur I'emprise et a proximité du projet, les réponses aient été prises
en compte dans |'élaboration du projet, afin de pouvoir communiquer les informations aux entreprises
dans le DCE.

* proposer au maitre d'oeuvre et au maitre d'ouvrage d'intégrer dans les choix techniques les
dispositions de prévention relatives a la construction et aux interventions ultérieures.

* définir les sujétions afférentes a la mise en place et a l'utilisation des protections collectives, des
appareils de levage, des acceés provisoires et des installations communes de chantier et mentionner,
dans le PGC, leur répartition entre les différents corps d'état qui auront a intervenir sur le chantier.

* en application des principes généraux de prévention, donner priorité aux protections collectives sur
les protections individuelles.

* prévoir, chaque fois que I'opération le permet, la mise en commun de moyens (levage, échafaudages
..

*» demander au maitre de l'ouvrage et analyser un dossier de consultation d'entreprises complet (Plans,

CCTP, CCAP, DPGF) afin de s'assurer, dans les piéces écrites, de l'intégration des préconisations

acceptées par le maitre d'oeuvre et le maitre d'ouvrage et de la cohérence des piéces écrites et du PGC.

» compléter le registre-journal de la coordination SPS au fur et a mesure du déroulement de l'opération

et transmettre apres chaque observation au maitre d'ouvrage et au maitre d'oeuvre pour visa.

n° C3

Prestations a exécuter au cours de I' "Elément ACT"
Le coordonnateur SPS doit :

* émettre un avis, sur demande du maitre d'ouvrage, dans le cas ou les offres des entreprises
comporteraient des modes opératoires et variantes ayant une influence sur la sécurité du chantier.

* établir un projet de DIUO et la liste des éléments nécessaires a fournir par les entreprises.

* participer a I'élaboration du calendrier contractuel d'exécution fait par 'OPC et veiller a la prise en
compte des risques liés aux co-activités simultanées et/ou successives.

* réaliser une passation de consignes avec le coordonnateur de réalisation si le coordonnateur

conception est différent du coordonnateur réalisation, notifiée par un proces verbal et mentionnée sur
le registre journal. Une copie sera transmise au maitre d'ouvrage.
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Elément

Contenu

n° R1

Prestations a exécuter au cours de la période de préparation de chantier
Le coordonnateur SPS doit :

* suite a la visite préalable du site et a la validation des dispositions avec le maitre d'oeuvre communiquer
aux entreprises

* les consignes de sécurité arrétées

* I'organisation des premiers secours en cas d'urgence

* la description du dispositif mis en place a cet effet.
Ces dispositions sont consignées dans le PCG ou la notice.
* s'assurer de la mise en oeuvre des mesures de controle d'acces
* mettre a jour la déclaration préalable

* Proposer au conducteur d’opération la constitution du Collége Interentreprises de Sécurité et de Santé
et des Conditions de Travail (CISSCT) 21 jours avant le démarrage des travaux.

* organiser entre les différentes entreprises, y compris les sous-traitants, qu'elles se trouvent ou non
présentes sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de
leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur
information mutuelle ainsi que I'échange entre elles, des consignes en maticre de sécurité et de protection
de la santé ; a cet effet il doit notamment procéder avec chaque entreprise, y compris sous traitante,
préalablement a l'intervention de celle-ci a une inspection commune, au cours de laquelle sont en
particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'appréte a
exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les observations particulieres de sécurité et de

santé prises pour l'ensemble de l'opération.

* recevoir des entreprises titulaires ou sous-traitantes leur PPSPS. Ces derniéres disposent de 30 jours
suivant la réception de leur contrat pour établir ce document préalable au démarrage des travaux.

* communiquer, apres transmission des informations par le maitre d'ouvrage, a chacun des entrepreneurs
appelés a intervenir, les noms et adresses des entrepreneurs contractants,

* transmettre a chaque entrepreneur qui le demandera les PPSPS établis par les autres entrepreneurs,

* vérifier, a réception des PPSPS, leur conformité avec les dispositions du PGC et si nécessaire, procéder
aux adaptations du PGC ou faire modifier les PPSPS pour les rendre conformes au PGC.

* tenir a jour et diffuser les modifications du PGC aux divers intervenants, en cours de chantier.

» compléter le registre - journal de la coordination au fur et a mesure du déroulement de I'opération et
transmettre chaque observation au maitre d'ouvrage, au maitre d'oeuvre et a tout autre intervenant
concerné, pour visa.

* une copie du document pourra étre disponible sur le chantier.
¢ le RJ sera présenté a leur demande aux organismes concernés.
* participer aux réunions organisées pour l'opération et étre destinataire de tous les comptes-rendus.

* émettre, suite a sa participation aux réunions, des observations ou propositions, qu'il va consigner dans
le registre- journal

« veiller a ce que les risques dus a la co-activité des entreprises soient pris en compte lors des mises a
jour des plannings de travaux.

* donner un avis sur le calendrier d'exécution prévisionnel
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Elément

Contenu

n° R2 Prestations a exécuter pendant les travaux
Le coordonnateur SPS doit :
 compléter le registre journal de la coordination au fur et a mesure du déroulement de l'opération
et transmettre chaque observation au maitre d'ouvrage, au maitre d'oeuvre et a tout autre
intervenant concerné, pour visa.
» compléter le DIUO et notamment collecter les notices des installations.
* au cours des visites du chantier, veiller a 'application correcte des mesures de coordination
SPS qui ont été définies dans le PGC ou les PPSPS ainsi que les procédures de travail qui
interférent
* donner un avis sur la mise a jour du calendrier
* s'assurer que les observations de coordination SPS sont reprises dans les comptes-rendus des
réunions de chantiers
* a la réception des travaux, remettre la derniére version du PGC au maitre d'ouvrage afin qu'il
le conserve pendant 5 ans.
« finaliser le DIUO, en collaboration avec le maitre d'oeuvre. Le DIUO devrait, notamment
comporter 5 parties :
o Les renseignements administratifs
o Les fiches relatives aux interventions (par intervention, par lieu d'intervention, par

corps d'état)

Les documents annexés (éléments du DOE, plan d'accés et de circulation ...)

Le bordereau des documents non joints

Les PV des transmissions du DIUO au coordonnateur SPS réalisation, si différent

du coordonnateur SPS conception et au maitre d'ouvrage.
L'ensemble de ces documents sera répertorié¢ sur un bordereau.
» transmettre le DIUO, a la réception des travaux au maitre d'ouvrage, un PV de transmission
est joint au dossier remis. Si le DIUO n'est pas complet, il remet un DIUO provisoire, en
indiquant la liste des piéces manquantes (le DOE et les notices des entreprises étant a remettre
au maitre d'oeuvre au plus tard dans les 2 mois apreés la réception).
» compléter et faire viser le registre journal et le conserver pendant 5 ans.

n° R3 Prestations a exécuter pendant la période de Garantie de Parfait Achévement (GPA)

Le coordonnateur SPS doit :

* effectuer a la demande du maitre d'ouvrage des prestations complémentaires au contrat initial
pour suivre les levées de réserves

» modifier et compléter si nécessaire le dossier d'interventions ultérieures sur I’ouvrage.
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ARTICLE 11. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Contexte de ’opération

A la suite de la visite de controle réalisée par la DIE concernant la convention d’utilisation du batiment
situé au 82 rue des Pyrénées, un avis réservé a été émis, notamment en raison du taux d’occupation trop
faible du site.

Dans ce cadre, un état des lieux détaillé de I’occupation du batiment a été effectué, accompagné d’un recueil
des besoins des différentes entités actuelles (SNIA, SIR-GP, DSAC), afin de réorganiser les services
occupants et de garantir la conformité de I’utilisation des surfaces dédiées avec la politique immobiliére de
’Etat.

Objectifs de ’opération

Les objectifs stratégiques du projet sont les suivants :

e Nouvelle doctrine d’occupation des immeubles tertiaires : faire preuve d’exemplarité en appli-
quant la circulaire de la Premicre ministre du 8 février 2023, définissant la nouvelle doctrine d’oc-
cupation des batiments de I’Etat ;

e Conformité réglementaire : garantir la conformité & la feuille de route du dispositif Eco-énergie
tertiaire et anticiper les évolutions réglementaires, notamment en matiére d’accessibilité des bati-
ments publics ;

e Performance environnementale : agir en tant qu’acteur engagé dans le développement de la fi-
liére de réemploi et faire de ce projet une vitrine exemplaire du réemploi dans la construction ;

e Modernisation et innovation : moderniser les espaces de travail pour garantir un haut niveau de
qualité de vie au travail.

Présentation du site

Situé au 82 rue des Pyrénées, Paris 20éme, le batiment comprend 6 niveaux : 1 sous-sol, le rez-de-chaussée
et 4 étages. Il est organisé avec plusieurs cours, patios et puits de lumiére. L’immeuble est traversant et
débouche sur la rue des Maraichers, sur laquelle il est en retrait. Dans les deux rues (Pyrénées et Maraicher),
I’immeuble est en mitoyenneté avec les constructions adjacentes. Il y a une différence de niveau entre les
deux rues, ce qui se traduit par un acces rue des maraichers depuis le sous-sol.

Le batiment a été construit en 1933 par les architectes Viard et Dastugue pour le compte des Etablissements
Pernod, en magonnerie avec une fagade sur la rue principale en pierre de taille, et d’autres fagades en brique
et béton. La toiture est en zinc. Sa surface de plancher est de 3737m? (volées d’escaliers non comprises). I
s’agit d’'un batiment remarquable sur le plan patrimonial avec son style Art déco et ses éléments
architecturaux singuliers (fagades en pierre et brique, escalier central principal ou sa verriére sur hall).

Présentation du projet global
Le projet actuellement en phase APS prévoit :

e une réorganisation fonctionnelle des espaces, afin d’optimiser les surfaces entre entités et de créer
des espaces de travail modernes et variés, intégrant des espaces de bureaux partagés, des espaces
de concentration silencieux, des espaces de réunion et de collaboration et des espaces de convivia-
lité

e une amélioration de la qualité techniques des espaces, via notamment I’amélioration des acces (no-

tamment pour les personnes a mobilité réduite), I’amélioration acoustique et thermique, la moder-
nisation des réseaux ¢électriques et CVC et I’esthétique du mobilier.

25/26



ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCATP sont apportées aux
articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG:
| |

CCATP 1-8.3 déroge a l'article 9.2 du CCAG

CCATP 2 déroge a l'article 4.1 du CCAG

CCATP 3-3 déroge a l'article 14 et 15 du CCAG

CCATP 4.2 déroge a l'article  14.1, 14.1.2 et 14.1.3 du CCAG
CCATP4.3.4 déroge al'article  14.2 du CCAG

CCATP 7-1.2 déroge a l'article  3.4.3 du CCAG

CCATP 8-1.3 déroge a l'article  29.3 du CCAG

CCATP 8-1.4 déroge a l'article  29.2.1 du CCAG

CCATP 8-2 déroge a l'article 30 du CCAG

CCATP 9-2 déroge a I’article ~ 39.2 du CCAG

b) CCTG et CPC travaux publics

¢) Normes francaises homologuées

d) Autres normes
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