, bréventives

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

Institut national de recherches archéologiques préventives
Direction de ’administration et des finances
Service de la politique d’achat, des marchés publics et de la relation client
121, rue d’Alesia
75014 Paris

Toulon — Base navale

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES

Travaux de terrassement de nature archéologique

Location d'engins avec chauffeur

CCTP Tous lots - 2022



1 OBIET DU MARCHE .....ccitiiittunisiiiiiiinetasnssseiitiintssssssssssssimmesssssssssssstmeesssssssssssssssessssssssssssssessssssssssssssnssans 4
ARTICLE 1.01  ETABLISSEMENT DES PRIX «.v.euueererereressssesesesesesesesesesssessssssssssssssssssasasssssssesesesesesesesesesesssssssssssssssssssns 4
2 PRESCRIPTIONS GENERALES DES MISES A DISPOSITIONS D'ENGINS ET DESCRIPTIONS .......cccccccevrirnnnnnnnnnes 4
ARTICLE 2.01  GENERALITES ..vvteeuteeeitteesuteesseeesuseessesassseesnsesasssessssesnsesasssssssssansssssnsesassssesssessnsssssssessssesasssessssesesssees 4
ARTICLE 2.02  ETAT ET CONNAISSANCE DES LIEUX .....vuvuveveveeeeeseeeesesesesesssssssssssssssesesssssssssssssssssesesesesesesssssssssssssssssnns 4
ARTICLE 2.03  MISE A DISPOSITION D'ENGINS ..eeeeuveesureeessreessesasseeesseesasesessessssssssssssssesessssssssessssssssssessssssasssessssesesseees 4
Article 2.03.1 CONFOIrMItE dES @NQINS......c...uuieeeriiieesiiieeeie e sttt e et e e sttt e e e st e e e ssttaaeesstsaeesstaaeessseeaessasens 4
Article 2.03.2 Conformité des godets de terrassement G IAME .............cccccouveereeeeeeieciiiiireeeeeeisiirieeraeeeeeseiianns 5
Article 2.03.3 CRQUSTEUIS A'@NGINS .......oooeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt e e ettt e e et a e e e bta e e ssastaasessseeaessasenas 5
Article 2.03.4 Fiche de DONNEES de SECUITEE (FDS).......ccuueeueeeeeeeeeieeeieeeieeeeeeesceeecteestaassesesseesstsaesssnesreas 5
ARTICLE 2.04  OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DES PARTIES ...uvveeiureeeveeesreesiseeesssesssesassseesssesssseesssessnsssesssessnsessssnees 5
Article 2.04.1 Obligations et responsabiliteés de I'INIAP .........cccueeeeeecuveeeeeeiiie ettt ee e estea e eea e 5
Article 2.04.2 Obligations et responsabilités de I'entrepreneur et de son personnel..............ccccueeecveveeennnen. 6
ARTICLE 2.05  DESCRIPTION DES ENGINS DE TERRASSEMENT ...veeevveerureeereeessseesssesesseessnsessnsessssessssesssssessnsesssssessssesssseees 6
Article 2.05.1 Pelle hydraulique Sur cRENIllEs 20 t...............oeeeeueeeeeeeieeeeeceee et eeettee e e e cteee e eta e e eaaa e e eaeeas 6
Article 2.05.2 Equipement téte godet orientable pour Plle 20 t.............ccoceeeeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseeeeesens 7
Article 2.05.3 Pelle hydraulique sur chenilles 30 t équipée d'un bras long d'une portée de 16/18 m............. 7
Article 2.05.4 Mini-pelle hydraulique sur chenilles CQOULCAOUC 5/6 t........ueeeeueeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeveeeieeeceeeeirenn 7
Article 2.05.5 Camion benne toUt CREIMIN BXA...........eeeeeeeeeeeesieeeieeesieesitessteesteesseesstaesesesessseessseassseeessees 7
ARTICLE 2.06  TRANSPORT, LIVRAISON ET TRANSFERT SUR CHANTIER DES ENGINS ....cccvveeeverenureesneeesreeesseesnsesenseessssessnsees 7
Article 2.06.1 Transport d'engins (amené ou repli) inférieur ou égal G 20 t...........cccceveeecceeeeeciiraeeeiieaeeenenn 7
Article 2.06.2 Transport pelle 30 t équipée bras long d'une portée de 16/18 M ..........ccoueeeveeeecveevveecerennnnn. 8
ARTICLE 2.07  ENTRETIEN, REPARATION ET RAVITAILLEMENT EN CARBURANT DES ENGINS ..veeevuveerureeerrreesreesseeeesseesssseesnsees 8
Article 2.07.1 ENTretien €t rEPAIALION ............uveveeeeeeeeeiirieereeeeeeeeeiittereeeeeetseissaeseseeessssissssseseeesssssssssssaseeesssssnes 8
Article 2.07.2 Ravitaillement €N CArbUIANT .............cc.oeeeueeeiieeesiiieeiee ettt ettt et ete e site s ieaesbeeesseas 8

3 PRESCRIPTIONS POUR LES TRAVAUX A REALISER .....cccituiieireiieiiiiiniiniiaiirniiieisiesisesieesiassrosssssssnssasssanes 8
ARTICLE 3.01  PRESCRIPTIONS GENERALES ....uvtteureerteeesuteenreesuueessseesseeessseessssesnssesssessnssessssessnsseesseesssessnssessssessnssees 8
ARTICLE 3.02  ETAT ET CONNAISSANCE DES LIEUX .....ecevevevvesessreseesesesesssssssssesesesssssssesesssesassssssesesessssssssssesesssssssssseseses 8
ARTICLE 3.03  DESCRIPTIONS DES TRAVAUX ... .eeerureerureeesueeesreesssseesssessssesessseessssessssesssesssssessssessssseesssessssasssssesssseesssees 9
W AVad Lol (e RO N MY o Yo e [ =0 o T4 o] -2 SRS 9
Article 3.03.2 Travaux de démolition de petite construction et de revétement de sol...............ccccceevvveeenneen. 9
Article 3.03.3 Travaux de dépose d'éléments, mobilier, d'aménagement hors Sol .............ccccccevuveeeccreveeennaen. 9
Article 3.03.4 Remblaiement de zone de fouille SGNS COMPACLAGE .....ccc..vvveeeecuveeeeeeiieeeeeiiieeeecieaeeeciea e e 9
Article 3.03.5 Remblaiement compacté de zones de fOUille................ooucueeeeecieieeeiiieeeieeeeecee e 10
Article 3.03.6 Remblaiement compacté en zone de fouille immergee ...............ccocoveeeeevveveeeecveeeeciieeeeennen. 10
Article 3.03.7 Contréles et essais de portance des remblaiements COMPACLES..........cccccvuveeeeeveveeeciivreeeannnn. 10
Article 3.03.8 Transport de matériaux issus des terrassements et mise en dépét en ISDI ............................ 11
Article 3.03.9 Cl6ture mobile de chantier par panneau en treillis ..............c.ooccveeeeeveveeeeiiiieeeeiiieeeecieeeeeven 11
ARTICLE 3.04  NATURE, QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIAUX .. .vveeeteeesuteestesesseeesnsesessesesssessaseessssessssesssssnssssessnses 11
ARTICLE 3.05  AUTRES TRAVAUX ..veeetteeiureesseeessseessesasssasssessssssasssessasessssssessssssssssesssessssssessssssnsesssssessnsesssssessssessnses 12

CCTP Marché Terrassement Inrap — Toulon Base navale — 2025 page 1



4

Article 3.05.1 Travaux de nettoyage de voiries et SOIS AMENAGES..............oeeecceeeeecceeeeeeiiieeeeeiieeeeeiveaeeeisenns 12

Article 3.05.2 Transport balayeuse QUEOMOLIICE ............euueeeeeecceiiieeeeeeeeescieeeeaeeeessceteaaaaeeeesssitsaraaeeesssssnnns 12
PRESCRIPTIONS GENERALES COMMUNES AUX MISES A DISPOSITIONS D'ENGINS ET TRAVAUX.............. 12
ARTICLE 4.01  ORDRE DE SERVICE ..eeuvveeuveesteeesuteessesasssasssesssseassssessesessssesssssssssssssesssssensssssssesssssessssessnsssssssessnses 12
ARTICLE 4.02  CHOIX DES MOYENS. .. .uvteiuveeereeesuseesssesasseessesassssessssessesessssesssssssssesssessssssessssssnsesssssessnsessnssssssessnses 12
Article 4.02.1 Délais pour mise G diSpOSition Ad'@NGINS...........cccueieeecieieeeiiiaeeeiiieeesciee e esceeeesiieaesssriea e e 12
Article 4.02.2 Délai pour réalisation de traVAUX ............cccueeeeecuieeeeeiiieessiieseeecieeeesiteeesstiaaeesssieaesssstaeeesseeas 12
Article 4.02.3 Traitement des réserves émises par I'@NtrepreNeUr .............cooccvueeeeecveeeescieeeesiieeessiieseesisenns 13
ARTICLE 4.03  PROTOCOLE DE SECURITE POUR LES OPERATIONS DE CHARGEMENT ET DECHARGEMENT D'ENGINS OU MATERIEL
13
ARTICLE 4.04  LOCAUX D'ACCUEIL POUR LE PERSONNEL ....vvteuveeeureeesureesseeenseeessesssseessssessnsesenssessssesesssessssessnseesssessnses 13
Article 4.04.1 En cas de mise G diSPOSItion A'@NGINS............coeccueeeeeeiiieeeeiie et eecee et e e e cea e ectaa e e eaeeas 13
Article 4.04.2 EN CAS 08 LrAVAUX......eeccuvreeieeesiieesiiteesieeesitesieessttsesseessstessstsasasesssstessssessssesessessssssssssessssesessses 14
ARTICLE 4.05  CONTRAINTES PARTICULIERES DES CHANTIERS ..veeeutreeureesreeenueeesuesesueessssessssesenseessnsesssssessssessnsenssssessnnes 14
Article 4.05.1 Mises a disposition d'engins et traVaUX iMPIrEVUS...........ccccueeeeciuveeeeiiieeeeiiireeesiieeeesiseseeessenns 14
Article 4.05.2 Découverte de MAteriels de GQUEITE ..............ueeeeceeeeeeeieeeeeeeee e eettee et e e e etra e e sstaaaeereeas 14
AFEICIE 4.05.3 Sit@ POIUE ...ttt e e e e ettt e e e et a e e e et e e e e sttt a e e e e estaaaesssseaeessssaeeasens 14
ARTICLE 4.06  PLANNING ET DELAIS 1.uvveeiuveesreeesureesseeesseassessssssesssssssssessssessssssssssssssessssssessssssssesasssessssesssssssssessses 14
Article 4.06.1 PlaNNING PréViSIONNE ...........ocoeeueeeeeeiiee et eeste e esstte e estea e e sttt e e e sttt e e e ssrteasesssteasssistaaeessees 14
ARTICLE 4.07  FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT ...veeiutteetteesureeesreessseessesessseessessssssesssesssssesssessnsesesssesssessnsssssnsessnes 14
ARTICLE 4.08  ARRETS DE CHANTIER DANS LE CADRE DE MISE A DISPOSITION D'ENGINS ..c.vvveevreeiereesreeesereesreeensreesssesennns 15
Article 4.08.1 Arrét de chantier POUr iINtEMPEIIES ..........cc.ueeeeecuieeeeeiiieeeeeiee e eeeiee e e stee e esite e e e ssteaeessrtaasessees 15
Article 4.08.2 Arrét de chantier dans le cadre d'alerte a la pollution................cceeeeveeeeeeciveeesiieaeeeiieaeeeien, 15
Article 4.08.3 Arrét de chantier dans le cadre d'alerte vigilance Météo France ...............cccoeeeuveevvcvvneeenneen. 15
Article 4.08.4 Autre arrét @ 1a demande de I'INIAP ..........c..ueeeeeueeeeeeiiieeeeiie et esta e este e sstea e e ssrtea e e s 15
Article 4.08.5 Arréts de chantier dans le cadre de traVAUX............cccuuueeecieeeeeiiieieesiiiseesiieaeessieaeescsieaeessenns 16
ARTICLE4.09  REUNIONS ET INFORMATIONS DE CHANTIER ....vtttteetiiiirtrteteeeeessiintrteeeeessssinrrteeeesssssmnrsenesesssesnnneneeens 16
RECEPTION DES ENGINS ET TRAVAUX, TRAITEMENT DES ANOMALIES ET NON CONFORMITES............... 16
ARTICLE 5.01  PROCES VERBAUX DE RECEPTION D'ENGIN AVANT LA MISE EN SERVICE DE L'ENGIN ..evevevreerereesreeerreeesnrenenens 16
Article 5.01.1 Traitement des non-conformités dans le cadre des Procées Verbaux de réception d'engins
Lo o Lo T (o I AT RT == £ -1 4] Lol -2 17
Article 5.01.2 Traitement des non-conformités dans le cadre des Procées Verbaux de réception d'engins
QPIES |0 MUSE @I SEIVICE........ueeeeeeee e e et e e ettt e e e ettt e e e st te e e e s ttaaaesaatsaaeassasaeassssaesasssasasasssnaesasssnaenaaes 18
ARTICLE 5.02  CAS PARTICULIERS DES PANNES POUR LES ENGINS MIS A DISPOSITION ...vveeeuveeeiveeeseeeesreeesnneessessssensssesennes 18
ARTICLE 5.03  PROCES VERBAUX DE RECEPTION DE TRAVAUX ...eeeuvveerureesreeessseessesesseeesssessssesesssessssesssssessssesssssesssessnses 19
Article 5.03.1 Traitement des non-conformités dans le cadre des Procés verbaux de réception de travaux 19
DISPOSITION EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE.........c.ccccottiiiuiiiniinniiniinniiniienieiesmmees. 20
ARTICLE 6.01  RESPONSABILITE SOCIETALE 1.uuvtteruteerureeeteeesureessuseesuseesssesessseessseessssessssessnssesnssessssesesssessssessnssesssessnses 20
ARTICLE 6.02  BIO CARBURANT ....tttiutteeitteestteestteesuteessteeesureesssaesnsseesaseesssseessseesseesssseesssesnssesssesesssessssessnssessseesnses 20
ARTICLE 6.03  INSERTION SOCIALE eeuvveeureerureeesureesueessreesseessseensseessesessseessesssssessssessssssssssessssesssseesssessnssessssessnses 20
ARTICLE 6.04  PROTECTION DES SALARIES ..eeuuvteeruteeruteesueeenureessuaeensseesssesessseesssesssssesssesssssesnssesssseessssessssesssssesssessnses 20
ARTICLE 6.05  DISPOSITIONS VIS-A-VIS DES EMISSIONS DE POUSSIERES. ... uvtterureerieessureesreessureesseessseeesseesssesssssesssseesnes 21
ARTICLE 6.06  DISPOSITIONS VIS-A-VIS DE L'UTILISATION DE PRODUITS PETROLIERS ....uvveeureerireenireesreeesireesseesnsreessneesnens 21
ARTICLE 6.07  DISPOSITIONS VIS-A-VIS DES REJETS DE L'EAU DE L'EMPRISE..cccuvterieeenireerreeniresnreessreeesseesssessnseeesseesnnns 21
ARTICLE 6.08  TERRE VEGETALE. 1.uveeeuuteeiureerreeesureesseesseeessseesssesnsseessessssseesseessseesssseessssssnssessssesesssessssessnsseesssessnses 21
ARTICLE 6.0  CLOTURES . eeeuttterureertteesureesreessuteesseessaeessseesssesnsseessesessseesseessssesssseessssssnsessssesessseesssessnssessssessnses 21
MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX (DEFINIS AU CHAPITRE 2)....ccccueeeeeeeememenenenesesesesesesesssssssssssssssssssasene 21
ARTICLE 7.01  IMPLANTATION DES OUVRAGES ET PIQUETAGE ..veeeuvvieiureesteressteestesesseeesssesssesesssesssesssssssssessssenssnsessnes 21
Article 7.01.1 Remblaiement de fouilles archéologiques sans ou avec compactage ............cccueeeeevveeennnen. 21

CCTP Marché Terrassement Inrap — Toulon Base navale — 2025 page 2



Article 7.01.2 Implantation et piquUEtage AES CIOTUIES ..........cccueeeeeeeeeeeeeieeeeeiieeeeecteeeeetteeeeeeaee e e eirtaaeeeaeeas
ARTICLE 7.02  OUVRAGES ET TRAVAUX — REMISE EN ETAT DES LIEUX ..vvteeveeesureesteeesreeesnsesessnsesssessssesessseessesassessssessnes
ARTICLE 7.03  OUVRAGES ET TRAVAUX PRESENTANT DES DIFFICULTES PARTICULIERES
ARTICLE 7.04  TRAITEMENT DES STOCKAGES DE DEBLAIS

8  CONTROLES .......ciiiiiiiienntiiiiiitiiiiiaeseiiieistttestassssiieietttetsasssssieietetersssssssssseseeessssssssssseseessssssssssssssesesanssssnns

ARTICLE 8.01  CONTROLES etteteetetiieteteeeteee ettt e et e et ettt ettt ettt ettt tettettttttttttttttttttttttetttttttttttettettttttttetettttteteteteteteereeeeesens
Article 8.01.1 BON A'GEEACHECIMIONT ........uueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt eee e e e ettt teee e e e e aettaassssesseaeeetasssassesassssss
Article 8.01.2 Métré contradictoire

CCTP Marché Terrassement Inrap — Toulon Base navale — 2025 page 3



1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de terrassement, et la mise a disposition
d'engins de terrassement, afin de permettre a I'Inrap de réaliser la fouille archéologique située a
Toulon — Base navale.

Les articles présents aux Bordereaux des Prix Unitaires (BPU) sont mobilisables par I'lnrap,
immédiatement si besoin et suivant I'émission d'Ordre De Service (ODS). Pour des articles
supplémentaires, non prévus au CCTP et BPU, ils feront si besoin, I'objet d'une procédure de prix
nouveau et ODS.

Article 1.01 Etablissement des prix

Les travaux définis ici ne feront I'objet d'aucun supplément.

L'entrepreneur devra signaler par écrit, toute omission, tout manque de concordance ou toute
autre erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement de I'ensemble des documents de
constitution et du marché, faute de quoi, il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier, quel
gue soit les modes de passation du marché (forfaitaire, bordereaux...). En cas de contradiction ou
de différence entre les pieces constitutives du marché, ces piéces prévalent dans I'ordre établi par
le CCAG.

2 Prescriptions générales des mises a dispositions d'engins et descriptions

Article 2.01 Généralités

Les engins de terrassement avec chauffeurs seront mis a disposition de I'Inrap pour la réalisation
de ses propres travaux. Le personnel de I'entreprise du présent marché affecté aux engins suivra
les instructions des agents de I'lnrap pour lI'exécution des différentes taches nécessaires aux
travaux de terrassement archéologique.

Article 2.02 Etat et connaissance des lieux

L'entrepreneur est réputé avoir vu les lieux et s'étre rendu compte de leur situation, ainsi que de
toutes les difficultés et sujétions pouvant résulter de I'exécution des prestations avant la fin du
délai de préparation stipulé dans I'Ordre De Service (ODS) de démarrage et suivant le plan de
situation joint a celui-ci.

Article 2.03 Mise a disposition d'engins

L'entrepreneur mettra a disposition de I'lnrap, suivant la demande tant en matériels qu’en
guantités, les matériels tels que stipulés aux articles du présent CCTP et des BPU.

Tous les engins devront étre conformes au jour de leur livraison a la réglementation en vigueur.
L'entrepreneur mettra a disposition également le chauffeur, le carburant, I'assurance ainsi que tous
les moyens matériels et humains nécessaires au fonctionnement des engins. Tous les matériels
livrés, devront posséder un minimum d'outillage afin d'effectuer des petites réparations d'urgence
et d’entretien.

Article 2.03.1 Conformité des engins

Tous les types de pelles hydrauliques sur chenilles ou sur pneus, pelles multifonctions et
chargeuse-pelleteuses devront étre conformes a la réglementation des engins de terrassement
effectuant du levage en vigueur.
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Les engins de transport, seront conformes aux normes de circulation routiere en vigueur.
L'entrepreneur, y compris ses sous-traitants, devra fournir la ou les copies des licences de
transport adéquates en fonction des prestations et travaux demandés.

Pour tout engin ayant subi des modifications aprés sa premiére mise en service, l'entrepreneur
devra fournir impérativement la (ou les) déclaration de conformité correspondante aux
modifications effectuées en conformité avec la directive machine en vigueur. Au jour de la
rédaction du présent CCTP, la directive machine en vigueur est la directive n°2006/42/CE.

En cas de changement de directive machine, qui entrainerait des modifications rétroactives,
I'entrepreneur est tenu de les prendre en compte.

Toute livraison d'engins non conforme sera refusée et il sera fait immédiatement application des
pénalités prévues.

Les non-conformités seront traitées telles que définit au chapitre 5 du CCTP.

Article 2.03.2 Conformité des godets de terrassement a lame

Les godets de terrassement a lame lisse, ne devront pas présenter
d'usure importante (lame émoussée, cassure, ...).

Dans le cas ou les lames, équipant les godets, seraient composées de
plusieurs éléments, ces derniers seront raccordés bout a bout, sans
gue cela ne génére d'aspérité pouvant provoquer des irrégularités lors SR

du décapage. ' \ =
N Bon état

Mauvais état

Article 2.03.3 Chauffeurs d'engins

La formation a la conduite en sécurité est obligatoire, les chauffeurs devront étre entrepreneurs
d'un CACES, ou titre professionnel équivalent correspondant a la catégorie d’engin utilisé.

Les chauffeurs devront étre en possession d'une autorisation de conduite de I'entrepreneur du
marché (y compris pour les entreprises sous-traitantes).

Rappelons a ce propos que le CACES n’étant pas un dipldme de formation professionnelle,
les chauffeurs devront avoir une formation professionnelle leur permettant de réaliser les
travaux demandés par I'Inrap dans les regles de I'art.

L’ensemble des conducteurs devra étre entrepreneur de la formation AIPR de premier niveau,
pour ce faire I'Inrap sera en droit de demander le justificatif de formation pour chacun des
conducteurs intervenant sur un chantier Inrap.

Au cours des mises a disposition d'engins, si I'entrepreneur effectue un changement de chauffeur
sur cela ne doit en aucun cas perturber le déroulement du chantier et rester ponctuel. Les
changements de chauffeur trop fréquents, sur un méme ordre de service, pourront donner lieu a la
mise en place de pénalités, s'ils engendrent des perturbations importantes du chantier, entrainant
une modification de calendrier de son déroulement.

Article 2.03.4 Fiche de Données de Sécurité (FDS)

L'entrepreneur fournira, pour tous les engins, les FDS des produits pétrolier et autres (GNR, huile
hydraulique, graisse, ...) utilisés avec les engins pour leur fonctionnement ou entretien.

Article 2.04 Obligations et responsabilités des parties

Article 2.04.1 Obligations et responsabilités de I'lnrap

L'Inrap est responsable de I'utilisation du matériel mis a disposition par I'entrepreneur et de tout ce
qui concerne:

CCTP Marché Terrassement Inrap — Toulon Base navale — 2025 page 5



- 'emprise des travaux ;

- la nature du sol et du sous sol ;

- les regles régissant la sécurité et I'hygiéne sur le chantier ;

- I'environnement ;

- le respect des regles de l'art ;

- la sécurité des biens mitoyens aux chantiers ;

- le repérage des réseaux aériens et enterrés a l'intérieur de la zone des chantiers.

Cependant, la responsabilité de I'entrepreneur ou celle de son sous-traitant pourra étre engagée
en cas de faute de I'un d’eux.

Aprés réception du matériel loué mis a disposition sur un chantier, I'lnrap est responsable des
conditions d'exécution du travail effectué par I'entrepreneur.

L'Inrap assume la responsabilité des consignes et des directives qu'il donne au personnel de
I'entrepreneur, pour assurer la coordination de l'intervention du matériel loué et des autres activités
du chantier.

L'Inrap organise 'accueil et I'information du personnel de I'entrepreneur concernant I'organisation
des chantiers de I'lnrap et la sécurité sur la zone du site d’intervention, au méme titre que pour son
propre personnel.

Article 2.04.2 Obligations et responsabilités de I'entrepreneur et de son
personnel

L'entrepreneur assume la maitrise des opérations de conduite de ses engins, avec du personnel
qualifié et formé.

Dés lors, le personnel de I'entrepreneur affecté a la conduite des engins mis a disposition de
I'Inrap :

- apprécie la capacité du matériel a effectuer les taches a exécuter ;

- n'exécute que des taches compatibles avec le matériel loué et les regles de sécurité.

En cas de probléme, l'entrepreneur prévient immédiatement le représentant Inrap du chantier. Ce
dernier prendra en accord avec I'entrepreneur toutes les dispositions qui s’imposent.

Le personnel de I'entrepreneur doit également :

- avoir une attitude correcte avec les agents de l'Inrap,

- respecter les horaires des chantiers,

- se conformer aux consignes d'hygiéne et de sécurité en vigueur sur le chantier.

L'entrepreneur est responsable des dommages causés par son personnel aux installations et
ouvrages apparents (mur, cléture, poteau téléphone, ...).

Les engins mis a disposition circulant sur la voie publique sont sous I'entiére responsabilité de
I'entrepreneur.

L'Inrap ne peut étre tenu pour responsable des conséquences dommageables de vices cachés du
matériel loué ou de son usure non apparente le rendant impropre a l'usage auquel il est destiné.

Article 2.05 Description des engins de terrassement

Article 2.05.1 Pelle hydraulique sur chenilles 20 t

Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles avec chauffeur, de 20 t minimum. Chaque
pelle hydraulique devra étre équipée d'un godet de terrassement a lame lisse de 3 m minimum.
L'entrepreneur devra également fournir sur demande des godets de terrassement a dents de 0,5
met15m.
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Article 2.05.2 Equipement téte godet orientable pour pelle 20 t

Mise a disposition d'un équipement téte orientable de godet pour les pelles hydrauliques de 14 a
25 t. Le titulaire devra effectuer le montage de I'équipement sur I'engin.

Article 2.05.3 Pelle hydraulique sur chenilles 30 t équipée d'un bras long d'une
portée de 16/18 m

Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles avec chauffeur de 30 t minimum. La pelle
est équipée d'un bras long d'une portée de 16/18 m. Chaque pelle hydraulique devra étre équipée
d'un godet de terrassement a lame lisse de 2 m minimum. L'entrepreneur devra également fournir
sur demande des godets de terrassement de 0,5 m et 1m.

Article 2.05.4 Mini-pelle hydraulique sur chenilles caoutchouc 5/6 t

Mise a disposition de pelles hydrauliques sur chenilles caoutchouc avec chauffeur dont le tonnage
sera de 5t minimum et d'une puissance minimum de 35 kW. La pelle sera équipée de train de
chenilles en caoutchouc. Chaque mini-pelle hydraulique devra étre équipée d'un godet de
terrassement a lame lisse de 1,5 m minimum. Le titulaire devra également fournir sur demande
des godets de terrassement a lame de 0,5 m et 0,8 m.Camion benne tout chemin 6X4

Mise a disposition d'un camion benne tout chemin 6x4 avec chauffeur, équipé d'une benne
basculante par l'arriere a ouverture automatique et d'un volume minimum de 7 m3. La charge utile
sera de 15 t minimum.

Article 2.05.5 Camion benne tout chemin 6x4

Mise a disposition d'un camion benne tout chemin 6x4 avec chauffeur, équipé d'une benne
basculante par l'arriere a ouverture automatique et d'un volume minimum de 7 m3. La charge utile
sera de 15 t minimum.

Article 2.06 Transport, livraison et transfert sur chantier des engins

L'entrepreneur devra fournir le transport d'amenée et de repli, de ses engins non immatriculés. Les
transports devront se faire conformément aux réglementations en vigueur et I'entrepreneur aura a
sa charge les éventuelles demandes d'autorisation nécessaires.

L'entrepreneur prendra connaissance des accés de chantier et mettra en ceuvre toutes les
mesures nécessaires pour effectuer les transports et transferts sur chantier. En aucun cas,
il ne pourra se prévaloir d'une méconnaissance des conditions d'acces au chantier.
L'entrepreneur devra également effectuer le nettoyage des accés privés ou publics lors des
opérations de chargement et déchargement, ainsi que la remise en état des éventuelles
dégradations des voies publiques, privées ou de tout autre ouvrage. Les opérations de transport,
de chargement, de déchargement et de transfert se feront sous I'entiére responsabilité de
I'entrepreneur.

Les codts de transfert seront exclusivement calculés a partir d’'un point fixe de départ qui sera
'adresse de la sous-préfecture la plus proche du site de l'opération. Le colt du transfert est
calculé de la sous prefecture au site de I'opération considéré. L'entrepreneur précisera au BPU un
prix unitaire forfaitaire de base de 0 a 50 km et un prix de distance kilométrique supplémentaire au-
dela de ce forfait.

Article 2.06.1 Transport d'engins (amené ou repli) inférieur ou égal 4 20 t

L'entrepreneur fournira les transports d'amené ou de repli de ses engins ainsi que tous les moyens
en personnels et matériels nécessaires a la réalisation de ces derniers.
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Article 2.06.2 Transport pelle 30 t équipée bras long d'une portée de 16/18 m

L'entrepreneur fournira les transports d'amené ou de repli de ses engins ainsi que tous les moyens
en personnels et matériels nécessaires a la réalisation de ces derniers.

Article 2.07 Entretien, réparation et ravitaillement en carburant des engins

Toutes ces opérations devront étre exécutées conformément aux réglementations en vigueur en
matiere de sécurité et de protection de I'environnement.

Article 2.07.1 Entretien et réparation

Les entretiens et réparations des engins devront étre réalisés en dehors des heures de mise a
disposition des engins a I'lnrap dans le cadre des mises a disposition.

Article 2.07.2 Ravitaillement en carburant

Le ravitaillement en carburant des engins, que ce soit pour un remplissage total ou un
complément, se fera impérativement en dehors des heures de travail d'utilisation des engins et
pendant les horaires du chantier.

3 Prescriptions pour les travaux a réaliser

Article 3.01 Prescriptions générales

L'entrepreneur aura a sa charge la réalisation des travaux tels que définis aux articles du présent
CCTP et ce conformément aux regles de l'art et a la réglementation en vigueur, notamment au
CCTG fascicule n°2 Terrassements généraux.

L'entrepreneur devra mettre a disposition tous les matériels, matériaux et moyens nécessaires a la
réalisation des travaux définis aux articles ci-avant. Les transports devront se faire conformément
aux réglementations en vigueur et I'entrepreneur aura a sa charge les éventuelles demandes
d'autorisations nécessaires. L'entrepreneur prendra connaissance des accés de chantier et mettra
en ceuvre toutes les mesures nécessaires pour effectuer ces travaux en garantissant la sécurité
des biens et des personnes et demandera si nécessaire les autorisations (occupations temporaires
de voirie,...) pour la réalisation de ces travaux. En aucun cas, il ne pourra se prévaloir d'une
méconnaissance des conditions du chantier.

L'entrepreneur devra également le nettoyage des acces privés ou publics lors des travaux, ainsi
gue la remise en état des éventuelles dégradations des voies publiques ou privées.

L'entrepreneur doit s’assurer que son personnel n'accomplit pas les travaux dans une situation de
travailleur isolé définie par la réglementation en vigueur.

Si besoin, I'lnrap procédera & un métré contradictoire avec lI'entrepreneur ou seules seront prises
en compte les quantités réellement effectuées pour le paiement. Ceci en vue de I'établissement de
I'ODS final.

Article 3.02 Etat et connaissance des lieux

L'entrepreneur est réputé avoir vu les lieux et s'étre rendu compte de leur situation et de toutes les
difficultés et sujétions pouvant résulter de I'exécution des travaux avant la date de fin du délai de
préparation stipulé dans I'ODS et suivant le plan de situation joint & I'ODS.
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Article 3.03 Descriptions des travaux

Article 3.03.1 Abattage d'arbre

Ce prix rémuneére a l'unité (arbre) les travaux d'abattage, hors dessouchage, de débitage et
d'évacuation des grumes et résidu de coupe, en centre de recyclage. L'entrepreneur devra tous les
moyens humains et matériels, et toutes les fournitures et travaux annexes nécessaires a la
réalisation de I'objet des travaux. Le nettoyage de la zone de travaux est a la charge de
I'entrepreneur.

Le nombre d'arbre, ainsi que leur emplacement sera précisé dans I'ODS.

Article 3.03.2 Travaux de démolition de petite construction et de revétement
de sol

L'entrepreneur devra la démolition, ainsi que I'évacuation des matériaux dans un centre de
recyclage ISDI ou traitement approprié.

Les travaux concernent :
- démolition de petit mur, muret ..., y compris évacuation des déblais;

- démolition de dallage sur une épaisseur de 0,15 m a 0,25, y compris évacuation des déblais;

- démolition de revétement hydrocarboné, sur une épaisseur de 0,10 m, y compris évacuation des
déblais;

- démolition de revétement de sol (matériau inerte), y compris évacuation des déblais.

L'objet des travaux, muret, aménagement de sol, ... sera stipulé sur I'ODS, qui précisera
également le nombre, surface, volume et emplacement des travaux.

L'entrepreneur devra tous les moyens humains et matériels, et toutes les fournitures et travaux
annexes nécessaires a la réalisation de I'objet des travaux.

Article 3.03.3 Travaux de dépose d'éléments, mobilier, d'aménagement hors
sol

Le titulaire devra la dépose d'éléments d'aménagement (barriére, poteaux, ...), ainsi que soit
I'évacuation des matériaux dans un centre de recyclage ou traitement approprié, soit la mise a
disposition pour réutilisation ultérieure.

L'objet des travaux, sera stipulé sur I'ODS, qui précisera également le nombre, surface, volume et
emplacement des travaux.

L'entrepreneur devra tous les moyens humains et matériels, et toutes les fournitures et travaux
annexes nécessaires a la réalisation de I'objet des travaux.

Article 3.03.4 Remblaiement de zone de fouille sans compactage

Le remblaiement de fouilles archéologiques consiste a remettre en place les matériaux extraits
lors du creusement. Les surfaces de fouilles a remblayer sont variables, allant de quelques
centaines de meétres carrés a plusieurs milliers en un seul tenant. Les déblais nécessaires aux
travaux de remblaiement sont stockés soit aux abords des zones terrassées, soit a une distance
de 300 m maximum. Le remblaiement sera effectué dans I'ordre initial des terres en place (tri des
matériaux effectué lors du creusement), avec un nivellement de la partie supérieure du
remblaiement, afin de lui donner une planimétrie proche du terrain d'origine. Aucun matériau autre
gue les matériaux extraits lors du creusement ne devra servir aux travaux de remblaiement, sauf
stipulation particuliére.

L'Inrap se réserve le droit de stopper le remblaiement si les conditions de chantier, notamment
climatiques, ne permettent pas d’atteindre une qualité optimale des travaux.
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Les travaux de remblaiement pourront étre exécutés soit sur des temps d'engins non utilisés lors
des mises a disposition, soit avec des ateliers de terrassement spécifiques en cours ou en fin de
chantier. Le démarrage des travaux de remblaiement est subordonné a un ODS.

Article 3.03.5 Remblaiement compacté de zones de fouille

Le remblaiement sera réalisé a 'aide des sédiments issus des terrassements, stockés sur place
lors de la phase de décapage et remobilisés a 'avancement de la fouille. Les matériaux sont
stockés dans I'enceinte du chantier a proximité des zones de remblaiement.

Le remblaiement se fera par couche et sera compactée au fur et & mesure de lI'avancement. La
portance finale du remblaiement sera de 35 MPa,

Il appartient a I'entrepreneur de déterminer par des essais préalables I'épaisseur des couches et
les moyens de compactage (équipement et nombre de passes) a mettre en ceuvre pour obtenir le
résultat recherché en fonction des matériaux extraits pour la partie supérieure du remblai.
L’entrepreneur propose a I'lnrap les paramétres de mise en ceuvre qu'’il a retenu. L'lnrap se
réserve le droit de refuser la proposition de I'entreprise si celle-ci lui parait manifestement
inadaptée et non conforme aux regles de l'art.

Article 3.03.6 Remblaiement compacté en zone de fouille immergée

Le remblaiement compacté avec matériaux d'apport, de la zone de fouille archéologique, en partie
immergé, sur une surface estimée de 1550 m? minimum, consiste a :

- remblaiement en graviers crus type 120/150 de roche massive pour la partie des zones
immergeées;

- mise en place d’'un complexe de renforcement constitué d’un géotextile renforcé et d’'une
géogrille ;

- mise en ceuvre de grave non traitée type 0/80 de roche massive sur 70 cm d’épaisseur en zone
non immergeée ;

- mise en ceuvre de grave non traitée type 0/31,5 de roche massive sur 10 cm d’épaisseur en zone
non immergée.

Le niveau de portance final a atteindre est de 35 MPa minimum sur toute la surface du
remblaiement compacté.

Il appartient a I'entrepreneur de déterminer par des essais préalables I'épaisseur des couches et
les moyens de compactage (équipement et nombre de passes) a mettre en ceuvre pour obtenir le
résultat recherché en fonction des matériaux extraits pour la partie supérieure du remblai.
L’entrepreneur propose a I'lnrap les paramétres de mise en ceuvre qu’il a retenu. L'lnrap se
réserve le droit de refuser la proposition de I'entreprise si celle-ci lui parait manifestement
inadaptée et non conforme aux regles de l'art.

Article 3.03.7 Contrdles et essais de portance des remblaiements compactés

Tous les contrbles et essais nécessaires a la réalisation des travaux de remblaiement compactés
sont a la charge de I'entrepreneur.

L’entrepreneur fournira a I'lnrap les résultats de laboratoire justifiant les caractéristiques des
matériaux employés, les études de compactage et controle final de compactage.

Dans le cas de mauvais fonctionnement persistant de I'entreprise, concernant les études, essais et
contrdles, I'lnrap pourra exiger que tous soient réalisés par un organisme de son choix, aux frais
de I'entrepreneur, sans que celui-ci puisse, de ce fait, élever des réclamations en raison des
retards ou des interruptions de chantier consécutifs a cette sujétion.
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Article 3.03.8 Transport de matériaux issus des terrassements et mise en
dépobt en I1SDI

Le transport de matériaux, issus des terrassements, en ISDI comprend :
- la fourniture de camions nécessaires au transport;

- le transport entre le chantier et le centre ISDI;

- le déchargement et les frais de mise en dép6t ISDI.

Le chargement n'est pas compris dans la prestation.

L'entrepreneur aura a charge toutes les éventuelles demandes d’autorisations nécessaires pour la
circulation des camions et autres engins de transport. Le choix du dép6t ISDI est également a la
charge de I'entrepreneur.

Article 3.03.9 Cléture mobile de chantier par panneau en treillis

Les clotures mobiles de chantier seront réalisées en panneaux métalliques galvanisés ou peints de
longueur de 3 m x 2 m minimum en treillis soudés, avec des fils de 4 mm minimum de diametre. Le
treillis devra avoir des mailles de 105 x 230 mm maximum. Les panneaux devront étre fixés sur
plots béton, reliés entre eux par des colliers anti-vandalisme. La cl6ture devra avoir au minimum
une jambe de force tous les deux panneaux, deux jambes de forces a chaque angle de clbture et
deux jambes de force (un de chaque c6té) sur les portails d'accés. Les portails auront les mémes
caractéristiques que les panneaux de cléture et seront en deux ventaux pour une largeur totale de
5m.

L'entrepreneur devra la pose et si besoin la dépose ainsi que I'évacuation des matériaux de la
cléture. Il devra également I'entretien de jour comme de nuit, durant toute la durée d'utilisation par
I'Inrap. Le systéme de fermeture des portails sera un systéme a clés de type cadenas, verrou,...,
au choix de I'entrepreneur. L'entrepreneur fournira quatre jeux de clés par portail.

La réalisation de ces travaux est subordonnée, pour chaque réalisation de cl6ture, a un ODS qui
précisera la surface a cléturer, son emplacement ainsi que le nombre et 'emplacement des
portails.

L'estimation est de 475 ml de cléture, pour une durée de 200 jours calendaires.

Article 3.04 Nature, qualité et provenance des matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du
présent marché et par ordre de préférence, aux prescriptions des normes suivantes :

- normes frangaises homologuées transposant les normes européennes ;

- agréments techniques ou autres référentiels techniques élaborés par les organismes de
normalisation.

L'entrepreneur privilégiera I'emploi de matériaux recyclés tels que les graves GR ou géotextiles
fabriqués par exemple a base de matériaux recyclés.

L'emploi de matériaux de récupération est autorisé dans le cas ou ces derniers répondent aux
caractéristiques techniques demandées et sont en conformité avec les stipulations décrites ci-
dessus.

Toutes les graves, y compris le "tout-venant", ne devront contenir d'autres matériaux tels que bois,
fer, etc.

L'entrepreneur ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une

gualité différente de celle qui est fixée par le présent marché que si I'lnrap I'y autorise par écrit. Les
prix correspondants intégrés au marché par un ordre de service de prix nouveaux ne seront
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modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu a I'application de
nouveaux prix.

Article 3.05 Autres travaux

Article 3.05.1 Travaux de nettoyage de voiries et sols aménagés

L'entrepreneur devra réaliser le nettoyage des voiries et des sols aménagés par 'usage d’'une
balayeuse automotrice. Les travaux de nettoyage comprennent le balayage, I'arrosage et
I'aspiration des voiries et des sols aménagés en vue de la restitution en I'état de propreté initial des
sols altérés par la circulation d’engins.

Article 3.05.2 Transport balayeuse automotrice

L'entrepreneur fournira les moyens de transport nécessaires aux transports (amené et repli) d'une
balayeuse automotrice sur le chantier, ainsi que tous les moyens en personnels et matériels
nécessaires a la réalisation de la prestation.

4 Prescriptions générales communes aux mises a dispositions d'engins et
travaux

Article 4.01 Ordre de service

Les ODS sont envoyés au fur et & mesure des besoins pour les mises a disposition d’engins,
matériel et travaux, dans les délais détaillés ci-dessous.

L'entrepreneur devra impérativement retourner 'ODS signé a la fin des délais impartis pour
émettre ses réserves. En I'absence de retour signé dans les délais impartis, I'ODS est
considéré comme accepté par l'entrepreneur.

Article 4.02 Choix des moyens

L'Inrap est le seul décideur du choix des moyens (engins ou travaux) et de leur unité de
commande, notamment pour le remblaiement. L'entrepreneur doit se conformer au moyens et
unités stipulés dans les ODS, qui seuls serviront a I'établissement de la facturation.

Article 4.02.1 Délais pour mise a disposition d'engins

L'entrepreneur, sauf prescription contraire dans I'ODS, disposera d'un délai de 10 jours
calendaires a partir de la date de réception de I'ODS, pour effectuer la mise en place des engins
dans le cadre du démarrage du chantier de I'lnrap.

En cas de contestation, I'entrepreneur disposera d'un délai de 5 jours calendaires pour
émettre ses réserves a partir de la date de réception de I'ODS.

L'entrepreneur disposera d'un délai de 3 jours ouvrés, courant a partir de la date de I'envoi de
I'ODS, pour effectuer des mises a dispositions complémentaires en cours d'exécution.

En cas de contestation, I'entrepreneur disposera d'un délai d’1 jour ouvré pour émettre ses
réserves, a partir de la date de réception de I'ODS.

Article 4.02.2 Délai pour réalisation de travaux

Les ODS pour exécution de travaux comporteront une date de début de chantier et une date de fin
de chantier. L'entrepreneur disposera d'un délai de préparation de chantier stipulé dans 'ODS a
partir de la date de réception. Ce délai sera variable en fonction de I'importance des travaux, mais
sa durée minimum sera de 7 jours calendaires.

En cas de contestation, I'entrepreneur disposera d'un délai de 4 jours pour émettre ses
réserves, a partir de la date de réception de I'ODS.
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Article 4.02.3 Traitement des réserves émises par |I'entrepreneur

Toutes réserves émises qui concerneraient une défaillance de I'entrepreneur a servir le présent
marché conformément a son offre et son engagement vis-a-vis de I'Inrap, ne seront pas acceptées
et pourront donner lieu a des pénalités.

Les réserves émises par I'entrepreneur consécutives a des événements imprévisibles ou non
connus lors de I'émission des ODS par I'Inrap et ne permettant pas d'y répondre seront traitées au
cas par cas.

Les ODS pourront, suivant la nature des réserves, étre suspendus, annulés ou modifiés.

Des lors que la justification de ses réserves est établie, aucune procédure de pénalité ne sera
enclenchée.

Liste non exhaustive d'exemple de réserve pour événements imprévus :

- intempérie ;

- barriére de dégel ;

- voie publique avec limitation de tonnage ;

- accés au chantier inadapté, etc.

L'Inrap demeure seul décideur de I'acception ou du refus des réserves de l'entrepreneur sur les
ODS.

Article 4.03 Protocole de sécurité pour les opérations de chargement et
déchargement d'engins ou matériel

Conformément aux articles R. 4515-1 a R. 4515-11 du Code du travail, toutes les livraisons
d’engins et matériels feront I'objet d’un protocole de sécurité pour les opérations de chargement et
déchargement effectuées par une entreprise extérieure, situations « a risques » en termes
d'accidents du travail. La Iégislation a renforcé les obligations patronales de ce point de vue pour
assurer la sécurité des travailleurs. Des dispositions spécifiques fixent ainsi les régles de
coordination et de prévention devant étre observées (Code du travail, art. R. 4515-1 a R. 4515-11).
En patrticulier, les opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises
extérieures doivent faire I'objet d'un document écrit, appelé « protocole de sécurité » (lequel
remplace le plan de prévention).

Le Protocole de Sécurité est un document qui a pour but de recenser et d’évaluer les risques
inhérents a la co-activité entre structure d’accueil et transporteur (Inrap et entreprise extérieure)
lors d’opérations de chargement et/ou déchargement. Le protocole de sécurité chargement /
déchargement définit le réle de chacun des intervenants ainsi que les moyens mis en ceuvre.

Le protocole de sécurité sera envoyé avec 'ODS. L'entrepreneur devra compléter sa partie et le

renvoyer impérativement, avant les opérations de chargement ou déchargement, en méme temps
que I'ODS.

Article 4.04 Locaux d'accueil pour le personnel

Article 4.04.1 En cas de mise a disposition d'engins

Lors d’'une mise a disposition d'engin par I'entrepreneur, I'Inrap fournira pour I'ensemble des
personnels (chauffeurs et autres personnels) les locaux d'accueil (vestiaire, réfectoire, sanitaires,
douche si nécessaire) pendant toute la durée d'utilisation des engins, dans le respect des normes
COVID.
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Article 4.04.2 En cas de travaux

Si les travaux se déroulent pendant la présence de I'lnrap sur le chantier, et donc en présence de
locaux d'accueil de I'Inrap, ces derniers seront mis gratuitement a disposition des chauffeurs et
autres personnels de l'entrepreneur.

Article 4.05 Contraintes particulieres des chantiers

Article 4.05.1 Mises a disposition d'engins et travaux imprévus

Sur l'ordre et les instructions de I'lnrap ou de son représentant, l'entrepreneur est tenu d’assurer
I'exécution de toute mise a disposition d'engins et de travaux non prévue au présent CCTP qui
pourrait survenir. Ces mises a disposition et travaux seront traités a l'identique de celles du
présent CCTP, avec ordre de service de prix houveau.

La liste non exhaustive ci-dessous présente un éventail des mises a disposition et travaux
supplémentaires susceptibles d'étre demandés au entrepreneur :

- mise a disposition de pelle de type araignée, de balayeuse automotrice ou tractée, pelle bi-
énergie, mini-chargeuse, godet benne-preneuse, brise roche, ....;

- fourniture et pose de géotextile, de sable, de grave GNT et GR, de systeme de blindage de
tranchées, de garde-corps, de GBA plastique (y compris eau de remplissage), plateforme étanche
avec bacs de rétention, etc.

Article 4.05.2 Découverte de matériels de guerre

Dans le cadre des articles travaux, en cas de découverte de matériel de guerre, en particulier
d'engins susceptibles d'exploser, le travail doit étre immédiatement interrompu jusqu'a ce que les
autorités compétentes aient fait procéder a lI'enlévement de I'engin. L’Inrap se chargera de
contacter les services compétents. Dans le cadre des prestations de travaux, l'entrepreneur mettra
en place immédiatement une cléture de protection ou tout autre dispositif pour isoler et sécuriser le
périmétre concerné. Le délai d'exécution des travaux sera alors prolongé si nécessaire en fonction
de la durée d'immobilisation.

Article 4.05.3 Site pollué

Préalablement a une intervention sur un site pollué, I'entrepreneur, dans le cadre des articles
travaux, doit s’assurer que ses personnels disposent de certificats d'aptitude médicale qui ne
mentionnent pas de contre-indication médicale a I'exposition aux agents chimiques dangereux
conformément a l'article R4412-44 du Code du Travail.

Article 4.06 Planning et délais

Article 4.06.1 Planning prévisionnel

Un planning prévisionnel des mises a disposition et travaux sera communiqué au entrepreneur
tous les deux mois au minimum. Le planning communiqué le sera a titre d'information et I'Inrap se
réserve le droit de le modifier en informant I'entrepreneur. En cas de modification du planning,
I'entrepreneur ne pourra prétendre a une quelconque indemnité a quelque titre que ce soit.
L'Inrap s'engage a informer I'entrepreneur le plus rapidement possible de toute modification du
planning.

Article 4.07 Fermeture de I'établissement

L'établissement est fermé du 23 décembre au 31 décembre.
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Article 4.08 Arréts de chantier dans le cadre de mise a disposition d'engins

Article 4.08.1 Arrét de chantier pour intempéries

Lorsque les conditions climatiques ne permettent plus la circulation des engins et/ou sont
susceptibles d’entrainer lors des travaux de terrassement une destruction de la couche
archéologique située sous la partie supérieure des terrassements, I'lnrap pourra procéder a un ou
plusieurs arréts temporaires de chantier.

Les arréts de chantier pour raisons d’'intempéries, ne pourront donner lieu a paiement ou a une
guelconque indemnisation des mises a disposition des matériels, ainsi que de tous les frais
inhérents a leurs mises en place et fonctionnement.

Dans le cas d'arréts de chantier se produisant pendant une journée en cours de mise a disposition
de matériel et courant sur plusieurs jours consécutifs, le premier jour donnera lieu au paiement
intégral suivant le prix stipulé au BPU. Les jours suivants ne donneront lieu a aucun paiement ni
indemnisation.

L’entrepreneur pourra disposer du matériel immobilisé pour intempérie lorsque la durée des arréts
est supérieure a une journée (8h). Les frais d’amené et de repli des matériels sont a la charge de
I'entreprise.

Le délai pour la remise en place des matériels aprés arrét pour intempérie est de 2 jours ouvrés.

Article 4.08.2 Arrét de chantier dans le cadre d'alerte a la pollution

Dans le cadre d'alerte a la pollution atmosphérique émissent par les autorités publiques
compétentes (arrété ministériel, arrété préfectoral etc..), et suivant leurs recommandations, les
chantiers peuvent étre arrétés afin de protéger la santé des travailleurs. Ces arréts ne donneront
lieu & aucun paiement ni indemnisation.

L’entrepreneur pourra disposer du matériel immobilisé lorsque la durée des arréts est supérieure a
une journée (8h). Les frais d’'amené et de repli des matériels sont a la charge de I'entreprise.

Le délai pour la remise en place des matériels aprés arrét est de 2 jours ouvrés.

Par contre, si l'inutilisation des engins lors de journées chdmées par les personnels de I'Inrap liées
a des épisodes de pollutions atmosphériques consécutifs a des phénomenes météorologiques est
décidée a la seule initiative de I'lnrap, les journées sont a la charge de I'lnrap & concurrence de
60% du prix a la journée de location.

Article 4.08.3 Arrét de chantier dans le cadre d'alerte vigilance Météo France

Dans le cadre d'alerte vigilance Météo France (canicule, pluie intense, vent, risque incendie ...),
suivant les recommandations des autorités compétentes, les chantiers peuvent étre arrétés afin de
protéger la santé des travailleurs, des biens et des personnes. Ces arréts ne donneront lieu a
aucun paiement ni indemnisation.

L’entrepreneur pourra disposer du matériel immobilisé lorsque la durée des arréts est supérieure a
une journée (8h). Les frais d’'amené et de repli des matériels sont a la charge de I'entreprise.

Le délai pour la remise en place des matériels aprés arrét est de 2 jours ouvrés.

Article 4.08.4  Autre arrét a la demande de I'Inrap

L'Inrap pourra procéder en cours de journée a des arréts de travail des engins, pour diverses
raisons telles que travail de photographie et relevé sur les sondages.

Pour les arréts supérieurs a une heure, I'engin arrété pourra étre affecté sur les travaux de
remblaiement si besoin, soit de la part de I'Inrap, soit par préconisation de I'entrepreneur. Dans la
mesure du possible, il pourra étre fait application du méme principe pour les arréts inférieurs a une
heure.

Pour des arréts a partir d'une heure consécutive sans utilisation de substitution, les heures seront
décomptées et ne donneront pas lieu a paiement dans la limite de deux heures par jour.
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Article 4.08.5 Arréts de chantier dans le cadre de travaux

Les intempéries pour les travaux (remblaiement au métre cube, construction de piste, ...)
s'entendent au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. Pour que les
intempéries soient prises en compte, le phénomeéne devra étre constaté a l'aide des relevés des
stations météorologiques les plus proches du lieu d’exécution des travaux.

L'entrepreneur devra signifier a I'lnrap chaque arrét de chantier pour intempéries et leurs durées
prévisibles et réelles. L'Inrap prolongera les délais d’exécution des travaux d’'un nombre de jours
égal a celui résultant de la somme des jours ouvrables chémés pour intempéries justifiées par les
déclarations établies par I'entrepreneur et visées par I'Inrap. Cette prolongation sera notifiée au
entrepreneur par un ordre de service qui en précisera la durée de prolongation.

Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition Iégale ou réglementaire ainsi que dans le
cas d'autres phénoménes naturels entravant I'exécution des travaux, I'entrepreneur fera une
demande de prolongation de délai aupres de I'lnrap qui jugera de la recevabilité de la demande.

Dans les deux cas, les arréts de chantier ne pourront donner lieu a paiement ou a une quelconque
indemnisation.

Article 4.09 Réunions et informations de chantier

L'entrepreneur ou son représentant est tenu d'étre présent aux réunions organisées par I'Inrap. En
cas de besoin, le personnel présent sur le chantier pourra étre également convoqué a des
réunions d'information. Des pénalités pour absence ou retard pourront étre appliquées
conformément aux dispositions du CCAP.

5 Réception des engins et travaux, traitement des anomalies et non
conformités

Tous les matériels livrés, ainsi que les travaux feront I'objet d'une réception de la part de I'lnrap
pour vérifier leur conformité par rapport a la définition du CCTP et du BPU.

Lorsque qu'un matériel sera identifié comme non-conforme (puissance, tonnage, capacité de
benne,...) par rapport a la définition du présent CCTP et du BPU, I'Inrap refusera la réception de
ce matériel. L'entrepreneur devra immédiatement pourvoir & la livraison de nouveau matériel
conforme.

Dans ce cas, I'lnrap se réserve le droit d'appliquer des pénalités couvrant l'immobilisation de son
personnel du fait de la défaillance de I'entrepreneur. Ces pénalités sont mentionnés dans I'article
9.1.1 du CCAP.

L’Inrap pourra aussi exiger de l'entrepreneur de s’aquitter des pénalités qui seraient appliquées a
I'Inrap par le maitre d’ouvrage de I'opération archéologique pour le retard d'éxécution de sa
mission.

Article 5.01 Proces Verbaux de réception d'engin avant la mise en service de
I'engin
Les proces-verbaux de réception d'engin sont impérativement effectués avant la mise en service
de I'engin et par écrit.

Dans le cas ou seraient formalisés sur le PV des réserves, retards, et autres dysfonctionnements
ou que la réception est non-conforme, I'administration de la direction interrégionale devra en étre
informée immédiatement par le responsable de recherche archéologique par courriel ou téléphone
afin qu'elle puisse prendre les dispositions qui s'imposent. Il n'en demeure pas moins que les
réserves doivent étre formalisées dans le PV de réception.
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Il peut étre établi plusieurs PV, au fur et a mesure de l'apparition des non-conformités, au cours du

déroulement du chantier.

Pour toutes réserves émises, il sera procédé a leur levée (si les réserves ont été corrigées) par

écrit.

Article 5.01.1

A 4

mais utilisation possible

oul

Traitement des non-conformités dans le cadre des Procés
Verbaux de réception d'engins avant la mise en service

Caractéristiques enginw'\
conformes e P

Caracteéristiques différentes

-Co nformes| OUI -

Schéma synoptique de la réception d'engins

Capacité et attestation

chauffeur conformes Bl

VGP" conforme [OUI »

Demander rapidement
présentation documents

-Conformes oul >

Demander rapidement
présentation documents

Réception refusée

Réception prononcée

Constats Actions
Représentant Inrap Direction Inrap
. . i s 4 Entrepreneur
Réception Avec Mise en | oo alites® Depoé)e P
réserves | demeure prix
Décote si I'engin est de
capacité inférieure a celle
commandée. Aucune révision
Caractéristiques du prix de la part de
non-conformes, Qul Qul NON NON Oul entrepreneur ne sera
utilisation possible acceptée, dans le cas d'un
engin de puissance et
tonnage supérieur par rapport
aux stipulations de I'ODS.
Caractéristiques
nqr_w—co_nformes, NON / oul _ QU_I / Engin refus_e, et livraison
utilisation immédiates nouvel engin.
impossible
Délai pour présentation
. R document 1 jour max. Passé
Abserjce de Fiche Qul Oul Oul OUI,,ap_res / le délai I'engin pourra étre
De Sécurité délai . e .
immobilisé dans l'attente de
remise des documents.
Présentation des documents
dans la journée au maximum.
Absence OUI, apres Passé ce délai changement
documents oul oul oul > ap NON angeme
délai de chauffeur et présentation
chauffeurs
des documents du nouveau
chauffeur.
Absence_ AIPR Présentation des documents
(Attestation OUI, apres dans la journée au maximum
Intervention & oul oul oul » ap NON ajourne '
S délai Passé ce délai changement
Proximité des
. de chauffeur.
Réseaux)

. . Délai pour présentation
Presence vignette oul documents 1 jour max. Passé
VGP, absence oul Oul oul N / i - P

aprés délai le délai engin refusé, et
rapport o :
livraison nouvel engin.
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Constats Actions
Représentant Inrap Direction Inrap
. . i s S Entrepreneur
Réception Avec Mise en Pénalités® Degoé)e P
réserves | demeure prix
Absence vignette et NON / oul oul / Utilisation interdite, et livraison
rapport VGP immédiates nouvel engin.
Absence vignette et Utilisation interdite, et livraison
rapport VGP, ainsi Oul .
NON / Ooul . 5 nouvel engin.
gue documents immédiates
chauffeur
Présentation justificatif tel que
Retgrg de livraison oul oul NON NON : acc@ent, malaplle, '
justifié interdiction de circulation de
PL, barriére de dégel, ...
Retard de livraison Oul L gz
non justifié oul Oul oul immeédiates Pénalité de retard

(1) Voir CCAP marché de terrassement Inrap

Article 5.01.2

Verbaux de réception d'engins aprés la mise en service

(2) L'lnrap demande par écrit & I'entreprise une décote du prix

si I'engin est de puissance et tonnage inférieur

Traitement des non-conformités dans le cadre des Proceées

Constats Actions
Representant Direction Inrap
Inrap Entrepreneur
. . Mise en Pénalités® P
PV de réception
demeure

Défaillance de
I'engin, pannes Qul, Livraison d'un nouvel engin
multiples, ...tout oul oul oul apres délai dans un délai de 1 jour
probléeme de ouvré max.
matériel récurrent
Incapacité du
gzggg;%:s Ooul . Changement.de chguffeur

. oul oul oul apres délai dans un délai de 1 jour
consignes et .

ouvré max.

travaux
demandés
Livraison de
carburant
pendant les OUl, si le dysfonctionnement
heures de travalil oul oul oul se reproduit
et pénalisant
l'opération /
archéologique
Retard dans les
tr|ansf_erts oul oul oul Oul
d'engin, non
justifié

(1) Voir CCAP marché de terrassement Inrap

Article 5.02 Cas particuliers des pannes pour les engins mis a disposition

Pour toute panne d'engin mis a disposition, rendant ce dernier inutilisable et entrainant son
immobilisation, I'entrepreneur informera immeédiatement 'Inrap dans un délai maximum de 48
heures par tout moyen a sa convenance du délai de réparation. En cas de panne d’une durée
supérieure a 48 heures, I'entrepreneur aura obligation de mettre a disposition un engin identique, a

ses frais, transport compris.
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Les heures d'immobilisation seront décomptées pendant la durée de la panne et de sa réparation,

et ne donneront pas lieu a paiement.

Dans le cas ou une immobilisation d'engin, due a une panne, entraine l'arrét d'autres engins, par
exemple les engins de transport affectés a une pelle hydraulique, les heures de ces engins seront
également décomptées et ne donneront pas lieu a paiement.

Article 5.03 Proceés Verbaux de réception de travaux

Tout comme les engins de chantier, les travaux exécutés pour le compte de I'lnrap doivent étre

réceptionnés.

L'INRAP en tant que commanditaire d’'ouvrages (pistes, plateformes...) ou de travaux
(débroussaillage, remblaiement...) est le maitre d’'ouvrage des entreprises qui travaillent pour lui.
La réception lui permet de constater la qualité apparente des travaux et ouvrages qu’il a
commandés. S’ils ne sont pas conformes aux stipulations de toutes les piéces du marché et de
I'offre de I'entrepreneur, ou s’ils ne sont pas exécutés dans les régles de I'art, I'lnrap est en
capacité d’exiger des entreprises des réfections des imperfections et malfacons.

Les demandes de réception seront faites
soit par I'entrepreneur, soit par I'Inrap
dés la fin de tous les travaux et ouvrages
stipulés dans I'ODS. L'Inrap ou
I'entrepreneur pourra initier une
procédure de réception partielle d'une ou
plusieurs parties des ouvrages ou
travaux réalisés en cours d'exécution de
I'ODS.

La réception totale et définitive ne
pourra étre prononcée que si I'ensemble
des travaux concernés, y compris le
nettoyage et la remise en états des lieux,
sont effectifs.

Article 5.03.1

Réception
sans reserve

Réception prononcée

Fin des travaux - Demande de réception

Réception
avec réserves

Réception
non-conforme

Rectification des
non-conformités

Levée des réserves

Réception refusée

Traitement des non-conformités dans le cadre des Proces
verbaux de réception de travaux

Constats Actions
Représentant Inrap Direction Inrap
. . i s S Entrepreneur
Réception Avec Mise en | oy alites® De(_:oé)e P
réserves | demeure prix
Travaux conformes
en quantité et oul / / / Réception globale et définitive
qualité
Travaux conformes
en quantité et Autant de PV que de réception
Iy oul . .
gualité pour une ; oul / / partielle, puis un PV de
. Partielle ) . e
partie des travaux réception définitive.
ou ouvrages
Travaux non- Réception refusée
conformes en NON / oul oul / P .
o o Nouveau délai d'exécution

guantité et qualité
Travaux non- Réception uniquement de la
conformes en oul oul oul oul / partie réalisée. Nouveau délai
guantité d'exécution
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Travaux non-

Nouveau délai d'exécution

conformes en NON / oul oul / o :
g Justifier le rejet
qualité
Réception prononcée si les
Travaux non- , .
travaux sont néanmoins
conformes en e L
o satisfaisants a minima par
qualité, ne portant rapport a 'ODS. La garantie de
pas atteinte a la oul oul / / oul |[fapp --ag
] I'entrepreneur portera alors sur
sécurité et P
O la nature des travaux réalisés et
utilisation des S
OLVIAges non sur celle stipulés dans
9 'ODS.
Quantité définitive
de travaux < & celle La quantité réceptionnée fixe le
précisée au CCTP, | OUI oul / / oul q P

cahier des charges,
0oDs, ...

montant a payer

(1) Voir CCAP marché de terrassement INRAP

(2) L'INRAP demande par écrit & I'entreprise une décote du

prix

\ 6 Disposition en matiere de développement durable

Article 6.01 Responsabilité sociétale

L'entrepreneur devra au maximum mettre en ceuvre des moyens propices a la limitation des
distances parcourues et donc a la réduction des émissions de gaz a effet de serre et autres gaz
polluants et conjointement a la limitation des risques en matiére de santé et de sécurité (plus

particulierement du risque routier) des personnels.

L'entrepreneur disposera d'une assurance en extension de garantie en ce qui concerne la loi
n°2016-1087 sur la reconquéte de la biodiversité du 8 aolt 2016.

Article 6.02 Bio carburant

En cas d'intervention dans des zones spécifiques ayant de fortes contraintes de protection
environnementale, I'entrepreneur devra étre en mesure de fournir des engins avec des huiles et
carburant "bio". La demande sera faite par I'lnrap au entrepreneur, au minimum un mois avant le
démarrage du chantier. Cette demande sera traitée suivant la procédure de prix nouveau.

Article 6.03 Insertion sociale

Pour promouvoir I'emploi et combattre I'exclusion, I'Inrap fait application des dispositions des
articles L.2112-2 et R.2111-10 du Code de la commande publique en incluant dans le présent
marché une clause obligatoire d’insertion par I'activité économique. Cette clause est applicable a
la totalité du marché. Pour I'exécution du marché, I'entreprise entrepreneur devra réaliser une
action d’insertion qui permette I'accés ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant des

difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

Article 6.04 Protection des salariés

L'entrepreneur est libre, de proposer dans son offre de mise a disposition d'engin, une dotation de
son personnel en "systéme homme mort", pour garantir la sécurité de ces derniers.
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Article 6.05 Dispositions vis-a-vis des émissions de poussieres

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires lors de I'exécution des travaux pour
limiter les émissions de poussiéres. Il mettra en ceuvre toutes les dispositions qu'il jugera utile,
notamment pour la protection des riverains.

Article 6.06 Dispositions vis-a-vis de l'utilisation de produits pétroliers

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions conformément a la réglementation en vigueur
concernant le stockage et I'utilisation des hydrocarbures et autres produits pétroliers pour le
ravitaillement et I'entretien des engins. L'entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires
pour prévenir les éventuelles pollutions accidentelles sur les chantiers. En cas de perte de liquide
(huile, gazole, liquide de refroidissement, ...) entrainant une pollution des terrains, I'entrepreneur
prendra immédiatement les mesures nécessaires a la protection des cours d’eau et des nappes
phréatiques. Il informera sans délai la Direction Interrégionale de I'lnrap de toute pollution.

Article 6.07 Dispositions vis-a-vis des rejets de I'eau de I'emprise

L'entrepreneur prendra toutes les mesures pour ses éventuels rejets d'eau de I'emprise de ses
travaux, conformément a la loi sur I'eau et a la réglementation en vigueur. Avant tout rejet d'eau en
dehors des emprises de chantier, I'entrepreneur se chargera de recueillir les autorisations
nécessaires et informera I'lnrap de la nature des rejets.

Article 6.08 Terre végétale.

La terre végétale ne devra en aucun cas étre mélangée avec d'autres matériaux afin de la
préserver. Sauf stipulation particuliere de I'lnrap, la hauteur des stockages sera au maximum de 4
m de hauteur. Si nécessaire, la mise en forme et la fermeture des stockages seront effectuées de
maniere a ce que la terre végétale subisse le moins de compactage possible.

Article 6.09 Clbdtures

De maniére générale, et sauf stipulation particuliére de I'Inrap, les éléments métalliques des
clotures seront galvanisés ou peints d'une couleur s'intégrant au mieux dans l'environnement du
chantier. Elles devront avoir un aspect visuel le plus esthétique possible.

7 Mode d'exécution des travaux (définis au chapitre 2)

Article 7.01 Implantation des ouvrages et piguetage

Les implantations et bornages devront, sauf stipulations particulieres de I'lnrap, étre conservés en
permanence. Tous les piquets de bornage, d'implantation, ..., enlevés accidentellement par
I'entrepreneur, devront étre réimplantés.

Article 7.01.1 Remblaiement de fouilles archéologiques sans ou avec
compactage

Il sera effectué une visite de vérification commune entre I'lnrap et I'entrepreneur afin de procéder a
la reconnaissance et I'implantation des zones de remblaiement, si nécessaire. Au besoin I'Inrap
pourra fournir un plan d'implantation des zones a remblayer.

Article 7.01.2 Implantation et piguetage des cldtures

L'implantation et le piquetage des clétures sont a la charge de I'entrepreneur, et seront réalisés
suivant les plans et coordonnées x,y,z, fournis par I'Inrap si nécessaire. L'Inrap se réserve le droit
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de procéder a une réception du piquetage avant la réalisation des travaux de cléture, cette
demande sera stipulée dans I'ODS.

Article 7.02 Ouvrages et travaux —remise en état des lieux

Apres achévement des ouvrages et travaux, l'entrepreneur sera tenu de procéder a ses frais au
dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements utilisés mis a sa disposition
et qui auront, du fait des travaux subi des dégradations.

L'entrepreneur sera également responsable du nettoyage et de I'éventuelle remise en état des
voies de circulation publique.

Article 7.03 Ouvrages et travaux présentant des difficultés particuliéres

En cours d’exécution de travaux, si I'entrepreneur estime qu’un travail présente des difficultés
spéciales non prévues au présent CCTP, il peut présenter ses observations écrites a I'lnrap ou son
représentant sous 5 jours calendaires a partir de la date de réception de 'ODS et demander la
constatation contradictoire des quantités et natures d’ouvrages ou travaux sur lesquelles
porteraient ces difficultés, sans toutefois que ces constations puissent préjuger de la suite qui sera
donnée aux observations de I'entrepreneur.

Faute d’observation I'entrepreneur sera tenu d’exécuter les prestations concernées sans surcodt.

Article 7.04 Traitement des stockages de déblais

De maniére générale, tous les stockages sur chantier des matériaux issus des travaux décrits au
présent CCTP seront mis en forme et une fermeture sera effectuée pour diminuer la pénétration de
l'eau.

8 Controbles

Article 8.01 Contrbles

Article 8.01.1 Bon d'attachement

Dans le cadre des mises a disposition d'engins prévues au chapitre 2 Prescriptions générales des
mises a dispositions d'engins et descriptions, |'entrepreneur présentera chaque jour pour
signature au chef de chantier Inrap ou son représentant le ou les bons d'attachement des
engins mis en place. Les bons d’attachements sont des rapports journaliers. lls constatent et
détaillent I'utilisation des engins par I'lnrap. Qu'ils soient effectués sur papier ou dématérialisés, ils
sont impérativement signés sur le chantier par les deux parties.

Ces bons d'attachement préciseront impérativement :
- le numéro de I'ODS ;

- le code du chantier ;

- 'adresse du chantier.

Il sera également précisé sur ces bons d'attachements, engin par engin, et quotidiennement le
détail de leur utilisation, a savoir :

- les temps de travail;

- les temps d'arréts de chantier ;

- les temps de panne, réparation, ...

Un exemplaire sera remis immédiatement au représentant Inrap du chantier apres signature des

deux parties. L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que ces bons d'attachement seront
a produire avec ses demandes de paiements.
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L'entrepreneur est libre de proposer la dématérialisation des bons d'attachement. Dans ce cas, les
bons dématérialisés devront impérativement pouvoir contenir les mémes informations que ci-
dessus.

Article 8.01.2 Métré contradictoire

En dehors de toute précision spécifique, les quantités indiquées dans les ODS sont des unités,
longueurs, surfaces et volumes a mettre en ceuvre et ne tiennent pas compte des coupes, pertes,
déchets, coefficients de foisonnement et sujétions de pertes inhérentes a la mise en ceuvre des
différents matériaux. Les prix unitaires présentés par I'entrepreneur sont donc réputés tenir compte
de ce mode de métré.

En cas de désaccord entre I'entrepreneur et I'lnrap concernant les quantités de travaux réalisées,
ou a la demande de l'une ou l'autre des parties, il pourra étre procédé a un métré contradictoire
des quantités réelles de travaux effectués ou réalisés. Ce sera au demandeur de supporter tous
les frais inhérents au métré contradictoire. Dans le cas ou le résultat donnerait raison au
demandeur ce sera a la partie adverse d’en supporter les frais et conséquences.
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