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Article 1 : Dispositions générales

1.1. Objet du marché
Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de terrassement, et la mise a disposition
d'engins de terrassement, afin de permettre a I'lnrap de réaliser la fouille archéologique située a
Toulon — Base navale.

Le marché concerne d’une part la mise a disposition d’engins avec chauffeurs pour laquelle le
titulaire travaille sous les instructions des archéologues de I’Inrap, d’autre part des travaux pour
lesquels le titulaire est engagé sur un résultat.

De facon exceptionnelle et sur demande expresse de 1’Inrap, le titulaire pourra intervenir pour des
opérations de terrassements sur un périmétre géographique voisin du lot pour lequel il est retenu.

1.2. Procédure de passation du marché

Le présent marché est un accord-cadre mono attributaire a bons de commande passé en
application de la procédure adaptée selon les articles L2123-1 et R2123-1 et suivants du Code de
la commande publique.

Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et a mesure des besoins.

1.3. Durée du marché

Le marché prend effet a compter de la date de notification. Il est conclu pour une durée initiale
d’un (1) an ferme a compter de sa notification. Le marché est reconductible deux (2) fois par
période de douze (12) mois par tacite reconduction, puis deux (2) fois par période de six (6) mois
par tacite reconduction. En tout état de cause, la durée totale de 1’accord-cadre ne peut dépasser
48 mois.

1.4. Marchés similaires

Le marché public pourra faire I’objet d’une procédure négociée pour la réalisation de prestations
similaires en application et dans les conditions de I’article R2122-7 du Code de la commande
publigue.

1.5. Montants du marché
Le montant du marché est fixé dans I’acte d’engagement.

1.6. Allotissement
Le marché n’est pas alloti.

1.7. Maitrise d’ceuvre - maitrise d’ouvrage
Concernant les opérations de diagnostic, I’ Inrap assure la mission similaire a celle d’un maitre
d’ouvrage.

Concernant les opérations de fouille, la maitrise d’ouvrage est assurée par I’aménageur, 1’ Inrap
assurant la maitrise d’ceuvre.

CCAP — Consultation n°021TX2025 relative a une marché de travaux de terrassement de 4/13
nature archéologique au sein d’une base navale & Toulon



Article 2 : Piéces contractuelles du marché

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

L’acte d’engagement et 1’annexe financiére n°1 : le bordereau des prix unitaires ;

Le présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;

Le Cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) ;

Le Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux en

vigueur a la date de remise des offres (CCAG/Travaux) ;

e Le Cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés de terrassements en
vigueur a la date de remise des offres (CCTG/ Terrassement) ;

e Le mémoire technique établi par le titulaire.

Article 3 : Exécution des prestations

Les délais de mise a disposition des engins et travaux sont indiqués dans les ordres de service
émis par I’Inrap.

Les prestations demandées prendront la forme de bons de commande émis par la Personne
publique ; ils préciseront :

Le numéro du présent marché ;

La référence de 1’opération concernée ;

Les engins et travaux demandés ;

Le montant maximum de la commande pour le chantier concerné ;
Les délais de réalisation ;

La date d’émission du bon de commande.

Article 4 : Préparation, coordination et exécution

4.1. Plans d’exécution
Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le
maitre d’ceuvre et remis gratuitement au titulaire.

4.2. Organisation, securité et protection de la santé
Les stipulations de I’article 31 du C.C.A.G travaux sont applicables.

4.3. Travaux non prévus

Les travaux non prévus feront 1I’objet de travaux supplémentaires (TS) qui seront mobilisés par
ordre de service (ODS).

4.4, Plan de sécurité
Il pourra étre demandé au titulaire de participer a un plan de sécurité (PPSPS) ou a un plan de
prévention organisé soit par 1’ Inrap soit par I’aménageur.
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4.5. Mesures pour assurer la sécurité et la santé au travail

Le titulaire veillera a ce que ses agents qui interviennent sur les opérations de 1’Inrap disposent
d’une connaissance des droits concernant la protection sociale des salariés et des modalités
relatives a leur sécurité et a leur sante.

Il s’assurera aussi que ses agents puissent comprendre les consignes données par les archéologues.

Article 5 : Controdle et réception des engins et des travaux

5.1. Réception des engins
Les engins mis a disposition sont réceptionnés par un agent de 1I’Inrap par un procés-verbal de
réception des engins avec chauffeurs.

5.2. Réception des travaux

Les travaux réalisés sont réceptionnés a partir de la date a laquelle le titulaire avise 1’ Inrap qu’ils
seront considérés effectués. Les travaux sont considérés effectués par un proces-verbal de
réception des travaux de I’Inrap. Si des non-conformités sont identifiées, des réserves sont émises
et sont soumises au titulaire afin qu’il corrige les malfagons et imperfections. Les réserves ne
peuvent étre ultérieurement levées que par un procés-verbal de levée des réserves établis par
I’Inrap. La procédure de ces travaux se déroule conformément aux stipulations de I’article 41 du
C.C.A.G Travaux.

5.3. Documents fournis apres réception
Aucun document n’est a fournir aprés exécution.

5.4. Délais de garantie
Le délai de garantie est conforme a I’article 44.1 du C.C.A.G Travaux.

5.5. Garanties particuliéeres

Les garanties particulieres concernent les prestations de remblaiement. En 1’absence de
dispositions particuliéres, les remblaiements s’effectue dans 1’ordre des terres initialement en
place. Les garanties particuliéres concernent aussi la solidité des sols en cas de compactage
demandé dans le cadre de I’article concerné du CCTP.

Article 6 : Clauses de financement et de sdreté

6.1. Avance

Sauf refus express du Titulaire mentionné dans son acte d’engagement, une avance lui est versée
dans les conditions définies a I’article L2191-2 du Code de la Commande Publique.

Le remboursement de 1’avance s’opére par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
Titulaire en exécution du marché public conformément a I’article R2191-11 du Code de la
Commande Publique.

6.2. Retenue de garantie
Le marché ne fait pas 1’objet de retenue de garantie.

CCAP — Consultation n°021TX2025 relative a une marché de travaux de terrassement de 6/13
nature archéologique au sein d’une base navale & Toulon



Article 7 : Prix du marché

7.1. Nature des prix
Le présent marché est conclu a prix unitaires. Ces prix sont détaillés dans le bordereau des prix.

Les prix sont réputés comprendre tous les frais et dépenses nécessaires a I'exécution du marché et
au respect des obligations prises par le Titulaire au titre du présent marché, et notamment au titre
de la réglementation. Les prix sont réputés comprendre toutes les sujétions techniques imprévues
inhérentes aux travaux de terrassement.

Les prix de location des différents engins sont des prix de location avec chauffeur. lls intégrent
I’ensemble des dépenses nécessaires au parfait et complet usage des engins sachant que ces engins
seront utilisés 8 heures/jour ou quatre heures pour la pelle 20 tonnes. Ces prix comprennent,
notamment, la mise a disposition des engins avec tous les accessoires nécessaires a un décapage
de surface, le carburant, les lubrifiants, 1’entretien, les assurances, les salaires, les frais de
déplacement et d’hébergement des personnels, ...ainsi que les différents frais, impots et taxes de
I’entreprise et sa marge bénéficiaire. Ces prix couvrent également les charges nécessaires a la
conformité des engins aux dispositions applicables a la protection de I’environnement.

Si pendant la durée du marché, une prestation non prévue ou/et la location d’un engin qui n’avait
pas été initialement envisagé sont nécessaires a la réalisation de 1’opération, I’Inrap se réserve
I’opportunité de demander au Titulaire de lui faire une proposition financiére concernant le prix
de la prestation et ce via la procédure de « Modification du BPU ».

Les prix nouveaux qui recueilleront I’accord des parties auront la méme forme que ceux
constituant 1’offre initiale sous forme de prix unitaires. Ils seront intégrés au marché par un ordre
de service signé par le Titulaire et I’Inrap.

7.2. Mois d’établissement des prix du marché
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
Septembre 2025. Ce mois est appelé « mois zéro ».

7.3. Modalités des variations des prix
Les prix sont révisés annuellement & la date anniversaire de la notification du marché par
application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la formule :

Cn =15,00% + 85,00% (In/lo)

Dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par 1’index de référence I respectivement au mois
zéro et au mois n qui est le dernier indice connu au mois n-3 du mois anniversaire. Le titulaire de
chacun des lots devra nous communiguer sa proposition de révision annuelle, trois mois avant la
date anniversaire de la notification.

Les prix du marché seront révisés a 1’issue de chaque période de validité (soit 12 mois). Le mois
« n » retenu pour chaque révision sera le mois au cours duquel commence la nouvelle période de
validité. Si la date anniversaire de la notification est situé dans le mois, c’est toutes les exécutions
réalisées a partir du ler de ce mois qui sont révisées.

Les prix du bordereau ainsi révisés seront fermes et invariables pour toutes exécutions réalisées
pendant la période de validité concernée, soit 12 mois.
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7.4. Choix des index de référence

L’index de référence I est I’index TPO3A Grands terrassements, publié au Moniteur des Travaux
Publics dans son support papier : le premier numéro daté aprés la date anniversaire de la
notification. En cas de modification apportée a cet indice, il pourra étre fait application de son
indice de remplacement, affecté le cas échéant du coefficient de raccordement proposé par la
méme source.

7.5. Dispositions spécifiques aux codts du transfert
Les codts de transfert seront exclusivement selon les modalités du CCTP et du BPU.

7.6. Modification du BPU

En cas de survenance de circonstances imprévues ou de variations en nature de certains postes
des BPU, le titulaire ou I’Inrap auront la faculté d’échanger afin de modifier le BPU. Les prix
proposés devront étre justifiés par des éléments tangibles et documentés, et soumis a I'approbation
préalable de I’Inrap. En cas d'acceptation d'un prix nouveau, ces modifications pourront étre prises
par ordre de service.

Article 8 : Modalités de reglement des comptes

8.1. Facturation
Apreés les opérations de vérification (avec ou sans réfaction), le titulaire adresse la facture
correspondante au bon de commande pour le montant des travaux diiment constatés.

Les factures afférentes au paiement seront établies en un original et 2 copies portant,
outre les mentions légales, les indications suivantes :

- Le nom ou la raison sociale du créancier ;

- Le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;
- Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

- Le numéro du compte bancaire ou postal ;

- Le numéro du marché et du bon de commande ;

- Ladate d’exécution des prestations ;

- Lanature des prestations exécutées et le rappel du libellé de la prestation ;
- Le code du chantier (fourni par I'INRAP sur I'ODS) ;

- L’adresse du chantier ;

- Le montant hors taxe des prestations en question ;

- Le cas échéant, la mention des précomptes, retenues et remises ;

- Le taux et le montant de la TVA ;

- Le montant total des prestations exécutées ;

- Ladate de facturation.

Le titulaire établira une facture par code chantier INRAP.

En application de I’ordonnance du 26 juin 2014, précisant la loi du 3 janvier 2014, I'INRAP, en
tant qu’établissement public administratif, réceptionne les factures de ses fournisseurs via la
solution de facturation électronique Chorus Portail Pro 2017, obligatoire pour les émetteurs de
factures a destination de I’Etat, des collectivités locales et leurs établissements publics.

Toutes les entreprises (quelle que soit leur taille) ont néanmoins la possibilité d’envoyer leurs
factures par le portail CPP.
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La solution mutualisée CPP 2017 est disponible selon trois modalités : saisie de facture sur le
portail, téléchargement d’une facture PDF, émission de flux.

Pour plus d’informations, il conviendra de se référer sur la réglementation en vigueur :
http://www.economie.gouv.fr/aife/agence-pour-linformatique-financiere-letat-0
http://www.economie.gouv.fr/aife/facturation-electronique

Le comptable assignataire des paiements est I’Agent Comptable de I’INRAP a Paris.

8.2. Réglement

Le paiement s’effectuera selon les régles de la compatibilité publique et conformément aux
dispositions de I’article R2192-10 du Code de la commande publique. Le réglement s’effectue en
conséquence dans un délai global de paiement fixé a 30 jours a compter de la réception de la
facture par la personne publique.

La personne publique se libere des sommes dues en exécution du présent marché en faisant porter
les montants au compte indiqué dans 1’acte d’engagement.

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité par le titulaire
du marché, a compter du jour d’expiration du délai, au bénéfice d’intéréts moratoires.

Les intéréts moratoires ne sont pas assujettis a la taxe sur la valeur ajoutée.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier
jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement est fixé a 40 euros.

8.3. Sous-traitance du titulaire

Le candidat est autorisé a sous-traiter une partie des prestations. Dans cette hypothése, il indiquera
dans le formulaire DC4 la nature et le montant qu’il envisage de faire exécuter par des sous-
traitants payés directement, les noms de ces sous-traitants et les conditions de paiement des
contrats de sous-traitance. Le montant des prestations sous-traitées indiquées dans le DC4
constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra nantir et céder.
Le candidat pourra également proposer I’intervention d’un sous-traitant a la notification du
marché ou en cours d’exécution. Dans cette hypothése, chaque sous-traitant doit étre agréé par
I’Inrap ainsi que les modalités de son paiement dans le cadre d’un acte spécial de sous-traitance.
En tout état de cause, le titulaire reste responsable de toutes les obligations résultant du marché y
compris celles qui sont sous-traitées.

Seule les prestations de travaux (a ’exclusion de la location d’engins avec chauffeur) feront
I’objet d’une déclaration de sous traitance, dans les formes ci-dessus stipulées.

8.3.1. Travaux
Conformément a la réglementation en vigueur, il est rappelé que tout sous-traitant doit
préalablement a son intervention étre déclaré a I'Inrap afin d’étre accepté et que ses conditions de
paiement soient éventuellement agréées.

Dans ce cas, le Titulaire doit fournir au pouvoir adjudicateur une déclaration mentionnant :
a) La nature des prestations sous-traitées ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I’adresse du sous-traitant proposé ;
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c) Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant,
les modalités de variation des prix.

Il devra également fournir le nombre de jours homme ou les travaux qu’il entend lui confier dans
la réalisation de la prestation.

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup
d’une interdiction de soumissionner aux marchés publics.

Si le montant des prestations sous-traitées dépasse 600 € TTC, un RIB original du sous-traitant
doit également étre fourni avec la déclaration.

Article 9 : Pénalités

9.1. Constat des non-conformités, retard livraison engin et travaux
Les non-conformités, retard de livraison engin et travaux, ainsi que tout autre dysfonctionnement,
sont formalisés dans les PV de réception. Ces PV ont valeur de mise en demeure.

9.2. Pénalités applicables
En cas de non-respect par le Titulaire de ses engagements contractuels notamment en termes de
délai, il sera fait application des pénalités suivantes, avec mise en demeure préalable :

e En cas de retard dans la date de début d’exécution d’une commande (la non-conformité
des engins ainsi que la non-conformité des habilitations des conducteurs équivalent a un
retard, 1ié a I’absence de visite de terrain entrainant une méconnaissance des contraintes
inhérentes aux caractéristiques du chantier et une inadéquation des moyens au besoin) :
500,00 euros H.T. majorés de 2/10éme du montant du baréme horaire de location de
I’engin par heure de retard.

e En cas de retard dans ’achévement des travaux d’une commande : 400,00 euros H.T. par
jour calendaire de retard.

Les pannes, dans le cadre normal d'utilisation, ne donnent pas lieu a I'application des pénalités. Il
sera toutefois décompté du tarif journalier les heures d'immobilisation qui ne donneront pas lieu
a paiement.

e Encas de panne résultant d'un défaut d'entretien, une pénalité égale a 2/10éme du montant
de la location sur la durée d’immobilisation des travaux pourra étre retenue. La pénalité
est appliquée a la fin du délai stipulé dans la mise en demeure.

Les retards de ravitaillement en carburant et entretien effectué pendant les heures de mise a
disposition des moyens, entrainant leurs immobilisations, sont considérés comme des pannes, et
donneront lieu a l'application des pénalités suivantes :

e Dans le cas d'une durée de deux heures au maximum : décompte du tarif journalier des
heures d'immobilisation, qui ne donneront pas lieu & paiement.

e Dans le cas de durée d'immobilisation supérieure a deux heures, il sera fait application
d'une pénalité de 200,00 euros H.T. par heure d'immobilisation sur la journée de travail
(8h). La pénalité est appliquée dés la fin des 2 h, sans mise demeure, au surplus les heures
d’immobilisation ne donneront pas lieu a paiement.

En cas de retard de plus de 8 jours calendaires dans 1’exécution d’une opération, I’Inrap se
réserve le droit de répercuter au titulaire les pénalités qui lui seraient appliquées par
I’aménageur de I’opération ainsi que le montant correspondant aux jours d’immobilisation
des personnels de 1’Inrap.
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I pourra également étre appliqué des pénalités en cas d’absence aux réunions de chantier et
de defaut de fourniture de documents obligatoires listés au CCTP.

En cas d’absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux ou a toutes réunions
organisées par I’Inrap, une pénalité forfaitaire de 200 euros sera appliquée a tout entrepreneur
absent ddment convoqué.

En cas d’absence de remise des documents obligatoires dans les délais stipulés au CCTP ou
dans I’ODS une pénalité journaliére de 100 euros sera appliquée par jour de retard.

9.3. Exécution aux frais et risques

Conformément a I’article 52 du CCAG Travaux, 1’Inrap se réserve le droit de faire exécuter aux
frais et risques du titulaire des mises a disposition d’engins ou des travaux dans les cas ou le
titulaire du marché n’exécuterait pas les prestations conformément aux termes du marché et aux
ordres de service.

Article 10 : Intempéries et pollution atmosphérique

10.1. Intempéries
Sont considérées comme normalement prévisibles, les intempéries et autres phénomenes naturels
indiqués ci-aprés tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et les durées suivantes :

Nature du phénoméne Intensité des phénomenes et seuils de durée
Pluie 20 mm de précipitation pendant 5 jours ;
Gel Une température de - 8 ° Celsius pendant 5 jours.

Au-dela des intensités et des durées mentionnées, les chantiers sont interrompus et le titulaire ne
peut prétendre a une indemnisation autres que celle stipulée au CCTP.

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météorologique de
Météo-France, la plus proche de I'adresse du chantier.

En dehors des critéres de définition des intempéries, si certaines conditions météorologiques
(pluie, ...) et autres phénomeénes naturels (remontée de nappe phréatique, ...) devaient altérer les
conditions de décapage et de circulation, I’'INRAP pourrait étre amenée a demander a I’entreprise
de changer le matériel mis a disposition contre des engins mieux adaptés aux conditions
rencontrées.

10.2. Episode de pollution atmosphérique liée a des phénomeénes météorologiques
Cf. article concerné du Cahier des clauses techniques particulieres.

Article 11 : Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire doit justifier qu’il a contracté une assurance au titre de la responsabilité
civile découlant des articles 1240 a 1244 du Code civil, garantissant les tiers en cas de
dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs. Le titulaire doit
justifier de la nature des risques couverts et les montants de garantie souscrits et de la mise a jour
de leurs cotisations et ce, au moyen d’attestations précises.
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Le titulaire aura aussi contracté une assurance en extension de garantie en ce qui concerne la loi
n°2016-1087 sur la reconquéte de la biodiversité du 8 aolt 2016.

Article 12 : Garantie

Les travaux correspondants aux prix mentionnés au BPU dans la famille « Travaux » font 1’objet
d’une garantie de parfait achévement conformément aux dispositions de I’article 44 du CCAG
Travaux.

Article 13 : Résiliation du marché

Le marché pourra €tre résilié par I’Inrap dans les cas prévus aux articles 49, 50 et 52 du C.C.A.G.
Travaux et dans le respect des dispositions de I’article 51 de ce méme C.C.A.G. Travaux.

Article 14 : Déclarations

Conformément a I’article R. 2143-8 du code de la commande publique, le titulaire fournit tous les
six (6) mois a compter de la notification, les pieces prévues aux articles D. 8222-5 (piéces fournies
par le co-contractant établi en France) ou D. 8222-7 (piéces fournies par le co-contractant établi
a I’étranger) ou D. 8254-2 & D. 8254-5 du code du travail (liste nominative des salariés étrangers
employés) soit, si le titulaire est établi ou domicilié en France :

e [°de I’article D. 8222-5 : Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de
paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15
du code de la sécurité sociale émanant de I'organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois (attestation
de vigilance délivrée par ’'URSSAF) ;

e 2°de I’article D. 8222-5 : Extrait du registre pertinent (tel qu’un extrait K ou K bis) ;

e Article D. 8254-2 : Liste nominative des salariés étrangers employés et soumis a
l'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du code du travail, liste établie a partir
du registre unique du personnel précisant, pour chaque salarié : sa date d'embauche, sa
nationalité, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

Si le titulaire est un groupement d’opérateurs économiques, les déclarations sont a fournir par
chague membre du groupement.

En cas de non remise des documents susmentionnés par le titulaire et aprés mise en demeure
notifiée par écrit, restée infructueuse, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans que
celui-ci puisse prétendre & indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais
et risques, lorsqu’il a contrevenu a ’article D.8222-5 du code du travail-

Article 15 : Clause de réexamen

En application des dispositions prévues a 1’article R.2194-1 et suivants du code de la commande
publique, I’acheteur se réserve la possibilité de modifier I’accord-cadre en cours d’exécution. Des
prestations pourront étre ajoutées ou supprimées, a 1’initiative exclusive de I’acheteur, notamment
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en cas d’événement aux spécificités imprévues ou en cas de nouveaux besoins imprévus. Ces
modifications sont entérinées par la conclusion d’un courrier RAR au prestataire, sans que cela
ne nécessite d’avenant au marché.

Article 16 : Dérogations aux documents generaux

Articles du CCAG-TVX
auxquels il est dérogé

Article du CCAP par lesquels sont
introduites ces dérogations

Intitulé de I’article

7.3

Révision des prix

19

Pénalité
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