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1 CONTEXTE DE L'INTERVENTION

1.1 Cadre de l'intervention de TADEME

L'ADEME intervient, sur demande de I'Etat, pour assurer la conduite des travaux de mise en sécurité
des sites et sols pollués a responsable défaillant.

Au titre du principe pollueur-payeur énoncé par le Code de I'environnement, les obligations
environnementales de prévention, de réduction et de réparation des pollutions engendrées par une
installation classée pour la protection de I'environnement (ICPE) sont de la responsabilité de celui qui
I'exploite ou en assume la garde.

En cas de défaillance des responsables a assumerle  urs obligations et lorsqu’il y a menace grave
pour les populations et I'environnement , les pouvoirs publics peuvent charger 'ADEME de la
maitrise d'ouvrage des opérations de mise en sécurité de ces sites, par arrété préfectoral et apres
accord du Ministére de la Transition Ecologique et Solidaire ou du préfet de région suivant la nature et
le montant des interventions.

Les interventions de 'ADEME sont mises en ceuvre en application des textes réglementaires et en
particulier de I'avis du 29 mars 2023 précisant et actualisant le processus d’intervention en contexte de
sites a responsables défaillants.

Le ministére en charge de la Transition Ecologique ou le préfet de région autorise le préfet a prendre
l'arrété d'exécution de travaux d'office. La préparation des interventions (lancement de la consultation
notamment) démarre aprés la notification de cet arrété.

Par arrété préfectoral de travaux d'office (APTO) du 5 décembre 2024, Monsieur le préfet de I'lsére a
saisi ’TADEME pour :

e L’évacuation et le traitement des déchets présentant un risque de pollution de I'environnement
(ensemble des déchets dangereux présents sur le site) et un risque d’incendie (DIB
combustibles groupés dans le batiment 1B), ainsi que tous les diagnostics et travaux
préparatoires associés ;

« Le curage et le nettoyage de I'ensemble des fosses et caniveaux identifiés ainsi que le
nettoyage des sols souillés.

La présente consultation a pour objectif de sélecti onner le prestataire pour la réalisation des
opérations d’évacuation et de traitement des déchet s, le curage et nettoyage des fosses et
caniveaux et le nettoyage des sols souillés. Le can  didat s’engage a évacuer et traiter 'ensemble
des déchets identifiés dans la présente consultatio n et listés au § 1.4 du Cahier des charges
(CdC).

Un arrété préfectoral d’'occupation des sols a été signé le 5 décembre 2024, permettant de pénétrer et
d’occuper temporairement les parcelles sur lesquelles le titulaire interviendra.

1.2 Localisation géographique, environnement et his torique du site

> Localisation géographique et environnement

Le site est localisé, voie des collines - rue de Chamrousse, sur la commune du Pont-de-Claix dans le
département de I'lsére (38).

L'emprise du site est de 2,54 ha et comprend les parcelles cadastrales 180, 182, 184 et 186 de la
section AM.

Il est bordé :
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- Au nord, au sud et a l'ouest par la plateforme chimique du Pont-de-Claix exploitée par un
consortium d’industriels de la chimie, comprenant notamment VENCOREX, RHODIA, AIR
LIQUIDE... ; A noter qu'au nord, a proximité immédiate, la société PORAL est présente.

- Alest, par une route communale puis par les bois de Marcellin.

Les zones d’habitation les plus proches sont localisées approximativement a 0,8 km au nord et a I'ouest
du site. La vue aérienne ci-dessous (Figure 1) présente la localisation du site (en rouge) et des zones
résidentielles les plus proches (en rose).
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Figure 1 : localisation du site (source Géoportail)

L'accés au site se fait par sa partie sud, du c6té des bois de Marcellin, par un portail d’accés fermé par
un cadenas. L’ensemble du site est cloturé par du grillage et des barbelés. Le site est gardienné mais
un gardien n’est pas présent de maniére continue sur le site.

Les différentes parcelles sur lesquelles la société SINTERTECH exploitait son activité, étaient louées a
FEDERAL MOGUL, devenu propriétaire du site en 1998.
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La partie nord a été rachetée par la société PORAL a la suite de la cessation d’activité de SINTERTECH
en 2019. Elle comporte 3 batiments et diverses zones de stockage extérieures et est exploitée par
PORAL pour ses activités de métallurgie des poudres. Les terrains achetés par PORAL ont été mis en
sécurité et les déchets dangereux et non dangereux issus des activités de SINTERTECH ont été
évacués et éliminés. Cette zone est donc hors demande d’intervention de 'ADEME.

La partie sud du site (objet de cette présente cons  ultation) a été rachetée, en 2022, par Grenoble-
Alpes-Métropole dans le cadre d'un projet de redéve loppement éventuel. Elle comporte 9
batiments ainsi que diverses zones extérieures : st  ockage, lavage, déchetterie...Cette zone est
I'objet de la présente demande d'intervention de I’  ADEME. Dans la mesure ou les déchets présents
sur le site relévent de la responsabilité du dernier exploitant (SINTERTECH) et non du propriétaire
(FEDERAL MOGUL initialement), la responsabilité relative a la mise en sécurité ne peut étre transférée
au nouveau propriétaire (Grenoble-Alpes-Métropole).

La Figure 2 ci-dessous présente la répartition des propriétés sur le site.
Portail d'acces a
PORAL

Partie du site
appartenant a
PORAL

Partie du site
appartenant a
Grenoble Alpes

Métropole Portail d’accés au

site d’étude

Figure 2 : répartition du site entre PORAL et Grenoble-Alpes-Métropole

» Historique du site

Le site SINTERTECH du Pont-de-Claix est exploité depuis 1916. Plusieurs activités s’y sont succédé :

- Activités des ateliers de chargement (1916-1949) :
Les terrains auraient appartenu aux Ateliers de Chargement (ACX) dépendant de I'armée
francaise, dont les activités étaient la fabrication de munitions contenant du gaz de combat
(ypérite, phosgene). L'étude des photographies aériennes suggére cependant que les terrains
de la zone d’'étude n’étaient pas utilisés pour ces activités (présence de parcelles agricoles et
d’'un batiment ressemblant & une ferme en partie sud du site).
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Dans les années 1940, plusieurs batiments (actuels batiments 1B, 1C et 1D) ont été construits
au droit du site : ces batiments étaient vraisemblablement utilisés pour des activités de
désamorcage d’'obus au gaz de combat. L'actuel batiment 1B aurait ainsi été utilisé comme
atelier de déchargement des cartouches et gaz. Cependant les procédés employés ne sont pas
connus, de méme que la localisation précise des activités dans les batiments.

Plusieurs centaines d’obus et/ou munitions contenant de I'ypérite ont été enterrés sur le site
ainsi que sur les zones attenantes. Les plans de localisation des zones sont trés imprécis, avec
notamment la présence potentielle de deux zones d’enfouissement : en partie ouest du site, a
proximité du batiment F, ainsi qu’en limite sud du site. Malgré le curage de certains secteurs,
I'existence d’un risque résiduel lié a la présence de munitions enterrées sur I'ensemble du site
doit étre considéré

L'armée se sépare du site en 1949.

- Activités de métallurgie des poudres :

Entre 1949 et 2019, des activités de métallurgie des poudres sont pratiquées. Ces activités ont
été exercées par plusieurs exploitants : ALLIAGES FRITTES METAFRAM jusqu’en 1991,
SINTERTECH jusqu’en 1998, FEDERAL MOGUL SINTERED PRODUCT puis FEDERAL
MOGUL OPERATIONS France jusqu’en 2007, puis par FM INDUSTRIES qui deviendra
SINTERTECH.

Le site a été d’abord soumis au régime de la déclaration entre 1950 et 1962 puis a autorisation
par la suite.

Ainsi, le site a utilisé de nombreux produits ou généré de nombreux déchets différents dans ses
procedes. Le Tableau 1 ci-dessous résume les différents produits recenses dans les etudes historiques
ou le dossier de cessation d'activité. A noter que ce tableau n’est, par essence, pas exhaustif :

Huiles : huile hydraulique, huile Notamment pour les presses

moteur et huile d’électrolyse OSMO, SOCOPRESSES, Inconnu
compresseurs ATLAS COPCO
Poudres métalliques : fer,
cuivre, nickel, stéarate de zinc, Matiére premiére Inconnu

graphite, acier

Plusieurs cuves enterrées sur le site
(potentiellement plusieurs dizaines
de m?3) : retirées d’aprés les
informations de CORAVAL

Inconnue, potentiellement

Fuel chauffage ?

Lubrifiant : Antonol (contenant
du trichloroéthyléne), stéarate
de zinc)

Re-compression par presses de
calibrage mécaniques

Utilisation jusqu’en 2004
910 t de stéarate de zinc entre 1950
et 1983

Solvants , dont Baltane (solvant
halogéné composé a 98% de
TCE et 2% d’acide
chlorhydrique), 1,1,1-
trichloroéthane

Nettoyage des piéces et outils et de
I'utilisation de la machine a laver a
ultrasons jusqu’en 2004

100 a 150 t entre 1950 et 1983
2 600 | (6 fontaines de nettoyage et
une machine a laver)

Liquide lessiviel

Nettoyage des outils et pieces par
bain de lessive alcaline / opérations

Machines a laver alcalines : 3400 |

chlorures de baryum

de barillage
Hydrocarbure paraffinique Machine a laver a ultrasons, a partir Inconnu
Isopar H de 2004
Cyanures Four a bain de sel (pgrtie Inconnue
appartenant actuellement a PORAL)
Sels : nitrites, nitrates et Four a bain de sel (partie Inconnu

appartenant actuellement a PORAL)

Huiles d'imprégnation
pouvant étre chargées en plomb

Déchets

50 a 100 t entre 1950 et 1983

Huiles de vidange
potentiellement chargées en
métaux ou éléments (plomb,

cadmium, chrome, cuivre,
nickel, fluor)

Déchets de vidange des machines
sur 'ensemble du site

30 t/an en 1993
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Type de produit ou déchet Utilisation Ordre de grandeur de volume

Eaux souillées huileuses et Déchets issus du lavage des pieces

lessives de soude usinées et Panier four Ipsen 280 tan
Déchets du lavage des machines et
Effluents liquides du lavage piéces d’entretien : envoyés sur une
haute pression (eaux souillées | fosse de décantation de 16 m3, elle- 32 tan

huileuses, contenant environ 10 méme reliée & 2 cuves tampon de
% d’huiles) 16 m® avant rejet dans le réseau de
la plateforme chimique

Une dizaine de postes
Huiles PCB Transformateurs électriques transformateurs fonctionnant aux
PCB

Tableau 1 : récapitulatif des différents produits u tilisés sur le site et déchets générés

Sur la base des différentes informations recensées dans les études documentaires et historiques
réalisées, le plan ci-dessous (Figure 3) met en évidence les principales aires potentiellement impactées
sur le site.

R i 7 7 T fl i : > =

i N N Cuve de produit pétrolier (fuel, aliene, ...
w A : . @ [ Transformateur potentieliement PCB
i B Déshuiieur
-
...\;) ’ " & | [ Outillage, stocks et maintenance : retouche

d “d'éguipements de pmdm:hun {usinage,
F eﬂl ts stimeis |
0558 effluen . k p e )

: Huiles d'imprégnation et plomb en fosse
=i ;- ~__camblée
Enfouissement d'obus @ |

emprise incertai N e 4, -
lp -_ i & q 7 | Expédition, quais de chargement
F
Cuve eliaveusesau suhrant -

e ® J
? g = BN o< a | Atelier - fignes bagues et moyelx
Ancienne chaufferie ‘.fuel il 7 18 Utilisation de fours de fiitlage
v

Fosses @mplies d‘huﬂe : ,:

Ulilisation ef slockage de produits -
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Stockage des matires premiéres, WM. F e — i c]ﬁ:ruras .::ah::::;n dzmﬁg;:lwm&ne
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Fosse enterrée o F = = : ! Déchetteria - huiles usagées,

| d'huiles % : - matériaux souillés.
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Figure 3 : principales aires potentiellement |mpact ées mises en évidence sur le site

Operations d’évacuation et élimination de déchets sur le site SINTERTECH
Cabhier des charges- DCE ADEME

Page 8 sur 41



A noter que les cuves enterrées de produits hydrocarburées auraient été retirées ou inertées d’aprés
les informations fournies par CORAVAL (bureau d’études mandaté pour une mission d'assistance
technique pour la gestion des huiles valorisables et la mise en sécurité du batiment 1D-1E). Aucun
document attestant de cette information n'a été consulté mais ces cuves n'ont pas été observées lors
des visites de site de CORAVAL.

> Accidents et incidents identifiés

Plusieurs incidents sont répertoriés sur le site :

1991 : incident sur le stockage d’hydrogéne liquide, le stockage actuel d’hydrogéne est localisé
au nord du batiment 1E (zone appartenant désormais a PORAL) ;

1993 : déversement d'environ 600 kg de solvants chlorés a l'est du batiment 1D (zone
appartenant désormais a PORAL) ;

A plusieurs reprises et jusqu’en 2020 : déversement et/ou débordements au niveau de la fosse
de récupération des eaux lessivielles au nord du batiment 2F, sans que le curage des sols
souillés ne soit systématique, ainsi en 2020 des eaux souillées d’huiles et de détergents se
seraient déversées dans la zone et auraient atteint des zones non revétues jusqu’aux abris a
vélos ;

A plusieurs reprises : submersion de la cuve enterrée d’huiles usagées, présente au niveau de
la zone décheterie en partie sud du site.

D’aprés les informations disponibles les pratiques environnementales du site pouvaient inclure
I'utilisation de puisards et puits perdus, des rejets en nappe ou I'enfouissement de flts (notamment au
droit de I'actuel batiment 1E, a I'angle nord-est du batiment 2F, aux abords de la cuve de décantation
des eaux lessivielles).
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1.3 Contraintes d'intervention

1.3.1 Etat des batiments, des structures et autres équipements

La numérotation des différents batiments présents sur le site est présentée sur la Figure 4 ci-dessous.

Réf. Bafiments Désignation
1 Anciens fours et magasin
e [puis locoux adminiiralis]
1c Hal de stockoge
1F Ajeler de production
-4 Holle indusirielle - Extercion
% Pefite Halle indusirele
Fbs Halle indusiriele - Exersion
F Halle induziriele - Exderzion
D1 Poste de garde
[+7] Moge:n huiez
(o] Locol Syndicol

Figure 4 : Numérotation des batiments présents sur site
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Globalement les batiments sont en plutot bon état. De plus, ils ont tous été murés, en laissant un acces
possible pour chacun d’entre eux via une porte, fermée a clé.

Aucun signe de fréquentation n’est présent.
Les voies de circulation entre les batiments sont en bon état, sans contrainte de circulation majeure

pour des éventuels engins de chantier.

1.3.2 Présence d’amiante

L'’ADEME a fait réaliser un Repérage Amiante avant Travaux . Ce repérage est joint en Annexe (piece
6.1) du présent DCE.

Ce repérage réveéle la présence de matériaux contenant de I'amiante (MCA) sur le sol (dalle de sol +
colle) du local archives dans le batiment 1B, localisé sur les Figure 5 et Figure 6, ci-dessous.

igure 2 : Numérotation des batiments présents sur site

alle de sol

Figure 5 : Localisation MCA (dalle de sol + colle)  dans le batiment 1B
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(P12 - Dalle de sol |

Figure 6 : Photographie du sol contenant de I'amian  te

Aucune évacuation de déchets n’est prévue dans ce local ; 'ensemble des déchets s’y trouvant seront
laissés sur place.

A noter également que la nature du sol dans ce local (support en bois) est contaminée et est détruite
par les champignons.

Il sera demandé au titulaire de condamner cette pieé  ce exclue du périmétre d’intervention en
phase de préparation de chantier

De plus, aucun Repérage Amiante avant Travaux n'a été réalis ¢é dans le Magasin a huiles
(batiment nommé D2 sur la Figure 4). Le magasin n’a pu étre visité par TADEME car Grenoble Alpes
Métropole n’a plus la clé de ce local. Néanmoins, des clichés antérieurs communiqués par la DREAL
montrant la présence de déchets, ce local est bien inclus dans le périmétre d’intervention du titulaire.
De ce fait, pour évacuer les déchets de ce local, une levée de doute préalable quant a la présence de
matériaux amiantés sera prévue en concertation avec le titulaire et sera réalisée par un prestataire
mandaté par TADEME.

1.3.3 Accés
Le site est entierement cloturé avec un grillage d’au moins 2 métres surmonté de barbelés.
Il est possible d’accéder au site via le portail d’entrée qui est fermé. Le site est gardienné, mais un
gardien n’est pas présent en permanence sur site. Pour information, la société PORAL a créé sa propre
entrée, plus au nord. De ce fait, la partie exploitée par PORAL est bien distincte de celle de

SINTERTECH sans risque de coactivité. Le chantier sera donc considéré comme clos et indépendant.

L'acceés principal est présenté dans la photographie ci-dessus.
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Photographie 4 : batiment 1F

Photgraphie 5 : batiment 1B

Photographie 6 : voies de circulation sur le
site

A noter qu'il faudra éventuellement prévoir de casser la barre métallique horizontale du portail du
batiment F, pour pouvoir faire passer un hydrocureur notamment. Cela sera a déterminer par I'entreprise
sélectionnée, en fonction du matériel qui sera mis a disposition pour le chantier.

La Figure 7 ci-dessous permet de visualiser la barre métallique qui pourrait géner I'accés des engins au
batiment F

Operations d’évacuation et élimination de déchets sur le site SINTERTECH
Cabhier des charges- DCE ADEME

Page 13 sur 41



- -

- | == ==

Figure 7 : photoraie du portail au sud du béatime nt F

De plus, l'accés a la zone extérieure a l'ouest du batiment F, est trés limité (passage d’engins
impossible). Des déchets sont a évacuer dans ce secteur nommé Ouest du batiment 2F dans le Chapitre
1.4.2.

\

A "5.* 1A

Passage limité

De plus, Grenoble Alpes Métropole n'a plus les clés du Magasin a huiles (batiment nommé D2 sur la
Figure 4), le titulaire devra donc prévoir I'ouverture de la porte (cf. Figure 9). Il n’est en revanche pas
demandé, de remettre en place une porte et serrure a la fin de la mission.

Operations d’évacuation et élimination de déchets sur le site SINTERTECH
Cabhier des charges- DCE ADEME

Page 14 sur 41



Figure 9 : Porte actuellement fermée du Magasin a h  uiles

1.3.4 Plomb

Compte tenu de la nature des travaux envisagés n'impactant pas les structures, la réalisation d’'un
diagnostic plomb n’est pas jugée nécessaire.

1.3.5 Laprésence de transformateurs contenant pote _ ntiellement des huiles PCB

La présence de transformateurs électriques sur le site n’est pas a exclure. La localisation historique des
transformateurs est présentée en Figure 3. L’ADEME ne dispose pas d’informations permettant de
déterminer si 'ensemble des transformateurs a bien été enlevé ou mis en sécurité. Les éventuels
transformateurs n’ont pas été repérés par CURIUM et n’ont donc pas été caractérisés au préalable.

D’apreés les éléments observés lors de la visite de site du 25 juin 2025, les transformateurs présents en
partie ouest du batiment 2F auraient été retirés. Toutefois, certains locaux contenant possiblement des
transformateurs n'ont pas été visités, en raison de la présence d’'un nid de guépes.

Le titulaire devra donc au préalable vérifier la présence effective de transformateurs sur le site, et le cas
échéant, caractériser les huiles contenues dans les transformateurs pour rechercher la présence
éventuelle de PCB. La vérification se fera sur la base des localisations historiques présentées en Figure
3 (hors zone du poste EDF dont la localisation est précisée en Figure 11).

En cas de présence avérée de PCB, les transformateurs devront impérativement étre évacués. En
revanche, s’ils ne sont pas contaminés aux PCB, le titulaire proposera le scénario le plus avantageux
économiquement entre I'évacuation du transformateur ou uniquement la vidange des huiles avant de
les laisser sur place.
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En cas de présence de matériel contenant du gaz SF6, celui-ci sera retiré.

Figure 10 : Equipements électriques dans le batimen  t 2F

1.4 Les déchets présents sur le site (nature, condi  tionnement et quantité de déchets)

L’ADEME a fait réaliser un diagnostic déchets. Ce diagnostic est joint en Annexe (piéce 6.2) du présent
DCE. Cette annexe comprend le rapport en version PDF ainsi que le tableau détaillant les déchets, au
format xls.

Rappel : La nature et les quantités des déchets sont indiquées a partir de I'estimation de 'ADEME et
CURIUM.

Il appartient au candidat, lors de la visite du site (cf. Réglement de la consultation § 3.9) de réaliser ses
propres estimations quantitative et qualitative des déchets.

Ces estimations sont présentées ci-apres pour chaque partie du site. A noter que les lignes en gris dans
les Tableaux 2 a 7 correspondent aux déchets pouvant étre laissés sur place (déchets non dangereux
estimés ne présentant pas de risque d’incendie : non combustibles ou épars).

Le plan ci-dessous en Figure 11 permet de rappeler les différents secteurs ou des déchets ont été
identifiés.
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Figure 11 : Vue aérienne du site et présentation des  différentes zones

1.4.1 Batiment F (1F, 2F et 3F) : Atelier de produc__tion et halle industrielle

Ce batiment abritait des activités de compression des piéces métalliques qui mettaient notamment en
jeu plusieurs presses utilisant des huiles et potentiellement les bains de nettoyage des piéces
métalliques. Les batiments sont aujourd’hui vidés de la plupart des matériels et déchets. Il y subsiste
cependant les éléments présentés dans la suite du paragraphe.

CURIUM a relevé :

- 24 fosses (voir Figure 12) et 792 ml de caniveaux susceptibles de contenir divers déchets et
notamment :
0 huiles et brais ;

0 eaux souillées en mélange avec des huiles et sédiments ;
0 déchets solides souillés (DIB, ferrailles) ;
- quelques extincteurs et bouteilles de gaz épars ;
- des bidons ou petits f(ts d’huiles, de pateux ou de poudre métallique ainsi que des contenants
souillés (GRV, bidons).

Les dalles béton de ce batiment sont souillées par des huiles, sur environ 10 % de la surface totale du
batiment, d’apres I'estimation réalisée par CURIUM.
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| Figure 12 : Plan schématique de la localisation etd  énomination des fosses

Les déchets recensés dans I'ensemble de batiments F sont présentés dans le Tableau 2 ci-dessous.
Intitulé du produit

Eau souillée 113,27 t
Huile 38,88 t
Pateux organique contenant des métaux lourds 16,16t
Absorbants ou matériaux souillés par des substances chimiques 8,83t
Déchet minéral solide autres gqu'acide, basique 0,80t
Emballages vides souillés par des substances dangereuses 0,11t
Déchet minéral solide pulvérulent autres qu'acide, basique 0,10t
Liquide bas pouvoir calorifique (Liquide organique, effluent de nettoyage, etc...) 0,10t
Piles autres que lithium 0,03t
Tubes néons ou autres sources lumineuses 0,01t
Produits chimiques de laboratoire non réactif (contenant <10L) 0,01t
Aérosols 1 unité
Extincteurs 8 unités
Bouteille de gaz inflammable 1 unité
Bouteille de gaz autres 4 unités
DEEE 0,11t
Bois 1,1t
DIB 1,02t
Métaux 0,1t

Tableau 2 : détail des déchets du batiment F (déche ts a évacuer en nair)
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Photographie 7 : fosses et caniveaux dans le Photographie 8 : état des dalles dans les
batiment 2F batiments

Photographie 9 : produits en petits contenants Photographie 10 : vue d'ensemble des batiments
dans le batiment 2F 1F et 3F

1.4.2 Zones extérieures

Autour des batiments 1F et 2F, plusieurs zones présentent des structures enterrées et/ ou des déchets.

» A l'est du batiment 1F

Deux fosses enterrées sont présentes a I'est du batiment 1F. L'une comprend une petite quantité de
boues en fond (fosse 1) et I'autre contient des eaux et des sédiments dans deux compartiments (fosses

2a et 2b). analyses realisées par CURIUM indiquent que ces dechets ne s as dange

Photographie 11 : cuve ne présentant que Photographie 12 : cuve contenant des eaux
quelques boues (fosse 1) claires et des sédiments (fosses 2a et 2b)
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» A l'ouest du batiment 2F

La zone comprend :
- Une fosse tri-compartimentée (fosse 2Fa), 2Fb) et 2Fc)) contenant des sédiments et de I'eau

claire dans I'un des compartiments et de I'eau souillée dans les deux autres compartiments ;

- Un dépoussiéreur ;
- 3 GRV contenant du liquide de bas pouvoir calorifique.

Intitulé du produit Extérieurs Bat. F

Eau souillée 4,40t
Pateux organigue contenant des métaux lourds 0,7t
Emballages vides souillés par des substances dangereuses 0,01t
Liguide bas pouvoir calorifique (Liquide organique, effluent de nettoyage, etc...) 2,12t
Extincteurs 2 unités
Bouteille de gaz inflammable 1 unité
DEEE 0,23t
DIB 10,18t
Métaux 2,40t
Eau claire 23,40t
Déchets inertes non pollués (gravats, déblais, etc.) 282,2t

Tableau 3 : détail des déchets des zones extérieure s a proximité du batiment F (déchets a
évacuer en noir)

Photogrphie 13 : Vue globale de la zone (source Photographi 14 : Fosse cntenant des eaux
CURIUM) claires et des sédiments (fosse 2Fc))
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1.4.3 Batiment 1C : Hall de stockage

Ce batiment comprend principalement des huiles et des liquides basiques en GRV ou f(ts, ainsi que
des DIB en vrac.

Huile 6,91t

Liquide basique minéral 5341

Emballages vides souillés par des substances dangereuses 0,12t
Bouteille de gaz inflammable 1 unité

Peinture 0,02t

DEEE 0,09t

DIB* 40,75t

* Les DIB dans cette zone représentent un risque incendie (DIB combustibles en tas, d’ou une évacuation de ces

DIB)
| Tableau 4 : détails des déchets du batiment 1C (déc  hets a évacuer en noir) |

Photographie 15 : déchets liquides stockés en Photographie 16 : DIB présents (source CURIUM)
GRYV, fits (source CURIUM)
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1.4.4 Batiment 1B : Anciens fours et magasin, puis locaux administratifs

Le batiment 1B comprend quelques déchets type D3E (déchets d'équipements électriques et
électroniques) : imprimante, écrans d’'ordinateur... ainsi que quelques déchets de bureaux (meubles,
papiers, ...).

Tubes néons ou autres sources lumineuses 0,01t
Aérosols 0,01t
Extincteurs 2 unités
Peinture 0,01t
DIB 25t+
DEEE 0,92t

* une partie des DIB dans cette zone est considérée représenter un risque incendie (DIB combustibles en tas, d’ou
une évacuation de ces DIB)

Tableau 5 : détail des déchets du batiment 1B (déch  ets a évacuer en noir)

Photographie 17 : intérieur du batiment 1B Photographie 18 : déchets de bureau et D3E
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1.4.5 Batiment 2E : Petite halle industrielle

Ce batiment correspond a I'ancien atelier poudres du site. Il contient :
- des extincteurs regroupés dans un GRV ;

- des sacs de poudre métalliques ;
- des pots de peinture ;
- une vingtaine de GRV, des f(ts et cuves souillés vides.

Des restes de poudre métallique sont également présents au sol et seront a nettoyer et évacuer. Cette
prestation est comprise dans « Nettoyage des sols et gestion des déchets issus du nettoyage » (cf.
Chapitre 2.6 du CCTP). Ces restes de poudres métalliques n'apparaissent donc pas dans le tableau ci-
dessous.

Intitulé du produit Béatiment 2E
Huile 0,16t
Liquide acide minéral 0,02t
Absorbants ou matériaux souillés par des substances chimiques 0,35t
Déchet minéral solide autres qu'acide, basique 1,00t
Emballages vides souillés par des substances dangereuses 1,36t
Déchet minéral solide pulvérulent autres qu'acide, basique 3,681
Liguide bas pouvoir calorifique (Liquide organique, effluent de 0.01t

nettoyage, etc...) ’
Extincteurs 30 unités

DEEE 0,07t

Tableau 6 : détail des déchets du batiment 2Eb (déc  hets a évacuer en noir)

=

Photographie 19 : zone de stockage des Photographie 20 : divers produits et déchets en
emballages souillés mélange
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1.4.7 Autres espaces extérieurs, aire de lavage, dé chetterie, magasin a huile et aire de
stockage des produits conditionnés

Une ancienne zone de déchetterie (en extérieur) est présente au sud du site (sud des batiments 1B et
2E). Cette zone de déchetterie comprend notamment :

- une cuve enterrée d’huile usagées d'un volume total de 6 m3;
- plusieurs GRV vides ou pleins d’huile ou d’eau souillée dispersés ;
- des bidons et f(ts dispersés ;

- une ancienne aire de lavage avec fosse de récupération des eaux.

D’autre part, les batiments magasin a huile et local de produits chimiques, fermés lors de la visite de
site par 'ADEME et lors de lintervention de CURIUM, contiennent divers déchets, d'aprées les
informations fournies par les services de la DREAL :
- dans le magasin a huile : une quarantaine de bidons de produits divers (huiles, détergents, ...)
ainsi que quelques DIB ;

- dansle local « produits chimiques » : une vingtaine de fits et bidons de divers produits (éthanol,
huiles, solvants, diluant, acétone).

Le détail des déchets recensés par CURIUM et la DREAL sur I'ensemble de cette zone (espaces
extérieurs et intérieur des batiments) est présenté dans le Tableau 7 ci-dessous.

Huile 12,92 t
Liquide basique minéral 0,30t
Déchet minéral solide autres qu'acide, basique 0,02t
Emballages vides souillés par des substances dangereuses 0,621t
Liguide bas pouvoir calorifique (LigtL(J:ide) organique, effluent de nettoyage, 1,90t
Liguide haut pouvoir calorifique (Solvant, etc...) 0,80t
Tubes néons ou autres sources lumineuses 0,02t
Extincteurs 5 unités
Bouteille de gaz inflammable 2 unités
Bois 2,081t

Tableau 7 : détail des déchets des espaces extérieu rs
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Photographie 23 : magasin a huile (source Photographie 24 : local produits chimiques
DREAL) (source DREAL)

1.4.1 Cas des transformateurs et autres appareils p ___ otentiellement contaminés aux PCB

Lors de son inventaire, CURIUM a identifié potentiellement contaminés aux PCB dans le batiment F.
Ceux-ci n'ont pas été retrouvés lors de la visite de site du 25 juin 2025. Toutefois la présence d'appareils
et/ou transformateurs contaminés aux PCB dans d’'autres zones du site ne peut pas étre exclue (cf. §
1.3.5).

A ce stade, il est estimé la présence de deux appareils sur le site, contenant chacun 1,2 t de fluide
contaminé aux PCB.
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1.4.2 Bilan des déchets présents

Eau souillée Batiment F et alentours 117,67 t 117,67 t
Huile Batiments F, 1C 2E, espaces 58,87 t 58.87 t
extérieurs

Transformateurs supposés PCB (estimation

de 1,2 tonnes par transformateur) Répartis sur le site 24t 24t
Liquide basique minéral Batiment 1C, espaces extérieurs 5,641t 5,641t
Liquide acide minéral Batiment 2E 0,02t 0,02t
Pateux organlqutalcgzlﬂrétsenant des metaux Batiment F et alentours 16,86t 16,86t
Absorbants ou materlaux s_ounles par des Batiments F et 2E 918t 918t
substances chimiques
Déchet minéral solide autres qu'acide, Béatiments F et 2E, espaces
. e 1,82t 1,82t
basique extérieurs
Emballages vides souillés par des substances | Béatiments F et alentours, 1C, 2E, 290t 290t
dangereuses espaces extérieurs ' '
Déchet mlnera'll s_ollde pu_IveruIent autres Batiments F et 2E 378t 378t
qu'acide, basique
Liquide bas pouvoir calorifique (Liquide Béatiments F et alentours 2E,
; - 4,13t 4,13
organique, effluent de nettoyage, etc...) espaces extérieurs
Liquide haut pouvgtlé ca;lonflque (Solvant, Espaces extérieurs 08t 08t
Piles autres que lithium Batiment F 0,03t 0,03t
Tubes néons ou autres sources lumineuses Batiments F,e_t 1B, espaces 0,04t 0,04t
extérieurs
Produits chimiques de laboratoire non réactif Batiment E 0,01t 0,01t
(contenant <10L)
Aérosols Batiments F et 1B 0,01t 0,01t
Extincteurs Batiments F et alengolurs, 1B, 2E, 47 unités 47 unités
espaces extérieurs
Bouteille de gaz inflammable Batiments F et alqn_tours, 1€, 5 unités 5 unités
espaces extérieurs
Bouteille de gaz autres Batiment F 4 unités 4 unités
Peinture Batiments F, 1C 0,03t 0,03t
Bois Batiment F et espaces extérieurs 3,18t -
DIB Toutes zones 85,31t 65,751
DEEE Toutes zones _hors espaces 1,42 142t
extérieurs
Métaux Toutes zones hors batiment 1C 3,61t -
Eau claire Alentours du batiment F 23,40t 23,40t
Déchets inertes non pollués (gravats, déblais, Batiment 1C, 2E, alentours du
o . 283,71 -
etc.) batiment F et espaces extérieurs

Tableau 8 : bilan de I'estimation des déchets prése  nts sur le site

L’ensemble des déchets dangereux sera a évacuer. Pa  rmiles déchets non dangereux (bois, DIB,
métaux, déchets inertes ...), seuls ceux présentant u  n risque d’incendie seront évacués. Ainsi,
les déchets combustibles (DIB, bois) éparpillés sur le site seront laissés sur place.
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2 PRESTATIONS A REALISER

2.1 Mission administrative préparatoire

2.1.1 Documents préparatoires

Le titulaire remettra les documents préparatoires s uivants a TADEME _dans un délai de maximum
10 jours ouvrés apres notification du marché
« le planning de réalisation des prestations, opérationnel pour le suivi du chantier ;

< laliste du personnel intervenant sur le chantier avec CV et qualifications du titulaire et de
ses éventuels sous-traitants (avec fourniture des DC4) ;

» les CAP disponibles a ce stade ;
* lesDICT;

« les diverses autorisations et déclarations relatives aux opérati ons d’enlévement de
déchets ;

« le(s) projets de PPSPS (établis avant la visite d’inspection commune (VIC) et & mettre a jour
éventuellement selon les remarques formulées lors de la VIC) ;

« les modes opératoires des opérations a réaliser  (identification, reconditionnement, stockage
des déchets, nettoyage des sols et cuves, nettoyage des fosses...).

Ces documents devront étre cohérents avec les éléme  nts prévisionnels présentés dans I'offre.
Toute modification devra étre argumentée et justifi ée par le titulaire.

 L’ADEME disposera d’'un délai de, 10 jours ouvrés a  compter de la date de réception de
'ensemble de ces documents pour transmettre au tit ulaire ses commentaires et ses
demandes de modifications ou de précisions.

» Le titulaire disposera d'un délai de, 10 jours ouvr  és a compter de la date de réception
de I'ensemble de ces remarques pour mettre a jour |  es éléments.

= En cas de retard de fourniture des documents (initi aux/provisoires et/ou mis a jour), le
titulaire encourra une pénalité par jour calendaire de retard (cf. projet de marché article 6).

Aprés un avis favorable sur tous les documents préparatoires , ’TADEME transmettra un ordre de
service (OS) de démarrage des travaux préparatoires au titulaire lui permettant de démarrer les
travaux préparatoires au chantier (installations de chantier, 'amenée sur site de I'ensemble du matériel
nécessaire pour exécuter sa mission (hygiene, sécurité, engins de chantier, matériels divers, ...).

Le Titulaire démarrera ces travaux préparatoires dans un délai maximum de 5 jours ouvrés aprés
réception de I'OS .

Ces travaux préparatoires devront étre terminés dans un délai maximum de 10 jours ouvrés  apres
réception de 'OS de démarrage de travaux préparatoires.

Le contrdle par TADEME, et le cas échéant par son AMO, de la conformité de ces travaux préparatoires
constituera un point d’arrét. Les travaux démarreront dans un délai maximum de 48 h ouvrées aprés
réception de 'OS de démarrage des travaux.
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2.1.2 Procédures de sécurité et protection de la sa __ nté des travailleurs

Dans le cadre de ses missions de maitrise d’ouvrage, TADEME est tenue de mettre en application les
lois et réglementations applicables en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs,
a savoir :

« les principes généraux de prévention, détaillés a 'article L.4121-2 du Code du travail ;

e les dispositions du Décret n°92-158 du 20 février 1992 sur les prescriptions d’hygiéne et
sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

Par ailleurs, compte tenu de I'importance de la prise en compte de la sécurité sur les sites et sols pollués,
I’ADEME souhaite également suivre les dispositions de la Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et du
Décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 sur la coordination en matiére de sécurité et de protection de
la santé.

Ainsi, pour le site de SINTERTECH a Pont-de-Claix sur lequel la mission d’enlévement de déchets
peut impliquer une coactivité simultanée ou successive, une mission de coordination sécurité
protection de la santé (CSPS) sera mise en ceuvre par un coordinateur SPS.

Un Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGC-SPS) sera
établi avant le démarrage des travaux.

L’entreprise titulaire et ses sous-traitants devront respecter les dispositions réglementaires afférentes
et notamment 'ensemble des prescriptions définies dans le cadre du Plan Général de Coordination en
matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGC-SPS) (Cf. Annexe (piece 6.3)).

L'entreprise titulaire et chacun de ses sous-traitants devront participer a la visite d'inspection commune
du site —VIC (Article R. 4532-13 du code du travail) organisée par le coordonnateur SPS et établir
ensuite leurs Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la santé (PP SPS).

Sauf accord écrit de TADEME  (2¢™e VIC acceptée pour une sous-traitance décalée dans le temps par
rapport au démarrage du chantier par exemple), en cas d'absence a la VIC d’'un ou plusieurs sous-
traitants acceptés par 'ADEME, le titulaire encour  t sans mise en demeure préalable, une pénalité
forfaitaire de 3000 euros pour chaque nouvelle insp  ection commune devant étre organisée.

L'’ADEME ou ses représentants se réservent le droit de faire procéder a l'arrét immédiat du
chantier aux frais du titulaire en cas de constatd e non-respect de la réglementation en matiére de
sécurité. En cas de danger grave et imminent constaté sur| e chantier, en cours de réalisation, le
coordonnateur SPS est en droit d’intervenir directe ment auprés du titulaire pour faire cesser
immédiatement ce danger.

Le titulaire assurera dans ces cas les conséquences financiéres éventuelles de cet arrét de chantier
étant entendu que des pénalités de retard seraient systématiquement appliquées des lors que I'arrét de
chantier conduirait au dépassement du délai d’exécution prévu au marché.

Sous réserve des dérogations exceptionnelles prévues par les articles D. 4154-2 a D. 4154-6 du code
du travail , il est interdit d’employer un salarié temporaire pour effectuer des travaux dangereux
(exposition a certains agents chimiques dangereux) dont la liste est donnée par I'article D. 4154-1 du
Code du travail. LADEME considére que les agents chimiques dangereux présents sur le site de
SINTERTECH ne peuvent étre connus de maniére exhaustive. Ainsi, pour réaliser les missions
d’enlévement de déchets, une exposition potentielle aux agents chimiques dangereux (ACD) énumérés
a l'article D4154-1 du code du travail ne peut étre rigoureusement exclu. Conformément a ce méme
article et de fagon conservatoire en regard de cette potentielle exposition a certains ACD, l'intervention
du titulaire pour réaliser les missions d’enlevement de déchets peut étre réglementairement considérée
comme des travaux dits particulierement dangereux. En conséquence, l'affectation de travailleurs
temporaires a ces travaux doit faire I'objet d’'une demande de dérogation adressée au DREETS avec
avis du médecin du travail et du CSE (Cf. article D4151-3 du code du travail).
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2.1.3 Autorisations et informations préalables

L'ADEME s'engage a obtenir les autorisations nécessaires permettant de pénétrer et d'occuper
temporairement les parcelles sur lesquelles I'entreprise réalisera les prestations.

Toutes les autres demandes d’autorisation, déclarat  ions obligatoires et informations sont a la
charge du titulaire.

Seuls les représentants du titulaire et de ses sous-traitants seront autorisés a entrer sur le chantier. Par
ailleurs, le chantier devra étre en permanence ouvert aux représentants de 'ADEME ou a toute autre
personne désignée par elle.

2.1.4 Déclaration d’intention de commencement de tr avaux (DICT)

Dans le cadre de cette mission d’enlévement des déchets, aucun travaux de fouilles, de déconstruction
n'est prévu.

Toutefois, certains travaux d’enlévement des déchets sont susceptibles d’étre effectués a proximité de
réseaux d'électricité aériens.

Les déclarations de projet de travaux (DT) ont été établies par TADEME le 1°" avril 2025 et sont jointes
a la consultation (Annexe piéce 6.4 du présent DCE), de méme que les réponses fournies par les
concessionnaires et les exploitants des réseaux.

2.2 Préparation, organisation et logistique du chan tier

2.2.1 Etat des lieux

Un état des lieux sera réalisé par un huissier, avant le début des travaux et aprées la remise en état du
site. Ce constat sera organisé et a la charge de 'ADEME.

En cas de dégradations dues aux activités du titula  ire, les frais de remise en état lui incomberont.

2.2.2 Préparation du chantier

2.2.2.1 Planning

Le titulaire devra tenir son planning a jour tout au long du chantier pour permettre a ’ADEME de suivre
I'exécution des opérations.

Il conviendra de tenir compte dans le planning des délais associés a la mise en signature des BSD
auprées de 'ADEME (détenteur / producteur du déchet) permettant la sortie du ou des déchets du site.
Il en sera de méme sur la réception définitive de ces derniers par les centres concernés permettant
d’obtenir les BSD définitifs pour compléter le rapport final.

Le programme des travaux tiendra compte en particulier du rythme d’acceptation des déchets par les
centres autorisés.

2.2.2.2 Installation du chantier

Seront a la charge du titulaire les aménagement et moyens pour la phase de préparation et d’installation
du chantier, et notamment (liste non exhaustive) :

e Un panneau de chantier de dimensions 2 x 1,5 m a I'entrée du site, couleur, indiquant la nature
des travaux, les numéros et intitulés des APTO et APOS, les noms, les coordonnées et les
logos du maitre d’ouvrage, de I'entreprise titulaire et de leurs sous-traitants éventuels ;

e Un panneau (plaque au format A3) «Ici I'Etat investit pour la mise en sécurité du site
SINTERTECH ». La charte de ce panneau est défini ici: https://www.prefectures-
regions.gouv.fr/auvergne-rhone-alpes/Region-et-institutions/L-action-de-I-Etat/Amenagement-
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du-territoire-logement-transport-numerigue/Amenagement-du-territoire/\Vous-etes-beneficiaire-
d-une-aide-de-I-Etat/\VVous-etes-beneficiaire-d-une-aide-de-I-Etat/\VVous-beneficiez-d-une-
subvention-d-investissement-de-la-part-de-I-Etat-et-de-ses-operateurs-\Voici-vos-obligations-
en-matiere-de-communication/#titre

« Des panneaux de signalisation en dur (« chantier interdit au public », « port des EPI », etc.) et
balisage (identification des zones de travail) ;

e Bureau équipé en mobilier et connexion internet, voire d'une salle de réunion pouvant accueillir
un représentant de 'ADEME, son assistant s'il est prévu, le CSPS, le représentant de
I'entreprise de travaux et un représentant de chacun des sous-traitants de I'entreprise de
travaux. Ces locaux devront étre éclairés et chauffés selon les prescriptions du PGC SPS;

« Installations d'accueil des salariés de I'entreprise titulaire et de ses sous-traitants (vestiaires,
sanitaires, douches, zone/SAS de décontamination, etc.) en conformité avec les prescriptions
du PGC SPS ou du plan de prévention ;

e Clbtures provisoires interdisant l'acces du public a I'ensemble du chantier avec systéme de
fermeture (possibilité d'utiliser et d'améliorer I'existant) ;

e Localisation des réseaux, branchement, raccordement aux réseaux d'eau potable, de
distribution électrique, d’évacuation des matieres usées ;

« Aménagement des voies d'acces des véhicules légers et poids lourds, d'une zone de
stationnement, avec éclairage éventuel ;

« Aménagement des aires de conditionnement, de stockage temporaire des déchets en attente
de chargement et des aires de chargement (mesures de prévention contre la pollution de I'air,
des eaux (souterraines et superficielles) et des sols) ;

e Gestion des déchets générés par le titulaire sur le chantier (eaux usées, matériels souillés,
combinaisons jetables, gants, etc.) ;

« Moyens et matériels en matiere de sécurité y compris les moyens de contrble, le matériel de
premiers secours ;

« Aménagement des acces aux déchets et aux zones de chargement ;

« Ainsi que toutes prestations, moyens et matériels que les candidats jugeront nécessaires pour
atteindre les objectifs visés.

Pendant toute la durée du chantier, I'accés au site sera fermé. L'ouverture du site ne sera effectuée que
lorsque l'intervention le nécessitera.

Le titulaire aura a garantir les matériaux, les installations, I'outillage et le matériel des dégradations et/ou
vols qu'ils pourraient subir, notamment du fait d'intempéries ou d’effractions ;

Le titulaire devra réparer les dommages provenant des défauts de précaution, remettre en état ou
remplacer a ses frais les ouvrages, batiments, clétures, ... qui auraient été endommageés, quelle que
soit la cause du dégat et sauf son recours éventuel contre le tiers responsable, le maitre d'ouvrage,
restant en toute hypothése, complétement étranger a toute contestation ou répartition des dépenses de
ce chef.

Aucune indemnité ne sera allouée au titulaire pour les pertes, avaries ou dommages dus a sa
négligence, son imprévoyance, les défauts de moyens ou les fausses manceuvres.

Le titulaire contrdlera I'état d’alimentation en él ectricité et en gaz du site. Il prendra toutes les
dispositions nécessaires en cas d’'absence de consig nation de ces utilités.

Le titulaire devra faire contr6ler par un bureau de contréle 'ensemble des installations qui sera
alimenté électriguement.

Il aura a sa charge la protection de ses installati  ons et la mise en place d'une signalisation
conforme aux prescriptions des textes en vigueur au moment de I'exécution
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2.2.3 Aménagement des aires déconditionnement, de r econditionnement et de
stockage des déchets en attente d’évacuation vers | e centre de traitement

Dans le cas ou les déchets conditionnés, reconditionnés et identifiés par un systeme de marquage
prédéfini devraient étre stockés en attente de leur évacuation, ces déchets seront stockés sur des aires
distinctes en fonction de leur composition, leur nature, leur propriété (dont leur compatibilité) et
leur réactivité chimique . Ces aires distinctes devront étre identifi€ées par une signalisation spécifique
évitant aux opérateurs tout risque de stockage de produits incompatibles.

Il est impératif que les déchets banals soient syst  ématiquement stockés a part des déchets
dangereux.

2.3 Mise en sécurité des zones de travaux

La définition des mesures de prévention et de sécurisation est de la responsabilité du titulaire du marché
qgu’il pourra faire valider par un bureau de contréle s’il I'estime nécessaire. Il ne revient pas a 'ADEME,
ni a son assistant et ni au coordinateur SPS de ’ADEME de valider les mesures que le titulaire envisage
de mettre en ceuvre pour mettre en sécurité les zones de travalil.

2.3.1 Mise en sécurité des zones de travaux au reqga _rd de la présence de matériaux
amiantés

Le local identifié comme amianté suite au RAT transmis en annexe, devra étre matérialisé, de sorte a
I'exclure du périmeétre du chantier.

Suite a I'ouverture du local magasin, la réalisation d’'un RAT complémentaire pourra étre nécessaire.
Cette prestation sera réalisée par un prestataire mandaté par 'TADEME.

2.3.2 Mise en sécuritt _des zones de travaux au rega rd de la présence des
transformateurs électrigues susceptibles de conteni r des PCB

A noter : Pour éviter toute contamination des sols par vandalisme, les opérations d'évacuation
pour élimination des transformateurs / redresseurs, condensateurs électriques et appareils
contenant des fluides diélectriques souillés de PCB ou non seront réalisées dées le démarrage
du chantier.

Des transformateurs électriques susceptibles de contenir des fluides diélectriques contaminés aux PCB
sont susceptibles d'étre présents sur site. Leur localisation potentielle est présentée sur la Figure 3
(hormis les deux transformateurs localisés au niveau du poste EDF qui est hors site). Il apparait que
certains d’entre eux, au moins, ont déja été évacués.

Aussi, et dans un premier temps, le titulaire effectuera une recherche de la présence éventuelle de
transformateurs restants. A noter qu’un nid de guépes est présent au niveau du local au sud du batiment
1B. Le titulaire devra au préalable faire retirer le nid pour assurer la sécurité de ses opérateurs.

Si des transformateurs subsistent, il appartiendra au titulaire de vérifier et contrdler la présence d’'un
fluide diélectrique isolant sur chaque transformate ur électrique ou appareil susceptible d’en
contenir. En cas de présence d’'une huile isolante, un prélévement suivi d’'une analyse sera réalisé afin
de déterminer les teneurs en PCB du fluide.

En présence de PCB, il sera procédé a I'évacuation systématique de ces équipements pour élimination.
En I'absence de PCB il pourra étre procédé a une simple vidange des huiles contenues dans les
appareils, si plus pertinent technico-économiquement.

De la méme maniére, tout élément partiellement rempli d’huile isolante de vidange susceptible de
contenir des PCB (bac, seau, f(t ...) fera I'objet d'un préléevement et d'une analyse afin de déterminer
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les teneurs du fluide et de déterminer la filiere de traitement adaptée. En cas de présence de matériel
contenant du gaz SF6, celui-ci sera géré.

2.3.3 Mise en sécurité des zones de travaux au rega___rd de la présence de nombreuses
fosses dans le batiment F

De nombreuses fosses ouvertes sont présentes dans le batiment F. Le risque de chute est élevé. Il
appartiendra au titulaire de s’assurer de la sécurité de ses interventions a proximité : vidange, nettoyage
de ces fosses, et également le nettoyage du sol.

Les mesures de protections collectives (organisation du chantier et des circulations, barriérages...)
seront privilégiées sur les mesures de protection individuelles.

En revanche, il n'est pas attendu de mesure de mise en sécurité pérenne (remplissage, pose de

panneaux au sol ou de barriérage) de ces fosses qui sont situées a I'intérieur du batiment. Seules les
fosses en extérieur feront I'objet d’une sécurisation pérenne avec un remplissage par un matériau inerte.

2.4 Gestion des déchets

2.4.1 Phase identification des déchets

La phase d'identification doit permettre de connaitre les paramétres physico-chimiques des déchets
dangereux présents sur le site (cf. 81.4), afin d’organiser le chantier et de procéder a leurs évacuations
et a leurs éliminations dans des conditions techniques et financiéres appropriées.

Les déchets dangereux et non dangereux feront I'objet d'une identification et d’un tri dont les objectifs
seront :
» D’obtenir au moins 3 jours avant le départ du site, les certificats d’acceptation préalable des
déchets.
« De constituer des lots homogénes pouvant suivre une filiere technique de traitement
appropriée.

Les éventuels surcolts engendrés suite a un envoid  es déchets a une destination erronée, due
a une mauvaise appréciation de I'entreprise, rester  ont a sa charge pleine et entiere.

Il est précisé que la ligne d’affectation de caract  érisation du déchet ne pourra pas étre modifiée
par le titulaire aprés le départ du site.

2.4.2 Phase conditionnement et reconditionnement de s déchets

Des déchets divers et notamment en vrac nécessiteront d’étre conditionnés et/ou reconditionnés (sacs
éventrés, flts dégradés, ...). Ces conditionnements et reconditionnements se feront dans le but
d’éliminer les déchets au meilleur colt dans des conditions conformes a la réglementation en vigueur.

L’entreprise titulaire devra :

=~ Tenir compte des exigences des centres de traitement en ce qui concerne le conditionnement
et les qualités des déchets acceptés. Les CAP devront étre transmis a 'ADEME au furet  a
mesure de leur obtention s’ils n'ont pas été fourni s a la naotification du marché et 3 jours
ouvrés avant toute expédition du déchet concerné. T ous les numéros des CAP devront
également étre reportés sur le registre déchets men  tionné au §3.3 du présent cahier des
charges.

» Respecter la réglementation de transport de matiére s dangereuses (ADR).

L'entreprise titulaire devra assumer lintégralité des surcolits engendrés par le refus d'un
déchet pour non-conformité du conditionnement ou du contenu.
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De la méme maniere I'entreprise titulaire devra ass  umer toutes les conséquences liées a une
erreur de conformité avec la reglementation de tran  sport de matiéres dangereuses.

2.5 Mise en sécurité des réservoirs (fosses/cuves) et des réseaux de transport

d’effluents non reliés aux équipements

On entend par :

Réseau de transport d’effluent: I'ensemble des ouvrages fermés de transport des fluides
comme p.ex. : canalisation, conduites, tuyaux, égouts... Ces ouvrages peuvent étre aériens ou
enterrés (réseaux de transport d’effluent réseaux non reliés aux équipements : I'ensemble des
ouvrages/conduites fermés de transport des effluents et non reliés directement aux réservoirs
a mettre en sécurité)

Réservoirs fermés : I'ensemble des cuves, citernes, silos ... aériens ou enterrés, horizontaux
ou verticaux, rigides ou souples, métalliques ou non

Réservoirs ouverts I'ensemble des bassins, fosses, bacs (par exemple rétention) d’'une
profondeur importante... encaissés dans le sol ou aériens

Produits pompables : produits suffisamment fluides qui peuvent en I'état étre pris en charge par
un systéme de pompage, en particulier par un systéme d’aspiration sous vide comme les
hydrocureurs.

Produits solidifiés : produits pateux/boueux qui en I'état ne sont pas suffisamment fluides pour
étre pris en charge par un systeme de pompage, en particulier par un systéeme d’aspiration sous
vide comme les hydrocureurs. Ces produits peuvent étre rendus pompables par action d’ajout
d’eau (ex : haute pression permettant de casser la cohésion d'un produit — cas des matériaux
thixotropes) ou de chauffage permettant de les rendre suffisamment fluides pour étre pris en
charge par un systéme de pompage, en particulier par un systeme d'aspiration sous vide
comme les hydrocureurs).

La mise en sécurité comprend les missions suivantes

Pour les RESERVOIRS ENTERRES ET FERMES (deux fosses a I'extérieur du batiment F a l'est

(fosses 2a et 2b), fosses 2F a) b) et c) a I'extéri __eur du batiment F a I'ouest, bac a huile usagée au

niveau de l'aire de lavage :

*  Ouverture et identification du contenu avec ou sans trou d’homme,

* Vidange, nettoyage et dégazage des produits pompables

« Inertage (neutralisation) a 'aide d’'un matériau inerte, uniqguement les « réservoirs » présentant un
risque d'accumulation de vapeur (a déterminer en fonction des résultats de I'identification du
contenu)

« Nettoyage et curage des réseaux de transport d'effluent reliées directement aux équipements
vidangés pour écarter toute souillure pendant I'opération et une fois celle-ci terminée

N

e Obstruction des réseaux de transport d’effluent, de facon a écarter durablement tout risque de
pollution.

Pour les RESERVOIRS OUVERTS (fosse de la zone de la vage, déshuileur au sud du site,

'ensemble des fosses du batiment F) :

* ldentification du contenu

* Vidange et nettoyage des produits pompables

* Vidange et nettoyage des produits solidifiés le cas échéant ;

« Nettoyage et curage des réseaux de transport d’effluent reliées directement aux équipements
vidangés pour écarter toute souillure pendant I'opération et une fois celle-ci terminée

e Purge des réseaux de transport d’effluent reliées directement aux équipements vidangés
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e Obstruction des réseaux de transport d'effluent, de fagcon a écarter durablement tout risque de
pollution.

Il est rappelé qu'aucune sécurisation (type barriérage, comblement ou pose de plaque) n’est attendue
pour les fosses localisées en intérieur.

Sujet des RESEAUX DE TRANSPORT D’EFFLUENTS a discut__er lors de la visite de site :

Des réseaux de transport d’effluents ont été identifiés dans le batiment 2F (réseaux en hauteur au
niveau de la halle principale et réseaux de couleur bleue en partie ouest). Ces réseaux muraux n’ont
pas été caractérisés par CURIUM, ils n'ont donc pas été inspectés a ce jour.

Le prestataire missionné-procédera a I'identification du contenu de ces réseaux (typologie de réseau,
présence éventuelle de produit liquide, émanations gazeuses, ...).

En cas de présence de produit, ces canalisations seront gérées dans un second temps. Il n'est donc
pas demandé, a ce stade, de prévoir la gestion de ces canalisations ou des produits qui pourraient y
étre présents.

La Figure 13 ci-dessous permet de visualiser les réseaux de transport d’effluents en question.

b = S

Figure 13 : Réseaux de transport d'effluents nonin  spectés a ce jour dans le batiment 2F

Pour I'ensemble des réservoirs , les déchets et les eaux de ringage souillées/eaux d e nettoyage

seront collectés et évacués séparément pour élimina  tion en centre de traitement autorisé.

» Les prestations de vidange, de dégazage, de nettoya ge des réservoirs et ses réseaux de
transport d’effluent reliés seront rémunérés au for fait incluant les codts de récupération et
d’élimination des eaux de nettoyage.
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e L’élimination des déchets sera rémunérée quanta el le en fonction des quantités récupérées.

Les eaux de nettoyage du réservoir et de ses réseau _ x de transport d’effluent sont collectées et
guantifiees séparément et envoyées dans une filiere adaptée. Le titulaire proposera pour
signature :

« Le BSD correspondant aux eaux de nettoyage et

e Le BSD du déchet liquide pompé.

2.6 Nettoyage et gestion de déchets issus du nettoy age (sols, caniveaux et rétention
de faible profondeur)

On entend par caniveaux I'ensemble des ouvrages ouverts de transport des effluents comme p.ex. :
caniveauy, rigoles, canaux, ... Ces ouvrages peuvent étre encaissés dans le sol ou non et munis ou
non d'une grille.

> Nettoyage des sols :

Aprés évacuation des déchets, les sols présentant des traces de souillures, sur lesquels des déchets
dangereux ont été stockés, seront nettoyés par le titulaire :
- BéatimentF:
0 Sol du bureau couvert d’huile dont la surface est estimée a 100 m2 environ (1) ;
0 10 % de la surface au sol du batiment soit une surface estimée a 535 mz2, qui est plus
ou moins souillé de produit gras (2) ;
0 En extérieur a I'ouest du GRV 1 : dalle béton de 10 m2 souillée par un liquide BPC.

- Bétiment 2E :
0 50 % de la surface au sol du batiment soit une surface estimée a 550 mz2, qui est souillé
par de la poudre métallique (4) ;
- Aire de lavage :
0 Zone de nettoyage de l'aire de lavage : environ 20 mz2 (5)
0 Autour du bac a huiles usagées : environ 20 mz (6).

Figure 14 : Localisation des surfaces a nettoyernu  mérotées de 1 a 6

Le nettoyage a sec sera privilégié (balayage, raclage, rabotage etc.). Cependant si ce n'est pas
techniguement réalisable, un appareil a haute pression pourra étre utilisé. Dans ce cas, I'objectif est
de générer le plus faible volume d’eaux de nettoyag e possible et toutes les mesures devront étre
prises pour éviter un écoulement des eaux polluées de nettoyage dans le milieu naturel, en prenant les
mesures adéquates pour les collecter, puis les traiter dans un centre collectif.

Les eaux de nettoyage seront collectées et quantifi ~ ées séparément et envoyées dans une filiere
adaptée. Le titulaire proposera pour signature :

e Le BSD correspondant aux eaux de nettoyage et

e Le BSD du déchet solide issu du nettoyage
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Les prestations de nettoyage ainsi commandées seront rémunérées :
e Au forfait, calculé selon les m2 a nettoyer en incluant les codts de récupération, d’élimination
et de traitement des eaux de nettoyage ;
e Lélimination des produits solides issus du nettoyage sera rémunérée quant a elle en fonction
des quantités récupérées.

Les déchets solides issus du nettoyage a sec sont e  nvoyés dans une filiere de traitement
adaptée. Le titulaire proposera pour signature le B SD correspondant.

Les prestations de nettoyage ainsi commandées seront rémunérées au forfait, calculé selon les m? a
nettoyer en incluant les codts de récupération, d’élimination et de traitement des déchets

> Nettoyage et curage des caniveaux :

Aprés le nettoyage des sols, le titulaire procédera a la localisation, a 'identification des contenus, au
curage et au nettoyage des caniveaux ouverts du site au niveau du batiment F
- Partie 1F: le linéaire des caniveaux a nettoyer est estimé a environ 300 ml + curage des
caniveaux de la fosse 8 de 50 ml environ ;
- Partie 2F : le linéaire des caniveaux a nettoyer est estimé a environ 342 ml ;
- Partie 3F : le linéaire des caniveaux a nettoyer est estimé a environ 100 ml ;
- Partie 1E : le linéaire des caniveaux a nettoyer es estimé a 25 ml.

Les prestations de nettoyage et de curage des caniveaux ainsi commandées seront rémunérées ;
e Sur la base du prix unitaire au metre linéaire de réseau nettoyé en incluant les co(ts de
récupération, d’élimination et de traitement des eaux de nettoyage
e L’élimination des produits solides issus du nettoyage sera rémunérée quant a elle en fonction
des quantités récupérées.

Les caniveaux contiennent des liqguides composés d’hydrocarbures et des mélanges d’huiles.

Les sols et les caniveaux identifiés seront nettoyé s afin de retirer les matiéres mobilisables
pouvant constituer une source potentielle de pollut ion.

Il est rappelé qu’aucune sécurisation (type barriérage, comblement ou pose de plaque) n’est attendue
pour les caniveaux, ceux-ci étant en intérieur uniquement.

2.7 Chargement, transport et traitement (type de tr  aitement et proximité des filieres)
des déchets

2.7.1 Chargement et transport des déchets

Le titulaire devra mettre en ceuvre les moyens de contrble des chargements partant vers les centres de
traitement ou de valorisation. Tous les chargements seront pesés par catégories et types de déchets.

La tracabilité des déchets dangereux (y compris amiante, DASRI et gaz fluorés) et des Déchets Non
Dangereux inertes ou non inertes, jusqu'alors assurée par des Bordereaux de Suivi des Déchets papiers
(cerfa 12571*01 pour les BSDD / cerfa 11861*03 pour les BSDA) sera dématérialisée via la plateforme
Trackdéchets.

Le titulaire devra obligatoirement utiliser la plat eforme Trackdechets pour assurer la tracabilité

de tous les déchets sortis du site. Il auralaresp  onsabilité de la création de I'ensemble des BSD

et de la bonne complétude de ces derniers permettan  t ainsi de les présenter a TADEME pour
signature.

Pour ce faire, la méthodologie a appliquer sera la suivante :
« L'ADEME sera déclarée en tant que « Producteur / Dé tenteur du déchets » encadre 1 en
renseignant les indications suivantes :
* Le numéro de SIRET de 'ADEME : 38529030900454 ;
e Le nom de l'agence rattachée au SIRET : ADEME ANGERS (49) ;
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e Le nom de la personne responsable : Mathilde ECOUELLAN . Noémie
PERRIER

e Le mail suivant : mathilde.ecouellan@ademe.fr /
noemie.perrier@ademe.fr

o Particularités pour les BSDD : a préciser au sein de I'onglet associé a la description
« émetteur du déchet » :
» La case « Autre détenteur » sera cochée ;

0 Généralités (BSDA ou BSDD) : a préciser au sein de I'onglet associé a la description
« émetteur du déchet » ;
= Une adresse de chantier ou de collecte sera précisée, elle fera référence au
présent site — SINTERTECH / voie des collines / Le Pont-de-Claix (38 800) ;
= L'Arrété Préfectoral régissant les présentes opérations sera également rappelé
via I'encart « informations complémentaires » selon la trame suivante : en
application de I'arrété du 5 décembre 2024 relatif aux travaux d'office sur le site
de SINTERTECH a Pont-de-Claix.

« L’entreprise titulaire du marché se déclareraenta ntque:

0 « Courtier/ Négociant » sil'entreprise s’est déclarée préalablement en préfecture. Par
conséquent, le récépissé valide associé a cette déclaration sera a fournir a TADEME
en phase préparatoire ;

o Ou a défaut, comme « Intermédiaire ».

Un formalisme particulier sera appliqué quant au référencement des BSD produits. Cela sera précisé
au sein de l'onglet « émettre du déchet » dans I'encart réservé « Autre Numéro Libre » :
e« Le Formalisme appliqué sera le suivant: SINTERTECH / Le Pont-de-Claix (38) / N°X
(incrémentation des BSD).

La signature dissociée a été retenue par TADEME, ¢ ela implique une anticipation de la part du
titulaire permettant de présenter chaque BSD en sig  nature auprés de 'ADEME au minimum
3 jours ouvrés avant la date de sortie du déchet du site. Le titulaire se chargera d’informer le
Chef de Projet ADEME en charge du site ainsi que le Coordinateur Territorial ADEME via la
communication d’'un mail d’alerte informant de la mi se a disposition pour signature d'un ou de
plusieurs BSD sur la plateforme.
e Contacts pour la présente opération :
0 Chef de projet ADEME :
= Mail : noemie.perrier@ademe.fr/ Tel : 04 72 83 09 35 et/ou ;
= Mail : mathilde.ecouellan@ademe.fr / Tel : 04 72 83 46 23
o Coordinateur Territorial ADEME (a solliciter en cas d'absence du Chef de projet
ADEME) : Malil : claire.debayle@ademe.fr / Tel : 04 72 83 84 56

Remarque : Ce méme délai s’applique pour toute sollicitation liée a un besoin de modification du BSD
par le « Producteur / Détenteur du déchet » aprées signature ou suite a sa révision.

Cela signifie que I'ensemble des piéces permettant de s’assurer de la véracité des éléments renseignés
ait été préalablement diffusé a TADEME, a savoir :
e L'Arrété Préfectoral régissant I'activité de I'exutoire ;
« Le Certificat d’Acceptation associé au déchet a évacuer ;
» Le récépissé associé a la déclaration du titulaire en tant que « Courtier / Négociant » en cours
de validité ;
e Le récépissé de transport de déchets dangereux et/ou non dangereux du transporteur déclaré
en cours de validité.

Les conditions de transport des déchets devront étre conformes aux réglementations en vigueur et en
particulier a celle sur le transport des matieres dangereuses (déclaration en Préfecture, arrété ADR...).

= En cas de retard de transmission des CAP et des réc  épissés, le titulaire encourra une
pénalité par jour calendaire de retard (cf. projet de marché article 6).
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= En cas de retard de transmission dans la soumission des BSD pour signature par TADEME
sur la Plateforme Trackdéchets, le titulaire en ass umera les potentielles conséquences
(rendez-vous filiere(s), impacts sur le(s) transpor  teur(s), impact(s) sur les délais chantier,
etc...).

2.7.2 Choix des filieres de traitement retenues (ty  pe de traitement et proximité)

Choix des filieres de traitement

L'ensemble des déchets collectés, des emballages souillés, des résidus et eaux de nettoyage sera traité
dans des centres de traitement collectifs autorisés au titre de la |égislation sur les Installations Classées.

L'ADEME entend privilégier les moyens de traitement permettant, dans des conditions
respectueuses de I'environnement ;
= de réaliser en priorité une valorisation "matiére" des déchets évacués (en filieres

industrielles locales par exemple),
» sinon, de réaliser, si possible, une valorisation €  nergétique de ces déchets
» |a mise en décharge ne devra intervenir que pour de s déchets "ultimes"

Le choix des filieres de traitement devra étre déte  rminé dans un souci de favoriser le principe
de proximité pour le traitement des déchets lorsque cela est possible techniquement.

Le titulaire devra tenir compte des exigences des centres d’élimination en ce qui concerne le
conditionnement et les qualités des déchets acceptés. Le titulaire devra assumer l'intégralité des
surco(ts engendrés par le refus d’'un déchet pour non-conformité du conditionnement ou du contenu
étant établi que les colts de transport et d’élimination des déchets ne pourront étre modifiés aprés

départ du site.

Toute modification du type de traitement et de la f  iliere de traitement doit étre argumentée et
justifiée, et validée auprés de I'ADEME. En absence de la validation par 'ADEME aucun
changement de filiere ne sera pris en charge financ  ierement par ’TADEME.

2.8 Repli du chantier et remise en état des lieux

En fin de travaux, les lieux ayant servi aux installations de chantier, devront étre remis en état. Les
aménagements et moyens prévus pour la remise en état des lieux seront a la charge du titulaire. lls
doivent comporter au minimum :
e Le repli du chantier et moyens de fermeture (cléture provisoire, portails provisoires...) du
chantier,

* Le nettoyage du site,

« Laremise en état de la route en cas de dégradation

Il est rappelé (cf. §2.2.1) qu’un état des lieux sera réalisé par un huissier, aprés la remise en état du
site qui sera organisé et a la charge du titulaire.

Rappel § 2.2.1 : En cas de dégradations dues aux activités du titulaire, les frais de remise en état lui
incomberont.

2.9 Moyens humains et organisationnels

Le titulaire proposera une équipe compétente et formée en cohérence avec les spécificités du site et
de l'intervention.

En cours de prestation, toute modification concerna nt du personnel doit étre argumentée,
justifiée et validée aupres de TADEME.
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3 CONDITIONS D'INTERVENTION

3.1 Suivi de l'intervention

L'entreprise titulaire tiendra a jour sur le chanti er les documents suivants :

e son PP SPS, ses modes opératoires amiante et ceux de ses sous-traitants ainsi que les
échanges avec le coordonnateur SPS, la CARSAT, I'Inspection du Travail et 'OPPBTP,

« lafiche de suivi RSE des deux actions prioritaires pour ce chantier,
e tous les journaux de chantier avec leurs annexes et fichiers Excel,

« tous les documents venant en complément des informations consignées (résultats d’analyses,
proces-verbaux, ...).

3.2 _Reéunions de chantier et compte-rendu

Des réunions _de chantier _ réuniront régulierement 'ADEME et/ou le cas échéant son AMO, le
Coordonnateur SPS, le titulaire et éventuellement ses sous-traitants. Elles permettront de suivre
I'avancement des opérations sur le chantier. Le titulaire a une obligation de présence a ces réunions.

Il est prévu de programmer des réunions de chantier de maniere hebdomadaire pendant la durée
du chantier.

Une réunion de démarrage et de fin de chantier seront également organisées.

Le titulaire rédigera et transmettra a 'ADEME le compte rendu des réunions de chantier de maniére
a acter les principales décisions prises au cours de la réunion et a minima les informations suivantes :
- le point sur les documents administratifs et contractuels de chantier (PPSPS, Plan de retrait
amiante ou mode opératoire amiante, ordres de service, ...),

- l'état d’avancement du chantier par zone avec photos en incluant le cas échéant les faits
marquants, les remarques sécurités, les déchets et travaux supplémentaires, ....

- le récapitulatif des travaux supplémentaires, des modifications de la nature des déchets, des
dépassements de quantité et des déchets supplémentaires trouvés indiquant les couts associés
en attente de décision ainsi que validés par TADEME.

- le point sur le planning global du chantier et sur le planning de la semaine suivante

- le point sur le bilan financier a la date de la réunion.

Le compte-rendu sera envoyé a 'ADEME au plus tard 2 jours ouvrés apres la réunion de chantier.

3.3 Journal de chantier :

Le titulaire remplira et transmettra guotidiennement par courriel a 'ADEME, au coordonnateur SPS
et le cas échéant a ’'AMO, un journal de chantier qui comportera :

¢ (aminima) les informations suivantes :

- les noms et qualifications des salariés de I'entreprise et des sous-traitants affectés aux
différentes taches,

- Les noms des visiteurs sur le chantier,
- les horaires de travalil,

- les travaux exécutés, leur nature, leur localisation, avec photos,
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- les faits marquants de la journée avec photos (incidents, arréts de chantier avec leur
durée et leur cause, les défauts d'approvisionnement...),

- les controles effectués (contr6le ADR des expéditions, contréle de la conformité
électrique des installations...),

- les thémes des briefings sécurité effectués,

« Le fichier Excel « DCE JOURNAL de CHANTIER » joint au présent DCE (piéce 6.5). Le
titulaire doit remplir les 3 feuilles du fichier a savoir :

1. « Synthése journaliere »
en renseignant... les natures et les quantités des déchets caractérisés, les travaux
prévus du lendemain, les travaux supplémentaires nécessaires, les modifications de
guantités et/ou de nature et/ou de prix des déchets fixés dans le marché.

2. « Registre de déchets expédiés »

3. « Suivi de déchets par localisation »  en identifiant les déchets localisés sur site
avec les BSD correspondant

= Le titulaire pourra proposer son propre outil « quo tidien » de reporting qui devra a
minima comporter les mémes items que ceux cités ci- dessous et répondre aux objectifs
cités ci-dessus.

Le choix de I'outil utilisé sur le chantier apparti ent au chef de projet de 'ADEME.

= En cas de retard de transmission de ce journal de ¢ hantier supérieure a 1 jour ouvré, le
titulaire encourra une pénalité par jour calendaire de retard et par journal de chantier en
retard (cf. projet de marché article 6).

L'objectif de la fiche journaliére est d’identifier au plus tot toute dérive éventuelle. Cette dérive
peut concerner un dépassement
- de quantités

- et/ou un changement de natures de déchets

- et/ou un besoin de prestations nouvelles nécessair  es a la bonne exécution du marché
et non-prévues initialement au marché conclu entre le titulaire et TADEME.

En complément de la transmission du journal de chan tier, le titulaire s’engage a alerter I'agence,
d'abord par appel téléphonique de la personne respo  nsable du chantier puis via une
confirmation par courriel de toute suspicion de dép assement de quantité et/ou de natures de
déchets non prévues au marché.

= Sans accord préalable écrit de la part de TADEME,  aucun dépassement ne sera pris en
charge financierement par 'TADEME.

3.4 Décompte financier hebdomadaire

D’autre part, I'entreprise titulaire établira un décompte financier hebdomadaire précis des dépenses
engagées , y compris par les sous-traitants et les centres de traitements, qui sera transmis a '’ADEME
soit en fin de semaine (vendredi soir), soit pour la réunion hebdomadaire a I'appréciation du chef de
projet de 'ADEME. Ce décompte doit étre en cohérence avec le journal de chantier (fiche journaliére,
registre des déchets évacués).

= En cas de non-transmission de ce décompte financier hebdomadaire et en cas de retard
de transmission de cette fiche supérieure a 1 jour ouvré, le titulaire encourra une pénalité
par jour calendaire de retard et/ou non-transmissio n (cf. projet de marché article 6).
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3.5 Rapport final d’exécution

Al'issue des travaux, le titulaire remettra a 'ADEME un rapport final d’exécution, synthétisant I'ensemble
des opérations réalisées sur le site, qui comprendra :

une description technique  des travaux réalisés
un bilan récapitulatif quantitatif et qualitatif des opérations réalisées (déchets évacués et
traités) en indiquant pour chaque nature de déchets les centres de traitement conformément au
marché et les numéros de BSD correspondant,
des photographies prises avant, pendant et apres les travaux,
un bilan financier
le planning de la réalisation des opérations
un plan de repérage précis des différentes catégories de déchets évacués (en vue de faciliter
la réalisation ultérieure d'un diagnostic de pollution des sols) et des éventuelles particularités
notées lors des travaux,
en annexe :
0 les documents contractuels,
0 le cas échéant : les PV huissier
o0 l'ensemble des documents établis sur le chantier (PPSPS, RSE, résultats
d’'analyses, compte rendu de chantier....... )
o I'ensemble des justificatifs liés a la bonne gestion des déchets présents sur site
(CAP et BSD associés extrait de la plateforme Trackdéchets)
0 tout élément de preuve attestant la réalisation des prestations dans des conditions
conforme aux regles de l'art (certificats de dégazage...)
o le "journal de chantier" visés aux paragraphes ci-dessus.

Le délai de remise du rapport est indiqué dans le projet marché a l'article 4. Tous les documents
(rapports et annexes) seront communiqués a I'ADEME sous la forme informatique (fichiers WORD,
EXCEL ou JPG pour Windows PC).
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