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MAITRE DE L’OUVRAGE : PRESCRIPTEUR :

Université de Limoges Université de Limoges

33 rue F. Mitterrand 33 rue F. Mitterrand

BP 23204 87000 LIMOGES

87032 Limoges Cedex 01 Direction du Patrimoine immobilier

OBJET DU MARCHE :

Accord-cadre 913 25 48-51 Travaux d'entretien des toitures et des menuiseries
extérieures de I'Université de Limoges.

Accord cadre 913 25 51- Lot 4 : Travaux de modification d’exutoire et de lanterneau
MARCHE SUBSEQUENT 4 :

Lot 4 : Travaux de modification d’exutoire et de lanterneau sur le batiment de la faculté des
lettres et sciences humaines
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DESCRIPTION DES TRAVAUX

Etendue des travaux :

o Les travaux consistent en la mise en sécurité et le replacement des places des
exutoires et lanterneau

Connaissances générales du dossier

= | ’entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pieéces du dossier
de consultation. Au vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les
ouvrages des autres lots pourraient avoir sur ses propres ouvrages.

m || est rappelé que l'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux
nécessaires a une parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

m Ces travaux comprendront l'intégralité des ouvrages et devront assurer le parfait achévement
conformément aux régles de I'art. Il est précisé que le titulaire fera son affaire des incidences que
d’éventuelles adaptations techniques auraient sur 'une ou l'autre de ses prestations.

® | es ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP
pourraient éventuellement soulever des divergences d’interprétation seront exécutés conformément
aux décisions du maitre d’ceuvre sans entrainer pour autant de modification de prix.

Dans tous les cas, la solution la plus contraignante est due par I'entrepreneur. En conséquence,
tous les ouvrages figurant aux documents graphiques et non décrits dans le présent CCTP sont dus
et vice versa.

® | ’entrepreneur sera censé, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de
tous les travaux a effectuer et estimer toutes les sujétions d’exécution.

Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d’évaluer les risques et de les inclure dans son
prix.
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Localisation : Faculté des lettres et des sciences Humaines de Limoges — 39F rue Camille
Guérin 87000 LIMOGES
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Instltut le Sin de
Formation aux Meétiers

Voir annexe pour la localisation des éléments de toiture a changer.
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Description des travaux du présent lot

1 Travaux préparatoires

1.1 Mise en place de protection individuelle
L’entrepreneur devra s’assurer de la protection de ces salariés. |l devra s’assurer de la mise en
ceuvre d’une ligne de vie temporaire ou de stop-chute pour sa mise en sécurité pendant la durée
de l'intervention.

2 Travaux

2.1 Changement de plaque d’exutoire
L’entrepreneur devra :
- La mise en sécurité des exutoires ou des lanterneaux par la mise en place de grille ou
barreaudage au niveau de tous les exutoires fessant partie de I'intervention
- La modification s'il y a lieu du sens d’ouverture de I'exutoire pour permettre I'accés a la toiture
sans prise de risque (escalier dans le dos de la monter a I'échelle, ouverture vers une facade)
compris la modification de barre accroche échelle ou fourniture si besoin.
- La mise en place de crosse de maintien amovible pour les exutoires permettant 'accés aux
toitures
- Le changement des plaques de polycarbonate ou le changement de toute la coiffe si cela est
économique plus viable. (Indiquer sur les plans)

Nota : Tous les lanterneaux et exutoire du batiment sont & mettre en sécurité.
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