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OBJET DU MARCHE :

Accord-cadre 913 25 48-51 Travaux d'entretien des toitures et des menuiseries
extérieures de I'Université de Limoges.

Accord cadre 913 2548 - Lot 1 : Menuiserie extérieure

MARCHE SUBSEQUENT 1 :
Hétel de I’'Université de Limoges — Changement d’une menuiserie dans le bureau 213
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DESCRIPTION DES TRAVAUX

Etendue des travaux :

Concernés par la zone d’activité, au titre du présent lot, y compris tous les ouvrages préparatoires et
les fournitures nécessaires a la parfaite exécution des travaux, comprennent :

o Le changement d’une fenétre oscillo-battant

Connaissances générales du dossier

= | 'entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les piéces du dossier
de consultation. Au vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les
ouvrages des autres lots pourraient avoir sur ses propres ouvrages.

m || est rappelé que l'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux
nécessaires a une parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

m Ces travaux comprendront l'intégralité des ouvrages et devront assurer le parfait achévement
conformément aux régles de l'art. Il est précisé que le titulaire fera son affaire des incidences que
d’éventuelles adaptations techniques auraient sur 'une ou l'autre de ses prestations.

®m | es ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP
pourraient éventuellement soulever des divergences d’'interprétation seront exécutés conformément
aux décisions du maitre d’ceuvre sans entrainer pour autant de modification de prix.

Dans tous les cas, la solution la plus contraignante est due par I'entrepreneur. En conséquence,
tous les ouvrages figurant aux documents graphigues et non décrits dans le présent CCTP sont dus
et vice versa.

m | 'entrepreneur sera censé, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de
tous les travaux a effectuer et estimer toutes les sujétions d’exécution.

Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d’évaluer les risques et de les inclure dans son
prix.
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Description des travaux du présent lot

Changement de I’ouvrant de cette menuiserie en aluminium, la teinte sera dito existante et la pose
sera en rénovation.

par la maitrise d’ouvrage.

La poignée et le mécanisme d’ouverture seront Conserves
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