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CHAPITRE 1
CLAUSES GENERALES
DEFINITION DES RESPONSABILITES

1- Objet de I’accord cadre

Le présent accord cadre a pour objet les travaux d’entretien des toitures et des
menuiseries extérieures de I'Université de Limoges.

Les travaux sont décomposés en 4 lots :

Lot 1 : Menuiserie extérieure

Lot 2 : Couverture - Etanchéité

Lot 3 : Travaux d’entretien des toitures et travaux sur cordes

Lot 4 : Travaux de changement de plaque d’exutoire et de lanterneau

2- Lieux des travaux

L’ensemble des batiments de I'Université de Limoges : Haute-Vienne, Creuse et
Correze.

3- Désignation des intervenants

Maitre d'ouvrage:
Université de Limoges

33 rue F. Mitterrand

BP 23204

87032 Limoges Cedex 01

Prescripteur

Université de Limoges

33 rue F. Mitterrand

BP 23204

87032 LIMOGES Cedex 01
Direction du Patrimoine immobilier

4 — Clauses générales tous corps d’état

e Protection des ouvrages existants :

Lors de toute exécution de travaux dans I'existant, I'entreprise devra prendre toutes les
dispositions et toutes les précautions utiles pour assurer dans tous les cas, la

conservation des ouvrages existants contigus ou situés a proximite.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés les
travaux que pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des

matériaux ...
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Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs
nécessaires a cet effet.

e Responsabilité
L'entreprise demeure responsable des dégradations causées tant sur les batiments
Voisins, propriétés voisines, que sur la voie publique.
Il reste bien entendu que l'entreprise sera responsable civilement de tous les accidents
matériels ou corporels du fait de ses travaux.
En cas de dommage causé a un réseau ou ouvrage existant, I'entrepreneur doit
informer I'exploitant, et en rendre compte a la Maitrise d’ouvrage. Il aura a ses frais
toutes interventions nécessaires a la remise en état (y compris le remplacement par des
produits neufs de méme qualité) des ouvrages endommageés.

e Echafaudage, protections :
L'offre comprend implicitement tous les échafaudages, protection, garde-corps,
platelages, écrans et toute autres protections nécessaires pour assurer la sécurité
pendant la durée des travaux. L'entreprise devra assurer le balisage de la zone en
travaux.

e Nuisances de chantier :
Les travaux seront réalisés dans un environnement occupé, chaque entreprise devra
prendre les dispositions qui s'imposent afin de ne pas modifier le fonctionnement de
I'établissement. Toutes interventions sur des réseaux (plomberie, chauffage,
conditionnement d’air, électricité...) nécessitant des coupures, vidanges devront étre
préalablement soumis a une autorisation d’intervention avec une semaine de préavis
Limiter les risques et les nuisances causés aux personnels et usagers du site. Les
travaux nécessitant la mise en ceuvre de moyens bruyants seront privilégiés hors des
horaires de cours ou adaptés le cas échéant. Il est a noter que des demandes de
suspension de travaux pourraient étre demandées lors de partiels ou d’examens.
Limiter les risques sur la santé des ouvriers
Limiter les émissions de poussiéres (le matériel de poncage sera équipé d'un
aspirateur)
Le nettoyage en cours de chantier sera obligatoirement pris en charge par chaque
entreprise
Le stockage de matériaux dans les circulations ne sera pas autorisé.

e Sécurité :
Toutes les interventions seront soumises au réglement intérieur, au plan de prévention
ou aux prérogatives du C.S.P.S.
Acceés pompier disponible
Permis de feu / extinction
Issues de secours dégagées
Circulation du site libre de toutes entraves
Contréle d’accés

ANANANANAY

e Vie des entreprises :
Des locaux et des sanitaires seront mis a la disposition des entreprises par la faculté.
Les consommations d’eau et d’électricité seront a la charge du maitre d’ouvrage.
Sauf dérogations, il ne sera pas admis un stockage des matériaux a l'intérieur de la
zone de travaux. Les déchets seront a évacuer tous les jours.
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Les entreprises devront procéder a I'évacuation des déchets et gravats de chantier. En
cas de non-exécution de ce poste, les entreprises se verront sanctionnées suivant
I'article du CCAP traitant de ce sujet.

Il N’y aura pas de compte prorata.

5 — Définition des responsabilités de I'entreprise

e Etendue des fournitures :
Autant que possible, le CCTP est rédigé de la fagon la plus détaillée possible pour fixer
les limites de fournitures et I'étendue de la responsabilité de I'entreprise. Il est bien
précisé que l'entreprise devra inclure dans son offre tous les matériaux et matériels
gu'elle juge nécessaire a la réalisation de son ouvrage.

e Limite des prestations :
La nature des prestations est indiquée précisément dans les articles décrivant les
prestations.
Néanmoins, la fin des prestations dues n'est autre que le complet achévement suivant
les regles et les normes en vigueur au moment de la remise de l'offre.
Dans ce but, I'entreprise devra prévoir toutes les fournitures et exécuter tous les travaux
nécessaires.
Il est précisé que les entreprises sont tenues de vérifier sous leur responsabilité, les
cotes et niveaux figurant aux plans, dessins et détalils.
Toutes les protections nécessaires pour 'ensemble de ses ouvrages
L’entretien de tous ses ouvrages pendant la période de garantie
La remise en état ou le remplacement de tout ouvrage dégradé lors de I'exécution des
travaux.
Le transport a pied d’'ceuvre, les manutentions de stockages des matériaux et matériels
mis en ceuvre
Le nettoyage et I'évacuation de tous les emballages et autres déchets en décharge
agréée, a défaut de quoi une entreprise spécialisée effectuera le nettoyage aux frais du
titulaire du lot concerné.
A la réception des travaux, les entreprises fourniront un dossier DOE (un exemplaires
papier et un exemplaire informatique) comprenant au minimum les plans, les fiches
spécifiques des matériels, les notices d’entretien, les procés-verbaux des matériaux, les
étalonnages, les listes de piéces de rechange, les références fabricants...

6 — Connaissance des lieux

De maniere a prendre connaissance :

e De toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux
des travaux, aux acces et aux abords du batiment.

e De l'exécution des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au
fonctionnement du chantier, et a apprécier exactement toutes les conditions
d'exécution des ouvrages et s'étre totalement rendu compte de leur importance
et de leur particularité

e Une visite sur place est obligatoire
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7 —Planning

Le chantier se déroule en site occupé, les entreprises devront intégrer des interventions
en plusieurs phases.

Un planning spécifique sera établi pour chaque marché subséquent.
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CHAPITRE 2
DESCRIPTION DES TRAVAUX

L’entreprise devra pour la réalisation des travaux dans le respect des réglements,
directives et arrétés en vigueur pour ce type de travaux :

La liste qui suit n’est pas exhaustive. Il peut étre demander a I'entreprise d’autres
prestations non listées ci-dessous, mais ayant un rapport direct avec I'objet du marché.

Réparation de menuiseries extérieures
Réglage de menuiserie
Mise en place de protection mécanique suite a du vandalisme

vV V V VY

Changement de menuiserie extérieurs (mur rideaux, porte et fenétre) de tout type
et de toute nature
Tous les ouvrages et fournitures nécessaires a la parfaite exécution des travaux.

Le tri et I'évacuation des matériaux et matériels issus de ses prestations en décharge
agréée.

Le nettoyage du chantier, des abords et voies extérieures, en cours et a la fin des
travaux. Le repliement de toutes les installations de chantier.
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