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DESCRIPTION DES TRAVAUX

Etendue des travaux :

o Les travaux de consignation des éléments de climatisation seront réalisés en amont,
les équipements techniques seront considérés déposé et évacué avant votre
intervention.

Connaissances générales du dossier

m | ’entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pieéces du dossier
de consultation. Au vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les
ouvrages des autres lots pourraient avoir sur ses propres ouvrages.

m || est rappelé que l'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux
nécessaires a une parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

m Ces travaux comprendront l'intégralité des ouvrages et devront assurer le parfait achévement
conformément aux régles de l'art. Il est précisé que le titulaire fera son affaire des incidences que
d’éventuelles adaptations techniques auraient sur 'une ou 'autre de ses prestations.

®m | es ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP
pourraient éventuellement soulever des divergences d’interprétation seront exécutés conformément
aux décisions du prescripteur sans entrainer pour autant de modification de prix.

Dans tous les cas, la solution la plus contraignante est due par I'entrepreneur. En conséquence,
tous les ouvrages figurant aux documents graphiques et non décrits dans le présent CCTP sont dus
et vice versa.

m | 'entrepreneur sera censé, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de
tous les travaux a effectuer et estimer toutes les sujétions d’exécution.

Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d’évaluer les risques et de les inclure dans son
prix.
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Localisation : 123, avenue Albert Thomas Béat G a Limoges
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ZTOIT
TERRASSE 03
62,48 m2

ZTOIT

THRRASSE[G2
0 ,26 m2 O

Porte dissymétrique
1.00+0.40 x 2.04
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Description des travaux du présent MS

1 Travaux préparatoires
1.1 Etude

Les études, les plans des ouvrages, les sections des descentes et les notes de calcul sont a la charge
de l'entreprise titulaire du présent lot a partir des plans et piéces écrites fournis dans le dossier de
consultation.

Le justificatif de tous les dimensionnements est a la charge du présent lot.

La mission a la charge de I'entreprise comprend la définition des différents plans/croquis de détails des
ouvrages prévus au marché.

1.2 Installation de chantier

L'entreprise devra, au démarrage du chantier :

- la mise en place de garde-corps périphériques et le maintien en bon état, tout le long du chantier

- 'amené a pied d'ceuvre des matériels et des matériaux nécessaires a cette opération y compris leur
repli

- Une sapine d’accés au pied de la zone de travail. L’entreprise ne pourra pas rentrer dans le batiment.

- Un sanitaire de chantier au pied du batiment pour les ouvriers.

- Les opérations de grutages y compris tout abattage de branche si besoin

- Les protections des existants

Lors du démarrage de chantier un reportage photo sera réalisé pour le constater de I'état du local en
dessous ainsi que les avoisinants. Ce reportage fera fois, en cas de sinistre I'entreprise devra la remise
en état.

1.3DOE
L’entreprise fournira un DOE en fin de chantier, sur une clé USB, avec les plans version DWG, les fiches
techniques des matériaux, les prescriptions entretien, le PV de I'essai de mise en eau et tout autre
document qu’il pense étre utile.

2 Travaux

2.1 Déposes, purges et évacuation
L’entreprise devra la purge de I'ensemble du complexe existant et s’assurera du maintien du hors d’eau.

2.2 Reprise du par vapeur
Fourniture et pose d’un pare-vapeur type SARNAVAP ou similaire. Compris tous travaux préparatoires et
mise en place de primaire

2.3 Isolation mousse polyuréthane de 100mm
- Fourniture et pose de plaques isolantes en mousse de polyuréthane rigide (PU)
- Type PIR expansée avec un gaz sans HFC, HCGC ni CFC
- Epaisseur 100 mm en parties courantes et 60 mm en relevés pour un R = 4.5 minimum
- Classe de compressibilité C
- Répondants aux exigences de la fiche BAT-EN-107 de ’ADEME pour obtention de CEE
- Contrainte de compression pour un écrasement a 10 % > 150 kPa
- Marquage CE Réglementaire conforme la norme NF EN 13165
- Certification ACERMI exigée
- Encollage ou fixation mécanique selon les prescriptions du fabricant

2.4 Membrane FPO 1.8mm
- Mise en ceuvre d'une étanchéité en membrane a base de polypropylénes modifies FPO type
SARNAFIL TG 76 FSA des établissements SIKA SARNAFIL ou techniquement équivalent.
- Epaisseur 18/10 e soit 1.8 mm coloris blanc
- Pose en adhérence totale par auto-adhésivité
- Les lés seront obligatoirement assemblés par soudure a I'air chaud, a I'aide d’un automate muni d’un
affichage de température et d’'une buse de préparation
L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions
techniques des fabricants, DTU 20.12 et 43.1 et normes en vigueur.
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-Coloris Blanc pour un indice de réflectance SRI de 100 minimum
Systeme sous garantie décennale exigé
La membrane devra également bénéficier d’'une FDES avec extension de garantie

2.5 Acrotére
Ce poste rémunére tous les travaux de rehausse d’acrotére si nécessaire. Il prend en compte la
maconnerie pour arriver & la cote souhaitée ainsi que la reprise d’enduit extérieur. Si I'entrepreneure juge
non indispensable de valoriser ce poste, car aprés son analyse sur site, il n’en a pas nécessité pour
respecter les DTU il indiquera inclus.

2.6 _Garde de corps
-Gardes corps aluminium respectant les normes NF P01-012, NF EN 14122-3, la nouvelle norme NF E
85-015 et par l'article R4323-59 du Code du travail.
- Fixation suivant possibilité technique sur acrotére avec sabots aluminium moulés type Z ou fixation a
l'anglaise

2.7 Habillage et coiffes
Fourniture et pose de coiffes sur les acrotéres, coloris a définir avant intervention.

2.8 Accessoire

2.8.1 Trop plein

- Implantation/percement/carottage horizontal au travers du relevé béton du bandeau acrotére

- Percage ou carottage

- Fourniture et pose d’une piéce préfabriquée avec collerette FPO tube de diamétre approprié

- Réglage de la longueur pour préserver les fagades avec pente vers I'extérieur, calage, calfeutrement
- Dévoiement si position au droit d’entrées et/ou passages

- Raccordements d’étanchéité membrane FPO

2.8.2 Départs EP
Fourniture et mise en place de départs d’évacuation des eaux pluviales en tronconique, compris
fagonnage de lisolant. La piéce sera dans un matériau non corrosif et couverts de membrane FPO.
Compris crapaudine de protection

2.9 Essais d’étanchéité
Aprés la phase d’évacuation des déchets, I'entrepreneur devra la réalisation de test d’étanchéité de son
ouvrage, il calfeutrera les départs EP et trop plein, il mettra en eau durant 48 heures, il repérera les
niveaux avant et aprés a 'aide de photo et d’'un marquage sur la membrane. A la fin de son contréle il
procédera a la rédaction d’'un PV retragant I'essai qui intégrera au DOE
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