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Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.)

Renovation de la place d'arme - Lycée Militaire
AIX-EN-PROVENCE (13)
Economat Des Armées

LOT A: VOIRIE

tranche

rep. Désignation Unité | tranche ferme | o’ o

TRANCHE FERME

Installation de chantier :

1 [Mise en place d'un portail de chantier et fermeture provisoire type barriere Heras sur tout le

poutour de la zone de travail pour toute la durée du chantier. forfait X

2 [Location et mise en place d'une cabane de chantier a vocation de réfectoire pour les besoins du
personnel de chantier, & maintenir pendant la durée des travaux VRD uniquement. Y compris, bloc
sanitaire de chantier de type chimique, mise en place d'un point d'eau provisoire (compteur de forfait X
chantier) et mise en place d'une alimentation électrique de chantier pour les besoins du personnel
de chantier.

Préparation du terrain :

3 [Sciage du revétement existant pour enlévement d'une bande de chaussée de 0,50m de largeur

par 0,15m de profondeur, en préparation de la reprise de l'accés. ml X

4 |Abattage d'arbre de moyenne hauteur en séve, y compris toutes prestation de travail avec
nacelle ou encordé si besoin, débit du bois ou broyage sur site, dessouchage et évacuation des Unité X
souches, bois, branchages et autres déchets en décharge ou déchetterie appropriée.

5 [Démolition de bordures, muret en agglos et caniveaux en place, sans récupération, par tous
moyens, y compris démolition du béton de fondation, extraction et évacuation en décharge agréée
de tous matériaux issus de la démolition, remblaiement et remise en état des abords, toutes
sujétions comprises.

ml X

6 [Démolition et arrachage de revétement en enrobé, épaisseur minimale 10 cm, avec évacuation
en décharge agréée, toutes sujétions comprises. Le prix comprend au m? : la délimitation des zones
a démolir selon les plans du maitre d’ceuvre, les sciages francs des enrobés pour transition nette
avec les zones conservées, I'arachage mécanique ou fraisage du revétement en enrobé sur une
épaisseur de 10 cm minimum, le chargement, le transport et I'évacuation de tous les produits de
démolition vers une décharge agréée, frais de décharge inclus, le nettoyage du chantier et la remise
en état des abords, toutes sujétions d’exécution, y compris la protection des ouvrages a conserver,
I'acces, la gestion des réseaux, la coordination et la sécurité.

m? X

7 |Démolition et arrachage de revétement en concassé épaisseur minimale 10 cm, avec
évacuation en décharge agréée, toutes sujétions comprises. Le prix comprend au m?: la
délimitation des zones a démolir selon les plans du maitre d’ceuvre, I'arachage mécanique ou
manuel de la couche de concassé sur une épaisseur de 10cm minium, le chargement, le transport
et I'évacuation de tous les produits de démolition vers une décharge agréée, frais de décharge
inclus, le nettoyage du chantier et la remise en état des abords, toutes sujétions d’exécution, y
compris la protection des ouvrages a conserver, I'accés, la gestion des réseaux, la coordination et
la sécurité.
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Démolition et arrachage de dalle, trottoir ou structure en béton (armé ou non), sur une
épaisseur minimale de 10 cm, avec évacuation en décharge agréée, toutes sujétions comprises. Le
prix comprend le repérage et la délimitation des zones a traiter selon les indications du maitre
d’ceuvre, le sciage préalable si nécessaire pour une découpe nette des surfaces a démolir, la
démolition mécanique ou manuelle du béton sur une épaisseur minimale de 10 cm, y compris le
sciage des armatures si besoin, le chargement, le transport et I'évacuation de tous les gravats en
décharge agréée, frais de décharge inclus, le remblaiement éventuel des excavations avec
matériaux conformes, compactés en couches, le nettoyage du chantier et la remise en état des
abords, toutes sujétions d’exécution, y compris la protection des ouvrages et réseaux a conserver,
I’acces, la coordination et la sécurité.

m2

Dépose soignée de banc existant, stockage provisoire sur site ou a I’endroit désigné, puis
remise en place avec toutes sujétions. Le prix comprend : la dépose soigné du banc, y compris la
dépose des éléments scellés, la démolition éventuelle du béton de fondation si nécessaire, le tri, le
nettoyage et la protection des éléments réutilisables, I'évacuation des objets non réutilisables et des
matériaux démolis en décharge agréée, frais inclus, le chargement, le transport et le déchargement
du banc a I'endroit désigné pour le stockage provisoire, le stockage sécurisé en vue du réemploi, la
réalisation des fouilles au nouvel emplacement si besoin, la fourniture et la mise en ceuvre du béton
pour les scellements lors de la repose, la pose soigné du banc a son emplacement a 'emplacement
désigné par le maitre d’ouvrage, le nettoyage et la remise en état des abords. Toutes sujétions
d’acces, de sécurité, de coordination et de protection des ouvrages environnants.

Unité

10

Démolition de I'ensemble des fondations béton créées pour les bungalows provisoires. Ce prix
comprend au forfait pour I'ensemble des fondations : La démolition compléte des fondations en
béton, y compris le soubassement, par tout moyen mécanique approprié (BRH, compresseur, etc.);
le chargement et 'évacuation de la totalité des gravats issus de la démolition vers une décharge
agréée, y compris I'acquittement des droits d’accés en décharge; Le nettoyage des emprises et des
voies utilisées par les engins; le remblaiement ou la condamnation des excavations créées par la
démolition, avec des matériaux conformes aux prescriptions du CCTP; Toutes sujétions
nécessaires a la bonne exécution des travaux, y compris la protection des ouvrages et des abords,
la signalisation et la sécurité du chantier

forfait

1"

Suppression compléte d’un bac dégraisseur et/ou d’un séparateur a fécule, y compris toutes
sujétions nécessaires a la bonne exécution des travaux. Le prix forfaitaire comprend : Repérage et
sécurisation de la zone d’intervention; Vidange compléte du bac dégraisseur et du séparateur a
fécule, avec pompage des liquides et des boues résiduelles; Nettoyage des installations avant
dépose, pour éviter toute pollution lors de la dépose; Déconnexion des réseaux d’arrivée et
d’évacuation; Démontage et enlévement du bac dégraisseur et du séparateur a fécule, y compris
terrassement si nécessaire; Evacuation des déchets, liquides et solides, vers une filiere agréée,
avec bordereau de suivi des déchets; Remblaiement et remise en état du terrain ou du local aprés
enlévement; Nettoyage final de la zone d’intervention; Toutes sujétions liées a la présence de
réseaux, d’'ouvrages voisins, ou a I'acces difficile

forfait

12

Sécurisation des portes-drapeaux pendant la phase de chantier et mise a la cote. Ce
prestation comprend : Repérage et vérification de 'emplacement des portes-drapeaux existants;
Mise en sécurité des portes-drapeaux : pose de protections temporaires, balisage, barriéres ou
dispositifs de signalisation pour éviter tout accident ou dégradation pendant les travaux; Ajustement
a la cote : réglage de la hauteur, de I'alignement ou de la position des supports pour garantir leur
conformité aux plans ou prescriptions du maitre d’ouvrage; Fixations et ancrages : vérification et
renforcement des fixations si nécessaire, y compris fourniture de piéces complémentaires (platines,
visserie, scellements, etc.); Nettoyage et remise en état : nettoyage de la zone d’intervention et
remise en état des abords aprés intervention; Toutes sujétions : adaptation a la configuration du
chantier, accés difficile, coactivité, respect des normes de sécurité et de signalisation temporaire.

Unité
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13

Dépose, Stockage provisoire et remise en place des stéles, y compris Eclairage. Le prix
comprend : Dépose soignée des stéles, y compris démontage des éléments d’éclairage (luminaires,
cablage, supports, etc.), avec repérage et marquage pour la remise en place a I'identique;
Déconnexion et sécurisation des réseaux électriques liés a I'éclairage, avec consignation si
nécessaire; Transport et stockage provisoire des stéles et équipements d’éclairage dans un lieu
sécurisé, validé par le maitre d’'ouvrage, sous la responsabilité de I'entreprise; Protection des
éléments déposés contre les chocs, les intempéries et le vol pendant la période de stockage ;
Remise en place des steles a Ieur emplacement d’origine, y compris remontage et raccordement
etre %qes Remise en état des abords et
; :aires a la bonne exécution des

‘ﬁlcne coactivité, respect des

- f‘\d_

Unité

14

Dépose et évacuation des regards, canalisations, cables et grilles existants qui ne sont pas ré-
utilisés. Les parties affleurantes des regards seront déposées, découpées ou démolies jusqu'a -
0.60 cm minimum par rapport au TN ou terrain fini (le cas le plus défavorable sera pris en compte).
Les regards seront comblés avec de la GNT compactée. Forfait pour I'ensemble de I'opération et
des réseaux. Prestation a réaliser en concertation avec le maitre oeuvre de suivi afin
d'organiser la transition sur les nouveaux réseaux.

forfait

15

Implantation des terrassements dans les trois dimensions (en planimétrie _ x,y _ et en altimétrie _

z).

forfait

Réalisation des espaces en enrobé

16

Terrassements complémentaires nécessités pour la mise au profil du niveau bas de la plateforme
de travail sous I'emprise des zones en enrobé y compris évacuation de ces terres en décharge
appropriée. Décaissement 0,10m

17

Fourniture et mise en place de graves 0/80 utilisé en remblais pour réalisation de la plateforme
de travail. Répandage et compactage par couche de 0,25 m d'épaisseur maximum.

18

Fourniture et mise en place de graviers semi-concassés 0/31,5 convenablement compactés
formant la couche de réglage. Couche d'épaisseur minimum 0,05m sous la voirie. Y compris mise
en forme suivant le profil de la voie défini.

19

Fourniture et mise en place d'un tapis d'enrobé noir, a chaud, formant le revétement final de la
place d'arme y compris mise en forme et serrage régulier, découpe et traitement propre des
raccords "enrobé neuf/revétement existant" au moyen d'une émulsion de bitume sablée jusqu'a
refus.

_ Place d'arme en BBSG.0/10 dosé 150 kg/m?, ep 5cm
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Réalisation des espaces en stabilisé

20

Terrassements complémentaires nécessités pour la mise au profil du niveau bas de la plateforme
de travail sous I'emprise des espaces en béton balayé (décaissement de 0,10m) y compris
évacuation de ces terres en décharge appropriée.

21

Fourniture et mise en place de graves 0/80 utilisé en remblais pour réalisation de la plateforme
de travail sous les espaces en concassé. Répandage et compactage par couche de 0,25 m
d'épaisseur maximum.

22

Fourniture et mise en place d'un sable de type "stabilisé", de teinte a définir par le maitre
d'ouvrage, mélangé a un liant pour une meilleur tenue. Couche d'épaisseur minimum 0,10m apres
compactage, y compris toutes prestations de transport et moyen de mise en oeuvre nécessaire.

m2

maconneries :

23

Implantation des bordures dans les trois dimensions (en planimétrie _ x,y _ et en altimétrie _ z ).

forfait

24

Fourniture et mise en place de bordures granit bouchardée 25*25cm. Ce prix rémunére au métre
linéaire, la fourniture, le transport et pose de bordure granit de type

25*25 bouchardée sur 2 faces (dessus et face avant), et face arriére sciée et comprenant : les
terrassements éventuels nécessaires a la pose de la bordure et de son massif de fondation et le
réglage du fond de forme; la confection d'un massif de fondation en béton C12/15 su 0,20 m
d'épaisseur avec un dos de 15cm de béton; la pose mécanisée de la bordure, y compris les
découpes éventuelles, I'épaulement de la bordure sur toute sa longueur en béton; les sujétions de
pose au droit des bateaux des passages piétons; la réalisation des joints au mortier de ciment avec
lissage au fer a joints; les sujetions de pose et le certificat de provenance

ml

25

Fourniture et pose de caniveaux normalisés de type CC2. Ce prix rémunere au metre linéaire
théorique, la fourniture et la pose de caniveaux normalisés CC2 en béton gris, réalisé
conformément aux dispositions du fascicule 31 du CCTG. Il comprend le terrassement des fouilles
et le compactage du fond de fouille; la fourniture et la mise en ceuvre des semelles béton C25/30 de
10 cm d'épaisseur et débordant de 10 cm de part et d'autre de I'élément; la fourniture des
caniveaux CC2, classe B, répondant a la norme NF P98.302; la pose avec solin continu; la
confection des joints au mortier de ciment; y compris toutes sujétions d'exécution et de fourniture.

ml

26

Fourniture et pose de lisse métallique galvanisée pour la délimitation entre les espaces verts et
les surfaces enrobées. Ce prix comprend : le terrassement des fouilles et le compactage du fond de
fouille; la fourniture et la mise en ceuvre des semelles béton fourniture de lisse métallique
galvanisée ( 200x5 mm); la découpe, fagonnage; transport a pied d’ceuvre; l'implantation et
piquetage selon plan de niveaux projetés; la pose par scellement béton dans le sol; le réglage,
alignement, vérification altimétrique; Toutes sujétions de finition, raccordement aux éléments
existants, protection anticorrosion.

ml

Espaces verts

27

Terrassements complémentaires nécessités pour la mise au profil du niveau bas de la plateforme
de travail sous I'emprise des zones d'espaces verts (décaissement 0,10m) y compris évacuation
de ces terres en décharge appropriée.

28

Garnissage des zones d'espaces verts des parties communes au moyen de pouzzolanes au
pourtour du profil de la voirie et des éléments magonnés (fondations a recouvrir au minimum), pour
former un raccord propre avec le terrain naturel, y compris talutage propre aux abords de la voirie.
La mise en ceuvre comprendra la préparation soignée du support par nettoyage, débroussaillage,
nivellement et élimination de tout déchet, pierre ou racine. Un géotextile non tissé, imputrescible,
résistant a la perforation et aux UV, d'un grammage minimal de 100 a 150 g/m?, sera déroulé sans
plis sur la surface a traiter, avec un recouvrement des lés de 20 cm minimum et maintien provisoire
par piquets ou agrafes. |l sera ensuite recouvert d'une couche uniforme de pouzzolane naturelle,
propre, exempte de matiéres organiques, de granulométrie 7/15 mm, sur une épaisseur minimale de
10 cm apres tassement, en prenant soin de ne pas détériorer le géotextile. L'ensemble devra
présenter un aspect régulier et conforme aux plans ; tout défaut ou détérioration du géotextile sera
réparé avant réception. Les déchets et excédents seront évacués en fin de chantier, avec nettoyage
et remise en état des abords.

m2
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29 |Variante au poste 28 : Garnissage des zones d'espaces verts des parties communes au
moyen d'écorce d'arbre au pourtour du profil de la voirie et des éléments maconnés (fondations a
recouvrir au minimum), pour former un raccord propre avec le terrain naturel, y compris talutage
propre aux abords de la voirie. La mise en ceuvre comprendra la préparation soignée du support
par nettoyage, débroussaillage, nivellement et élimination de tout déchet, pierre ou racine. Un
géotextile non tissé, imputrescible, résistant a la perforation et aux UV, d’'un grammage minimal de
100 a 150 g/m?, sera déroulé sans plis sur la surface a traiter, avec un recouvrement des Iés de

20 cm minimum et maintien provisoire par piquets ou agrafes.|l sera ensuite recouvert d’une couche| m? X
uniforme d’écorce de pin maritime ou d’arbre, propre, dépourvue de matiéres indésirables, de
granulométrie comprise entre 20 et 40 mm, sur une épaisseur minimale de 10 cm aprés tassement,
en prenant soin de ne pas détériorer le géotextile. L’'ensemble devra présenter un aspect régulier et
conforme aux plans ; tout défaut ou détérioration du géotextile sera réparé avant réception. Les
déchets et excédents seront évacués en fin de chantier, avec nettoyage et remise en état des
abords.

Fourniture et mise en place de plantations, y compris réalisation des fosses d'arbre nécessaires (2
a 3 m3), remblaiement au moyen de terres végétales et tuteurage au besoin. Fourniture des plants
avec motte de terre autour des racines. Plantations entre novembre et avril, hors période de gel.

Les plantations "n'ayant pas reprises" dans I'année devront étre remplacées aux frais de
I'entreprise.

ARBRES - taille 16/18 minimum :
30 _ Platane U

GRAMINES COUVRES SOL :

31 _ Panachage d'essences adaptées au climet et ne necessitant qu'un minimum d'arrosage U

revétements :

32 |Réalisation d'un nettoyage et balayage des enrobés et espaces communs en fin de chantier. forfait X

33 |Mise a la cote de tous les ouvrages existants et créés (regards, chambres, bouches a clé,
boites, tampons, etc.), comprenant toutes sujétions d’exécution, d’adaptation et de remise en état.
Le prix au forfait pour I'ensemble des réseaux comprend les fouilles et terrassements nécessaires
autour des ouvrages a mettre a la cote, I'évacuation de tous les produits de démolition, le
rehaussement ou I'abaissement du couronnement, y compris la fourniture et la mise en ceuvre de
béton de calage, d’éléments préfabriqués béton de rehausse, et de produits de scellement adaptés,
la démolition ou le démontage éventuel des parois pour adaptation a la nouvelle cote, au marteau- | forfait X
piqueur ou a la main, selon besoin, la récupération, la dépose soignée et la remise en place des
systemes de fermeture (cadres, tampons, grilles, etc.) avec scellement a la cote du projet, le
remblaiement de la fouille et la réfection esthétique de la chaussée ou des abords en entourage de
I'ouvrage mis a la cote, toutes sujétions d’acces, de sécurité, de protection des réseaux, de
coordination et de finition, la fourniture de tous les matériaux nécessaires a I'opération.

signalisation :

Réalisation de la signalisation horizontale au moyen d'une peinture blanche pour marquage
permanent tous supports, adaptée aux différents lieux de mise en oeuvre et a une forte sollicitation
(sous traffic routier intensif). Peinture sans plomb ni solvant chloré, résistant aux huile, essence,
eau et a l'abrasion, anti-dérapante, a séchage rapide. Marquage au sol figurant :

34 __ligne blanche pointillée ml X

NB : Les quantités indiquées dans le présent document sont données a titre indicatif. Il appartient a I'entreprise de procéder a
leur vérification. Le marché sera conclu a prix global et forfaitaire ; aucune réclamation ultérieure ne pourra étre acceptée a
ce titre.
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