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MARCHE DE TRAVAUX
PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE
en vertu des dispositions des articles R2123-1 a R2123-7
du code de la commande publique et des dispositions applicables
dans les lles Wallis et Futuna

Pouvoir adjudicateur :
Vice-rectorat des lles Wallis et Futuna

BP 244- Havelu -98600 WALLIS
98600 UVEA

Personne habilitée a représenter le pouvoir adjudicateur :
Madame la Vice-rectrice des lles Wallis et Futuna

Comptable public :
Monsieur le Directeur Local des Finances Publiques des lles Wallis et Futuna

Objet de la consultation :

Travaux de réfection du batiment Annexe R+1 du Vice-rectorat des iles Wallis et
Futuna, lle de Wallis.

N° du marché : COS-MAPA-06-2025

CAHIER DES CHARGES
VALANT
ACTE D’ENGAGEMENT




PREAMBULE

A l'exception du paragraphe ci-dessous et de l'article 14 du présent cahier des charges, toute
modification apportée par les candidats entrainera le rejet de leur offre.

Entre les soussignés :

Le Vice-rectorat des lles Wallis et Futuna, représentée par Madame VIGIER Régine, désigné ci-dessous
comme « le pouvoir adjudicateur »

d'une part,

Et (1) :

[] Agissant pour son propre compte
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[] agissant pour le compte de la société (2) :
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[] Agissant en tant que mandataire du groupement solidaire
[] Agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint
[] Agissant en tant que mandataire non solidaire du groupement conjoint

Pour I'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la lettre de candidature du ......./......./..........

Aprés avoir pris connaissance du cahier des cahiers des charges valant acte d'engagement, et des
documents qui y sont mentionnés,

S'engageant ou engageant le groupement dont il est mandataire (3), sans réserve, conformément aux
conditions, clauses et prescriptions imposées par le cahier des charges valant acte d’engagement, &
exécuter les prestations objet du présent contrat, dans les conditions ci-apres définies,

Et désigné(e) ci-dessous comme « Le titulaire »

d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

1 Cocher la case correspondant d votre situation.

2 Indiguer le nom, I'adresse, le numéro SIRET ou RIDET, Registre du commerce, numéro et ville
d'enregistrement ou répertoire des métiers, numéro et ville d'enregistrement ou les références de son
inscription & un ordre professionnel ou référence de I'agrément donné par I'autorité compétente
quand la profession & laquelle il appartient est réglementée.

3 Rayer la mention inutile.
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Article 1 - ENGAGEMENT

Le prestataire s'engage aprés avoir pris connaissance de I'ensemble des dispositions du présent
document et de ses annexes, a exécuter les services décrits ci-dessous, aux conditions stipulées par le
présent marché.

Article 2 — OBJET DU MARCHE

Le présent marché consiste en la réalisation des travaux de réfection du batiment de I'lUFM-UNC a
Wallis.

Lieu d’exécution des prestations : Batiment UNC R+1 du vice-rectorat des lles Wallis et Futuna - 98600 Tle
de Wallis

Article 3 - DOCUMENTS CONTRACTUELS (par ordre de priorité)

Par dérogation aux dispositions de I'article 4.1 du CCAG-Travaux, le marché est constitué par les
documents contfractuels énumérés ci-dessous :

1. Le présent cahier des charges valant acte d’engagement.

2. Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) et le cas échéant, ses annexes

3. Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021.

4, Décomposition du prix global et forfaitaire

5. Mémoire justificatif

En cas de contradiction entre les pieces ci-dessus, celles-ci prévalent dans I'ordre de priorité indiqué ci-
dessus.

Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable est une piece générale, accessible
sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Cette piéce, non fournie, est réputée connue
du titulaire du marché.

L'exemplaire original du marché, qui fera seul foi, sera conservé dans les archives du Pouvoir
adjudicateur.

Article 4 — DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Le délai de validité de I'offre sera de 120 JOURS & compter de la date limite de réception des offres.

Article 5 — PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent marché est passé en vertu des dispositions des artficles R2123-1 & R2123-7 du code la
commande publique 2019.

Article 6 - DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Le titulaire s'engage a ce que les personnes travaillant sur le présent marché soient bien les personnes
nommément identifiées dans son offre.

Les prestations sont détaillées dans le Cahier des Clauses techniques particulieres (CCTP) joint au
présent dossier de consultation.

Article 7 — PRIX DETAILLES / MONTANT DU MARCHE

Les travaux définis au présent marché seront rémunérés par application d'un prix global et forfaitaire
égald:

CFP TTC

Montant total du marché
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Le forfait comprend toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la
prestation ainsi que tous les frais inhérents & I'exécution de celle-ci.

Les taxes telles que la TVA et la TGC ne sont pas applicables sur le Territoire de Wallis et Futuna.

Article 8 - DUREE DU MARCHE - DELAIS ET LIEUX D'EXECUTION

8.1 - Durée

Le présent marché est conclu pour une durée ferme de 18 mois & compter de la notfification du
marché au titulaire.

8.2 - Délai d'exécution

Le délai d'exécution des prestations est de 12 mois & compter de la notification de I'ordre de service
de démarrage des travaux par le titulaire.

Le délai d'exécution comprend une période de préparation de deux mois, conformément au CCAG-
Travaux.

8.3 - Délai d'affermissement des tranches
Sans objet.

8.4 - Lieux d'exécution
Le lieu d'exécution est le suivant : UNC R+1 du vice-rectorat des Tles Wallis et Futuna - 98600 Tle de Wallis

Article 9 - Accord-cadre — BONS DE COMMANDE

Sans objet.

Article 10 — CONDITIONS DE RECEPTION DES OUVRAGES - GARANTIE

10.1 - Conditions de réception
La réception des travaux s'effectuera en application de I'article 41 du CCAG-Travaux.

10.2 - Conditions de garanties
Application de I'article 44 du CCAG-Travaux.

Article 11 — VARIATION DANS LES PRIX

11.1 Prix du marché

Les prix sont fermes et actualisables.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des travaux.

Les prix portés au DGPF de l'entrepreneur s'entendent pour l'exécution, sans restriction ni réserve
d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les fravaux de sa spécialité, ou rattachés
d ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les conditions suivantes :

- sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux
documents de consultation sans aucun caractére limitatif et quelles que soient les imprécisions,
confradictions ou omissions que pourraient présenter ces pieces , I'entrepreneur est réputé avoir prévu ,
lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans ses prix toutes les modifications et adjonctions
éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées (prestations annexes et détail
nécessaires & une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché).

- les entreprises sont tenues de vérifier la justesse de leurs prix avant la remise de leur offre.
Aucune réclamation de I'entreprise ne pourra étfre prise en compte apres la signature du marché.
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11.2 Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application du prix forfaitaire.

11.3 Variation dans les prix

Dans ce cas, I(es)index ou le(s) indice(s) de référence choisi(s) en fonction de safleur) structure pour
représenter I'évolution du prix des prestations est :

Index Libellé

BTO1 Tous travaux confondus

Publié au Service des Statistiques de Walllis et Futuna (https://www.statistigue.wf)

Si la date de début d'exécution des prestations intervient plus de trois (3) mois aprés la date
d'établissement des prix figurant au présent acte, il sera fait application de la formule suivante :

PI = PO (In-3/I0) |

Dans laguelle :
Pl est le nouveau prix actualisé.
PO est le prix de base du reglement des prestations figurant au présent acte.
In-3 est la valeur de l'indice, du mois n-3, n étant le mois de la date de 'acte portant début
d'exécution des prestations.
I0 est la valeur de ce méme indice correspondant au mois d'établissement des prix fixés dans le
présent acte.

Les coefficients d'actualisation seront arrondis au milliéme supérieur.

Si I'un des indices servant de référence & la mise en ceuvre de la formule de révision de prix venait &
étre changé ou a disparaitre pendant la période d'exécution du présent contrat, les parties
conviennent de Iui substituer I'indice préconisé par I'organisme qui a créé I'ancien indice ; en utilisant
le coefficient de raccordement qui s’y rattache.

Si aucun indice n'est prévu par I'organisme ci-dessus mentionné, les parties s’engagent a rechercher
d'un commun accord un indice qui pourrait lui étre substitué ayant des caractéristiques approchantes
sans que I'application de ce nouvel indice n’entraine un bouleversement de I'économie du contrat, ni
une remise en cause des conditions de la mise en concurrence des soumissionnaires au présent
marché.

Dans ce dernier cas, la mise en ceuvre du nouvel indice nécessitera une modification de marché.

Les prix comprennent toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la
prestation ainsi que tous les frais afférents & celle-ci.

11.4 Réglement des comptes

11.4.1 Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement se feront par présentation des situations mensuelles, plus des décomptes
mensuels, présentés par I'entreprise au Maitre d'ouvrage en quatre originaux sous forme de décompte
mensuel.

Le paiement s'effectuera suivant les regles de la comptabilité publique selon la réglementation en
vigueur.

11.4.2 Présentation des décomptes

Les projets de décompte seront présentés par I'entrepreneur au maitre d'ouvrage, sous réserve des
dispositions du code de la commande publique.
Les décomptes sont établis mensuellement en 4 exemplaires & partir des travaux réellement exécutés.

Le projet de décompte mensuel comporte :
- Les travaux exécutés depuis le début des travaux déduction faite des acomptes précédents.
- La constitution de la retenue de garantie.
- Eventuellement I'état des pénalités de retard.

CDC - Travaux 5/15




11.4.3 Modalités de réglement

Les paiements s'effectueront mensuellement par mandats administratifs sur présentation des
décomptes correspondants en quatre (4) exemplaires mentionnant :
- nom et adresse du créancier
- numéro de son compte bancaire ou postal, le cas échéant un relevé d'identité bancaire ou
postal joint & chagque facture pourra étre accepté
- Numéro et date du marché, ainsi que, le cas échéant, le numéro et la date de l'ordre de service
- Téches exécutées
- Montant TTC
- Date.

11.4.4 Comptabilité et paiement des travaux - Délai de paiement

Les situations établies mensuellement seront présentées par I'entrepreneur au maitre d'ouvrage le ler
de chaque mois.

Elles seront retransmises pour liquidation aprés vérification au plus tard le dix du mois, le réglement
intervenant trente jours aprés la date de présentation.

Le Maitre d'Ouvrage s'engage, aprées vérification du décompte et sa conformité, & faire procéder au
paiement dans un délai global de 30 jours & compter de la date de réception dudit décompte.

La vérification des situations n'a qu'un caractére provisoire et ne pourra jamais étre opposée a la
vérification définitive des mémaoires.

En cas de retard de l'entrepreneur, soit a exécuter les ordres donnés, soit & se conformer aux
prescriptions du présent Cahier des Charges, soit a fournir des renseignements demandés pour la
vérification des mémoires, les montants de travaux correspondants seront suspendus.

La suspension des paiements des dits fravaux cessera lorsque l'entrepreneur aura satisfait a ses
obligations.

En cas de retard dans la production des situations, la vérification en sera reportée d'un délai égal au
retard ou reportée au mois suivant si non présentées avant le 5 de chagque mois.

Les sommes dues d I'entrepreneur fitulaire ainsi qu’aux sous-fraitants & paiement direct sont réglées
dans le délai global de 30 jours. Ce délai comprend, le cas échéant, le temps imparti au maitre
d'ouvrage, pour vérifier la situation.

La suspension du délai de paiement avant mandatement n’appartient qu’a la personne publique.

11.4.5 Paiement du solde définitif

En complément de l'article 12.4 du C.C.A.G.-Travaux, le solde du réglement définitif aux entreprises est
subordonné a4 la remise au maditre d'ouvrage des plans de récolement des ouvrages réellement
exécutés prévus au C.C.T.P.

11.4.6 Augmentation ou diminution dans la masse des travaux liées d la nature des sols

Par dérogation aux articles 14, 15 et 16 du CCAG-Travaux, les variations dans les quantités indicatives
portées a la DPGF et dépendant de la nature des sols rencontrés lors des travaux, ne donnent pas lieu
a I'application des indemnités qui sont prévues aux 14.3, 15.1 et 16.2 desdits articles.

11.5 Paiement des cofraitants et des sous-traitants

11.5.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance
sont constatés par une modification de marché ou un acte spécial signé par le pouvoir adjudicateur et
par I'entrepreneur qui a conclu le confrat de sous-fraitance ; si cet entrepreneur est un cotraitant, la
modification de marché ou l'acte spécial est contresigné par le mandataire des entrepreneurs
groupés.
La modification de marché ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration
prévue a l'article 3.6 du CCAG-Travaux.
Pour chaqgue sous-fraitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du
projet d'acte spécial ou de la modification de marché :
- une déclaration du sous-traitant indiguant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions de
candidater aux marchés publics ;
- une aftestation sur 'hnonneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'ocbjet au cours des cing
dernieres années, d'une condamnation inscrite au bulletin N°2 du casier judiciaire pour les
infractions visées au code du travail.
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Ilindique, en outre, pour les sous-tfraitants & payer directement :
- les renseignements mentionnés a l'article 3.6 du CCAG-Travaux
- le compte a créditer
- le comptable assignataire des paiements.

L'agrément d'un sous-traitant ne sera recevable que sous réserve :

a) gue la demande en soit faite par le titulaire dans un délai compatible, d'une part avec le
délai légal d'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) par le
sous-traitant et d'autre part avec la date prévisionnelle d'intervention du sous-traitant,

b) que ledit Plan Particulier soit effectivement établi et validé par le Coordonnateur Sécurité
dans les délais requis. A défaut, 'agrément prononcé sera caduc. En tout état de cause, le titulaire
demeure responsable en termes de délais du retard éventuel de son sous-traitant pour I'établissement
du P.PS.PS.

11.6 Modalités de paiement direct

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut,
pour chaque coftraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde & Iui payer directement,
compte tenu des modalités de répartition des paiements prévus dans le marché (compte unique).
Dans le cas d'un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut
acceptation par celui-ci de la somme a payer éventuellement & chacun des entfrepreneurs solidaires,
compte tenu des modalités de répartition des paiements prévus dans le marché.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du maitre d'ouvrage au titulaire du
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du fitulaire contre
récépissé.

Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours & compter de la signature de I'accusé de réception ou du
récépissé pour donner son accord ou nofifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, au
maitre d'ouvrage ou & la personne désignée par elle dans le marché.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d’ouvrage ou d la personne
désignée par elle dans le marché, accompagnée des factures et de l'accusé de réception ou du
récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande ou de I'avis postal attestant que le pli a été
refusé ou n'a pas été réclamé.

Le maitre d'ouvrage adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-tfraitant.
Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant selon les dispositions du Code de la
Commande Publique. Le délai court & compter de la réception par le maitre d'ouvrage de l'accord,
total ou partiel, du ftitulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au
deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de
la réception par le maitre d'ouvrage de l'avis postal mentionné au troisieme alinéa.

Le maitre d'ouvrage informe le fitulaire des paiements qu'elle effectue au sous-traitant.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit
signer également ['attestation.

11.7 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions du Code de la Commande Publique
fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du ftitulaire ou du
sous-traitant payé directement. Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

Article 12 — MODALITES DE MODIFICATION DU MARCHE PUBLIC OU DE L’ACCORD CADRE EN COURS D'EXECUTION

Le marché public ou I'accord cadre peuvent étre modifiés, quel qu'en soient leur montant.

Ces modifications pourront prendre la forme de clauses de réexamen conformément aux articles
R2194-1 & R2194-10 du code de la commande publique 2019.

1. Clause de réexamen
Les modifications du marché ou de I'accord cadre, quel que soit leur montant, sont dispensées d'une
nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence des lors que celles-ci ont été prévues dans
les documents du contrat initial sous la forme de clauses de réexamen.
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Les clauses de réexamen pourront porter sur :

- Les variations du prix du marché.

- Les options, les franches optionnelles et les reconductions.

- Les prestations complémentaires : il s’agira de marchés complémentaires de fournitures (article
R2122-4) et de marchés de travaux ou de services ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires (article R2122-7).

- Ladurée et les délais d'exécution des marchés ou accords-cadres.

- Les décisions de poursuivre.

2. Modifications justifiées par des prestations supplémentaires
En application des articles R2194-2 & R2194-4 du code de la commande publique 2019, le pouvoir
adjudicateur peut inclure dans un marché existant des travaux, services ou fournitures supplémentaires
qui sont devenues nécessaires dans la mesure oU ces prestations supplémentaires n'entraineraient pas
une augmentation du marché supérieure a 50 % du montant initial et & la double condition qu'un
changement de contractant :

- serait impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que I'obligation
d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants
achetés dans le cadre de leur marché initial et ;

- présenterait un inconvénient majeur ou entrainerait une augmentation substantielle des
co0Ufts.

Dans le cadre d'un marché de fournitures, le pouvoir adjudicateur pourra recourir, dans I'hypothese ou
les livraisons complémentaires envisagées impliqueraient une augmentation du marché supérieure &
50% du montant initial, & une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence prévue aux
arficles R2122-1 et R2122-4 du code de la commande publique 2019,

3. Modifications rendues nécessaires par des circonstances imprévues

En application des arficles R2194-5 et L3135-5 du code de la commande publique 2019, le pouvoir
adjudicateur peut modifier son confrat lorsqu'il est confronté & des circonstances imprévues ou
imprévisibles. Ce sont des circonstances extérieures qu'un pouvoir adjudicateur, bien qu'ayant fait
preuve d'une diligence raisonnable lors de de la préparation du marché initial, n'aurait pu prévoir,
compte tenu des moyens & sa disposition, de la nature et des caractéristiques du projet particulier, des
bonnes pratiques du secteur et de la nécessité de mettre en adéquation les ressources consacrées d la
préparation de I'attribution du marché et la valeur prévisible de celui-ci.

La modification sera limitée & 50 % du montant du marché initial et n’altérera pas la nature globale du
contrat.

4. Changement de cocontractant

En application de I'article R2194-6 du code de la commande publique 2019, la substitution du titulaire

d'un marché par un autre opérateur économique constitue en principe une modification substantielle

du contrat et ce transfert doit, par conséquent, faire I'objet d'une nouvelle mise en concurrence.

La cession d'un contrat au profit d'un nouveau ftitulaire est néanmoins admise dans les deux cas

suivants :
- lorsqu’elle intervient en application d'une clause de réexamen ou d'une option univoque du
contrat inifial ;
- lorsqu’elle intervient d la suite d'une opération de restructuration de société, notamment de
rachat, de fusion, d'acquisition ou d'insolvabilité, assurée par un autre opérateur qui remplit les
critéres de sélection qualitativement établis initialement, & condition que cela n'entraine pas
d'autres modifications substantielles du marché et ne vise pas d se soustraire & I'application de
la présente directive.

5. Le montant des modifications envisagées est inférieur a certains seuvils

En opphcohon des articles R2194-8 et R2194-9 du code de la commande publique 2019, la modification
envisagée ne doit pas excéder 10% du montant s'il s’agit d'un marché de fournitures ou de services ou
d'un contrat de concession et 15% s'agissant des marchés publics de tfravaux. En outre, les
modifications envisagées ne doivent pas dépasser les seuils de passation des procédures formalisées.

Si ces deux conditions sont satisfaites, les parties peuvent conclure librement un avenant qui pourra
ainsi porter sur tous leurs engagements : prestations & exécuter, calendrier d'exécution ou réglement
financier du marché.

Article 13 — RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie d'un montant égal & 5 % du montant initial augmenté le cas échéant du
montant des avenants. La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie d premiére
demande. Elle sera appliquée dans les conditions fixées aux articles R2191-32 & R2191-35 du code de la
commande publique 2019.
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Dans I'hypothése oU la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard & la date a laguelle
le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction
de la retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité,
pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie d premiére demande a la retenue de
garantie.

Article 14 - AVANCE

14.1 — Montant de I'avance

Une avance sera versée au titulaire, sauf indication contraire ci-dessous.

L'option retenue pour le calcul de I'avance est l'opfion A, selon les dispositions de I'article 10.1 du
CCAG - Travaux.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le montant de I'avance est de 30 %.

[ Le titulaire accepte le versement de I'avance [ Le titulaire refuse le versement de I'avance

Si aucune case n'est cochée ou que les deux cases sont cochées, le candidat est réputé avoir refusé
I'avance.

14.2 — Garantie financiére de |'avance

La délivrance de I'avance n’est pas conditionnée & la production d'une caution personnelle et
solidaire ou d'une garantie & premiére demande.

14.3 — Bénéficiaires de I'avance

Lorsque le marché est passé avec un confractant unique, avec des entrepreneurs groupés conjoints
ou, éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions
réglementaires sont applicables & la fois aux prestations exécutées directement par le fitulaire ou par le
mandataire et par chaque cotraitant conjoint ou par chaque sous-traitant ayant droit au paiement
direct.

Les modalités de détermination du montant des avances a verser au prestataire, aux cotraitants ou
sous-traitants s'appliquent alors au montant TTC des prestations réalisées directement par le titulaire, par
chacun des cotraitants conjoints ou chacun des sous-fraitants ayant droit au paiement direct.

En cas de groupement solidaire, les paiements des membres du groupement sont soit effectués sur un
compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire géré par le
mandataire, soit répartis sur chacun des membres du groupement, sur la base de la répartition des
paiements identifiée dans le cahier des charges valant acte d'engagement. Les modalités de
détermination du montant de I'avance a verser sur ce compte s'‘appliquent alors au montant TTC des
prestations réalisées par I'ensemble des cotraitants.

Le sous-fraitant qui demande & bénéficier de I'avance est soumis aux mémes obligations que le
titulaire, mandataire ou cotraitant du marché.

En cas d'agrément d'un sous-traitant en cours de marché, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du
marché a percu une avance, la part d'avance correspondant a la partie du marché sous-traitée sera
prélevée, que le sous-traitant demande ou non une avance, sur les sommes qui lui sont dues et débute
a compter de la notification de I'acte spécial.

Si les sommes restant dues au fitulaire, mandataire ou coftraitant ne permettent pas, lors de la
présentation de la demande d'agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de I'avance sur
la part du marché sous-traitée, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-
traitance en conséquence, soit de refuser I'agrément du sous-traitant.

14.4 — Modalités de reglement et de remboursement de ['avance

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65 % du montant toutes taxes comprises du marché.
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Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au fitulaire & titre
d'acompte ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-fraitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 & R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

Article 15 - PAIEMENT

Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit du compte du fitulaire (RIB ou RIP a joindre au présent document).
Il est primordial de disposer d'un RIB en conformité avec le nom du titulaire du présent marché.

En cas de groupement, le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent
marché dans les conditions renseignées en annexe 1 au présent acte d’engagement. Par dérogation
aux dispositions de I'article 10.7 du C.C.A.G. - Travaux, en cas de groupement, les cotraitants pourront
décider :

- Soit que chagque membre du groupement percevra directement les sommes se rapportant &
I'exécution de leurs propres prestations, sur les RIB renseignés en annexes.

- Soit que le paiement sera effectué sur un compte unique géré par le mandataire.

La monnaie de reglement est I'Euro ou le Franc Pacifique.

Article 16 — PENALITES POUR RETARD

En cas de retard dans I'exécution des travaux, le titulaire encourt, par jour calendaire de retard et sans
mise en demeure préalable, une péndlité fixée & 15.000F CFP par dérogation a I'arficle 19.2.3 du
CCAG-Travaux.

Les pénalités s’appliquent lorsque le délai contractuel d'exécution est dépassé, par le fait du fitulaire.

Par dérogation & I'article 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG-Travaux :
- les pénalités de retard sont dues dés le 1¢r euro ou CFP, quel que soit leur montant,
- les pénalités de retard ne sont pas limitées a 10%,
- les pénalités sont cumulables entre elles,
- il n'est prévu aucune exonération & I'application des pénalités de retard,
- les péndlités sont applicables sans mise en demeure préalable sur simple constat de
I’ Administration Supérieure des Tles Wallis et Futuna.

Article 17 - PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Les obligations relatives a la protection de la main d'ceuvre et des conditions de travail s'imposent au
titulaire du marché. Ces obligations sont constituées par la loi 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée
instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministére de la France
d'Outre-mer.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier du respect de ces obligations, en cours d'exécution de
marché et pendant la période de garantie des prestations, sur demande de I' Administration Supérieure
des Tles Wallis et Futuna.

Article 18 - NANTISSEMENT ET CESSION

En vue de I'application de la procédure de nantissement ou de cession définie par les articles R2191-45
A R2191-63 du code de la commande publique 2019, sont désignés :

- Comptable public chargé du paiement : Monsieur le Directeur des Finances Publiques de
Wallis et Futuna

- Personne habilitée a fournir les renseignements : Monsieur le Préfet Administrateur Supérieur des
lles Wallis et Futuna

Article 19 - RESILIATION
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19-1 : Résiliation simple
Il sera fait application des dispositions du CCAG-Travaux.

19-2 : Résiliation aux frais et risques du titulaire

Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 49 du CCAG-Travaux, le pouvoir adjudicateur, sur
simple constatation et sans mise en demeure, pourra faire procéder par un tiers a I'exécution des
prestations prévues par le marché aux frais et risques du fitulaire :

- soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir

aucun retfard,

- soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire.

Article 20 - INTERDICTION DE SOUMISSIONNER

Le titulaire affirme sous peine de résiliation de plein droit du présent contfrat ou de sa mise en régie, a
ses torts exclusifs, qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions découlant des articles R2141-1 &
R2141-11 du code de la commande publique 2019, concernant certains motifs d'interdiction de
soumissionner.

Le cas échéant, le titulaire affirme qu'aucun des membres du groupement dont il est mandataire ne
tombe sous le coup des interdictions précitées.

Article 21 — SOUS-TRAITANCE

Il est demandé que la réalisation des tdches essentielles du marché soit effectuée par I'entreprise
principale.

Le titulaire pourra céder une partie de son marché a un sous-traitant, provoquant obligatoirement le
paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures & 600 euros TTC ou 71.599 CFP.

Les éventuels sous-traitants devront étre déclarés, en vue de leur acceptation et de I'agrément de leurs
conditions de paiement par le pouvoir adjudicateur. Conformément aux dispositions des articles R2193-
3 d R2193-8 du code de la commande publique 2019 et de I'article 3.6 du CCAG-Travaux, I'attributaire
devra:

- annexer sa déclaration de sous-traitance au présent contrat valant acte d'engagement si la

demande de sous-traitance est présentée au moment de I'offre,

- remettre un acte spécial si cette demande est présentée apres I'attribution du marché.

Le titulaire pourra utiliser le dernier formulaire DC4 4 jour relatif & la déclaration de sous-fraitance,
téléchargeable sur le site http://www.economie.gouv.fr/daj.

Dans tous les cas, le titulaire reste personnellement responsable et garant de la bonne exécution des
prestations, tant envers la personne publique contractante qu’envers les ouvriers et les tiers.

Si I'entrepreneur qui sous-traite est un cotraitant, I'acte spécial est contresigné par le mandataire des
entrepreneurs groupés.

En outre, pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre,
en sus du projet d’acte spécial :
- une déclaration du sous-traitant indiquant :
» son chiffre d'affaires global et son chiffre d'affaires relatif aux prestations objet de la
présente consultation, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles ;
> sesmoyens en personnel ;
> ses moyens matériels (équipement technique, moyens informatiques et méthodologiques,
dont le sous-traitant dispose pour la réalisation de prestations de méme nature) ;
> ses principales références datant de moins de 3 ans relatives & des prestations similaires
(nature des opérations, montants, part réellement exécutée par I'entreprise concernée,
dates de réalisation des opérations et pouvoirs adjudicateurs), et/ou qualifications
professionnelles ;
- les attestations d’assurances responsabilités civile de dommage aux tiers en cours de validité.
- Le RIB ou RIP du sous-traitant & payer directement.

Si le titulaire a sous-fraité une partie des prestations sans le déclarer au Pouvoir adjudicateur, ce dernier

se réserve le droit de résilier de plein droit le marché sans préjudice des dommages et intéréts,
conformément aux dispositions de I'article 50.3 du CCAG-Travaux.
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Article 22 - LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE — PENALITE

Une pénalité pourra étre appliquée au cocontractant, en cas de non respect des obligations prévues
par la loi 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée relative au Code du travail. Cette pénalité d'un
montant égal ou inférieur & 10 % du marché, ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes
encourues en application de la loi ci-avant énoncée.

Article 23 - ASSURANCES

Tout titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité & I'égard du
pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des
prestations.

Cependant, le code des assurances n'étant pas en vigueur dans les lles de Wallis et de Futuna, il sera
demandé au soumissionnaire de prouver, par tous moyens (preuve de banque...), sa solvabilité en cas
de sinistre.

Article 24 - Lol « INFORMATIQUE ET LIBERTE »

Les informations recueillies dans le cadre de la réponse a la présente consultation font I'objet d'un
traitement informatique destiné & sélectionner 1'(les) entreprise(s) mieux-disante(s), conserver les
preuves de cette sélection et assurer la bonne exécution du contrat.

Les destinataires de ces données sont notamment les services administratifs, le cas échéant les services
préfectoraux et la frésorerie en charge des paiements relatifs au contrat.

Conformément & la loi « informatique et libertés » du é janvier 1978 modifiée, les entreprises disposent
d'un droit d’'acceés et de rectification aux informations qui les concernent. Elles peuvent dans ce cas
accéder aux informations les concernant en s'adressant & la Cellule Marchés publics de
I' Administration Supérieure des lles Walllis et Futuna.

Article 25 - DEROGATIONS

L'article 3 déroge a I'article 4.1 du CCAG-Travaux (Ordre des pieces contractuelles)

L'article 14 déroge a I'article 10.1 du CCAG-Travaux (Avances)

L'article 15 déroge a I'article 10.7 du CCAG-Travaux (REmunération du titulaire et des sous traitants).
L'article 16 déroge a I'article 19 du CCAG-Travaux (Pénalités de retard).

Fait @ ..., Fait @ Mata'Utu,
L L o
Le Prestataire, Le pouvoir adjudicateur,
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ANNEXE N° 1 : DESIGNATION DES CO-TRAITANTS ET REPARTITION DES PRESTATIONS

Titulaire Prestations concernées

Cocher la case correspondant a la situation du groupement :

- [ Les paiements seront effectués sur le compte unique du mandataire, dont le RIP ou RIB est joint.

- [ Les paiements seront effectués sur un compte unique géré par le mandataire, dont le RIP ou RIB est joint.

- [ Les paiements seront effectués sur un compte unique, géré par le mandataire, dont les coordonnées seront communiquées ultérieurement au pouvoir
adjudicateur.

- [ Les paiements seront effectués sur les comptes, dont les RIP ou RIB sont joints, de chague membre du groupement, pour les prestations qu'ils auront réalisées.

MaNAataire @ ...
(Joindre un RIP ou un RIB)

Cotraitant n®1 ...
SIRET OU RIDET & ottt

A S & ittt e

En cas de paiement sur le compte de chaque membre du
| groupement : joindre un RIP ou un RIB

Cotraitant N2 : ... ...
SIRET OU RIDET & ot

A S & ittt e,

En cas de paiement sur le compte de chaque membre du
| groupement : joindre un RIP ou un RIB

Cotraitant N®3 & ...
SIRET OU RIDET & ot
AN & ottt s

En cas de paiement sur le compte de chaque membre du
| groupement : joindre un RIP ou un RIB

Le cas échéant, dupliquer le tableau ci-dessus afin de faire apparaitre autant de lignes qu'il y a de coftraitants, avec indication de la répartition des prestations et
des paiements.
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CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES'

Copie délivrée en unique exemplaire pour &tre remise A |'établissement de crédit en cas de cession ou
de nantissement de créance de :

1 ] La totalité du contrat dont le montant est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres) :

2 [ La totalité du bon de commande n°® ............... afférent au contrat (indiquer le montant en
chiffres) :

Signature du pouvoir adjudicateur

I A remplir par le pouvoir adjudicateur, en original, sur I'exemplaire unique du fitulaire.
2 Date et signature originales.
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NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES

Le marché public prévoit un montant :
Montant prévu pour le marché public (ou pour Ia tranChe FErME) & wuieevieecieeceeeceeeseesceeennes CFP (H.T.)

Modification(s) ultérieure(s) de la créance.(A renseigner autant de fois que nécessaire.)

]ere

modification

Selon déclaration de

CFP (H.T).

sous-fraitance recue le

............ avec l'entreprise
........ pour un montant
.......................... la créance
cessible est ramenée a :

A Mata Utu, le

Le Préfet ou son représentant

2eme

modification

Selon déclaration de

CFP (H.T.).

sous-fraitance recue le

............ avec l'entreprise
........ pour un montant
.......................... la créance
cessible est ramenée a:

A Mata Utu, le

Le Préfet ou son représentant

3éme

modification

Selon déclaration de

CFP (H.T.).

sous-fraitance recue le

............ avec l'entreprise
........ pour un montant
.......................... la créance
cessible est ramenée a:

A Mata Utu, le

Le Préfet ou son représentant

4éme

modification

Selon déclaration de

CFP (H.T.).

sous-fraitance recue le

............ avec l'entreprise
........ pour un montant
.......................... la créance
cessible est ramenée a:

A Mata Utu, le

Le Préfet ou son représentant

Seme

modification

Selon déclaration de

CFP (H.T.).

sous-fraitance recue le

............ avec l'entreprise
........ pour un montant
.......................... la créance
cessible est ramenée a:

A Mata Utu, le

Le Préfet ou son représentant

beme

modification

Selon déclaration de

CFP (H.T.).

sous-fraitance recue le

............ avec l'entreprise
........ pour un montant
.......................... la créance
cessible est ramenée a:

A Mata Utu, le

Le Préfet ou son représentant
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