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I. GENERALITES COMMUNE A TOUS LES LOTS

L1 OBJET DU MARCHE

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) régle les conditions
d’exécutions de tous les travaux concernant :

Les travaux de réhabilitation partielle du batiment de ’UNC IUFM
Vice-Rectorat, centre de Havelu, Mata-Utu, Hahake, Ile de Wallis.

L.1.1 Description sommaire des travaux a réaliser
Le Service de Constructions scolaires du Vice-Rectorat de Wallis et Futuna a lancé le projet de
réhabilitation partielle du batiment de I’'UNC IUFM situé a Havelu, sur le bord de la RT1 a Mata-Utu,
Hahake, Ile de Wallis.

Le batiment existant, une construction en dur agée de plus d’une cinquantaine d’années et ayant déja
subi quelques travaux d’aménagements intérieurs au cours des années passées, sera réaménagé selon
les plans proposés par le chef de service lui-méme et mis en conformité par le maitre d’ceuvre.

Les travaux concerneront en particulier :
- laréfection du garde-corps de la coursive au R+1, facade Est, et des escaliers,
- la réfection des couvertures des escaliers,
- laréfection de la couverture du pan Est de la toiture du batiment,
- laréfection du faux-plafond de la coursive R+1 et des sous-forgets des pignons Sud et Nord,
- laréfection du carrelage anti dérapant de sol de la coursive et des escaliers,
- laréfection du faux-plafond de la salle de cours au R+1 en bout Est du batiment,
- laréfection de I’installation ¢électrique de la salle de cours,
- D’isolation phonique de la salle de cours,
- le nouveau carrelage de sol de la salle de cours,
- la création d’une porte de secours avec chassis fixe pour la salle de cours,
- le remplacement des portes d’entrée des sections Constructions scolaires et Comptabilité,
- laréfection partielle de la peinture murale des zones touchées par les travaux.

L1.2 Composition du C.C.T.P.
Le présent C.C.T.P. se compose de parties pour chaque corps d’état se répartissant comme suit :
*  (Généralités : description des ouvrages.
» Prescriptions techniques particuli¢res a chaque corps d’état : provenance, qualité, et préparation
des matériaux.
* Description des travaux : mode d’exécution des ouvrages.
Le présent document est composé d’une annexe plan de principe comprenant :
* Un plan de masse et d’implantation des ouvrages sur le site,
* Les plans de principe : Distribution, Toiture, Coupes, Fagades, Electricité, Détails, etc.

1.2 PRESCRIPTIONS GENERALES

L1.2.1 Document de coordination
Les travaux seront réalisés selon les délais décrits dans le CCAP. Le planning détaillé d’exécution des
ouvrages sera mis au point par 1’entreprise titulaire du marché et ce dans un délai de 30 jours a dater de
la date de I’OS de démarrage des travaux, pendant la phase de préparation des travaux.

L.2.2 Reconnaissance des lieux
Le marché étant a prix mixte, global et forfaitaire, le titulaire devra avoir pris connaissance, avant
d’établir sa soumission, des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché et des
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matériaux prévus dans les différents lots concernant I’opération. Il ne pourra pas invoquer, apres
notification du marché, leur méconnaissance de telle ou telle caractéristique des lieux et/ou des
matériaux pour I’ensemble des corps d’état.

1.2.3 Maintien en état des voies et réseaux
Le titulaire sera responsable jusqu’a la levée des réserves du maintien en bon état des voies, réseaux,
clotures et installations de toutes natures, publiques et privées affectées par les travaux du chantier. Il
devra de ce fait procéder a tous les travaux de réparation ou de nettoyage nécessaire. Il devra de méme
permettre le passage de la circulation générale ou locale, I’exécution des services publics (ramassage
des ordures, nettoyage des routes, etc..) ainsi que I’écoulement des eaux superficielles ou profondes.

1.2.4 Dossiers d’études et documents de référence
Le prestataire, les co-traitants et les soumissionnaires devront prendre connaissance du présent CCTP
pour tous les corps d’Etats et des plans correspondants. Ils auront étudié de fagon approfondie, le
dossier de consultation et donneront un prix pour I’ensemble des travaux a réaliser. Ainsi, une
omission sur un plan ou dans le CCTP ne saurait soustraire a exécuter les ouvrages tels qu’ils sont, soit
dessinés, soit €crits. Sauf stipulation contraire, le fait de devoir la pose entrainera la fourniture et le
raccordement du matériel demandé.
Il lui appartient de signaler en temps utile, et obligatoirement avant 1’exécution, les omissions, les
imprécisions ou les contradictions qu’ils auraient pu relever dans les documents fournis et de
demander les éclaircissements nécessaires.
En conséquence, le soumissionnaire ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission susceptible
d’étre relevée dans les pieces du marché, pour refuser I’exécution des travaux nécessaires au complet
achévement des installations en ordre de fonctionnement, pour prétendre ultérieurement a des
suppléments au montant de sa soumission ou pour justifier un mauvais fonctionnement.

L.2.5 Contenu des prix
Les prix mixtes, unitaires et forfaitaires, devront comprendre toutes les fournitures, fagons et
accessoires nécessaires au parfait achévement des ouvrages en conformité avec 1’art de batir et avec
les lois et réglements en vigueur, méme si certaines de ces fournitures ou fagons n’étaient pas
mentionnées dans les documents relatifs a ces ouvrages. L’entrepreneur ne pourra modifier
ultérieurement ses prix unitaires et forfaitaires en invoquant une définition insuffisante des travaux
qu’il est présumé connaitre parfaitement au moment de 1’établissement de ses prix.

L3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
1.3.1 Hypothése de calcul

Charges permanentes
Conforme a la norme NF P 06-004.

Charges d’exploitation
Les charges d’exploitation seront conformes a la norme NFP 06.001.

Charges climatiques
Les surcharges climatiques sont calculées conformément aux regles « Neige et Vent » NV65 modifié
février 2009 : voir Euro Code pour charpente.

Zone 5 — site exposé Pression (daN/m2) Vitesse
Vent NORMAL 144 174.6 km/h
Vent EXTREME 252 230.9 km/h
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Pluviométrie
Le dimensionnement des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales sera effectué avec des
précipitations de 4,5 I/mn/m? de surface projetée horizontale.

Charges sismiques
Les hypothéses de calculs a retenir, conformément aux regles PS 92 modifi¢ 2010, sont les suivantes :
- Zone : 11,
- Catégorie d’importance du batiment : IV (classe D),
— Accélération nominale : 2,1 m/s>.

1.3.2 Normes et réglements
L’entrepreneur devra obligatoirement se conformer, pour I’exécution de ses travaux aux prescriptions
des reglements, normes, régles de calcul et documents techniques unifiés (D.T.U.) en vigueur a la date
d’exécution de leurs travaux ainsi qu’aux prescriptions techniques éventuelles du C.C.T.P.

1.3.3 Provenance — Qualité des Matériaux
Tous les travaux seront exécutés avec des matériaux agréés par le Maitre d’ceuvre.
L’entrepreneur devra, dans un délai de 30 jours a dater de la date 1’OS de démarrage des travaux,
soumettre la provenance des matériaux destinés a la confection des ouvrages.
Un échantillon de tous les produits et matériaux préfabriqués ou manufacturés sera soumis a
I’approbation du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage avant leur mise en ceuvre.

Marque des matériels et matériaux

Dans le présent C.C.T.P. la désignation de la marque des différents matériels et matériaux est donnée
sous forme « telle marque » ou techniquement équivalente agréée. Dans tous les cas, la marque est
donnée a titre indicatif pour fixer les idées sur les qualités, encombrements et formes souhaitées.

1.3.4 Exécution des travaux

Les travaux seront exécutés avec la plus grande perfection suivant les régles de I’art et les réglements
en vigueur conformément aux descriptions, indications et obligations portées sur les divers documents
contractuels.

L’entrepreneur devra fournir dans un délai de 30 jours apres la date de I’OS de démarrage des travaux,
un planning d’Exécution. Il sera soumis avant toute exécution, a 1’agrément du Maitre d’ (Euvre qui
devra les retourner a I’entrepreneur avec les observations éventuelles au plus tard 10 jours apres
leur réception.

1.3.5 Trous & Scellement — Raccords
L’entrepreneur aura a sa charge les travaux de percements de trous dans les ouvrages en magonnerie et
tous les scellements et raccords divers pour la fixation de leurs ouvrages. Ces scellements et raccords
seront obligatoirement effectués avec un mortier de ciment auquel aura été adjoint un adjuvant
permettant le collage au béton et évitant le retrait du mortier.

1.3.6 Travaux accessoires a chaque ouvrage

Pour I’exécution de chaque lot technique dans le présent CCTP, I’entrepreneur devra prévoir tous
les ouvrages et fournitures accessoires nécessaires a la mise en ceuvre des matériels et matériaux
pour une parfaite exécution des ouvrages afin d’aboutir a des travaux finis, propres a la livraison
conformément aux normes en vigueur.
Les matériels et matériaux mis en ceuvre par I’entrepreneur devront donc comprendre toutes les
sujétions accessoires, telles que :

- Les transports a pied d’ceuvre et la mise en dépot sur le chantier,

- Le montage et la mise en place définitive,

- Les calages, réglages et mise a niveau,

- Tous les assemblages quels qu’en soit les moyens (soudures, boulonnages, collages, etc.),

- La protection et I’entretien en bon état des matériaux et matériels jusqu’a la réception des

ouvrages,
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- L’isolement et la protection de chaque zone d’intervention.
L’entrepreneur ne pourra donc pas conclure d’un manque de précision du CCTP pour prétendre ne
pas devoir telles ou telles sujétions complémentaires pour des ouvrages accessoires faisant
normalement partie de ses prestations.
En outre, ’entrepreneur devra tenir compte lors de I’exécution de ses travaux, des sujétions
particuliéres permettant I’intervention d’autres corps d’état.
Les prestations de I’entrepreneur comprennent notamment :

- Les travaux préparatoires,

- Les croquis de chantier et de montage des ouvrages a soumettre a la maitrise d’ceuvre et au

bureau de controle,

- Les plans d’exécution éventuels par un bureau d’études techniques, a sa charge,

- La fourniture et la mise en place des matériaux et accessoires,

- Le stockage et gardiennage de ses produits,

- Le dispositif de sécurité,

- Le nettoyage des zones mises en ceuvre,

- L’évacuation des déchets et travaux provenant de ses propres travaux,

- Les essais et contrdles de qualité,

- La protection des ouvrages,

- Les plans de récolement des ouvrages,

- Laprésence d’un représentant qualifi¢ aux réunions de chantiers et de coordination,

- La réception des ouvrages.

1.3.7 Nettoyage du chantier
L’entrepreneur devra enlever a ses frais I’ensemble des déchets, gravats, débris, emballages matériaux
et matériels provenant de 1I’exécution de ses travaux.

1.3.8 Les rendez-vous de chantier :
L’entrepreneur devra assister au rendez-vous de chantier prescrit. Il pourra se faire représenter, mais
son représentant devra avoir €té préalablement agréé par le maitre d’ceuvre, et devra étre capable de
prendre en son nom toutes décisions utiles. Chaque absence injustifiée a un rendez-vous de chantier
sera pénalisée, forfaitairement, d’une somme (voir CCAP).

1.3.9 Installation de chantier
L’installation de chantier comprend les interventions suivantes : mise en place de la cloture de la zone
de travaux, réalisation d’un accés au chantier sur la cloture coté route mission, construction éventuelle
d’une baraque de chantier, branchement d’électricit¢é et d’eau pour le chantier, signalisation et
protection du site, réalisation de 1’aire de stockage de matériaux et matériels divers, 1’aire de
stationnement, et toutes les interventions préalables a la bonne exécution du chantier.

Stockage — Protection (généralités)
L’entrepreneur devra également comprendre dans ses prestations tous les travaux accessoires, tels que :
- Les stockages et mise a 1’abri pour protection et conservation des matériaux,
- La remise en état du site apres finition des travaux,
La protection des ouvrages existants,
Les ouvrages de sécurité pour protection des ouvriers et des personnes,
Toutes les installations nécessaires a la pose des ouvrages et a la bonne exécution du chantier.
Des précisions sont ensuite apportées si nécessaire dans chaque lot définis dans le présent CCTP.
L’entrepreneur reste seul responsable en cas de vol des matériels et matériaux sur le chantier.

Branchements provisoires

Branchement en eau et en électricité
L’entrepreneur devra prévoir tous les raccordements indispensables au déroulement du chantier :
raccordements provisoires aux installations du batiment en place, de I’eau et de I’électricité.
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Il fait son affaire des démarches administratives auprés des concessionnaires et contracte les contrats
correspondants en cas de besoin.

L’entreprise supportera les frais des consommations en ¢€lectricité et de ’entretien du branchement
provisoire et raccordements des installations, pendant toute la durée du chantier, dans les limites du
délai contractuel. Il devra prévoir les canalisations électriques, appareils de protection et de commande
destinés a I’alimentation et au bon fonctionnement de son matériel a équipement électrique.

La protection contre les risques de mise sous tension des masses métalliques de ces appareils devra
étre prévue également dans cet équipement.

Voies d'acces et environnement du chantier

Voies d'acces

L’entreprise utilisera les voies d’accés existantes au site, depuis la route de desserte du centre
Administratif de Havelu et la route RT1 du coté Est en respectant la circulation. Elle aménagera
I’acces sécurisé a son chantier.

Elle remettra en état les lieux des qu’elle quitte apres la réception de son chantier. Les dégats survenus
sur ces voies pendant ses travaux seront réparés a sa charge.

Environnement du chantier

Un état permanent de propreté doit étre maintenu.

Les réseaux enterrés, destinés a la desserte des batiments sur le site ne doivent, en aucun cas, recouvrir
le collet des arbres conservés.

Ceux-ci ne doivent pas servir de support, tant aux lignes aériennes de desserte en énergie de chantier
qu’a celles des liaisons téléphoniques.

Evacuation provisoire des eaux pluviales et eaux de chantier

L’entreprise fera réaliser éventuellement a sa charge des évacuations des eaux de ruissellement tout
autour du batiment vers les points bas du site, le caniveau de la route RT1, pour évacuer les eaux
pluviales et autres provenant du chantier. Elle veillera a ce que les caniveaux éventuels a proximité ne
soient pas obstrués.

Travaux pour emplacement des aires de stockage et la signalisation

Emplacement des aires techniques du chantier

Les emplacements réservés aux installations de chantier sont préparés pour recevoir les matériels, et
les aires diverses de stockage de matériaux et de stationnement. Ces installations font 1’objet d’un plan
d’organisation de chantier établi par I’entrepreneur en fonction des renseignements recueillis au cours
de la période de préparation.

Clotures

Le chantier comprend les batiments existants, le batiment 2 niveaux de I’UNC IUFM, le batiment
d’entretien simple RDC avec garage, I’extension Ouest au RDC du batiment de ’'UNC IUFM pour la
formation numérique du SITAS. Cet ensemble se trouve dans une enceinte déja cldturée avec 2 portails
coulissants pour entrée ou sortie, I’un sur la RT1 coté Est, et I’autre sur la route de desserte du centre
administratif de Havelu coté Nord, donc le chantier est sécurisé.

La zone de travaux sera quand méme matérialisée et sécurisée contre les acceés de toute personne
étrangere a ce chantier. L’entrepreneur sera tenu responsable du site de travaux et de son
environnement pendant cette période, et toutes dégradations liées a son chantier seront a sa charge.

Panneaux de signalisation

Les panneaux d’interdiction de pénétrer sur le chantier, ainsi que les panneaux de signalisation de
circulation sur le chantier sont confectionnés et mis en place a I’entrée de la parcelle par 1'entrepreneur
qui veille a leur bonne conservation pendant toute 1’exécution des travaux. L’implantation devra étre
approuvée par le Maitre d’(Euvre avant le commencement des travaux.
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Sanitaires et bureau de chantier

Dans la possibilité des cas, 1’entreprise pourra éventuellement faire une demande officielle au chef de
service des Constructions scolaires (CS) une autorisation que son personnel puisse utiliser les
sanitaires existants et occuper un local disponible pour bureau de chantier.

Un arrangement entre les deux parties fixera une charge a 1’entreprise pour effectuer des éventuels
travaux de réparation des lieux en cas de dégradation avant de quitter les lieux a la réception.

Fermetures provisoires du chantier
Les fermetures provisoires du chantier nécessaires pour en interdire I’acceés en dehors des heures de
chantier sont a la charge de 1’entreprise.

Disposition concernant le « clos provisoire »

L’entreprise doit prendre toutes mesures utiles pour qu’a défaut d’installation définitive les travaux ne
peuvent étre exposés aux intempéries.

L’entreprise doit maintenir les ouvrages en état dans I’attente des installations définitives.

Protection contre l'incendie

Les frais correspondants a la fourniture et a la mise en place de toutes les protections contre les
incendies sont a la charge exclusive de I’entreprise titulaire.

Il est strictement interdit d’allumer des feux sur le chantier tant a I’intérieur qu’a I’extérieur.

Les matériaux inflammables doivent étre stockés dans des zones trés délimitées et dans les quantités
strictement nécessaires a la consommation hebdomadaire. Les dépdts de carburant sont soumis a la
réglementation en vigueur, selon leur nature et leur importance. Des extincteurs doivent étre fournis et
maintenus en parfait état de fonctionnement.

Gardiennage
L’entrepreneur doit prendre toute disposition pour que le gardiennage du chantier soit efficacement

assuré. A compter de ’intervention des corps d’état d’équipement, des mesures complémentaires de
sécurité nécessaires sont arrétées en commun accord par les entreprises sous-traitantes.

1.3.10 Etudes et plans d’exécutions : généralités
Le dossier de consultation comprend I’ensemble des plans de principe des ouvrages et les
spécifications techniques détaillées établies par le concepteur.
Le titulaire aura a sa charge :

- L’établissement des autres plans notamment les plans d’atelier et de chantier (PAC), les calculs
et les ¢tudes complémentaires nécessaires a 1’exécution de I’ouvrage, y compris ceux découlant
des éventuelles évolutions résultant des adaptations nécessaires en raison des aléas et imprévus
pouvant survenir.

- Létablissement de tous les plans, études et notes de calculs éventuels découlant de ses
méthodes spécifiques d’exécution avec validation par bureau de contrdle.

Dans un délai de 30 jours apres la notification du marché, le titulaire remettra au maitre d’ceuvre
I’ensemble des plans d’exécution validé éventuellement par un bureau de contrdle. Ils seront soumis
avant toute exécution, a I’agrément du Maitre d’(Euvre qui devra les retourner a 1’entrepreneur avec les
observations éventuelles, au plus tard dix jours apres leur réception.

Tous compléments d’informations ou modifications devront étre fournies par 1’entreprise pendant la
période de préparation et €tre prises en compte.

Les plans et études complémentaires incluent toutes les études de détails nécessaires, y compris les
plans de ferraillage correspondants, accompagnés de leurs nomenclatures d’acier.

Le titulaire veille a ce que toutes les indications lui soient données en temps utile et il ne peut se
prévaloir d’un retard dans la remise de celles-ci pour justifier son propre retard. Il effectue la synthése
de tous les passages a réserver. Ceux-ci sont tenus de modifier les emplacements de scellement et les
parcours en cas d’impossibilité de percement ou d’incidences inacceptables dans les positions des
armatures du béton armé.

Les renseignements sont alors reportés sur les plans de gros ceuvre.
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Les travaux supplémentaires ou modificatifs, qui résulteraient de la non-fourniture des renseignements
en temps utile, d’erreur ou d’omissions, seraient exécutés au frais de ’entreprise responsable. En cas
de divergence de vues, il en est référé au Maitre d’ceuvre, qui tranche.

Remise de documents au Maitre d'Euvre

Tout document transmis au Maitre d’ccuvre, et revétu du visa d’un bureau de contréle, aussi bien
pendant la période de préparation qu’en cours d’exécution, doit lui étre adressé, accompagnés de toutes
les pieces ou autres plans nécessaires a sa bonne compréhension et a son examen.

Les erreurs, fautes ou incidents divers, imputables a un manque de connaissance des travaux des autres
corps d’état, sont intégralement supportés par la ou les entreprises responsables.

Pour la détermination ou le partage des responsabilités, le Maitre d’ceuvre est seul juge et sa décision
est sans appel.

Au cas ou il est demandé, par le Maitre d’ceuvre, 1’établissement d’un plan de détails pour un ouvrage
non prévu ou modificatif, ’entrepreneur doit faire parvenir avec ledit plan, le devis estimatif et
signaler I’incidence éventuelle de la modification sur les travaux des autres corps d’état.

En cours d’exécution, tous les plans établis par les entreprises sont remis au Maitre d’ceuvre selon le
calendrier fix¢é et, en tout état de cause, au moins trois semaines avant la mise en ceuvre.

Constitution du D.O.E ou P.O.E.
(Dossier des Ouvrages Exécutés) ou P.O.E (Plans des Ouvrages Exécutés).
Au fur et a mesure de la remise au Maitre d’ceuvre pour visa, de plans d’atelier et de chantier (P.A.C.),
un exemplaire des dits P.A.C. ou des notices techniques est a fournir aprés obtention du dit visa ou
approbation avec la mention "document a insérer dans le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) ou
(P.O.E). Ces remises de documents doivent étre accompagnées d’une lettre d’envoi.
Le dossier des ouvrages exécutés, fournis par le titulaire, comprendra @ minima les éléments suivants :
Plans et autres documents :
- Tous les plans techniques et de détails du batiment (plan masse, distribution, fondations,
facades, charpente, couverture, électricité, plomberie-sanitaires, assainissement, etc),
- Les documents écrits (CCTP, CCAP, AE, DPGF, RC, Mémoire technique, notices ou fiches
techniques des matériaux utilisés, plans d’exécution, documents photographiques, PAC, etc),
Il sera fourni 1 exemplaire sur clef USB et 1 tirage papier. Les fichiers de dessins seront au format
DWG — Autocad version 2018.

Rémunération de la prestation
Cette prestation sera rémunérée comme suit :

e 80 % a I’issue de la période de préparation, et apres production des plans d’exécution et autres
croquis de montage (ferraillage des ouvrages de fondations) revétus éventuellement du visa du
bureau de contrdle, retenu et rémunéré par 1’entreprise.

e 20 % alaremise des plans de récolement (ou PEO).

1.3.11 Repli des installations de chantier
Le repli du chantier comprend notamment :
- La coupure des branchements éventuels en eau et en ¢électricité utilisés pour les travaux,
- DL’enlévement des balisages de la zone de travaux et la remise en état des ouvrages pouvant étre
touchés pendant les travaux.
- L’entrepreneur procédera a un nettoyage complet du site (enlévement de tous les objets
provenant de chutes restantes des travaux, des matériaux de gros-ceuvre inutiles, etc.).

1.3.12 Réception
La date de fin de travaux constituera un délai contractuel établi en conformité avec le planning général
des travaux.
Avant la réception, I’entreprise procédera a tous les essais nécessaires de fonctionnement des
installations réalisées. Les résultats de ces essais seront consignés dans un cahier que l'entreprise devra
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présenter au moins 3 semaines avant la réception pour vérification du Maitre d’ceuvre par contre
essais.
A la réception, seront vérifiés :

- Les caractéristiques, qualité et conformités des matériaux et fournitures,

- Les régles de mise en ceuvre,

- La conformité avec les réglements,

- Les résultats des essais consignés sur le cahier d’essais.

La réception sera prononcée par un proces-verbal signé par les représentants du Maitre d’Ouvrage, du
Maitre d’ceuvre et de I’entreprise certifiant la conformité des travaux a la réception.
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II. GROS (EUVRE - MACONNERIE

1.1 GENERALITES

Le présent chapitre concerne I’ensemble des travaux de la réhabilitation partielle du R+1 du
batiment de ’UNC IUFM au Vice-Rectorat, site de Havelu, Mata-Utu, Hahake, Ile de Wallis.

Ces travaux comprendront ’intégralité des ouvrages et devront assurer leur complet et parfait
achévement conformément aux régles de 1’art.

Il est rappelé que I’entrepreneur devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a une
parfaite exécution de ’ensemble des ouvrages concernant ses prestations. Sont aussi inclus a sa
charge les prestations suivantes :
- Ftudes et plans complémentaires a ceux fournis par le maitre d’ceuvre (plans d’exécution de
structure, croquis de montage et d’atelier, etc).
- Plans d’installation des ouvrages sur site.
- Amenée et repli de son matériel.
- Nettoyage quotidien de I’ensemble du chantier.
- La mise en place de toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité¢ des
personnes.

L’entreprise est réputée s’étre assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans ses prestations.
Il sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d’une
construction a forfait pour ses travaux.

Les ouvrages complémentaires divers et toutes les sujétions découlant de I’organisation, matérielle
et de sécurité du chantier font partie des obligations de I’Entrepreneur.

L’entrepreneur devra également fournir tous les ouvrages provisoires (échafaudages, coffrages,
¢taiements et autres supports) nécessaires a la réalisation des travaux.

Le titulaire reconnait avoir pris connaissance et fait son affaire personnelle d’éventuelles difficultés
pouvant résulter, tant de 1’acces du chantier par ses véhicules et engins, que du stockage et levage
des matériaux.

Tous travaux d’acces a la zone de chantier seront a la charge de la maitrise d’ouvrage.

1.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

I11.2.1 Normes et Réglementation

L’ensemble des travaux du présent marché sera exécuté conformément aux réglements et
prescriptions techniques en vigueur, au REEF et notamment :

- Aux DTU (Documents Techniques Unifiés),

- Aux normes AFNOR (Association Francaise de Normalisation),

- Aux recommandations et prescriptions techniques de mise en ceuvre des fabricants,

- Auxrégles de calculs,

- Aux Euro-codes,

- Au cahier des Clauses Techniques Particuliéres commun a tous les corps d’états,

- Aux avis et décisions du contrdleur technique.

11.2.2 Prescriptions techniques particuliéres
Liants hydrauliques
Les liants employés pour la confection des bétons et mortiers seront des liants hydrauliques a prise
lente. L’emploi des liants, n’ayant pas encore perdu leur chaleur de fabrication, est interdite.
L’entrepreneur conservera la garde et la responsabilité des liants en magasin jusqu’au moment de
I’emploi. Les liants qui se trouveront avariés ou dont les enveloppes ne seront pas en bon état
seront refusés.
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Sables — gravillons — cailloux
Les granulats ne devront pas pouvoir étre altérés par 1’action de I’eau, des liants ou de I’air. Ils ne
devront contenir aucune impureté et devront étre dépourvus de mati€re organique qui pourrait nuire
a leur résistance, leur imperméabilité.
Il sera employé des granulats concassés de carriere pour la confection de tous les bétons :

*  Granulat concassé de 6/18,

*  Poussier de concassage de 0/6.

N.B.: L’utilisation du sable corallien est interdite. Le sable, les gravillons et les cailloux
roviendront exclusivement de la carriére de concassage.

Aciers

Les aciers ronds pour armatures qu’ils soient en acier doux ou a haute adhérence de caractéristique
Fe500 devront répondre aux regles du fascicule du C.C.T.G. Ils auront 1’aspect correspondant a
I’état brut du laminage, torsadé ou rond lisse. Les surfaces doivent étre exemptes de graisse ou de
rouille non adhérente. Les aciers stockés sur le chantier seront entreposés a 1’abri de la pluie.

Eau de gichage

Les eaux de gachage devront répondre aux conditions déterminées par la norme NF P18-303, elles
ne devront pas contenir plus de 5 grammes d’impuretés en suspension et 30 grammes d’impuretés
dissoutes.

Les eaux douteuses ou soupgonnées de contenir des maticres organiques seront soumises a
I’analyse du laboratoire, a la charge de I’entrepreneur.

Matériel de ’entreprise
L’entrepreneur fournira et entretiendra pendant toute la durée des travaux la totalit¢ du matériel
nécessaire a leur parfaite exécution.

Piquetage et tracage des ouvrages

Avant tout commencement d’exécution, 1’entrepreneur procédera a 1’établissement des lignes de
base et reperes auxquels devront étre reportés les ouvrages a construire et les fera approuver par le
maitre d’ceuvre. L’entrepreneur assurera a ses frais et sous sa responsabilité toutes les opérations de
piquetage et tracés nécessaires a I’exécution des ouvrages.

Niveau général
L’entrepreneur devra matérialiser et maintenir le niveau de pose des semelles par rapport aux
ouvrages existants et par rapport a la hauteur des poteaux a poser.

Trous — scellements — raccords divers

L’entrepreneur aura a sa charge tous les travaux de percements ou réservations de trous dans le
béton armé des ouvrages en béton existants qui pourraient servir de support ou de cadre de nos
ouvrages.

I1.2.3 Fabrication des mortiers et des bétons

Les bétons seront fabriqués mécaniquement a proximité du lieu des travaux. Il appartiendra a
I’entrepreneur de présenter ses propres compositions granulaires aprés avoir fait procéder, a sa
charge par un laboratoire, a des essais de granulométrie fixant le mélange optimum suivant la
nature des ouvrages a réaliser et répondant aux conditions de la norme NF P18-304. Ces résultats
seront communiqués au maitre d’ceuvre pour acceptation. Des vérifications pourront étre faites a
tout moment par le maitre d’ceuvre afin de contrdler si ces dosages sont respectés. L’emploi
d’adjuvants et d’additions améliorantes tels que plastifiants, entraineurs d’air, retardateurs et
accélérateurs de prise dans les bétons et mortiers, ne devra pas exercer d’action préjudiciable sur la
qualité des liants, le durcissement et la résistance finale.

Dans le cas ou I’entrepreneur désirerait employer ces produits dans les ciments afin de renforcer
certaines caractéristiques des bétons et mortiers, il devra d’une part, en faire la demande au maitre
d’ceuvre et d’autre part, faire procéder a sa charge, a des essais de laboratoire.
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L’agrément du maitre d’ceuvre ne sera donné qu’au regard des résultats d’essais. L’entrepreneur
prendra toutes les dispositions utiles pour la protection des mortiers et bétons tant a la fabrication
qu’au stockage contre les effets prolongés de la pluie, du soleil, etc.

11.2.4 Essais et caractéristiques des bétons
Les bétons devront étre conformes a la norme NF EN 206-1.
a) Geénéralités
Les bétons souhaités sont des C30-37 — classe d’exposition XS1 — et seront exécutés conformément
aux formules de compositions déterminées a la suite des études et des essais préalables. Leur
résistance sera contrdlée, lors des épreuves de convenance et en cours de travaux, par des essais
effectués par le laboratoire du service des Travaux publics a la demande du maitre d’ouvrage.

b) Epreuves de convenance (éventuelles)

Préalablement a toute exécution, I’Entrepreneur devra exécuter des bétons a partir des liants et
agrégats qu’il propose d’utiliser. Ces bétons seront exécutés dans des conditions réelles de
fabrication et de mise en ceuvre. Il sera réalisé au moins 6 éprouvettes de chaque qualité de béton
qui seront essayées a 7 et 28 jours de la compression, dans le laboratoire du service des Travaux
Publics. Le maitre d’ceuvre disposera de huit jours pour les agréer ou formuler des observations.
Les dépenses correspondantes sont a la charge de I’Entrepreneur (confection des éprouvettes,
emballage, transport et essais de compression).

c) Essais sur granulats (éventuels)
Les essais suivants devront étre réalisés lors de la période de préparation :

o analyses granulométriques des composants des bétons (poussier 0/6 et gravillons 6/18),
o ES normal pour chacun de ces granulats

d) Essais de controle (éventuels)

En cours d’exécution, des essais de controle systématiques des bétons mis en ceuvre auront lieu. A
cet effet, un lot de 6 éprouvettes sera prélevé lors du coulage de chaque ouvrage, notamment pour
les semelles, les longrines, les dalles, les poteaux, les chainages, les linteaux, les poutres et les
arbalétriers.
Ces éprouvettes seront essayées :

— 3 a7 jours (compression)

— 3 a28jours (compression)
Si les essais a 7 jours font apparaitre des résistances inférieures aux 9/ de la résistance nominale
a 7 jours témoin, I’Entrepreneur devra arréter les travaux et un nouveau béton sera exigé avant
toute reprise de bétonnage. Les dépenses correspondantes sont a la charge de I’Entrepreneur
(confection des éprouvettes, emballage, transport et essais de compression).

/106

11.2.5 Tableau de résistance des bétons

Désignation des ouvrages Compression Dosage (kg) Résistance a 28 jrs
traction (MPa)

Béton armé en élévation C 350 30

T 3

11.2.6 Tableau de composition des bétons

(a confirmer par I’entrepreneur apres résultats des études de laboratoire) :
Désignation Dosage — ciment Sable 0/4 6/18
Béton armé en élévation 350 kg/m’ 450 I/m’ 900 1/m’
Dosage en ciment pour 1 000 litres de poussier sec :
Désignation Ciment
Mortier n°1 : Magonnerie et divers, rebouchage 300 kg
Mortier n°2 : Chapes, montage magonneries 400 kg
Mortier n°3 : Enduits intérieurs et extérieurs 400 kg
Mortier n°4 : Jointoiements glacis 500 kg
Mortier n°5 : Scellements 600 kg
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Essais éventuels des bétons : a inclure au prix forfaitaire des études d’exécution

11.2.7 Mise en ceuvre du béton
Le transport et la mise en place du béton s’effectueront de telle fagon qu’aucune ségrégation ne
puisse se produire. A 1I’exception du béton de propreté qui sera damé, tous les bétons seront
pervibrés dans la masse jusqu’au reflux de 1’eau. Avant coulage du béton, toutes les parties devant
étre mises en contact avec du béton seront nettoyées et mouillées.
Le béton sera tenu a 1’abri de la pluie et du soleil jusqu’a ce qu’il ait suffisamment durci, et une
humidité adéquate sera entretenue pendant le temps nécessaire pour assurer la prise et le
durcissement dans de bonnes conditions. Le béton devra étre plein et en contact parfait avec les
parois des coffrages et des armatures, sur toute leur surface et sans cavité. Les faces des éléments
restant brutes de décoffrage devront étre nettes et sans bavures. Tout ragréage ultérieur peut étre
réalisé.

11.2.8 Coffrages
Les coffrages seront assez rigides pour éviter toutes déformations. Ils devront rester suffisamment
¢tanches pendant la mise en place du béton afin d’éviter les pertes de laitance. Avant coulage du
béton les parois de coffrage devront étre mouillées pour assurer une bonne liquidité et homogéne
du béton.
Les prescriptions énoncées dans le présent paragraphe définissent des conditions nécessaires, mais
dont le respect ne dispense nullement de satisfaire les spécifications relatives aux ouvrages
terminés.

11.2.9 Décoffrage :
Les faces verticales vues des ouvrages en béton armé pourront étre décoffrées apres 48 heures de
prise afin d’en activer le séchage mais toutes les faces horizontales ne le seront qu’apres 21 jours.
Les parements de béton restant bruts de décoffrage seront traités en coffrage soigné, les autres
parements seront traités en parements courants selon définitions et prescriptions du D.T.U. n°23-1.
Les ragréages ou rebouchages sont tolérés. Pour les parements soignés, ils ne doivent étre effectués
qu’apres 1’avis du Maitre d’ceuvre avec des produits spéciaux. Les arrétes des ouvrages bétonnés
doivent étre, apres décoffrage, protégées contre les chocs pendant toute la durée du chantier.

11.2.10 Mise en place des Armatures
Le faconnage et la mise en place des armatures seront exécutés conformément aux prescriptions
contenues dans les régles du béton armé CCBA et les DTU. Elles seront fagonnées a froid.
L’¢épaisseur du béton recouvrant les armatures sera de 3 cm minimum, cette distance sera obtenue
au moyen de cales en béton. Les aciers en attente pour reprise ultérieure d’ouvrages en béton armé
seront soigneusement nettoyés avant la reprise. La laitance provenant du coulage précédent et
adhérent sur les armatures sera soigneusement enlevée afin d’obtenir une bonne liaison.

11.2.11 Béton armé en élévation
Béton dosé a 350 kg/m3 de ciment CPA armé pour les poteaux, les poutres, les arbalétriers, les
chainages, les encadrements d’ouvertures (fenétres et portes), y compris coffrages, ferraillage
(selon études d’exécution), pervibration, décoffrage et toutes sujétions d’exécution.
Aucune reprise de bétonnage ne sera permise au niveau de ces ouvrages.

11.2.12 Mise en ceuvre des agglomérés
Les magonneries seront montées par assises réglées a joints croisés, tout bloc recouvrant ceux de
’assise inférieure sur une longueur de 0,10 m minimum ; les joints auront 20 mm d’épaisseur.

1.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

11.3.1 Installation de chantier
L’entrepreneur devra réaliser I’ensemble des ouvrages nécessaires pour ’installation de chantier
suivant les prescriptions prévues aux généralités communes a tous les corps d’état, et toutes
sujétions. Elle devra aussi comprendre dans sa prestation, la fourniture et la pose du panneau de
chantier suivant la réglementation en vigueur et suivant mod¢le proposé par le maitre d’ceuvre.
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Pour ’ensemble du projet :
- a inclure au prix forfaitaire de l’installation de chantier.

I1.3.2 Etat des lieux

L’entrepreneur devra se rendre compte de la situation des lieux et de la nature du terrain de la zone
de travaux. Les dessins et documents figurant au dossier du projet et concernant 1’état des lieux, ne
constituent que des éléments d’information. Le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage ne sauraient
en aucune manicre étre mis en cause en raison des erreurs ou inexactitude que ces documents
pourraient contenir. L’entrepreneur devra donc, sur place, vérifier et compléter sous son enticre
responsabilité, les renseignements fournis par les dessins et les divers documents.

Les frais sont a la charge de I’entreprise. Cet état des lieux sera fait en présence du Maitre d’ceuvre.

11.3.3 Equipements de chantier
L’entrepreneur aura pour charge les équipements du chantier, suivant les prescriptions prévues aux
généralités communes a tous les corps d’état.
Pour I’ensemble du projet :
- a inclure au prix forfaitaire de l’installation de chantier.

11.3.4 Cléture de chantier
Le batiment UNC IUFM est situé¢ dans une parcelle cloturée avec 2 portails d’acces, une depuis la
RT1 coté Est et 'autre depuis la route de desserte du centre administratif de Havelu. Aucune
cloture supplémentaire ne sera nécessaire.
Cette notion de cloture se limitera a une délimitation de la zone de travaux par un balisage a I’aide
de « rubans de chantier » de coloris rouge et blanc posés sur des poteaux de chantier mobiles, et des
panneaux signalétiques.
Pour ’ensemble du projet :
- a inclure au prix forfaitaire de l’installation de chantier.

11.3.5 Déchet
D’une manicre générale et impérative le site doit rester propre.
Chaque entreprise intervenante se chargera impérativement du nettoyage des déchets provenant de
ses travaux et de leur évacuation hors du chantier.
Evacuation des déchets :
- a inclure au prix forfaitaire du repli de chantier.

11.3.6 Repli de chantier

Le repli de chantier comprendra :
Le repli de I’ensemble des matériels de sécurité (limites de chantier, etc.),
Le nettoyage de I’ensemble du site y compris le traitement des déchets,
- Le débranchement des équipements permettant I’alimentation en eau et électricité,
Suivant les prescriptions prévues aux généralités communes a tous les corps d’état.
Evacuation des déchets :

- ainclure au prix forfaitaire du repli de chantier.

11.4 TRAVAUX DE GROS (EUVRE — SUPERSTRUCTURE

11.4.1 Béton pour éléments verticaux
Réalisation de poteaux du garde-corps de la coursive et des escaliers en béton armé dosés a 350 kg
de ciment par m3 de béton, ferraillage suivant plans d’exécution. Vibrage mécanique.
Fourniture & mise en ceuvre de coffrage-décoffrage en bois.
Le soin apporté a la mise en ceuvre permettra de reprendre les poussées du béton frais, d’atteindre
une étanchéité suffisante pour ne pas provoquer lors de la vibration du béton, de pertes importantes
de ciment et d’obtenir le niveau de parement demandé pour chaque ouvrage.
L’étaiement, les butons a mettre en ceuvre font partie de la prestation.
Caractéristiques du parement demandé conformément au DTU 21 « Béton armé ».
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Parement soigné : écart de planéité inférieur a 5 mm sous la régle de 2 m et 2 mm sous le réglet de
20 cm.
Tolérances d’aspect pour parement soigné : uniforme et homogene, étendue maximale des nuages
de bulles 10 %, surface individuelle des bulles inférieure a 3 cm? et profondeur inférieure a 5 mm.
Toutes les dispositions seront prises pour atteindre ce niveau de parement (humidification des
coffrages, emploi de décoffrant, etc.).
Les balevres seront ¢liminées par meulage, les arétes et cueillies rectifiées et dressées, les nids de
cailloux ragréés avec un produit adapté. Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.
Localisation :

- Béton pour éléments verticaux — poteaux - Suivant plan de principe

11.4.2 Maconnerie d’agglomérés de béton 10x20x40 cm
Magconnerie d’agglomérés de 10x20x40 cm pour les cloisons intérieures, de blocs de béton
manufacturés de ciment, creux, hourdés au mortier dosé a 350 kg/m3 de ciment CPA, joints raclés
en montant la maconnerie y compris chalnages, raidisseurs, toutes sujétions de mise en ceuvre,
d’accrochage.
Localisation :
- rebouchage de la porte entre la salle de cours et le bureau de Kimi.

11.4.3 Chape de ragréage

Réalisation de chape en mortier de ciment dos¢ a 400 kg de ciment / m3 pour réparer les zones de
sol en chape dégradées par des fissures et dont des plaques sont enlevées.
Dressage a la regle et lissée afin d’obtenir la planéité et 1’état de surface initiale, compris forme de
pente sur la coursive et sur les marches d’escaliers.
Epaisseur selon les zones refaites.
Localisation :

- Sur la coursive et sur les marches d’escaliers.

11.4.4 Enduits généraux en ciment

Enduits sur nouvelles magonneries intérieures et extérieures au mortier dosé a 400 kg/m3 de ciment
CPA de 15 mm d’épaisseur minimum, exécuté en deux couches, parfaitement dressé et taloché fin y
compris toutes prestations pour petites parties, arétes, coins, gorges, joints. Nettoyage et
dépoussiérage du support. Application d’un dégrossissage de toute la surface. Mise en ceuvre d’un
corps d’enduit comprenant dressage des arétes, surcharge nécessaire. Enduit de finition d’aspect
frotté fin et toutes sujétions de mise en ceuvre. Description idem avec finition frottée fin pour
tableaux et sous faces de linteaux.

Localisation :

- Sur toutes les faces apparentes des nouvelles magonneries et bétons.

11.4.5 Dressement des tableaux
Avant la pose des menuiseries pour obtenir un aplomb parfait, I’entrepreneur devra prévoir un
dressement des faces intérieures de 10 cm d’épaisseur au mortier de ciment dosé a 400 kg/m3
parfaitement dressé et taloché y compris toutes sujétions de réalisations.
Localisation :
- L’ensemble des nouvelles ouvertures et celles rénovées.

11.4.6 Appuis et seuils
Appuis & seuils en mortier finement lissé avec facon de relever et de pente, dosé a 400 kg/m3
parfaitement dressé et taloché, y compris dispositif d’accroche. Ils seront réalisés avant pose des
menuiseries y compris toutes sujétions de réalisations.
Localisation :
- Sur le pas de la nouvelle porte de sortie de la salle de cours.
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1.5 TRAVAUX DE DEMOLITION ET DEPOSE
I11.5.1 Démolition de gros-ceuvre (généralités)

Les travaux de démolition par la casse au marteau piqueur et a la masse des ouvrages en béton
(garde-corps existant de la coursive au R+1 et aux escaliers), et en maconneries (percement de
I’ouverture pour la porte de sortie de la salle de cours), comprenant aussi 1’évacuation des gravats
hors du site.
Localisation :

- La coursive au R+1 et les escaliers.

11.5.2 Travaux de dépose

I1.5.2.1 — Les couvertures des escaliers :

Démontage et enlevement complet et propre des couvertures des escaliers, sans les parties en RDC,
comprenant la dépose des téles de couverture et des bois de charpente, le décrochage des points de
fixations des potelets métalliques sur la magonnerie a l'aide d'outillage électrique manuel, le nettoyage
propre de ces points, I'évacuation des matériaux déposés hors du site.

11.5.2.2 — Le faux-plafond de la coursive et des sous forgets de pignons :

Dépose et enlevement avec soin des éléments du faux-plafond de la coursive de I'étage, fagade Est,
comprenant les feuilles d'Isorel, les bois dégradés du solivage, les cablages et luminaires électriques. Cela
comprend également I'enlévement des feuilles d’lsorel des sous forgets latéraux (pigons), ainsi que les bois
du solivage, l'utilisation d'un outillage approprié, le remplacement des bois dégradés, l'évacuation des
matériaux déposés hors du site, et toutes sujétions de mise en ceuvre.

11.5.2.3 — Le faux-plafond de la salle de cours au R+1 :

Dépose et enlévement complet avec soin des éléments du faux-plafond en bois existant de la salle de cours
a I'étage en bout Nord du batiment, comprenant aussi les cablages et appareils électriques en place, les
échafaudages et outils de travail nécessaires, I'évacuation des matériaux déposés hors du chantier, le
nettoyage propre de la salle, et toutes sujétions de mise en ceuvre.

11.5.2.4 — Les moteurs de climatiseurs sur la coursive :

Dépose et repose de moteurs compresseurs de climatiseur fixés sur le mur extérieur de la coursive de
I'étage Est, enlevement complet avec soin des éléments, évacuation et stockés avec soin a l'abri pour
réutilisation. Cela comprend également la repose des ces unités, les branchements, les essais et toutes
sujétions de mise en ceuvre.

11.5.2.5 — Remplacement des tdles de couverture du pan Est de la toiture du batiment :

Dépose et enlevement avec soin des tbles de couverture du pan Est de la couverture du batiment,
comprenant la révision des bois de charpente mis a découvert et devant étre réparés, fagon de retrait "une
par une" des todles et les remplacer au fur et a mesure de l'avancement de la dépose, la pose de la tble
neuve avec la feuille de sisalation sur les pannes découvertes a l'aide de pointes a vis appropriées, les
ajustements et controle de I'équerrage, le recouvrement d'au moins par 2 ondes et dans le sens contraire
aux vents dominants (ici au Nord-Est), I'évacuation des matériaux déposés hors du site, et toutes sujétions
de mise en ceuvre.
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III. CHARPENTE EN BOIS

1I1.1 GENERALITES

Les travaux faisant I’objet du présent chapitre concernent I’ensemble des éléments de réfection de
la charpente du batiment de PUNC IUFM a Mata-Utu, Hahake, Ile de Wallis.

L’entreprise devra 1’ensemble des travaux et ouvrages décrits dans le présent cahier des clauses
techniques particulicres.

Il est bien entendu que moyennant le prix forfaitaire, I’entrepreneur devra assurer toutes les
fournitures et exécuter tous les travaux de sa profession nécessaires ou complémentaires, utiles au
complet achévement des ouvrages, lesquels ne doivent faire 1’objet d’aucun supplément.

Une parfaite collaboration devra exister avec les autres corps d’état (sous-traitance éventuelle).
L’entreprise est tenue de prendre connaissance des autres corps d’état pour apprécier leur
importance et leurs limites.

L’entrepreneur devra vérifier toutes les cotes et implantations sur le chantier, et se mettre en rapport
avec les autres corps d’état pour toutes les réservations et fixations nécessaires.

Aucune mesure ne devra étre prise a I’échelle métrique sur les plans. En cas d’erreur ou
d’insuffisance de cotes, 1’entrepreneur devra en référer au maitre d’ceuvre qui fera lui-méme les
mises au point ou rectifications nécessaires. L’ entrepreneur sera seul responsable des erreurs qu’il
aurait constatées et non dénoncées aux intéressés, ainsi que les modifications qu’entraineraient pour
lui ou pour un quelconque corps d’état un oubli ou I’inobservation de cette clause.

Dans la description qui va suivre, le maitre d’ceuvre s’est efforcé de renseigner 1’entrepreneur sur la
nature des travaux a exécuter, leurs dimensions et leurs emplacements, mais il convient de signaler
que cette description n’a pas un caractere limitatif.

L’entrepreneur devra également fournir tous les ouvrages provisoires (échafaudages, étaiements et
autres supports) nécessaires a la réalisation de ses travaux.

111.2  PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

II1.2.1 Normes et Réglementation
Le CCAP donne les conditions générales applicables au présent paragraphe. Il est rappelé et précisé
ici que l'ensemble des travaux objet du présent chapitre doit étre conforme aux normes francaises,
européennes et textes réglementaires applicables sur le territoire des iles Wallis et Futuna dans leur
version la plus récente a la date de remise des offres, et notamment les documents cités dans les
paragraphes ci-dessous :

Les Documents Techniques Unifiés (et en particulier) :

DTU N° 31.1 Charpentes et escaliers en bois (juin 83)

DTU N° 31.2 Construction de maisons et batiments a ossature en bois
DTU N° 40 Couverture

DTU N° 60.5 Eaux pluviales

Les Normes Francaises (et en particulier) :

NFB50-  Bois:

NF B 50.001 Nomenclature

NF B 50.002 Vocabulaire

NF B 51.001 Caractéristiques technologiques et chimiques des bois

NF B 51.002 Caractéristiques technologiques et mécaniques des bois

NF B 52.001 Reégles d’utilisation du bois dans les constructions — qualité et contraintes
admissibles

NF B 53.002 Dimensions de débit sapin, épicéa, pin sylvestre et méleze

NF B 53.003 Dimensions de débit pin maritime, pin d’Alep, pin noir

NF B 53.014 Dimensions de débit bois coloniaux

NF B 53.501 Classement d’aspect des bois indigeénes (sciages avivés de feuillus durs)
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NF B 53.502 Classement d’aspect des bois indigeénes sapin et épicéa
NF B 53.510 Bois de menuiserie — nature et qualité.

NF P 06 - Bases de calcul des structures :

NF P 06.01 Base de calcul des constructions — charges d’exploitation des batiments.
NF P 21 Structure en bois — Note de calcul — Information a fournir

NF P 22 Assemblage par boulons

NF X 40—  Protection contre les agents physiques, chimiques et biologiques :

NF X 40.100 Produits de préservation des bois, critéres d’évaluation des produits de préservation
du bois en fonction des classes de risques biologiques d’emploi du bois (mars 1986).

NF X 40.500 Préservation du bois dans la construction (octobre 76)

NF X 40.501 Protection des constructions contre les termites en France.

Les Cahiers du CSTB : Reégles de calcul :

Le Cahier des Charges de I'lRABOIS (Institut de Recherches Appliquées au bois).

Les regles NV 65 révisées 99, définissant les surcharges climatiques s’appliquant aux constructions
neige et vent toutes régions.

Les régles CB 71 : regles de calcul et de conception des charpentes en bois.

Les reéglements de sécurité annexés a ’arrét¢ du 23 mars 1965 modifié le 4 mars 1969 et 15
novembre 1971.

La circulaire n°76.167 du 4 juin 1976 du Secrétariat d’Etat a la Jeunesse et aux Sports.

Le Cahier des Spécifications CSI, concernant les ossatures en bois massifs, publi¢ par 1’assemblée
pléniére des sociétés contre 1’incendie et par I’Union Nationale des Chambres Syndicales de
Charpente, Menuiserie et Parquets).

Les charges climatiques a considérer sont : Région III site exposé (vent 250 km/h).

En aucun cas, I’entreprise adjudicataire ne pourra se substituer aux obligations contenues dans ces
documents. L’offre de prix de I’entrepreneur sera toujours réputée avoir €té produite compte tenu
de toutes ces prescriptions.

Avis techniques et textes équivalents :

Tout guide, recommandation, avis technique ou autre régle professionnelle reconnue par I'AQC et
faisant consensus au sein de l'ensemble des acteurs de la construction, sous réserve d'apporter la
preuve du respect des exigences par la conformité a d'autres référentiels jugés équivalents.

II1.2.2 Nature et qualité des matériaux pour la charpente
1) Provenance et résistance
Bois de catégorie 111 selon les regles CB 71
Bois de classe C18 suivant la norme NF B 52-001-5
2) Bois de charpente
Les bois de charpente seront de premiére qualité, abattus en bonne saison, sans aubiers, sains, d'un
grain fin dur et serré¢, de droit fil et non tranchés, sans gercures ou autres défauts. Ils seront équarris
a vives arétes, sans flache et devront étre parfaitement secs.
Il ne devra étre employé que des bois neufs ; tout bois qui, avant mise en ceuvre portera trace de
tenon, mortaise, entaille ou trou sera considéré comme vieux bois.
Le pourcentage d’hygrométrie doit étre égal ou inférieur a 15 %.

A défaut d’autres précisions, les bois devront répondre aux conditions ci-aprés citées :

Bois de catégorie 2 (bois apparents) :

Bois de choix ne présentant aucune trace d’échauffure ni de pourriture ni de dégats causés par les
insectes (seules les piqlres noires peuvent étre tolérées) sciés a arétes vives.

Pente générale du fil admise sur une face: 12 % au maximum, ne pouvant excéder localement
20 %. Les nceuds sains et adhérents non groupés de 40 mm de diametre au maximum seront
acceptés. Quelques fentes superficielles aux extrémités seront tolérées. Toutes faces vues, rabotées
et a vives arétes avec coupes rognées.
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Bois de catégorie 3 (bois non apparents) :

Bois sain ne présentant aucune trace d’échauffure ni de pourriture ni de dégats causés par les
insectes (seules les piqlres noires peuvent étre tolérées), sciés a vives arétes.

Pente du fil admise sur une face 18 % maximum, ne pouvant excéder localement 25 %. Les nceuds
sains et adhérents seront acceptés. Les fentes aux extrémités des picces et les flaches accidentelles
seront tolérées. Epaisseur moyenne des accroissements inférieurs a 10 mm.

1I1.2.3 Protection anticorrosion des piéces métalliques
Piéces métalliques
Les aciers de picces de fixation des locaux fermés et protégés recevront en atelier une protection
anticorrosion : 2 couches primaires de peinture aux résines €poxy pures apres sablage.
Le sablage se fera dans un courant d’air comprimé ; I’application de la premicre couche primaire
devra intervenir dans les deux heures apres le sablage.
La peinture utilisée aura une teneur en résine époxy sur extrait sec d’au moins 40 %. La premiere
couche aura une ¢épaisseur minimale de 50 microns, la deuxiéme couche une épaisseur de 60
microns. Sur chantier, il sera appliqué 2 couches de peinture antirouille aprés pose (prévu au lot
peinture). L’épaisseur minimale de ces couches de finition sera de 45 microns, soit une épaisseur
totale de 200 microns.
Les boulons, tire-fond, connecteurs et clous seront en acier galvanisés.

Piéces aluminium

L’ensemble des éléments en aluminium sera fini par une couche de laquage sur chaque face.

Le laquage sera réalis¢ a partir de résine thermodurcissable polymérisée & moyenne température
pour site maritime exposé et aura une épaisseur de 80 microns minimum. Teinte RAL au choix du
maitre d’ceuvre dans le nuancier du fabricant.

111.2.4 Agrément des matériaux
Avant toute mise en ceuvre, I’entrepreneur devra soumettre a I’agrément du Maitre d’ceuvre, la liste
des matériaux qu’il se propose de mettre en ceuvre.
Cette liste devra prévoir 1’origine, la nature, la qualité, les contraintes techniques des matériaux.

II1.2.5 Dimensionnement des piéces

Les dimensions des bois de charpente résulteront des calculs de résistance des matériaux employés.
Elles seront fonctions de la nature des bois, des surcharges climatiques, des surcharges de mise en
ceuvre et d’entretien ainsi que des contraintes admissibles reconnues par le CTB (Centre Technique
du Bois) sur le matériau considéré et déterminées par la Norme NF B 52.501 chapitre III et par la
Norme NF 21.202.

Les dimensions indiquées par les calculs seront la mesure effective sans diminution de 1’épaisseur
du trait de scie.

II1.2.6 Réception
Tous les bois de charpente ayant subi une déformation en cours de pose seront ¢liminés.
La tolérance du niveau de repos des pieces portantes en charpente sera de 1 cm. Aucun allongement
de picces par moises ou par tout autre procéd¢é ne sera admis.
Les piéces présentant lors de la réception des défauts ou des vices qui n’auraient pas été apercus
avant montage seront, méme apres mise en place, retirées.

1I1.2.7 Stockage sur chantier
Les ouvrages livrés sur chantier en attente de pose, devront étre stockés a 1’abri des intempéries et
des chocs.
Les conditions de stockage devront étre telles qu’ils ne subissent aucune déformation ou
détérioration.

II11.2.8 Etude et plans de montage
A partir des ¢léments fournis dans le dossier de consultation (plans et pieces écrites), 1I’entreprise
devra réaliser :
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Les plans de montage et de détails de mise en ceuvre.
Les plans de réservation avec indication des tolérances.
Les détails relatifs au principe de réglage des platines d’appui de fixation et d’ancrage.

111.2.9 Plan de réservation
Dans un délai de 30 jours a dater de la notification du marché, 1I’entrepreneur devra étre en mesure
de fournir au maitre d’ceuvre un plan en quatre exemplaires indiquant :
— les efforts exercés par les poteaux sur les ouvrages en béton,
— I’implantation et les dimensions des trous de scellement a réserver,
—  les détails relatifs au principe de réglage des platines d’appui, de fixation et d’ancrage.

I1I1.2.10 Protection fongicide et insecticide des matériaux en bois
La protection fongicide, insecticide sera exigée pour tous les bois : charpente, pannes, bandeaux,
planches d’égout, etc. Elle sera réalisée au moyen de produits de préservation agréés.
Les parties traitées ou usinées sur chantier seront badigeonnées soigneusement avant leur mise en
place, en particulier les abouts de pieces encastrés dans les murs et ouvrages en béton.

II1.2.11 Sécurité des personnes contre les chutes
La sécurit¢ des personnes sera assurée par l’entrepreneur en application des exigences de la
Délibération 91-016 et 91-013 applicable sur le territoire de Wallis et Futuna.
Un dispositif permettant de recueillir ou retenir les personnes devra étre mis en place par
I’entrepreneur a la périphérie du batiment.
D’une fagon générale, L’entrepreneur devra veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs
de sécurité réglementaires. Il devra en assurer le maintien en bon état de fonctionnement.
Il devra vérifier que le personnel a sa disposition, (quelle que soit la qualification,) utilise les
dispositifs de sécurités individuels (casques, baudriers anti-chutes, chaussures, etc.)
En cas de défaut, le Maitre d’ceuvre peut ordonner I’exécution de telle ou telle mesure de sécurité
qu’il estimerait indispensable, aux frais de [’entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une
demande de supplément.

111.3 DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES

1.1.1 Pannes, empannons et jonctions d’appuis sur les arbalétriers
Pannes, empannons et jonctions en bois de charpente traités H3 ou H4, fournis coupés et fixés par
cavaliers en fer HA 8 sur les arbalétriers en BA. Assemblage entre ¢léments en bois par cloutage ou
boulonnage, y compris toutes sujétions de réglage, dressement, ajustement et fourrure ou entretoise
de raidissement.
Localisation :
- Sections de bois suivant celles en place et devant étre remplacés,

1.1.2  Planches de rive et d’égout

Planches de rive et d’égout en bois de sapin de 4x25 cm de sections, traitées H3 ou H4, prépeinte
au couleur et au choix de la maitrise d’ouvrage, fournies parfaitement rabotées sous toutes les
faces, les coupes et la pose par cloutage ou vissage sur les bouts de pannes y compris toutes
sujétions de réglage, dressement, ajustement et fourrure ou entretoise de raidissement.
Les planches seront peintes avec de la peinture bois d’extérieur et la teinte sera choisie par le
Maitre d’ceuvre.
Localisation :

- Pour remplacement des bois enlevés par dégradation.
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IV. COUVERTURE - ETANCHEITE

1V.l GENERALITES

Les travaux décrits ci-dessous concernent 1’ensemble des ouvrages de la couverture partielle et
des escaliers du batiment de ’UNC IUFM a Mata-Utu, Hahake, Ile de Wallis.

Les travaux comprendront I’intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait
acheévement conformément aux régles de 1’art.

Les travaux comprennent la fourniture et pose :

- De la couverture en tdles ondulées prépeintes de 63/100 d’épaisseur minimum,
- Des faitieres en toles pré-peintes,

- Des bandes de rives en tdles pré-peintes,

- Des solins en tdles pré-peintes,

- Des gouttieres en PVC 33,

- Des descentes eaux pluviales en PVC 0 100,

- D’une feuille de sisalation pour protection thermique a poser sous les tdles,
Conformément aux indications des plans et du présent CCTP.

1V.1.1 Spécifications techniques
Toutes les normes, prescriptions et réeglements applicables pour les travaux seront ceux en vigueur a
la date des remises d’offre et en particulier :
Les Documents Techniques Unifiés (et en particulier) :
DTU N°40 Couverture
DTU N° 60.5 Eaux pluviales
Les normes francaises :
NF P 30 Couverture et bardage :
NF P 36 Evacuation des eaux pluviales :
NF P 36.402 Gouttieres, équerres et naissances métalliques, spécifications
NF P 36.403 Tuyaux, coudes et cuvettes métalliques, spécifications
NF P 41-221 Evacuation des eaux pluviales en cuivre.

1V.1.2 Provenance — qualité — préparation des matériaux
Fourniture et pose de tdles nervurées ondulées suivant plans en acier galvanisé pré laquée avec
traitement anticorrosion sur les 2 faces par un revétement en alliage Aluminium/zinc de 150 g/m?
bénéficiant d’une garantie décennale « recto verso » pour tenue et percement, épaisseur 63/100°
minimum, coloris selon choix maitre d’ceuvre.
L’espacement des pannes est précisé sur les plans de charpente fournis. Les recouvrements seront
opposés aux vents dominants. Ils seront orientés en accord avec la maitrise d’ceuvre.
Les creux d’onde en amont de chaque tole seront relevés et pliés sous les faitages y compris closoir
associé. Il sera employ¢ un instrument de pliage adéquat.
Des joints longitudinaux et transversaux seront mis en ceuvre au recouvrement de 2 toles de
couverture (polyéthyléne adhésif type joint LRC 3X20). De méme tout complément d’étanchéité
devra étre prévu par I’entrepreneur.
La fixation sur les pannes sera réalisée par pointes vis anticyclonique adaptées a 1’environnement
(air salin), et selon les réglements en vigueur et prescriptions du fournisseur. Les fixations des rives
seront faites a chaque onde. Les accessoires de fixation auront un aspect similaire a celui des toles.
Des vis de couture de méme nature sont prévues pour assurer I’étanchéité entre les toles.
Apres mise en ceuvre, 1’entreprise assurera, a ses frais, le lessivage complet de la couverture afin
d'¢liminer toute trace de limaille ou salissure.
Un traitement anticorrosion et une peinture identique a la surface courante seront appliqués sur les
coupes exposées (ou, a défaut, un vernis adapté).
Les fixations seront renforcées, compte tenu du vent cyclonique demandé.
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V.2 DESCRITPION DES TRAVAUX DE COUVERTURE

1V.2.1 Feuille de sisalation
Une part de I’isolation thermique sera assurée par une feuille de « sisalation » double face, de 200
microns d’épaisseur, posée sur les pannes métalliques de profilé C 150 et sous la tdle de couverture,
inclus toutes sujétions de pose et de mise en ceuvre et finition.
Localisation :
- Suivant le plan de principe de couverture.

1V.2.2 Téle faitiere
Fourniture et pose de la tdle faitiere en acier pré peinte de 63/100e, inclus toutes sujétions de pose
sur les toles et fixée directement sur les pannes métalliques faitiéres et de mise en ceuvre et finition.
Localisation :
- suivant le plan de principe de couverture.

1V.2.3 Téle de rive
Fourniture et pose de la tole de rive en acier pré peinte de 63/100°, inclus toutes sujétions de pose
sur les bandeaux en bois fixés en bout de pannes métalliques et de mise en ceuvre et finition.
Localisation :
- suivant le plan de principe de couverture.

1V.2.4 Toéle de solin
Fourniture et pose de la tdle de solin en acier pré peinte de 63/100°, inclus toutes sujétions de pose
sur la téle en jonction avec le mur et fixés sur la panne métallique et de mise en ceuvre et finition.
Localisation :
- suivant le plan de principe de couverture.

1V.2.5 Couverture en toles ondulées pré-peintes.

Fourniture et pose des toles ondulées pré-peintes claires selon les instructions de pose de
I’Entreprise. Les fixations sur les pannes seront réalisées avec des pointes torsadées en acier
galvanisé et joint d’étanchéité de 100 mm. Les fixations des rives seront faites a chaque nervure ou
onde. Des vis de couture de méme nature sont prévues pour assurer 1’étanchéité entre les toles.
Aprées la mise en ceuvre, I’entreprise assurera, a ses frais, le lessivage complet de la couverture, des
gouttieres et descentes EP afin d’¢éliminer toute trace de limaille ou salissure. Les nouvelles toles
auront la méme teinte que celles en place.

Localisation :

- suivant le plan de principe de couverture.

1V.2.6 Gouttiéres EP en PVC
Dépose et repose de gouttieéres en PVC 33 existantes. La fixation sur les planches d’égout en bois
comprend les crochets laissés en place.
Type : Gouttiere a joint > ronde en PVC, Profilé gouttiere, Jonction, Fond de gouttiere, moignon,
Colliers, supports en PVC massif sur planche d’égout.
Localisation :
- suivant le plan de principe de couverture.

1V.2.7 Descentes EP en PVC
Dépose et repose de profilés coudés ou droits en PVC @ 100 pour les descentes EP. La fixation sur
le mur se fera avec la quantité et la qualité¢ d’attaches en PVC massif prévues par le fabricant et
posé selon ses prescriptions jusqu’au regard de pied de chute.
Localisation :
- suivant le plan de principe de couverture.
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V. FAUX -PLAFONDS

V.l GENERALITES

Le présent chapitre concerne 1’ensemble des travaux de réfection des faux-plafonds de la coursive
de I’étage, des sous-forgets des pignons et de la salle de cours du batiment de PUNC IUFM a
Mata-Utu, Hahake, Ile de Wallis.

Il est rappelé que I’entreprise devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a une parfaite
exécution concernant ses prestations.

L’entreprise est réputée s’étre assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations
fournies au titre de chaque chapitre afin d’assurer un achévement complet des travaux dans les
régles de I’art.

L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le
prix d’une construction a forfait pour ses travaux.

Les ouvrages complémentaires divers et toutes les sujétions découlant de 1’organisation matérielle
et collective du chantier font partie des obligations de I’entrepreneur.

L’entrepreneur devra également fournir tous les ouvrages provisoires (échafaudages, étaiements et
autres supports) nécessaires a la réalisation des travaux de FAUX - PLAFONDS.

V.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

V.2.1 Normes et Réglementation
Les travaux seront exécutés conformément aux regles de 1’art et a la réglementation applicable en
France et dans les départements et territoires d’Outre-Mer telle qu’elle se trouvera étre en vigueur a
la date de remise des offres.
En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois,
décrets, arrétés et circulaires applicables en France et dans les départements et territoires d’Outre-
Mer, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents techniques unifiés
(cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento), les
normes, les avis techniques, les exemples de solutions et/ou le(s) document(s) suivant(s) :
— les documents techniques applicables aux travaux de ce corps d’état ;
— les Normes Francaises homologuées (NF), et en particulier norme NFP 68-203, NFP 92-501 a 92-
507
—le REEF ¢édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) et les prescriptions
des cahiers des clauses techniques des Documents Techniques Unifiés (DTU) en particulier le DTU
n° 58.1
— les Cahiers des Clauses Spéciales assortis aux DTU ;
—les regles de sécurité éditées par le Ministére du Travail et en particulier le décret du 31 mars
1992 relatives aux dispositions concernant la sécurité et la santé que doivent observer les Maitres
d’ouvrages lors de la construction de lieux de travail ;
—le Code du Travail ;
D’une facon générale, I’ensemble des textes réglementaires, administratifs et normatifs sont
applicables a I’opération.

V.2.2 Matériaux
Les matériaux seront choisis parmi ceux des marques réputées, offrant toutes les garanties de
conformité avec les normes et réglementations frangaises ou européennes.
Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence,
soit de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leurs qualités.
L’entrepreneur qui envisagerait de poser des produits similaires devra clairement le préciser dans
son devis estimatif et devra fournir en méme temps, les avis techniques, proces-verbaux d’essais au
feu et des échantillons pour justifier de leur équivalence.
Tout produit ne faisant pas I’objet d’un avis technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne
pourra €tre retenu.
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V.2.3 Mise en ceuvre
L’entrepreneur devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur mise en
ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. Il sera également di tous les travaux
annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages. Il devra en outre réaliser les
découpes au pourtour des ouvrages des autres corps d’état ou nécessaires a I’exécution de ses
ouvrages, ainsi que les finitions diverses.
L’entrepreneur devra en outre se rendre compte sur place de 1’état des lieux et des difficultés
éventuelles d’exécution des travaux.
Les principales sujétions de mise en ceuvre sont les suivantes :
— éventuellement toutes les ossatures et tous les accessoires métalliques pour les suspensions des
plafonds doivent étre protégés contre la corrosion par galvanisation ou métallisation,
— toutes les préconisations du fabricant seront rigoureusement respectées.
Les faux-plafonds suspendus doivent permettre :
— Le passage des tuyauteries, des cables, etc.
— L’encastrement des luminaires et un positionnement durable,
— La mise en ceuvre de I’ensemble des appareils encastrés ou en saillie,
— Le libre accés du vide au-dessus des faux-plafonds.

V.2.4 Tolérances
Les tolérances de pose sont les suivantes : Ecart d’alignement de chaque file de joints inférieur a
0,5mm et planéité sous régle de 2m : + 3mm.

V.2.5 Nettoyage
L’entrepreneur devra avant pose des ¢léments de faux-plafonds, un dépoussiérage soigné du
volume situé entre le faux-plafond et la toiture, y compris de tous les appareillages et divers
cablages équipant ce volume.
L’entreprise assurera 1’évacuation de tous ses déchets et gravats hors du chantier.

V.2.6 Stockage des matériaux
Le stockage au chantier devra étre effectué soigneusement a 1'abri des intempéries.
Les lattes seront entreposées parfaitement a plat, en évitant I’épaufrure des angles.
Le chantier sera soigneusement débarrassé¢ des chutes, poussiere et taches diverses.

V.2.7 Entretien
La lame PVC se nettoie a I’aide de produits ménagers non agressifs. Les tdches peuvent étre
¢liminées facilement avec un chiffon doux et mouillé¢ du produit recommandé.

V.3  DESCRIPTION DES TRAVAUX

Le présent systeme est un procédé de réalisation de faux-plafond intérieur, de terrasse et de sous
toiture extérieur en matériaux légers et résistants au feu. Ce faux-plafond comporte, d’une part des
lames creuses, a double paroi, en Polychlorure de Vinyle de 10 mm d’épaisseur extérieure, de
couleur blanche teintée dans la masse.

Pour les lambris PVC, les finitions ou raccords divers sont assurés par différents profilés de
moulures (de bordures, de départ, de jonction droite ou raccord d’angle intérieur ou extérieur) de
mémes natures que les lames. La mise en ceuvre se fait par emboitement des languettes en fond de
rainure. Les lames et les accessoires sont livrables en longueur standard de 6,00 ml. Ces lames sont
fixées sur des supports en solivage bois adaptés selon les prescriptions du fabricant.

La pose des supports se fera selon les prescriptions du fabricant (espacement entre solives en bois,
espacement des suspentes, natures des suspentes, etc.). La fixation se fera a 1’aide de vis de fixation
appropriée sur les supports et seront en acier traité antirouille.

V.3.1 Faux-plafond en lambris PVC
Fourniture et pose de faux-plafond intérieur et extérieur constitué¢ de lambris PVC de 100x10mm
de couleur blanche de classement au feu M 1.
Le faux plafond en PVC peut étre soit suspendu, soit fixé, soit agrafé, mais dans tous les cas, le
mettre en place est trés facilement réalisable.
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Dans le premier cas il est alors accroché a une ossature soit en bois (notre cas) ou soit métallique.
Dans le second cas, les fixations ou les agrafes sont directement posées sur les solives en bois.

Il faudra étre ici particulierement vigilant pour bien vérifier la planéité des solives afin que le
plafond ne gondole pas.

Pour les faux-plafonds horizontaux, le support est constitué d’un quadrillage de bois de 5x10 cm et
de 5x5 cm traités H3 ou H4, le plan parfaitement horizontal, I’ensemble suspendu a la charpente a
I’aide de suspentes en bois de 5x5 cm fortement fixées aux pannes de la charpente.

Pour les faux-plafonds rampants (suivant la pente du toit), les lambris seront fixés directement sur
les pannes avec des entretoises supplémentaires si nécessaires entre les pannes.

Pose selon prescriptions du fabricant et du fournisseur, y compris toutes sujétions.

Localisation :

Faux plafond extérieur horizontal : pour la coursive a l’étage face Est,

Faux plafond rampant : sous-forgets (pignons Sud et Nord).

V.3.2 Lambris-grille de ventilation avec moustiquaire
Fourniture et pose de grilles de ventilation en lambris PVC blanc munies de moustiquaires. La
coupe des lames se fera avec soins suivant un espacement régulier.
Pose selon prescriptions du fabricant et du fournisseur, inclus toutes sujétions.
Localisation :
- Pour la coursive et les sous forgets en lambris PVC.

V.3.3 Isolant en laine de roche sur faux-plafond bois
Fournitures et pose d'un isolant thermique de type mousse en laine de roche (ou verre) au dessus du
faux-plafond existant de la salle de cours a 1'étage en feuilles Isorel dures, comprenant l'apport a
travers les trappes de visite, les coupes, les recouvrements, les fixations sur le solivage en bois
existant, les renforts des suspentes en place, toutes les prestations nécessaires et toutes sujétions de
mise en ceuvre
Localisation :
- Pour la salle de cours a l’étage.
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VI. REVETEMENTS SOLS ET MURS

VI.I GENERALITES

Le présent chapitre concerne 1’ensemble des travaux de carrelages de sols pour la réhabilitation
partielle de 1’étage du batiment de ’UNC IUFM a Mata-Utu, Hahake, Ile de Wallis.

Les travaux comprendront I’intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait
achévement conformément aux régles de 1’art.

11 est rappelé que I’entreprise devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a une parfaite
exécution de I’ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

L’entreprise est réputée s’étre assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans ses prestations.
Il sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d’une
réalisation a forfait pour ses travaux.

V1.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

VI1.2.1 Normes et Réglementation
Toutes les prescriptions, normes et réglements seront applicables a la date de la remise des offres et
en particulier : Les documents techniques unifiés : (et en particulier) :
N 52.1 — Revétements de sol scellés et N55 — Revétements muraux scellés
Les normes frangaises : (et en particulier) :
NF P 15 302 — pour les chapes et NF P 61 311 — Carreaux de gres cérame (spécifications
communes),
Les cahiers du C.S.T.B. : (et en particulier) ceux concernant les revétements de murs scellés, les
revétements de sols scellés.
En aucun cas ’entreprise adjudicataire ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans ces
documents. L’offre de prix de I’entrepreneur sera toujours réputée avoir été produite compte tenu
de toutes ces prescriptions.

VI1.2.2 Nature et qualité des matériaux
Les matériaux et fournitures seront conformes aux prescriptions des normes frangaises en vigueur a
la date d’exécution des travaux. Tous les matériaux et fournitures mis en ceuvre seront de premiere
qualité garantie.
L’entrepreneur sera tenu de présenter les certificats garantissant la qualité et 1’origine des matériaux
mis en ceuvre, ainsi que les spécifications techniques d’entretien.
Il sera également tenu de fournir tous les échantillons qui lui seront demandés et se conformer aux
choix établis par le Maitre d’ceuvre.
Les marques, qualités et provenance des matériaux et fournitures non définis expressément dans le
présent CCTP, seront soumises a I’agrément préalable du Maitre d’ceuvre.

VI1.2.3 Prescriptions particuliéres pour les sols et murs scellés
Les revétements de sols et des murs scellés seront exécutés conformément aux cahiers des charges
et annexes du C.S.T.B. Les joints des sols et des murs scellés devront étre parfaitement alignés et
leur largeur ne devra pas excéder 2 mm.
Les coloris des revétements de sols et murs seront au choix du maitre d’ceuvre conformément aux
indications données ci-aprés. Une palette des couleurs de carrelage devra étre présentée pour
approbation du maitre d’ceuvre avant de passer commande.
Il est bien précisé qu’apres pose les revétements seront livrés propres sans traces de colle ou de
mortier sur le revétement lui-méme et sur les parois verticales adjacentes.

VI.2.4 Caractéristiques techniques des carrelages
Grés cérame vitrifié pour les sols :
Dureté MOHS voisine de 7 ; Porosité inférieure a 2,5 % ; Densité environ 2,3 ; Coefficient de
dilatation thermique : 5x10x6 ; Conductibilité thermique 0,9 Kcal/m/h/C ; Module d’élasticité
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300.000 a 400.000 kg/cm?2 ; Résistance a 1’écrasement 1500 kg/cm?2 ; Résistance a la flexion 250
kg/cm?2.

Gres émaillé 10/20 et 5/20 surfaces verticales :

Dureté MOHS 6/8 ; Absorption d’eau inférieure a 1 % ; Résistance a la flexion 300 a 350 kg/cm?2 ;
Résistance a I'usure (PFI) classe 4.

VI.2.5 Préparation des supports
Toutes les préparations des supports des revétements de sols, scellés et collés, seront exécutées par
I’entrepreneur selon les prescriptions techniques traditionnelles.
Les surfaces des murs, pour la pose des plinthes, seront énergiquement brossées puis balayées pour
étre parfaitement débarrassées des poussieres et des projections de mortier, gravillons, etc.,
susceptibles de créer des points de poingonnement.
L’entreprise devra au préalable avant tout commencement des travaux, réceptionner les supports.
En cas de remarque, il devra informer par écrit, le Maitre d’ceuvre.

VI.2.6 Aspects finis des revétements de sols et muraux
Les surfaces revétues de sols et muraux devront étre parfaitement planes. Une régle métallique de
2,00 ml de longueur ne doit pas indiquer d’écarts supérieurs a 2 mm dans tous les sens.

V1.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

V1.3.1 Carrelage intérieur en greés cérame de 60x60 cm

Fourniture et pose scellée de carrelage intérieur en grés cérame de 60x60 cm au choix du Maitre
d’ouvrage, d’une épaisseur de 9 mm de marque agréée. Classement U4 — P4 E3 C2.
La pose du carrelage sera réalisée au ciment colle directement sur le carrelage existant, avec petite
chape de rattrapage des différences de niveaux.
Les joints seront réalisés au ciment colle. A moins de 1,50 ml, aucun défaut dans I’aspect et dans la
pose ne devra apparaitre au regard.
Couleurs et calepinage au choix du bénéficiaire avec I’accord du Maitre d’ceuvre.
Localisation :

- des carreaux de 60x60 cm pour la salle de cours a l’étage.

VI1.3.2 Carrelage extérieur en grés cérame 33%33 cm anti dérapent
Fourniture et pose scellée de carrelage extérieur en greés cérame de 33%33 cm ou autre au choix du
Maitre d’ouvrage, d’une épaisseur de 9 mm, de marque agréée.
Classement U4 — P4 E3 C2 anti dérapent (indice de glissance R10).
La pose du carrelage sera réalisée sur une chape neuve au mortier de ciment de 4 a 5 cm
d’épaisseur minimum, sur forme en béton, de 250 kg a 300 kg de CPA 45, facon de pente si
nécessaire.
Les joints seront réalisés au ciment colle. A moins de 1,50 ml, aucun défaut dans I’aspect et dans la
pose ne devra apparaitre au regard.
Couleurs et calepinage au choix du bénéficiaire avec I’accord du Maitre d’ceuvre.
Localisation :

- pour la coursive a l’étage et sur les escaliers Sud et Nord.

V1.3.3 Plinthe murale en carreaux

Fourniture et pose de plinthes murales aux dimensions des carreaux cité ci-dessus (carrelage grés
cérame 08%33 cm), de qualité identique, y compris toutes sujétions pour profilés d’angles rentrants
et sortants.
Les plinthes seront soumises a I’approbation du maitre d’ceuvre suivant la palette de coloris.
Localisation :

- pour les surfaces nouvellement carrelées intérieures et extérieures y compris les parties

en réfection.
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VII. MENUISERIES ALUMINIUM

VII.1 GENERALITES

Ce chapitre des menuiseries extérieures vitrées en aluminium concerne les travaux de réhabilitation
partielle du batiment de ’UNC IUFM a Mata-Utu, Hahake, Ile de Wallis.

L’entreprise est réputée s’€tre assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations
fournies au titre de chaque chapitre afin d’assurer un achévement complet des travaux dans les
regles de l’art et pour une construction correcte. L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses
dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d’une construction a forfait pour ces
travaux.

Les ouvrages complémentaires divers et toutes les sujétions découlant de 1’organisation matérielle
et collective du chantier font partie des obligations de I’entrepreneur de Menuiseries Aluminium.

VII.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

VII.2.1 Normes et Réglementation
Les menuiseries extérieures et intérieures aluminium ou métalliques seront exécutées et mises en
ceuvre selon les normes AFNOR, les documents techniques unifiés publiés par le C.S.T.B. (D.T.U.),
les directives communes de 1’Union Européenne pour I’agrément technique dans la construction en
maticre de fenétre (U.E.A. etc.) et les regles de I’art requises par des entreprises classées et
qualifiées par 1’0O.P.Q.C.B. dont en particulier :

Les normes AFNOR : (et en particulier)

NFEPO01.101 Dimensions de coordination des ouvrages et des éléments de construction.

NF.P 24.101 Terminologie des fenétres.

NF.P 24.301 Spécifications techniques des fenétres et portes-fenétres métalliques.

NF.P 24.351 Protection contre la corrosion des fenétres et portes fenétres métalliques.

NFE.P 20.501 Me¢éthodes d’essais des fenétres.

NF.P 20.302 Criteres des essais de fenétres.

NFE.P 26 Quincaillerie.

NF.P 85.301 Joints profilés utilisables dans les facades 1égeres. Matériau a base de caoutchouc ou
¢lastomere analogue.

NF.A 50.411 Caractéristiques des profilés en alliage d’aluminium.

NF.A91.450 Anodisation de I’aluminium et de ses alliages propriétés caractéristiques.

Documents techniques unifiés (D.T.U.) : (et en particulier)

D.T.U. 37-1 Menuiserie métallique. Choix des fenétres en fonction de leur exposition.

D.T.U. 39-1 Travaux de vitrerie.

D.T.U. 39-4 Travaux de miroiterie et de vitrerie en verre épais.

D.T.U. 39-5 Prescription pour I’utilisation des vitrages.

Les cahiers du CSTB : (et en particulier)

Cahier n°2242 - Livraison 312 de septembre 1990 concernant les certificats de suivi et marquage
ACOTHERM attachés a 1’avis technique et les listes de certificats en cours de validité.

Les regles professionnelles : (et en particulier)

Reégles professionnelles pour la fabrication et la mise en ceuvre des menuiseries extérieures en
profilés d’aluminium.

Regles NV 65 et N 84 définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions.
Recommandations professionnelles concernant 1’utilisation des mastics pour 1’étanchéité de joints.

Avis technique éventuel pour les matériaux non traditionnels.

En aucun cas I’entreprise adjudicataire ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans ces
documents. L’offre de prix de I’Entrepreneur sera toujours réputée avoir été¢ produite compte tenu
de toutes ces prescriptions.
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VII.2.2 Obligations de ’entrepreneur
a) Plans d’exécution :
Avant tout commencement d’exécution et avant la mise en fabrication, I’entreprise devra présenter
les dessins des menuiseries a I’agrément du Maitre d’ceuvre.
Ces dessins seront établis a une échelle de fagon a permettre un jugement précis et rapide.
b) Certificats et proces-verbaux :
L’entrepreneur sera tenu de présenter les certificats garantissant la qualité et 1’origine des matériaux
mis en place. Il devra présenter les PV des portes coupe-feu et autres.

VII.2.3 Etanchéité
L’exécution des ouvrages devra répondre aux critéres d’essais du Centre d’Etudes et de Recherches
de la Fenétre et de la Fagade (C.E.R.F.F.). Toutes les menuiseries devront correspondre aux classes
minimales suivantes :
— A3 : perméabilité a I’air,
— EE ou E3 : étanchéité a 1’eau,
— V2 : résistance a la pression des vents.

VII.2.4Qualité des ouvrages

Les menuiseries métalliques seront composées a partir de profils extrudés en alliage d’aluminium
répondant a la norme NF.A 50-411 premicre catégorie, qualité agréée. Ceux-ci seront pleins ou
tubulaires selon les normes du fabricant et les conditions climatiques du site. Dans les ouvrants a
battue, le systéeme devra toujours avoir un double battement. Les profils dormants et ouvrants
comporteront des logements pour joints a lévres assurant une parfaite étanchéité a I’air et a 1’eau.
Les feuillures seront en conformité avec le D.T.U. 39-4 et la norme 24.301. Les menuiseries seront
composées de cadre dormant de 42 mm d’épaisseur.

VIL.2.5 Finition
a) Laquage :
Les profilés des chassis et portes seront laqués a partir de résine thermodurcissable polymérisée a
moyenne température. Teinte RAL au choix du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.
b) Finition des quincailleries :
La protection des quincailleries sera de qualité équivalente a celle des matériaux de la fenétre (NF.P
24.351). Anodisé¢ incolore ou noir, au choix du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre.
Les ¢léments de tolerie seront anodisés ou laqués dans les teintes définies par le maitre d’ouvrage
et le maitre d’ceuvre.

VII.2.6 Quincaillerie et Accessoires
La quincaillerie sera de premicre qualité et conforme aux normes d’essais 20.501 et 20.302. Elle
sera parfaitement adaptée au type de menuiserie et selon les prescriptions des documents
techniques de mise en ceuvre du fournisseur.

VII.2.7 Précautions a prendre contre les contacts hétérogénes
Il y aura lieu d’éviter tout contact avec ’acier afin de ne pas provoquer un couple galvanique et
avec tout produit en général qui entrainerait des altérations de I’aluminium.
La teneur en chlorure du béton devra étre inférieure a 0,5 % (dans le cas de préfabrication).

VII.2.8 Eléments de Toleries
Ils seront réalisés en tole d’aluminium, alliage 5005 ou équivalent. Ils comporteront tous les
accessoires et raidisseurs nécessaires a leur bonne tenue pour les éléments en aluminium.

VII.2.9Mise en ceuvre
La pose des menuiseries dans le gros-ceuvre devra s’effectuer selon les prescriptions définies par le
D.T.U. 37.1 a savoir :
— respect des tolérances admissibles du gros-ceuvre,
— respect de la conformité des moyens de mise en place des ouvrages,
— respect des tolérances de pose, faux-plafond, etc.
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Dans le cas ou il sera nécessaire, la mise en place des menuiseries extérieures s’effectuera par
I’intermédiaire d’un pré cadre métallique en aluminium ou en acier galvanis¢, conforme a la norme
24.351. Les chassis seront posés, selon les nus mentionnés aux plans d’ Architecte.

L’étanchéité avec le gros-ceuvre sera réalisée par joint souple au mastic « silicone » a la pompe,
appliqué sur chantier sur fond de joint préformé (joint de premiére catégorie).

La fixation au gros-ceuvre sera assurée par des douilles ou rail du type agréé, leur réservation, dans
le béton, suivant plan d’implantation de menuiseries aluminium.

Les attaches devront permettre le réglage dans les 3 dimensions.

VIL2.10 Vitrage
Le vitrage clair sera du type simple vitrage de sécurité (vitres feuilletées).
Dans les chassis a frappe, les vitrages seront calés de facon a assurer un €querrage rigoureux
nécessaire au bon fonctionnement des ouvrants. Epaisseur de vitre de 5 mm minimum.

VIL2.11 Stockage sur le chantier
Les ouvrages neufs livrés sur chantier en attente de pose, devront étre stockés a 1’abri des
intempéries et des chocs. Les conditions de stockage devront étre telles qu’ils ne subissent aucune
déformation ou détérioration.

VIL2.12 Protection des profils
Les protections provisoires des menuiseries nécessaires en cours de travaux seront constituées par
des bandes adhésives, vernis préalables ou non, cire, etc. L’usage de la paraffine est proscrit.
Les protections devront assurer leur role pendant la durée du chantier, jusqu’a la réception des
ouvrages.

VII.3 DESCRIPTIONS ET LOCALISATION DES MENUISERIE EN ALUMINIUM

VII.3.1Généralités

Dormants
Pré cadre en aluminium.
Profilés tubulaires de 45 mm d’épaisseur (fixes et ouvrants a frappe) ou 70 mm (coulissants) avec
en partie basse une piece d’appui composé d’une goulotte intérieure de récupération des eaux de
condensation et d’une bavette extérieure visitable formant protection du joint d’étanchéité sur
rejingot. L’évacuation des eaux d’infiltration sera réalisée au moyen de trous oblongs, obturés par
des « cache-tempéte ».
Quvrants
Profilés tubulaires de 45 mm (portes) et 53 mm (fenétres a frappe) et 26,5 mm (coulissants)
Plinthes de 100 mm sur traverses basses des portes.
Pour portes a deux vantaux, systéme sans battement avec double joint brosse sur chaque vantail.
Assemblage : fixations

* Fixations visibles réalisés par vis inox de type agréé (quincaillerie, poignées, etc.)

» Mécanique vissée pour les angles ou pour les traverses, avec bain de silicone incolore pour

étanchéité ; serrage mécanique par goupilles coniques.

* Pattes sur gros-ceuvre, chevillées dans béton.
Etanchéité
Joints souples sur dormants et ouvrants (battement).
Vitrage maintenu par closes intérieures avec joints souples sur chassis fixes par profilés d’ouvrant
et joints souples sur coulissants.
Pose en magonnerie sur fonds de joint acrylique plus cordon d’étanchéité extérieur en silicone y
compris sujétions pour les pieces de jet d’eau dans tableaux.
Finitions
Couvre joints en aluminium intérieurs et extérieurs de dimension adaptée pour jonction avec les
supports ou I’isolant. Joint a la pompe par cordon de silicone finement lissé.
Divers
Fraisage particulier pour chassis ouvrant devant recevoir des grilles auto réglables d’entrée d’air
frais. Pastilles autocollantes de sécurité sur portes vitrées.
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VII.3.2 Ensemble bloc Porte deux battants en aluminium vitrée de 1,70%2,10 ml
Ensemble bloc porte 2 battants vitrés en aluminium avec imposte vitrée fixe de 0,50 ml de hauteur,
finition laquée, avec une ouverture de magonnerie de 1,50x2,50 ml, les deux battants de 0,85 x 2,10
ml s’ouvrent vers 1’extérieur sur la coursive.
Sujétions pour traverse horizontale. Chaque battant est vitré en partie haute et en tole ou komacel
en partie basse. Cette partie vitrée sera protégée par des barreaux verticaux fixes sur la face
extérieure.
Le cadre fixe de I’ensemble comprend des corni¢res en aluminium avec 8 fixations a 1’aide de
pattes a scellements ou des vis appropriées sur enduit fini.
Serrure a canon slreté 3 points suivant organigramme, gache a rouleaux,
Battants isolants FCI ouvrant de 50 mm et dormant en U de 50x30x2 mm avec affleur extérieur
avec assemblage aux angles ; assemblage en coupe d’onglet.
Rupture de pont thermique assurée par double barrette en polyamide armée de fibre de verre sertie
sur deux profilés aluminium (largeur de la rupture : 7 mm) Possibilit¢ de thermolaquage des
profilés.
Protection de la barrette du dormant contre les eaux d’infiltration éventuelles par joint central a
talon spécial étanchéité a I’eau exceptionnelle et perméabilité a 1’air renforcée par joint central a
double portée, joint de battement sur tout le périmétre c6té intérieur.
Le vitrage sera du type double vitrage de sécurité (vitres feuilletées).
Fermetures et articulations : poignée de manceuvre suivant choix du Maitre d’ceuvre sur I’extérieur.
Face intérieure, barre anti-panique sur le battant gauche et ferme porte en partie haute fixé sur le
cadre du bati fixe.
Drainage de I’ouvrant par fraisages et du dormant par trous oblongs équipés de déflecteurs
antirefoulement.
Gorge de récupération des eaux de condensation éventuelles c6té intérieur.

Bavettes démontables coté extérieur permettant la visite du calfeutrement (conformité au DTU
37/1).

Localisation :
- suivant le plan de distribution — 3 unités (salle de cours, comptabilité et SCS).

VII.3.3 Ensemble bloc Porte vitrée simple en aluminium 1,00%2,10 ml
Nouvelle porte vitrée simple battant en aluminium de 1,00 x 2,10 ml sur plan, le vantail vitré en
partie haute avec barreaux fixes sur la face extérieure, opaque en partie basse par une téle alu ou du
Komacel, le cadrage, les fixations, et toutes sujétions de mise en ceuvre, finition laquée, le battant
s’ouvre vers I’extérieur de la terrasse.
Sujétions pour traverse horizontale.
Le cadre fixe de I’ensemble comprend des corni¢res en aluminium avec 8 fixations a 1’aide de
pattes a scellements ou des vis appropriées sur enduit fini,
Serrure a canon slireté 3 points suivant organigramme, gache a rouleaux,
Battants isolants FCI ouvrant de 50 mm et dormant en U de 50x30%x2 mm avec affleur extérieur
avec assemblage aux angles ; assemblage en coupe d’onglet,
Rupture de pont thermique de 7 mm de largeur, assurée par double barrette en polyamide armée de
fibre de verre sertie sur deux profilés aluminium. Possibilité¢ de thermolaquage des profilés,
Protection de la barrette du dormant contre les eaux d’infiltration éventuelles par joint central a
talon spécial étanchéité a I’eau exceptionnelle et perméabilité a 1’air renforcée par joint central a
double portée, joint de battement sur tout le périmetre coté intérieur,
Le vitrage clair du vitrage de sécurité (vitres feuilletées).
Fermetures et articulations : poignée de manceuvre suivant choix du Maitre d’ceuvre,
Drainage de 1’ouvrant par fraisages et du dormant par trous oblongs équipés de déflecteurs anti-
refoulement,
Bavettes démontables coté extérieur permettant la visite du calfeutrement (conformit¢ au DTU
37/1).

Localisation :
- suivant le plan de distribution — 1 unité (sortie sur la coursive).
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VII.3.4 Chdssis imposte fixe 2 panneaux de 1,89%0,59 ml

Ce prix comprend la fourniture et la pose du chassis imposte fixe alu 2 panneaux vitrés de
1,89x0,59 ml, vitrage clair, les fixations, le cadrage, niveaux et toutes sujétions de mise en ceuvre :

* Dimensions : 1,89%0,59 ml,

» Vitrage clair des volets de type sécurité (vitres feuilletées).

* Fixation de I’ensemble par visserie inoxydable,

* Déflecteur, jet d’eau sur traverse basse,

« Etanchéités périphériques a base de mastic silicone.

» Compris toutes sujétions.

Localisation :
» suivant le plan de distribution — I unité sur la porte de sortie de la salle de cours.

VII.3.5 Chdssis fixe de 0,80%1,00 ml

Ce prix comprend la fourniture et la pose du chassis fixe 1 panneau vitré de 0,80x1,00 ml, vitrage
clair, les fixations, le cadrage, niveaux et toutes sujétions de mise en ceuvre :

* Dimensions : 0,80x1,00 ml,

» Vitrage clair des volets de type sécurité (vitres feuilletées).

* Fixation de I’ensemble par visserie inoxydable,

* Déflecteur, jet d’eau sur traverse basse,

« Etanchéités périphériques a base de mastic silicone.

» Compris toutes sujétions.

Localisation :
» suivant le plan de distribution — 1 unité collée a la porte de sortie de la salle de cours.
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VIII. PEINTURES

VIIl.1 GENERALITES

Ce chapitre comprend les travaux de peintures concernant la réhabilitation partielle du batiment de
PUNC IUFM a Mata-Utu, Hahake, Ile de Wallis.

L’entreprise est réputée s’€tre assurée qu’il n’y a ni manque, ni double emploi dans les prestations
fournies au titre de chaque chapitre afin d’assurer un achévement complet des travaux dans les
regles de I’art.

L’entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le
prix d’une construction a forfait pour ces travaux.

Les ouvrages complémentaires divers et toutes les sujétions découlant de 1'organisation matérielle
et collective du chantier font partie des obligations de I’entrepreneur.

Tous les travaux seront exécutés selon les prescriptions du DTU 59 applicables aux travaux de
peinture, nettoyage, mise en service.

L’entrepreneur utilisera des produits homologués ou agréés uniquement et transmettra son
identification lors de la réception au maitre d’ceuvre. Qualité des peintures M2, éventuellement du
revétement textile ou plastique collé¢ M2, tendu M1.

L’entrepreneur devra également fournir tous les ouvrages provisoires (échafaudages, étaiements,
matériels, outillages et autres supports) nécessaires a la réalisation de ses travaux.

VIII.1.1 Nature des travaux
Les travaux de peinture consistent en I’exécution :
Des peintures acryliques sur les enduits extérieurs et intérieurs,
Des peintures glycérophtaliques sur les ouvrages en bois et métalliques,
Des nettoyages de mise en service, conformément aux indications des plans et du présent CCTP.

VIII.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

L’entreprise se conformera a la réglementation en vigueur a la date d’exécution des travaux et aux
prescriptions des Cahiers des charges DTU n°59-1, sur parois traitées auparavant et parfaitement
lisses, sur menuiseries apres travaux préparatoires, sur serrurerie avec la réfection de la couche
antirouille si besoin.

Sur toutes les menuiseries et ouvrages en bois intérieurs et extérieurs, la couche d’impression sera
obligatoirement exécutée avant la pose.

VIIL.2.1 Nettoyage et mise en service
L’entrepreneur devra prévoir toutes les opérations de nettoyage suivantes :
— Lavage et nettoyage des verres aux deux faces et des sols.
— Nettoyage des carreaux de faience, des appareils ¢lectriques, de toutes les ferrures et
robinetteries, des poignées et pénes de serrures ainsi que la vérification de leur fonctionnement
normal, le balayage de tous les locaux ayant fait I’objet de peinture, les raccords de peinture apres
nettoyage pour présenter un travail impeccable a la réception des travaux.
— Tous les nettoyages ainsi que les réfections éventuelles de revétements tachés ou abimés par la
peinture seront entierement a la charge et aux frais de I’entreprise.
A noter qu’il ne sera admis d’application de produit de protection agréé sur les menuiseries
extérieures ayant des taches de ciment, de chaux ou de peinture.

VIIL.2.2 Provenance et qualité des matériaux

L’entrepreneur devra dans un délai de 30 jours a dater de la notification du marché, soumettre la
provenance des matériaux pour la confection des ouvrages a I’agrément du maitre d’ceuvre.
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Conformité de la nature des produits

L’emploi des produits sera conforme aux spécifications des fiches techniques du fabricant
notamment en ce qui concerne la nature et la quantité de diluant nécessaire a chaque couche suivant
le systeme d’application.

Echantillonnages

Des échantillons des couleurs de peinture claire utilisées seront soumis a 1’agrément du maitre
d’ceuvre avant toute application. Les échantillons et surfaces témoins seront présentés sans plus-
value et seront conservés jusqu’a la réception des travaux ; ils feront 1’objet de vérifications sur les
prélevements en cours de chantier. L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucune plus-value
concernant 1’emploi de couleurs vives ou le traitement en polychromie d’ un nombre quelconque de
locaux.

Non toxicité
Ces peintures devront étre non toxiques.

VIII.2.3 Quvrages préparatoires

Les ouvrages préparatoires comprennent tous les ouvrages traditionnels a la demande des
subjectiles nécessaires pour une parfaite réception des peintures. Les différentes couches d’enduit
de colles et de peintures seront exécutées dans le respect des temps de prise et de séchage de la
couche précédente, en tenant compte de I’hygrométrie ambiante, pour ne pas courir le risque d’une
adhérence défectueuse manifestée dans le temps. Avant tous travaux de peinture et d’encollage, il
sera effectué dans le cadre des prescriptions ci-apres : 1’époussetage et 1’égrenage, le grattage des
parties métalliques, de manicre a rendre les surfaces nettes de toutes les souillures du chantier, et ce
moment méme 1’application des enduits.

Le rebouchage et le pongage consistant a dissimuler, par un masticage soigneusement effectué et
adapté au subjectile, les défauts, fissures, irrégularités, joints et nceuds de la menuiserie ou de tout
autre support.

VIII.2.4 Réception des supports
Avant toute intervention, I’entrepreneur réceptionnera les supports sur lesquels son intervention
doit se porter. L’entrepreneur est tenu de procéder a I’examen détaillé des surfaces a peindre afin
d’en tirer tous renseignements utiles a la bonne marche de son travail. Toutes réserves devront
éventuellement €tre formulées au maitre d’ceuvre au minimum dix jours avant le début des travaux.
Aucune remarque a cet égard ne pourra étre recue du moment de son intervention, tant en ce qui
concerne 1’état de surface que la qualité¢ du support dans sa texture et son hygrométrie.

VIIL.2.5 Couches intermédiaires et finition des peintures
Pour faciliter le controle et I’application réelle du nombre de couches prescrites dans chaque
systéme, les couches intermédiaires de peinture seront d’une nuance différente de celle de la
couche de finition.
Les couches intermédiaires et finition devront résister aux radiations du spectre solaire et étre
suffisamment dures et souples a dégradations mécaniques telles que chocs, égratignures,
frottements. Chaque couche devra étre appliquée sur une surface parfaitement seche et propre.

VIIL.2.6 Nettoyage et protection des ouvrages attenants

Durant les travaux d’application des peintures, I’entrepreneur devra protéger efficacement par
papier, baches plastiques, feuilles plastifiées ou tdles tous les ouvrages attenants. Tous les
nettoyages ainsi que les réfections éventuellement a effectuer sur des revétements tachés ou abimés
par la peinture seront entiérement a la charge et aux frais de 1’entreprise.

En fin de chantier et avant livraison des locaux, le titulaire du présent lot devra réaliser tous les
raccords et retouches nécessaires a une bonne finition. Aprés la terminaison des travaux de
peinture, il devra nettoyer les prises de courant, les interrupteurs, les revétements, tous les
appareillages, la robinetterie, les vitres, etc.
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VIIL.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

VIII.3.1 Peinture acrylique sur parois intérieures et extérieures
Les travaux s’effectueront conformément au DTU 59-1, mémento article 3.31 (platre) et article
3.32 (béton) et observeront les phases successives suivantes :
Préparation du support, brossage, poncage, époussetage, application d’une couche d’impression de
peinture acrylique claire sur les surfaces magonnées, anciennes et neuves, de type agréé, en deux
couches, avec pongage entre chaque couche. La teinte sera définie pour chaque ouvrage lors de la
phase d’exécution et au choix du maitre d’ceuvre.

Localisation :
» Peinture sur les parois murales intérieures et extérieures, sur les ouvrages en béton,
sur les poteaux et poutres apparents, suivant plan de distribution.

VIIL.3.2 Peinture glycérophtalique sur boiseries
Brossage, poncage, époussetage, impression une couche a la peinture spéciale pour ouvrages en
bois, enduit gras repassé, pongage, époussetage et application d’une peinture glycérophtalique en
deux couches avec pongage entre chaque couche, finition laqué satinée. La teinte sera définie pour
chaque ouvrage lors de la phase d’exécution.

Localisation :
» Sur les ouvrages en bois (bandeaux et planches d’égout).

VIII.3.3 Peinture glycérophtalique sur ouvrages métalliques
Brossage, poncage, époussetage, impression une couche a la peinture antirouille, pongage,
époussetage et application d’une peinture glycérophtalique en deux couches avec pongage entre
chaque couche, finition laqué satinée. La teinte sera définie aléatoirement.

Localisation :
» Sur les ouvrages métalliques de la charpente, des abris des escaliers et du garde-corps
de la coursive.
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IX. ELECTRICITE

IX.1 GENERALITES

Les travaux comprendront les ouvrages d’¢lectricité pour la réhabilitation partielle du batiment de
PUNC IUFM a Mata-Utu, Hahake, Ile de Wallis.

IlIs comprendront l’intégralité des ouvrages prévus et devront assurer le complet et parfait
acheévement conformément aux régles de 1’art.

Les équipements implantés sur les plans du présent dossier d'appel d'offres ont une valeur
indicative utile a la compréhension du projet.

IIs devront, dans tous les cas, faire l'objet d'une étude approfondie par le titulaire du présent lot
dans la phase d'exécution.

IX.1.1 Nature des travaux

Les travaux « ¢€lectricité courants Forts » a prendre en compte sont les suivants :

- Les liaisons électriques situées en amont du TGBT.

- Le cablage en fourreaux du réseau enterré extérieur.

- Lacréation d’un TGBT neuf.

- Lapose des dérivations, réservations, canalisations et appareils de connexion,

- Le réseau de terre.

- Les installations des circuits, appareils d’éclairage et prises de courant.

- Les alimentations spécifiques pour la ventilation et la climatisation.

- Les installations des circuits et appareils de 1’éclairage extérieur.
Les principales prestations « électricité courants Faibles » a prendre en compte sont les suivantes :

- La création du réseau informatique. (VDI).

- La création du réseau téléphonique.
Les principales prestations « sécurité » a prendre en compte sont les suivantes :

- DLinstallation des moyens de détection et de lutte contre les incendies — extincteurs,

- DLinstallation d’un équipement d’alarme incendie de type IV.

- DLaffichage des consignes générales a suivre en cas d’incendie.
Apres I’achévement des travaux, les installations devront satisfaire aux essais et vérifications
conformément a la réglementation en vigueur. Les installations devront étre maintenues en état de
fonctionnement pendant la période de garantie.

IX.2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COURANT FORT

IX.2.1 Normes et Réglementation
Les installations devront étre conformes aux normes en vigueur du DTU 70, aux normes de
I’U.T.E. et en particulier : N.F C 15.100 et additifs — Installation électrique a basse tension —
Reégles.
L’entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et CCTP puissent le
dispenser d’exécuter tous les travaux de son corps d’état, ou fassent 1’objet d’une demande de
supplément de prix. De toute maniére le fait pour un entrepreneur d’exécuter, sans en rien changer,
les prescriptions des documents techniques remis ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et
enticre responsabilité de constructeur.
Les exécutions non conformes a toutes les prescriptions et d’une facon générale aux instructions
comprises dans les divers cahiers des charges seront reprises et refaites aux frais de I’entrepreneur.

I1X.2.2 Présentation et agrément du matériel
Un mois apres le début des travaux, ’entreprise devra faire une présentation du matériel pour
approbation. Il devra dans tous les cas présenter le matériel décrit au présent CCTP dans le cas ou
pour certains matériels il souhaiterait leur remplacement par d’autres marques, ce matériel devra
étre présenté en méme temps que celui prévu au marché.
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Le titulaire devra fournir les fiches techniques des produits pour agrément avec les spécifications
techniques des matériels et équipements proposés. Il ne sera plus admis, aprés validation des fiches
techniques par le maitre d’ceuvre de remplacer un matériel par un matériel €équivalent.

Le titulaire sera tenu de fournir ces éléments, avant tout début d’exécution des travaux
correspondants, pour agrément et validation par le Maitre d’(Euvre.

L’utilisation sans accord préalable du Maitre d’(Euvre d’un matériel ou de matériaux non
explicitement prescrits au CCTP se fera aux seuls risques de I’entrepreneur, le Maitre d’(Euvre se
réservant le droit de faire remplacer aux frais de I’entreprise tout matériel qui se révélerait mal
adapté ou non conforme au CCTP.

IX.2.3 Limite des fournitures et prestations
L’entrepreneur devra prendre en charge les travaux suivants :
— Fourniture et pose de toutes les ferrures supportant les divers tableaux.
— Tous les travaux de peinture des pieces en métaux ferreux et toutes les enveloppes du matériel
¢lectrique.
— Tous les percements, trous et raccords dans la magonnerie pour le passage des canalisations.
— Fourniture et pose de toutes les ferrures pour la fixation des divers matériels.
— Réservations diverses dans les bétons.

IX.2.4 Eclairage
L’entreprise aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement des appareils d’éclairage et de
leurs commandes. L’ensemble des points lumineux sera livré avec tubes et lampes, de premiere
utilisation, correspondant aux normes en vigueur. Les éclairages des locaux et de I’extérieur seront
de type LED a haut rendement

Conditions de mise en ceuvre

Les appareils seront fournis avec leurs lampes et tubes de premiére utilisation. Les appareils seront
fixés encastrés ou suspendus individuellement, de manic¢re constamment accessible et réglable de
facon a éviter tout risque de chute causée par des vibrations ou par toute autre cause. La fixation
des luminaires sera autonome et totalement désolidarisée des prestations des autres lots. En aucun
cas les appareils d’éclairage ne devront reposer sur les faux plafonds.

Eclairage extérieur

La consistance des travaux comprend la totalité du matériel nécessaire au parfait état de marche de
I’installation d’éclairage conformément aux spécifications détaillées, a savoir :

[ 1a fourniture, le raccordement et la mise en place des appareils d’éclairages extérieurs,

"1[la fourniture, la pose des sources lumineuses (LED),

"Il 1es fixations et les réglages des appareils,

"1[les nettoyages des appareils en fin de travaux,

La distribution sera conforme au plan de principe « €lectricité »

Eclairage intérieur

La consistance des travaux comprend la totalité du matériel nécessaire au parfait état de marche de
I’installation d’éclairage conformément aux spécifications détaillées, a savoir :

[ 1a fourniture, le raccordement et la mise en place des appareils d’éclairage, spots et réglettes,
"1[la fourniture, la pose des sources lumineuses (LED),

[ 1es fixations et les réglages de ces appareils,

"1[les nettoyages des appareils en fin de travaux,

La distribution sera conforme au plan de principe « €lectricité ».

Alimentation de I’éclairage

Le raccordement des luminaires se fera a I’aide d’un connecteur a raccordement rapide. Les
distributions principales et secondaires pour les luminaires se feront a I’aide de canalisations
¢lectriques préfabriquées et/ou d’une distribution a raccordement rapide.
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Appareils d’éclairage

Tous les appareils d’éclairage devront étre obligatoirement reliés a la terre. Il ne pourra étre fait
usage que d’appareils a lumi¢re LED. Les appareils d’éclairage seront du type et modele spécifié
sur les plans et légendes. Ils seront fournis complets y compris lampes et tubes a lumic¢re LED.

Ils devront par ailleurs pouvoir supporter pendant 500 heures minimum la charge d’un tube claqué
ou usagé. Tous les luminaires seront munis d’une borne de terre, la continuité de terre devra étre
parfaite.

Toutes connexions de terre qui seront faites sur de la peinture seront refusées. La tolerie des
appareils recevra apres dégraissage une couche de peinture de protection et deux couches de
peinture de finition cuite au four.

Les luminaires seront fixés aux faux-plafonds en lambris PVC, sur les murs extérieurs en
maconnerie sur les facades, suivant les indications des plans. La teinte des tubes sera définie par le
maitre d’ceuvre ; apres essais, il pourra choisir dans la gamme des teintes existantes au moment de
I’exécution.

Les appareils rayés ou cabossés seront systématiquement refusés. L’entrepreneur ne pourra
prétendre a aucun supplément de délai pour leur remplacement.

L’entrepreneur devra obligatoirement répondre en solution de base avec les marques de luminaires
prescrites au présent CCTP.

Implantation
L’implantation des luminaires et de leurs commandes devra étre indiquée sur les plans d’exécution

par le titulaire. Pour le projet, ’'implantation sera donnée a titre indicatif. Les emplacements précis
seront arrétés définitivement lors de I’élaboration des plans d’exécution.

Protection
Les indices de protection et de tenue au feu devront étre compatibles avec le lieu d’implantation.
Les appareils étanches seront équipés d’entrées de cables par presse-étoupe.

Niveaux d’éclairement
Les niveaux d’éclairement et les coefficients d’uniformités seront conformes aux recommandations
de I’AFE. Le titulaire devra veiller a 1'équilibre des phases. La fixation des luminaires devra étre
autonome et totalement désolidarisée des prestations des autres corps d’état.
Dans tous les cas de montage des luminaires, ils devront étre accessibles par les services d’entretien
et devront respecter les distances de pose imposées par les normes. Un plan de situation de ces
matériels sera remis avant la réception des travaux. Ce plan comportera pour chacun d’eux les
indications de repérage, ainsi que les appareils qui lui seront rattachés.
Valeur d’éclairement aprés 100 heures de fonctionnement des appareils d’éclairage :

- dans tous les locaux intérieurs : 200 LUX minimum,

- dans les terrasses et coursives en facades : 250 LUX minimum.

IX.2.5 Evaluation des puissances

En général, I’évaluation des puissances sera relative aux appareils a alimenter. Sur tous les circuits
terminaux émanant du tableau de distribution, il ne sera pas appliqué de coefficient de simultanéité.
Eclairage :  Tube de 1,20 ml — 12 w = 50 VA,

Tube de 0,60 ml — 8 w,

Panneau LED 4 tubes de 0,60 ml,

Vasque étanche de 10 w.
Prise de courant : 2P+ T 10/16 A= 100 VA.
Coefticient de simultanéité : Tableau général basse tension : 0,95.
Eclairage : 0,70.
Prises de courant : 0,30.
Installation force autres usages : 0,50.

IX.2.6 Chute de tension
La chute de tension sera conforme aux spécifications de la norme C 15-100.
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IX.2.7 Tableau Général Basse Tension
Le tableau général basse tension (TGBT) existant regroupe tous les organes de protection, de
coupure et de commande générale des circuits divisionnaires et directs de distribution de
I’installation encore en place.
Ce tableau sera remplacé par un nouvel appareil avec les éléments composants nécessaires. Les
cables en place seront revus et les souples seront remplacés selon les normes en vigueur.
Il continuera a prendre son alimentation directement depuis le compteur-disjoncteur de EEWF.
Avant de passer a I’exécution du nouveau tableau, I’entreprise devra présenter au Maitre d’ouvrage
et au Maitre d’ceuvre pour approbation les plans correspondants a son montage avec la disposition
du matériel et tous les calculs s’y référant.

IX.2.8 Distribution principale du bdtiment

La distribution principale est en place, réalisée par cébles de la série U 1000 R2V de section
appropriée, posé soit sous fourreaux dans les parois, soit sous goulottes PVC en apparent sur les
parois. L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires lors du dimensionnement des
liaisons en tenant compte des différents types de perturbations.
Le titulaire devra la fourniture et la pose :

- de tous les chemins de cables, tubes, etc., avec tous les accessoires nécessaires au

cheminement des cébles situés en aval du coffret conformément aux plans d’implantation.

En faux plafond au droit des circulations, il est prévu :

- des chemins de cables pour les cables courants forts.

Goulottes PVC

En cas de besoin, la distribution verticale et horizontale cheminera sous goulottes évolutives P.V.C.
a angles variables, avec couvercles et cloisons de séparation.

Les goulottes seront du type D.L.P. de marque LEGRAND ou similaire.

A l’intérieur des goulottes, les cables seront maintenus par agrafes.

Cables

La distribution principale sera réalisée par cables de la série U1000 R2V de section appropriée
posés dans les chemins de cables et goulottes précités.

La distribution des circuits de sécurité sera réalisée par des cables de type résistant au feu CR1 de
section appropriée posés a l'intérieur de chemin de cable et goulottes spécifiques distinctes de celles
utilisées pour la distribution électrique normale de l'installation.

Les cables seront identifiés a chaque tenant, aboutissant et changement de direction par systéme de
repérage LEGRAND type DUPLIX ou similaire.

Choix des conducteurs électriques

Le choix des conducteurs ¢lectriques se fera de la maniére suivante :

— Cables U 1000 R2V ou U1000 AR2V pour les parcours sur chemins de cébles, en vide sanitaire
ou enterrés moyennant une protection mécanique (dalles, tuiles, briques, fourreaux), — Cables AO5
VV-U ou R dans les parcours dissimulés par les faux plafonds,

— Cables HO7 V-U ou R sous conduit isolant pour les parcours encastrés dans les cloisons
maconnerie ou dans les dalles ou dans les plinthes,

— Cables résistant au feu CR1 pour I’alimentation des équipements de sécurité.

Pour toutes les sections inférieures a 50 mm?, il sera fait usage de conducteurs cuivre, pour les
sections supérieures ou ¢gales, I’'usage de conducteurs aluminium.

Repérage des cébles
Tous les cables seront soigneusement repérés avec des étiquettes gravées avec des numéros
correspondant aux numéros des circuits portés sur les schémas par 1’entreprise.

Traversées de parois

A noter, que le percement de poutre est INTERDIT et le percement de mur porteur doit faire I’ objet
d’un accord du BE Structure et de 1'organisme de controle.

Les traversées seront obturées de telle maniére qu’elles ne diminuent pas le degré coupe-feu des
parois considérées.
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I1X.2.9 Distribution secondaire
La distribution secondaire se fera de maniere apparente ou encastrée, suivant la destination des
locaux a équiper. L’entreprise aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de toutes les
prises. Le positionnement définitif des prises se fera en accord avec la maitrise d’ceuvre. Il pourra
évoluer par rapport aux plans de consultation.
Les canalisations seront :
—En fils ou cables H 07 VU, posés sous conduit ICD gris, posés au coulage dans les
planchers et poutres, et encastrés dans les maconneries et cloisons pour toutes les
alimentations verticales des points d’éclairage, prises de courant, etc.
— Toutes les dérivations seront exécutées dans des boites plastiques posées dans les faux-
plafonds, fixées sur le solivage. Tous les percements, tranchées, etc. qui seront dus a des
erreurs d’implantation seront entiérement a la charge de I’entrepreneur.

Distribution encastrée

Dans les parois en magonnerie et béton, par systéme « pieuvre » comprenant les boites de centre,
les boites de descente et les boitiers de réservation pour l'appareillage.

Les boitiers pour appareillage seront du type mixte vis-griffes associables pour réaliser des
ensembles multipostes et dos a dos.

Dans les parois magonnées, en cable R2V de section appropriée posés sous conduits ICT encastrés.
Les boites d’encastrement seront du type fixation a vis ou a griffes jumelables, avec entrées
défongables latérales et frontales.

L’exécution des saignées, des rebouchages et raccords soignés en matériaux de méme nature que
ceux constituant les saignées est a la charge du présent lot.

Les dérivations se feront sous boites encastrées avec couvercle et vis, a rattrapage d’aplomb par
couvercles. Dans les cloisons seéches, en cable R2V de section appropriée posés sous conduits ICT
encastrés. Les boites d’encastrement a fixation par serrage d’étriers seront de type cloisons séches
pour appareillage a vis ou a griffes.

Distribution apparente

Généralement dans les faux-plafonds et locaux techniques, en cables U1000 R2V de section
appropriée, posés sous tubes IRL fixés par colliers chevillés vissés. Les dérivations seront réalisées
sous boites type PLEXO munies de bornes de jonction.

Les goulottes et moulures seront chevillées, vissées et collées. Pour les cablages VD, les goulottes
DLP évolutive comprendront les accessoires spécifiques de cheminement VD et respecteront les
inter-distances obligatoires avec les courants forts.

Dans les locaux «nobles », en cables U1000 R2V de section appropriée posés sous goulotte
d’angle type DLP 3D avec couvercle, angles variables, dérivations pour une finition parfaite.

Dans les vides de construction accessibles (faux-plafonds, combles, etc.), en cables U1000 R2V de
section appropriée, fixés sur colliers avec embase a cheville.

Les dérivations se feront sous boites type PLEXO associables, équipées d’un rail modulaire
“Oméga” et de borniers IP 2x.

Quel que soit le mode de pose, les cables seront identifiés a chaque tenant, aboutissant et a chaque
changement de direction par systéme de repérage a fixation par colliers.

I1X.2.10 Boite de dérivation
Les boites de dérivation seront en maticre plastique, a entrées défongables avec pattes de fixation
sur chemins de cables, pour toutes les jonctions éclairage.

IX.2.11 Passages — Canalisations
Les rebouchages de tranchées doivent étre établis de telle sorte qu’aucune trace n’apparaisse apres
peinture de méme pour tous les appareils encastrés.
Les coudes et raccords devront étre établis de telle sorte qu’aucune canalisation n’apparaisse sans
protection mécanique dans un encastrement ou percement, ou ne soit susceptible d’étre avariée par
I’aréte des tubes.
Les fourrecaux dans les traversées de dalle en béton et de macgonneries diverses devront &tre
exécutés conformément a I’article 527-3 de la norme C15-100.
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IX.2.12  Petits appareillages
Le petit appareillage concernant les interrupteurs, commutateurs, boutons poussoirs, prises de
courant seront pour tous les locaux.

IX.2.13 Connexions
Toutes connexions seront exécutées dans des boites de dimensions appropri€es aux sections et au
nombre de cables y pénétrant. Les pénétrations des cables dans les boites se feront soit par presse-
¢toupes étanches ou plastiques en fonction des lieux d’utilisation.
Les connexions seront faites sur des bornes avec vis de serrage, aucun effort ne devra étre supporté
par des bornes de connexion, les cables seront solidement fixés a proximité des boites (0,20 ml
maximum).

I1X.2.14 Fixation des matériels
La fixation des divers matériels sera effectuée soit par scellement soit par chevillage avec chevilles
fibres ou métalliques.
Tous les colliers seront métalliques, 1’utilisation de colliers plastiques collés est proscrite.

IX.2.15 Peinture
Toutes les pieces métalliques recevront une couche de peinture de protection contre la corrosion au
minium de plomb et deux couches de peinture de finition teintes au choix du maitre d’ceuvre.
Pour les tableaux d’appareillage et coffrets divers, cette peinture sera cuite au four.

IX.2.16 Tropicalisation
Tout le matériel ¢lectrique mis en place devra obligatoirement étre tropicalisé. Pour le choix des
calibres des appareils de protection, I’entrepreneur devra tenir compte d’une température ambiante.

IX.2.17 Origine de installation
L’installation aura pour origine le tableau de distribution dans la salle de cours a 1’¢tage.

1X.2.18 Branchement
L’entreprise révisera le branchement de I’installation du batiment sur le compteur EEWF.

1X.2.19 Comptage
La fourniture, la pose et le raccordement du comptage sont prévus dans le marché (voir le maitre
d’ouvrage).

I1X.2.20 Réseau de terre
Le circuit de terre existant sera révisé et maintenu tel qu’il est.

IX.2.21 Protection contre les réseaux de terre
La fonction de protection du batiment en place sera révisée et préservée.

1X.2.22 Mise a la terre
Mise a la terre de toutes les masses métalliques et de toutes les masses du batiment. (Rappel :
eventuellement dans les salles humides, il sera exécuté des liaisons équipotentielles).

1X.2.23  Prise de terre
L’installation de terre en place devra €tre revue et remise aux normes en vigueur.
La prise de terre devra étre conforme a la norme NFC 15 100.

I1X.2.24 Essais et Vérifications
A la fin des travaux, 1’entreprencur devra procéder aux essais et vérifications précisés pour
certaines installations dans les publications de I’Union Technique de I’électricité.
Ces essais seront faits en présence du maitre d’ceuvre. L’¢lectricité pour les essais est a la charge de
I’entreprise. Les essais et vérifications de fonctionnement seront exécutés suivant les documents
techniques relatifs.
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L’entrepreneur doit fournir les renseignements et le personnel qui lui seraient demandés pour ces
essais. La réception ne peut €tre prononcée que si les essais et vérifications prévus sont
satisfaisants. Si I’installation a ét¢ mise en service préalablement a la réception, elle doit pouvoir
correctement assurer a ce moment le service pour lequel elle a été prévue.

I1X.2.25 Dossier de Récolement de I’installation
Dans un délai de 30 jours a dater de la réception, I’entrepreneur doit remettre en trois exemplaires,
dont un reproductible, un dossier d’installation au maitre d’ceuvre qui en assurera réception. Ce
dossier comportera obligatoirement :
— Une notice décrivant les installations réalisées.
— Un schéma unifilaire indiquant, en particulier, les caractéristiques des conducteurs et appareils, le
calibrage des coupe-circuits et le réglage des disjoncteurs.
—La copie mise en conformité avec 1’exécution des pieces de dossiers qui, pour certaines
installations et en application des régles en vigueur doivent étre présentées a 1’approbation lors des
travaux ou de la mise en ceuvre.
— Les notices d’emplois et d’entretiens établies par les constructeurs pour les appareils qui en
comportent.
— Tous les documents dont la production seraient demandés a cette fin par le CCTP.
— Un plan de repérage coté des réseaux enterrés.

IX.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COURANTS FAIBLES (éventuel)

Les travaux a réaliser comprennent la fourniture et la pose de I’ensemble des installations
¢lectriques en courants faibles des réseaux informatiques et té¢léphoniques.

Conditions minima a respecter

L’entrepreneur du présent lot s’engage a réaliser 1’installation conformément aux régles énoncées
dans la norme NF C 15-100, ses annexes, guides et additifs, édités par 'U.T.E, concernant les
installations ¢€lectriques a basse tension.

L’attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que cette norme 1’oblige également a suivre
toutes les normes et publications référencées dans cet ouvrage.

L’installation désignée dans le présent document doit également satisfaire :

[1[1Aux normes NF EN 50 173 (C90480) technologies de I’information — Systémes génériques de
cablage,

CJJEN 50 174-1 (UTE C 90 180-1) Technologies de I’information Installation de systémes de
cablage-Partiel : Planification de 1'assurance qualité,

CJJEN 50 174-2 (UTE C 90 180-2) Technologies de I’information Installation de systémes de
cablage-Partie2 : Planification et pratiques d’installation a I’intérieur des batiments,

CJJEN 50 174-3 (UTE C 90 180-1) Technologies de I’information Installation de systémes de
cablage-Partie3 Planification et pratiques d’installation a I’extérieur des batiments

Matériels réglementaires

L’entrepreneur sera tenu de fournir, pour 1'exécution de ses travaux, du matériel agréé portant une
marque nationale de qualité reconnue. A défaut de marque de qualité, le matériel proposé doit
pouvoir étre garanti par la présentation d’un certificat de conformité délivré par le fabricant ou par
un organisme habilité a cet effet.

Céablage :
La solution de pré-cablage choisie sera organisée en étoile depuis le local principal et autour des

sous-répartiteurs. Le pré-cablage comprend :
— Le cablage horizontal. Ce cablage est banalis¢, chaque prise pouvant étre indifféremment affectée
au téléphone ou a I’informatique.

I1X.3.1 Cablage horizontal
Chaque cable part d’un point de concentration pour aller directement jusqu’au poste de travail (un
bureau dans le salon et d’autres dans chaque chambre). Il peut également raccorder une prise de
communication multiple-utilisateurs.
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1X.3.2 Cablage vertical
Le cablage vertical (rocade) doit permettre de relier les matériels actifs de réseaux installés au point
de concentration.

1X.3.3 Réseau téléphonique (optionnel)
L’entreprise devra la fourniture d’un systéme de communication tel que défini ci-apres :
La fourniture des postes téléphonique, n’est pas prévue au présent CCTP.
Les cables seront de la série SYT1 278. Ils chemineront dans les compartiments des chemins de
cables et goulottes réservés aux courants faibles.
Les parcours terminaux seront établis conformément aux indications du chapitre “Distribution
secondaire”.

I1X.3.4 Réseau informatique (optionnel)
Les installations décrites au présent document sont exécutées en fonction des normes et notices de
mise en ceuvre et devront étre conformes a la norme IS/IEC IS 11 801 éd2.
Le systéme de cablage est organisé en étoile.
Chaque cable part d’un point de concentration pour aller jusqu’au point d’accés au réseau (prise
terminale utilisateur).
Les postes de travail seront réalisés par juxtaposition de prises RJ 45.
Chaque poste de travail devra étre soigneusement repéré par une étiquette protégée par un porte
¢tiquette transparent en facade de la prise. Cette étiquette mentionnera le numéro de poste. La
numérotation des postes s’effectuera selon le sens trigonométrique en accord avec le Maitre
d’Ouvrage.
Dans les locaux équipés de goulotte évolutive DLP, les prises seront installées sur cette dernicre
avec les accessoires VDI

IX.4 DESCRIPTION DES TRAVAUX

IX.4.1 Réseaux électricité : Branchement EEWF
L’installation des services de I’étage sera reliée sur le TGBT dans la salle de cours. Ce tableau est
reli¢ actuellement sur le compteur EEWF situé sous I’escalier Nord au RDC.

I1X.4.2 TGBT
Le tableau de distribution existant sera revu et remplacé avec toutes sujétions de mise en ceuvre.
Localisation :
- suivant le plan de principe Electricité.

1X.4.3 Lampe en panneau lumineux fixée sous le faux-plafond PVC
Fourniture et pose d’un panneau lumineux a LED de 80x80 cm de marque agréée UE, fixée
directement sous le solivage du faux-plafond en lambris PVC, compris les cablages et goulottes et
suivant toutes les prescriptions techniques et de pose du fabricant.
Localisation :
- dans la salle de cours suivant le plan de principe Electricité.

1X.4.4 Réglette simple tube avec vasque étanche de 1,20 ml, allumage crépusculaire
Fourniture et pose d’une réglette simple tube LED a allumage crépusculaire, avec vasque €tanche
de 1,20 ml, de marque agréée UE, fixée sur le mur extérieur sous les débords de toiture, compris les
cablages, branchement suivant toutes les prescriptions techniques et de pose du fabricant.
Localisation :
- 3 unités pour la coursive a [’étage, 2 unités pour les escaliers (1 au Sud et 1 au Nord),
- suivant le plan de principe Electricité.

I1X.4.5 Prise de courant 3P (Phase+N+T)
Fourniture et pose de prises de courant 3P (Phase+N+T) pour équiper la salle de cours, de marque
agréée par le Maitre d’ceuvre, posée sur la goulotte DLP, les 6 cables d’alimentation pour
I’ensemble des prises insérés dans la partie prévue pour les courants forts (CFo).
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La goulotte DLP de type 2 compartiments (CFo et Cfa) posée fixée sur le mur périphérique de la
salle de cours a une hauteur de 1,00 ml environ.
Les prestations comprennent la fourniture et la pose des 6 cables d’alimentation des 6 groupes de
prises depuis le tableau de distribution. Ces cables arriveront sur chemins de cébles sur le faux-
plafond, descendront dans une goulotte depuis le plafond jusqu’a la goulotte DLP selon les
prescriptions de pose du fabricant, les différentes longueurs nécessaires aux 6 alimentations, le
rangement dans la goulotte, etc.
Les cables souples ne seront pas utilisés dans ce marché.
La fixation de la goulotte DLP sur le mur se fera par vissage approprié.
Les prestations comprendront également les réservations diverses, les boites de dérivation, les
fourreaux éventuels, les cables, le branchement, les essais et toutes les sujétions de mise en ceuvre
et les prescriptions techniques du fabricant.
Localisation :

- 2 unités pour les climatiseurs, 31 unités sur la goulotte DLP pour la salle de cours,

- suivant le plan de principe Electricité.

1X.4.6 Prise de réseau informatique RJ45

Fourniture et pose de prises RJ 45 pour équiper la salle de cours, de marque agréée par le Maitre
d’ceuvre, posée sur la goulotte DLP, les cables d’alimentation pour I’ensemble des prises insérés
dans la partie prévue pour les courants faibles (Cfa).
La goulotte DLP de type 2 compartiments (CFo et Cfa) posée fixée sur le mur périphérique de la
salle de cours a une hauteur de 1,00 ml environ.
Les prestations comprennent la fourniture et la pose des cables d’alimentation des prises depuis le
serveur. Ces cables arriveront sur chemins de cables sur le faux-plafond, descendront dans une
goulotte depuis le plafond jusqu’a la goulotte DLP selon les prescriptions de pose du fabricant, les
différentes longueurs nécessaires aux alimentations des prises, le rangement dans la goulotte, etc.
La fixation de la goulotte DLP sur le mur se fera par vissage approprié.
Les prestations comprendront également les réservations diverses, les boites de dérivation, les
fourreaux éventuels, les cables, le branchement, les essais et toutes les sujétions de mise en ceuvre
et les prescriptions techniques du fabricant.
Localisation :

- 19 unités pour la salle de cours, suivant le plan de principe Electricité.

IX.5 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES

IX.5.1 Climatiseurs
Les climatiseurs en place seront remplacés par des Climatiseurs Split system de type INVERTER,
comprenant la dépose des appareils existants et les évacuer hors du chantier.
Localisation :
- 2 unités pour la salle de cours, suivant le plan de principe Electricité.

L’entrepreneur, (cachet et signature)
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