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|- INTERVENANTS

. Maitre d’ouvrage :
CNRS — Délégation Centre Limousin Poitou Charente
3¢ avenue de la recherche scientifique - 45071 ORLEANS Cedex 2

. Maitrise d’'ceuvre :
SARL IL.AM architectes
246 quater rue du faubourg Bannier - 45400 FLEURY LES AUBRAIS
Tel : 09 70 90 24 02
Courriel : contact@ilamarchitectes.fr
Interlocutrices : Isabelle LECONTE | Adeline MARECHAL
. MISSION(S) :

- Mission de base : la mission confiée a |'Architecte, titulaire du Marché de Maitrise d'ceuvre, est une "mission de base », telle que

définie par la Loi MOP et ses décrets d'application de 1993.

A ce titre, la mission EXE (études d'exécution), pour ce qui est des spécifications techniques détaillées définitives et des plans

définitifs d'exécution des ouvrages, est a la charge et aux frais de I'Entrepreneur.

Ces documents devront toutefois étre présentés par |'Entrepreneur au contréle et a I'approbation du Maftre d'ceuvre, ce durant la

période de préparation du chantier (phase VISA)

lls devront étre mis a jour par I'Entrepreneur aprés exécution et fournis dans le cadre du DOE (Dossier des Ouvrages exécutés).

- Mission OPC : a charge de la SARL IL.AM ARCHITECTES

. BET structure :

3iA - Agence de Tours

8 rue du Pré de I'Essart - BP 40352 - 37550 SAINT AVERTIN
Tel : 02 47 48 80 48

Courriel : tours@3ia.fr

Interlocuteur : Jérémy THOMAS
Tel : 06 43 12 22 64
Courriel : jeremy.thomas@3ia.fr

. BET fluide/thermique :
Delage & Couliou

ZAC du parc d'Archevilliers - TECHNOPOLIS - batiment B, rue Blaise Pascal - 28000 CHARTRES

Tel: 0237 340504
Courriel : sgirault@delage-couliou.com

Interlocuteur : René DUFLOS
Tel : 07 76 01 64 74
Courriel : rduflos@delage-couliou.com

. BET courant fort/courant faible
Delage & Couliou

ZAC du parc d'Archevilliers - TECHNOPOLIS - batiment B, rue Blaise Pascal - 28000 CHARTRES

Tel: 0237 340504
Courriel : sgirault@delage-couliou.com

Interlocuteur : Anass CHANE
Tel : 06 13 26 23 46
Courriel : achane@delage-couliou.com

. Contréleur technique :

ALPES CONTROLES — Agence d'Orléans

2 allée du Grand Coquille — 45800 SAINT JEAN DE BRAYE
Tel : 02 42 07 07 40

Courriel : orleans@alpes-controles.fr

Interlocuteur : Caroline VAPPEREAU
Port : 07 89 03 73 31
Courriel : cvappereau@alpes-controles.fr

. Coordonnateur SPS :

ALPES CONTROLES — Agence d'Orléans

2 allée du Grand Coquille — 45800 SAINT JEAN DE BRAYE
Tel : 02 42 07 07 40

Courriel : orleans@alpes-controles.fr

Interlocuteur : Eric BAILLEUX
Port : 07 87 07 07 67
Courriel : ebailleux@alpes-controles.fr
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- PROGRAMME

. Lieux des travaux :
CNRS - Site d'Orléans-La Source )
3¢ avenue de la recherche scientifique - 45071 ORLEANS Cedex 2

. Objet des travaux :
Le présent programme concerne :
L'extension du batiment CEMHTI Cyclotron et la démolition du batiment administratif

. Programme des travaux :
Se reporter aux CCTP des différents lots techniques

. Nomenclature des lots techniques :
e LOT00-NOTE COMMUNE
e LOTO1-DESAMIANTAGE
e LOT02- INSTALLATION DE CHANTIER - GROS-CEUVRE — VRD
e LOT03- CHARPENTE — COUVERTURE - ETANCHEITE
e LOT 04 -ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE — VETURE PANNEAUX COMPOSITES
e LOT 05— MENUISERIES EXTERIEURES
e LOT 06— MENUISERIES INTERIEURES
e LOT 07 - DOUBLAGE - ISOLATION — CLOISONS - PLAFONDS
e LOT 08 - CLIMATISATION — VENTILATION — PLOMBERIE
e LOT 09— ELECTRICITE — COURANTS FORTS — COURANTS FAIBLES
e LOT 10— SYSTEME SECURITE INCENDIE
e LOT 11— REVETEMENTS DE SOLS ET MURS

. Organisation générale :

Tranche ferme : Extension des batiments administratifs
Tranche optionnelle 1 : Extension de |'aire d’expériences 2
Tranche optionnelle 2 : Extension de bureaux

. Délais d’exécution :
- Se reporter au planning général joint au présent dossier de consultation des entreprises

Le délai global d'exécution des travaux, suivant le planning prévisionnel joint au présent dossier de consultation.
- compris repliement des installations et remise en état des lieux

- hors congés payés entreprises

- hors intempéries déclarées (justificatifs de déclaration impérativement remis au Pilote)

- compris préparation de chantier

L'ordre de service prévisionnel de démarrage des travaux est fixé au :
- 8 décembre 2025
»  Période préparatoire : semaines n°50 a n°52/2025 et semaines n°1 a n°5/2026
»  Travaux 17 mois
» Réception TF + TO1 + TO2 : semaine n® 14/2027
»  Réception batiment administratif existant : semaine n® 25/2027
Selon planning spécifique joint

lll- ENTREPRISES

Les travaux seront réalisés par des Entreprises individuelles, appelées dans les divers documents constitutifs du marché de travaux
"Entreprise" ou "Entrepreneur"”.

Faute d'avoir un service intégré compétent constitué d'ingénieurs qualifiés, I'Entreprise devra s'adjoindre le concours de bureaux d'études
techniques comme suit :

LOT 02 — INSTALLATION DE CHANTIER - GROS-CGEUVRE - VRD : BET structure — béton — VRD

LOT 03 - CHARPENTE — COUVERTURE - ETANCHEITE : BET charpente - bois

LOT 08 — CLIMATISATION — VENTILATION - PLOMBERIE : BET- fluide/ thermique BET- ventilation

LOT 09 — ELECTRICITE - COURANT FAIBLE-COURANT FORT : BET- électricité courant fort/ courant faible
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IV- DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

IV - A-CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

IV-A/1- DOCUMENTS D*ORDRE TECHNIQUE
LES PLANS D'ETAT ACTUEL, DE DEMOLITION ET D'ETAT PROJETE
LES PLANS TECHNIQUES
LE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)
LE PLANNING PREVISIONNEL D'EXECUTION DES TRAVAUX
LES DECOMPTES DU PRIX GLOBAUX ET FORFAITAIRES (DPGF)
LE PLAN GENERAL DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (PGC SPS)
LE RICT : RAPPORT INITIAL DU CONTROLEUR TECHNIQUE
RAPPORT ETUDE GEOTECHNIQUE G2-AVP : SEMOFI — Rapport Ref C24-19631, daté du 03/06/2024 — Indice A
RAPPORT MISSION REPERAGE MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE ET DU PLOMB AVANT TRAVAUX : AC
ENVIRONNEMENT - Rapport Ref 002Y4002287, daté du 22/09/2020

IV-A/2- DOCUMENTS D‘ORDRE ADMINISTRATIF
ACTES D'ENGAGEMENT

IV - B - OBJET DU PRESENT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Le présent CCTP a pour objet de fixer dans le cadre du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) référencé au Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (CCAP) les conditions techniques particulieres applicables a |'opération suivante :

Extension du CEMHTI Cyclotron

Pour le compte du maitre d’ouvrage suivant :

CNRS - Délégation Centre Limousin Poitou Charente

V- GENERALITES

V - A - ORGANISATION DU CHANTIER ET DIVERS

Se reporter au LOT 00 - NOTE COMMUNE, pour ce qui est notamment des prestations et/ou obligations dues par |'Entrepreneur titulaire
du présent lot, prestations et/ou obligations qui :

- Soit font I'objet d'une mise a prix spécifique

- Soit sont réputées rémunérées dans le prix global et forfaitaire de I'acte d'engagement

V - B- ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION

L'OPC est a la charge :
- Se reporter au LOT 00 - NOTE COMMUNE

V - C - PRESENTATION DE L'OFFRE

Pour I'ensemble des ouvrages décrits au présent lot

Pour I'ensemble des ouvrages décrits dans la note commune TCE

Dans sa proposition, I'entreprise doit joindre sur le site dédié (voir RC) le devis détaillé de son offre faisant apparaitre poste par poste I'unité,
la quantité, le prix unitaire, le total partiel, ainsi que le total général.

V - D - PRESCRIPTIONS GENERALES

V-D/1- REGLEMENTATIONS ET NORMES

L'ensemble des fournitures et ouvrages devra étre conforme aux prescriptions et normes en vigueur au moment de I'exécution des travaux
et en particulier aux documents suivants :
- Normes frangaises et européennes homologuées correspondant aux ouvrages visés au présent lot
- Documents techniques Unifiés (DTU) correspondant aux ouvrages visés au présent lot :

= REVETEMENTS DE SOLS, CHAPES ET PLANCHERS SURELEVES
NF DTU 26.2* : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques (P14-201)
NF DTU 51.1 : Pose des parquets a clouer (P63-201)
NF DTU 51.11 : Pose flottante des parquets contrecollés et revétements de sol a placage bois (P63-204)
NF DTU 51.2 : Pose des parquets a coller (P63-202)
NF DTU 51.3 : Planchers en bois ou en panneaux a base de bois (P63-203)
NF DTU 51.4 : Platelages extérieurs en bois (P63-205)
NF DTU 52.1 : Revétements de sol scellés (P61-202)
NF DTU 52.10 : Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellé (P61-203)

OO O O0OO0OO0OOo0O0
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NF DTU 52.2* : Pose collée des revétements céramiques et assimilés — Pierres naturelles (P61-204)
NF DTU 53.1 : Revétements de sol textiles (P62-202)

NF DTU 53.2 : Revétements de sol PVC collés (P62-203)

NF DTU 54.1 : Revétements de sol coulés a base de résine de synthése (P62-206)

NF DTU 57.1 : Planchers surélevés (a libre acces) - Eléments constitutifs - Exécution (P67-103)

O OO0 OO

=  PEINTURE ET REVETEMENTS DE FINITION
NF DTU 59.1 : Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais (P74-201)
NF DTU 59.3* : Peinture de sols (P74-203)
NF DTU 59.4 : Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux (P74-204)
NF DTU 59.5 : Exécution des peintures intumescentes sur structures métalliques (P22-204)

* NF DTU publié avec un ou plusieurs amendements

- Les cahiers du CSTB

- Les EUROCODES

- LeREEF

- Les normes francgaises

- Leslois, décrets, arrétés, circulaires

- Les avis techniques des produits mis en ceuvre

- Les réglementations concernant la sécurité incendie, I'accessibilité et I'hygiene

- Le code de l'urbanisme

- Le code de la construction

- Le code de I'environnement

- Lesregles de l'art, d'exécution et de calcul

- Lesregles neiges, vents et parasismiques

O O O O

V-D/2- REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE
Les entreprises sélectionnées devront respecter toutes les régles permettant I'obtention des objectifs de la RE 2020.

V-D/3- SECURITE DU CHANTIER
L'entrepreneur prendra toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité du chantier et éviter tout éboulement ou accident, sa
responsabilité sera pleine et entiére.
Le stockage des gravois provenant des déposes et des démolitions est strictement interdit sur les planchers d’'échafaudages, sur les planchers
du batiment, mais évacués au fur et a mesure des déposes et démolitions. Il devra prendre également les dispositions de sauvegarde et les
précautions nécessaires avant tout commencement de travaux (assurances, constats, etc....) afin de prévenir tout litige.
Il est bien spécifié que I'entrepreneur devra faire son affaire personnelle de tout recours éventuel, le Maitre de I'ouvrage déclinant toute
responsabilité.
Durant les travaux de démolitions et/ou de construction, tous les passages et accés au chantier seront protégés de fagon a permettre la
visite du chantier.
L'entrepreneur se conformera en tous points au décret n°® 65.48 du 8 janvier 1965 et notamment aux articles 97 a 105, concernant I'hygiéne
et la sécurité des travailleurs.

V - E - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
V-E/1- OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR : ETUDES GEOTECHNIQUES ET DIAGNOTICS STRUCTURE

Voir document joint annexé au présent CCTP :
¢ ETUDE GEOTECHNIQUE :
SEMOFI - Rapport Ref C24-19631, daté du 03/06/2024 - Indice A

L'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement prendre connaissances des rapports établis et prendre toutes précautions et
adaptations nécessaires pour |'exécutions des ouvrages qui lui incombe.

V-E/2- ETAT DES LIEUX

L'entrepreneur du présent lot devra obligatoirement se rendre sur place, afin de constater I'état des lieux et les sujétions particuliéres
éventuelles d'exécution qui en découle. Il ne saurait se prévaloir, postérieurement a la conclusion de son marché d'une connaissance
insuffisante des sites, lieux et terrain d'implantation des ouvrages, non plus que tous les éléments locaux, tels que la nature des sols, les
moyens d'acces, les conditions climatiques en relation avec |'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra faire a sa seule diligence et a ses risques et périls, toutes les démarches utiles auprés des services intéressés, afin
d'obtenir toutes les autorisations nécessaires a I'exécution des travaux et devra se conformer a ses frais, risques et périls a tous les réglements.
Pour tous renseignements techniques, |'entrepreneur se mettra en rapport avec le Maitre d'ceuvre.

V-E/ 3- COMPTE PRORATA
Sans objet

V-E/4- DOE/DIUO
Avant réception, 'entrepreneur titulaire de chaque lot doit la fourniture en un exemplaire papier + 1 exemplaire numérique (format PDF)
minimum d’un dossier des ouvrages exécutés et d'un dossier des interventions ultérieures sur I'ouvrage comprenant notamment :
- plan de masse indiquant la nature des différents revétements et ouvrages réalisés...
- tous les plans de récolement de ses ouvrages,
- tous les avis techniques des matériaux mis en ceuvre,
- tous les certificats de classement des matériaux employés,
- tous les éléments d'information permettant de déterminer les régles d’entretien
- toutes les coupes de principe, points particuliers etc...
ainsi que toute autre piece qui lui serait utilement demandée par |'Architecte
L'ensemble de ces documents doit étre conforme en tout point avec I'exécution des prestations.
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Ces éléments devront étre remis au fur et a mesure de 'avancement du chantier, pour avis, suivant les délais indiqués dans les articles du
CCAP.

VI- SPECIFICATIONS TECHNIQUES

VI - A - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE REVETEMENTS DE SOLS

VI-A/1- CONSISTANCES DES TRAVAUX
Les travaux comprennent les fournitures, les mises en ceuvre et les prestations diverses imposées par les Cahiers des Clauses Spéciales des
DTU les concernant, partiellement rappelées et modifiées ou complétées comme suit :
- Lafourniture et la pose des revétements décrits et localisés au présent document y compris les coupes, découpes, entailles et tous
ouvrages complémentaires.
- La fourniture et la pose des accessoires métalliques incorporés dans les revétements du présent lot, dans les limites fixées au
présent document.
- Lafourniture de tous les échantillons demandés par le maitre d'ceuvre pour fixer son choix.

VI-A/2- QUALITE DES MATERIAUX
Les matériaux doivent correspondre aux caractéristiques imposées dans les textes normatifs les concernant et notamment ceux cités dans
les DTU et les regles rappelées ci-avant.

Vi-A/3- POSE AU MORTIER
Le mortier utilisé sera du mortier de ciment CPA dosé a 350kg/m3. La couche de mortier devra avoir au moins 2 cm d'épaisseur.
Dans les locaux comportant un siphon de sol, I'entrepreneur devra les fagons de pente nécessaires au bon écoulement des eaux.

VI-A/4- POSE COLLEE
Les produits de collage utilisés devront étre « écologiques » et adaptés aux supports et avoir fait I'objet d'un agrément CSTB (pour
approbation selon préconisations du maitre d'ouvrage). Leur mise en ceuvre devra étre conforme aux prescriptions de cet agrément et a
celles du fabricant.
En cas de carrelage collé sur support type Placoplatre, une impression de pré-encollage du support sera réalisée 24h avant la pose du
revétement.

VI-A/5- COLORIS ET ETANCHEITE
Préalablement a toute commande, I'entreprise doit la présentation d'échantillons pour les ouvrages décrits au présent document.
L'entreprise doit présenter au maftre d'ceuvre les différents coloris fabriqués du matériau choisi. Le maitre d'ceuvre se réserve le choix de 2
coloris dans une gamme de 6 couleurs sélectionnées.
La passation des commandes n'intervient qu'aprés choix ou accord du maftre d'ceuvre.
Les échantillons retenus restent a la disposition du maitre d'ceuvre jusqu'a I'achévement des travaux.
Dans le cas de changement de fabrication, I'entrepreneur doit présenter dés qu'il en est informé, de nouveaux échantillons au maitre
d'ceuvre, a une date telle qu'elle n'entraine pas de retard dans les approvisionnements.

VI-A/6- ENDUITS DE LISSAGE
Les enduits de lissage (minces et épais) sont mis en ceuvre conformément :
- Au CCTP d'exécution des enduits de lissage des sols intérieurs (Cahier du CSTB 1835 de Mars 1983)
- Aux régles professionnelles de préparation des supports courants en béton, en vue de la pose des revétements de sols minces
(Janvier 1976)
- Al'avis technique du CSTB dont ils doivent bénéficier
Leur classement P doit étre approprié au classement des revétements de sols et a celui des locaux.
Si les projections de platre ou de peinture ou un support trop poreux nécessitent 'application d'une primaire en phase solvant, cette
prestation est effectuée par le présent lot a la charge de I'entreprise défaillante.

VI-A/7- NETTOYAGE
L'entrepreneur doit le nettoyage des revétements qu'il a exécuté, dés apres la pose et la mise en benne de ses gravois.
Il doit remettre au maitre d'ouvrage, les notices d'entretien de ces revétements.
Il appartiendra a chaque entreprise d'effectuer les nettoyages la concernant et la sortie et I'évacuation des gravois provenant de ses travaux.
L'enlévement des gravois se fera en temps opportun pour laisser le chantier et ses abords en parfait état de propreté pendant la durée des
travaux, de maniére a ne pas géner sa bonne marche ou son aspect.
Chaque entreprise sera tenue non seulement responsable de la conservation de ses propres ouvrages, mais également de ceux des autres
corps d'état pour ce qui la concerne.

VI-A/ 8- CONTROLES
L'entrepreneur doit a tout moment rester a la disposition du maitre d'ceuvre pour lui permettre d'effectuer tous les contréles que celui-ci
jugera nécessaires, que ces contrdles aient lieu sur chantier ou en atelier.
Lorsque certains ouvrages sont destinés a étre cachés dans les ouvrages définitifs, il devra le signaler a temps pour que les contréles puissent
étre effectués en présence d'un représentant qualifié du maftre d'ceuvre.
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VI - B - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE REVETEMENTS MURAUX

VI-B/1- CONSISTANCES DES TRAVAUX

Les travaux comprennent les fournitures, mises en ceuvre et prestations diverses imposées par les cahiers des clauses spéciales des DTU les
concernant, partiellement rappelées et modifiées ou complétées comme suit :

- Lareconnaissance des subjectiles

- Les travaux préparatoires

- Lestravaux d'appréts

- Le peinturage

- L'emploi de produits de peinture de teintes vives et de couleurs fines prescrits au présent CCTP

- Les travaux dits "de décoration” impliquant notamment des tracés et rechampissages décoratifs prescrits au présent CCTP

- Les applications comportant, dans une méme piéce, plus d'une couleur ou aspect de finition, lorsqu'elles sont prescrites

- L'emploi de produits spéciaux destinés & des fonctions spécifiques lorsqu'ils sont prescrits

- L'exécution des travaux de qualité tres soignée spécialement prescrits

- Les pongages a l'abrasif a I'eau et les pongages spéciaux prescrits

- Lamise a la teinte sur le chantier

- Lesraccords estimés nécessaires par le maitre d'ceuvre, suite a |'intervention d'autres corps d'état apres I'achevement des travaux

de peinture

VI-B/2- QUALITE DES MATERIAUX
Les matériaux doivent correspondre aux caractéristiques imposées dans les textes normatifs les concernant et notamment ceux cités en
référence dans les DTU et normes rappelés ci-avant.
Tous les produits employés sont de premiére qualité, « écologiques » et sont conformes aux définitions des normes de la classe T (pour
approbation selon préconisations du maitre d'ouvrage).
Les produits préts a I'emploi admis a la marque NF ou agréés sont utilisés de préférence a ceux qui ne le sont pas. Les récipients les
contenant sont munis de leur étiquetage d'identification.
Les produits finis et semi-finis sont choisis dans la classe des produits de marque de réputation solidement établie. Ils proviennent, de
préférence, des firmes suivantes : LA SEIGNEURIE, GAUTHIER, SIKKENS, ASTRAL, TOLLENS, ZOLPAN, ou autres a faire agréer par le maitre
d'ceuvre.
L'utilisation de ces produits implique leur application suivant les conseils et sous surveillance des fabricants de peinture, ceux-ci engageant
de ce fait leur pleine et entiére responsabilité.
En tout état de cause, |'entrepreneur est seul responsable du choix des produits et des fournisseurs, ce choix étant fait en fonction des
produits selon les prescriptions et I'état de finition recherché. Les produits employés sont accompagnés de leur fiche technique.
Aucun produit n'est confectionné par I'entrepreneur.
Si un tel produit s'avére nécessaire, celui-ci est élaboré en laboratoire ou en usine.

VI-B/3- ECHANTILLONS ET SURFACE DE REFERENCE
L'entrepreneur prépare, a ses frais et sur indications du maftre d'ceuvre, des éprouvettes de couleur pour permettre d'apprécier les teintes
définitives.
Il exécute, a ses frais, des surfaces de référence.
Contrairement a |'article 4.32 du DTU, il est imposé |'exécution de surfaces de référence méme si la surface totale d'application est inférieure
a 1000 m2.

Vi-B/4- RECEPTION DES SUPPORTS

La réception des supports comprend :

- Le contréle des états de surface.

- Les essais nécessaires au controle de la compatibilité du support et de la couche d'accrochage ou du primaire mis en ceuvre ou la

compatibilité du systéme de finition avec le primaire mis en ceuvre éventuellement par un autre corps d'état.

La compatibilité doit vérifier la non dissolution du primaire ou du support par le produit mis en ceuvre par le peintre et I'intégrité du systéme
par rapport au choix de teintes et aux caractéristiques des produits choisis par le maitre d'ceuvre.
La localisation des supports figure dans I'ensemble du dossier de consultation des Entreprises.
Aprés remise de son offre, I'entrepreneur ne peut arguer d'une méconnaissance de ces documents pour demander une modification de son
prix forfaitaire.
Il appartient a I'entrepreneur de réceptionner, avant tout début d'exécution, les supports livrés par les différents corps d'état. S'il estime que
les supports ne sont pas conformes aux prescriptions de finitions imposées par le DTU, il lui appartient d'en informer le maitre d'ceuvre avant
tout début d'exécution.
Les travaux complémentaires qui en découlent sont a la charge de I'entreprise défaillante.
Le fait d'entreprendre ses ouvrages sans réserve implique I'acceptation des supports par le peintre.

VI-B/5- TEINTES
Les peintures sont choisies par le Maftre d'ceuvre dans la gamme compléte des coloris des marques proposées.
Chaque local peint est prévu réalisé a I'aide de ces coloris dans la finition préconisée, étant précisé que, pour un méme local, plusieurs
coloris peuvent étre prescrits.
Les teintes et tons adoptés par le maitre d'ceuvre peuvent exiger I'emploi de teintes vives et de couleurs fines, employées pures et/ou
mélangées et ce, sans supplément, quelle que soit la peinture ou I'émulsion.

VI-B/ 6- MISE EN OEUVRE
Les travaux sont exécutés conformément aux stipulations du DTU et aux régles de I'Art.
L'utilisation du rouleau et du pistolet est tolérée partout ou précisée ci-aprés et sous réserve que la fiche technique du fabricant en fasse
mention.
Outre les spécifications du DTU, il est précisé que :
- Les travaux de peinture, tant a l'extérieur qu'a l'intérieur, qui auraient eu a souffrir du comportement atmosphérique pendant
I'exécution ou le séchage sont refusés et I'entrepreneur du présent lot en doit la réfection sans indemnité,
- Leslignes de repérage, tracées ou battues au cordeau, les dessins au crayon ou a la craie, sont supprimés par un grattage ou un
pongage soigné,
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- Toutes les boiseries sont soigneusement brossées et poncées avant d'étre peintes,

- La couche d'impression est faite au fur et & mesure de 'approvisionnement des menuiseries et des ordres donnés par le maitre
d'ceuvre. Outre les parements restants visibles, elle est appliquée également sur toutes les faces cachées et feuillures,

- Siles couches dues ne couvrent pas parfaitement les surfaces peintes et ne dissimulent pas complétement les rebouchages, il est
donné sans indemnité, les couches supplémentaires,

- Les rechampissages au droit des matériaux différents et les ouvrages de tons différents sont exécutés d'une maniére irréprochable
a autant de couches que prévu,

- Tous les travaux préparatoires tel que égrenage, pongage au papier de verre, rebouchage, calfeutrage, masticage, etc..., dont il
n'est fait mention que sommairement ci-aprés, sont faits avec le plus grand soin, afin que les peintures soient parfaitement unies
dans toutes leurs parties,

- L'attention de I'entrepreneur est tout spécialement attirée sur I'importance de |'époussetage des fonds pour une bonne exécution
des travaux de peinture. A cet effet, I'époussetage est effectué soigneusement toutes les fois qu'il est nécessaire, pour mener les
surfaces a une propreté parfaite,

- D'autre part, avant de commencer tout travail, I'entrepreneur procéde au balayage des locaux afin qu'il n'y ait aucune poussiére
sur les sols.

VI-B/7- VERIFICATION D'APTITUDE A L'EMPLOI
Al'exception des produits bénéficiant d'une marque NF ou d'un agrément ministériel, I'entrepreneur procéde, a ses frais, a des prélevements
destinés a permettre d'éventuelles vérifications d'aptitude a I'emploi des produits. Si des désordres apparaissent, les frais d'essais
nécessaires sont supportés par |'entrepreneur.

Vi-B/ 8- PROTECTIONS
L'entrepreneur doit la protection de tous les ouvrages des autres corps d'état risquant d'étre tachés, attaqués ou détériorés. Ces protections
sont exécutées avec le plus grand soin, aucune dérogation a cette regle n'étant admise.
Ces protections sont dues quelle qu'en soit leur nature, pour location, pose, dépose et double transport.

VI-B/9- RACCORDS
Les raccords nécessités par suite de travaux exécutés par les différents corps d'état aprés exécution des travaux de peinture sont exécutés
par le peintre.
Les frais résultants sont supportés par I'entrepreneur responsable de la nécessité du raccord.

Vi-B/10- SURFACES A PEINDRE
Les différents subjectiles & peindre sont indiqués dans les devis descriptifs des différents corps d'état dont I'entrepreneur doit
obligatoirement prendre intégralement connaissance.
Il ne peut jamais faire état d'une méconnaissance de ces documents pour demander un supplément sur son prix forfaitaire.
Dans la description des ouvrages, le maitre d'ceuvre s'est efforcé de renseigner I'entreprise sur les dispositions essentielles adoptées pour
la présente opération.
Ces dispositions ne sont pas limitatives et ne dispensent pas I'entreprise des clauses précédentes.
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TRANCHE FERME : EXTENSION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS

VIl - REVETEMENTS DE SOLS

VIl - A - CHAPE RAPPORTEE SUR ISOLANT STANDARD

VII-A/1- RECEPTION DES SUPPORTS
Localisation :
Pour le batiment créé en extension
Pour I'ensemble des chapes rapportées sur isolant
Pour tous les locaux a RDC
* suivant plans

Prestations :
- Réception des supports avant toute intervention, notamment pour ce qui est des problémes de planimétrie, aspects de surface etc.
- Présence de I'Entrepreneur titulaire du présent lot, de I'Entrepreneur du LOT 02 et du Maitre d'ceuvre

VIl-A/ 2- CHAPE FLUIDE SUR ISOLANT STANDARD
Localisation :
Pour le batiment créé en extension
Pour I'ensemble des chapes rapportées sur isolant
Pour tous les locaux a RDC
* suivant plans

Prestations :

- Réalisation d'une chape fluide rapportée sur isolant :

. isolant type UNIMAT SOL R=2,90 m2.C/W

. pose sur y compris mis en place de bandes de rives de dilatations et pose sur film polyane adapté
. finition surfacée pour sol destiné a recevoir un carrelage collé ou sol souple collé

. joints de fractionnements et dilatations compris si nécessaires

VIl -B - CHAPE CIMENT SUR ISOLANT STANDARD

Vil-B/1- RECEPTION DES SUPPORTS
Localisation :
Pour le batiment créé en extension
Pour I'ensemble des chapes rapportées sur isolant
Pour tous les locaux a RDC
* suivant plans

Prestations :
- Réception des supports avant toute intervention, notamment pour ce qui est des problémes de planimétrie, aspects de surface etc.
- Présence de I'Entrepreneur titulaire du présent lot, de I'Entrepreneur du LOT 02 et du Maitre d'ceuvre

Vil -B/ 2- CHAPE BETON SUR ISOLANT STANDARD
Localisation :
Pour le batiment créé en extension
Pour I'ensemble des chapes rapportées sur isolant
Pour le local :Circ 5 (rampe de circulation)
* suivant plans

Prestations :

Fourniture et pose d'une chape ciment et isolant, comprenant :

. isolant type panneaux incompressibles a rainures et languettes, R=2,90 m2.C/W

. pose sur y compris mis en place de bandes de rives de dilatations et pose sur film polyane adapté

. coulage d'une chape au mortier de ciment dosé a 300kg/m3 minimum, armée d'un treillis soudé

. épaisseur de la chape : minimum de 50 mm

. finition surfacée pour sol destiné a recevoir un carrelage collé ou sol souple collé

. joints de fractionnements et dilatations compris si nécessaires

- une attention particuliére sera a apporter sur le niveau fini entre les différents revétements, aucun ressaut ni marche ne sera accepté
- exécution conformément aux prescriptions du fabricant

VIl -C- CARRELAGE

vil-C/1- RECEPTION DES SUPPORTS
Localisation :
Pour les batiments existants conservés et créés en extension
Pour I'ensemble des sols destinés a recevoir un sol carrelé
Pour les locaux : Sanit. 2, Loc. ménage
* suivant plans
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Prestations :
- Réception des supports avant toute intervention, notamment pour ce qui est des problémes de planimétrie, aspects de surface etc.
- Présence de I'Entrepreneur titulaire du présent lot, de I'Entrepreneur du LOT 02 et du Maitre d'ceuvre

Vil-C/ 2- RAGREAGE SPECIFIQUE
Localisation :
Pour le batiment créé en extension
Pour I'ensemble des sols destinés a recevoir un sol carrelé RDC
Pour les locaux : Sanit. 2, Loc. ménage
* suivant plans

Prestations :
- Exécution d'un ragréage spécifique pour rattrapage niveaux et lissage - <20 mm
- joints de fractionnements et dilatations compris si nécessaires

VII-C/ 3- CARRELAGE TYPE GRES CERAM 20X20 CM R10
Localisation :
Pour le batiment créé en extension
Pour les locaux : Sanit. 2, Loc. ménage
* suivant plans

Prestations :

- Réalisation d'un ragréage adapté si nécessaire, toutes sujétions de mise a niveau

-Fourniture de revétement en grés ceram de format 20x20 R10, de classement minimum U4 P4 E3 C2 type GRESPOR ou équivalent et similaire
-Pose collée avec un matériau agréé et adapté au principe de plancher /chape

-Joints au coulis de ciment pur ou teinté

-Toutes sujétions comprises de profilé aluminium entre les différences de revétements de sols

-Fourniture et pose de plinthes droites en grés ceram, format 20 x 10, de méme provenance que le carrelage

-Sujétions particulieres pour exécutions de socles béton carrelés en plinthes en pieds d’évacuations/ alimentations et nourrices plomberie
-Teinte au choix du maitre d'ouvrage dans la gamme du fabricant (une seule teinte de base)

VIl -D - SOL SOUPLE

Vil-D/1- RECEPTION DES SUPPORTS
Localisation :
Pour les batiments existants conservés et créés en extension
Pour les locaux : Dgmt 2, Bur. indiv, Dgmt 3, Circ. 5 (cis placards), salle de réunion, Bur. commun 1, Bur. commun 2, Bur. ind 1, Bur. ind 2
Pour le SAS du batiment CYCLOTRON suite a la démolition du batiment administratif
* suivant plans

Prestations :
- Réception des supports avant toute intervention, notamment pour ce qui est des problémes de planimétrie, aspects de surface etc.
- Présence de I'Entrepreneur titulaire du présent lot, de I'Entrepreneur du LOT 02 et du Maitre d'ceuvre

VIl-D/ 2- REVETEMENT DE SOL EN LES U4 P3 E1 C2
Localisation :
Pour les batiments existants conservés et créés en extension
Pour les sols créés destinés a recevoir un sol souple
Pour les locaux : Dgmt 2, Bur. indiv, Dgmt 3, Circ. 5 (cis placards), salle de réunion, Bur. commun 1, Bur. commun 2, Bur. ind 1, Bur. ind 2
Pour le SAS du batiment CYCLOTRON suite a la démolition du batiment administratif
*suivant plans

Prestations :

- Fourniture et pose d'un revétement de sol souple PVC acoustique en Iés de référence GERFLOR TARALAY PREMIUM équivalent et similaire
- Pose dudit matériau, par collage en plein, suivant préconisations du fabricant, et avec une colle appropriée pour principe de sol
chauffant/rafraichissant, dans les conditions requises de température

- Classement UPEC : U4 P3 E1 C2

- Teintes au choix du maftre d’Ouvrage : 4 choix

- Toutes sujétions comprises pour joints soudés a chaud

*Nota : avant pose, I'Entrepreneur sera tenu de vérifier I'uniformité des bains des différents rouleaux de revétement

VIl-D/ 3- PROFILS D'ARRETS
Localisation :
Pour les batiments existants conservés et créés en extension
Pour les liaisons entre différents revétements de sols
Pour les joints de dilatations
*suivant plans

Prestations :

- Fourniture et pose de profils de seuils en inox — dimensionnements adaptés
- Pose par vissage/ collage et/ou intégré

- Toutes sujétions comprises
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VIl - REVETEMENTS MURAUX

VIIl-A-  FAIENCES

VIIL-A/1- RECEPTION DES SUPPORTS
Localisation :
Pour le batiment créé en extension
Pour élévations destinées a recevoir un revétement mural type faience
Sanitaire/lavabo : 0,80 m?
Sanitaire/WC : 1,60 m/ht périphérie complete local
Local ménage/vidoir : 1,20 m?
Salle de réunion/meuble évier : 2,00 m?
*suivant plans

Prestations :
- Réception des supports avant toute intervention, notamment pour ce qui est des problémes de planimétrie, aspects de surface etc.
- Présence de I'Entrepreneur titulaire du présent lot, de I'Entrepreneur du LOT 08 et du Maitre d'ceuvre

VII-A/ 2- REVETEMENT MURAL EN FAIENCE 150X 150 mm
Localisation :
Pour le batiment créé en extension
Pour élévations destinées a recevoir un revétement mural type faience
Sanitaire/lavabo : 0,80 m?
Sanitaire/WC : 1,60 m/ht périphérie complete local
Local ménage/vidoir : 1,20 m?
Salle de réunion/meuble évier : 2,00 m?
*suivant plans

Prestations :

- Etanchéité préalable sur support avec un produit agréé par le fabricant

- Revétement mural en faience, carreaux de 150x150mm Keraboch ou similaire, choix commercial, a bords adoucis

- Pose par collage direct sur étanchéité sur supports de natures différentes avec une colle agréée par le fabricant, compatible avec le support
et bénéficiant d'un avis technique

- Remplissage des joints au coulis de ciment pur (joints normaux 1 mm) et joint d'étanchéité acrylique incolore avec traitement fongicide au
raccord des appareils sanitaires

- Sujétions pour habillage des retours de cloisons ou gaines lorsque ceux-ci sont situés a moins de 0,20 m des appareils

- Pour évier et timbre d'office, pose avant sanitaires

- Pose au niveau du sol fini intérieur

- Teinte de base : 3 choix

VIl -B-  TENTURES

VIl-B/1- RECEPTION DES SUPPORTS
Localisation :
Pour les batiments existants conservés et créés en extension
Pour I'ensemble des locaux destinés a recevoir un revétement type toile de verre
Pour les locaux : Dgmt 2, Bur. indiv, Dgmt 3, Circ. 5, salle de réunion, Bur. commun 1, Bur. commun 2, Bur. ind 1, Bur. ind 2
Pour le SAS du batiment CYCLOTRON suite a la démolition du batiment administratif
*suivant plans

Prestations :
- Réception des supports avant toute intervention, notamment pour ce qui est des problémes de planimétrie, aspects de surface etc.
- Présence de I'Entrepreneur titulaire du présent lot, de I'Entrepreneur du LOT 08 et du Maitre d'ceuvre

VIl - B/ 2- TRAVAUX PREPARATOIRES
Localisation :
Pour les batiments existants conservés et créés en extension
Pour I'ensemble des locaux destinés a recevoir un revétement type toile de verre
Pour les locaux : Dgmt 2, Bur. indiv, Dgmt 3, Circ. 5, salle de réunion, Bur. commun 1, Bur. commun 2, Bur. ind 1, Bur. ind 2
Pour le SAS du batiment CYCLOTRON suite a la démolition du batiment administratif
*suivant plans

Prestations :

- Rebouchages des parois au platre si nécessaire
- Ratissage général si nécessaire

- Toutes sujétions comprises

VIl - B/ 3- REVETEMENT MURAL TYPE TOILE DE VERRE STD
Localisation :
Pour les batiments existants conservés et créés en extension
Pour la totalité des parois créées
Pour les locaux : Dgmt 2, Bur. indiv, Dgmt 3, Circ. 5, salle de réunion, Bur. commun 1, Bur. commun 2, Bur. ind 1, Bur. ind 2
Pour le SAS du batiment CYCLOTRON suite a la démolition du batiment administratif
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*suivant plans

Prestations :

- Préparation des supports déja prise en compte

- Fourniture et pose d'un revétement mural de type toile de verre

- Choix du dessin dans la gamme Pantiver complete de la SEIGNEURIE ou équivalent et similaire
- Matériaux lessivables et imputrescible

- Teinte blanche

-r=140g/m2

- Revétement destiné a recevoir 2 couches de peintures

- Pose réguliére et sans cloquages

VIII-C-  PEINTURES

VIl - C/1- TRAVAUX PREPARATOIRES
Localisation :
Pour les batiments existants conservés et créés en extension
Pour les parois neuves types plaques de platre
Hors parois destinées a recevoir une toile de verre
Pour les locaux : Loc. ménage, Sanit. 2, intérieurs placards, SAS du batiment CYCLOTRON suite a la démolition du batiment administratif

*suivant plans

Prestations :

- Rebouchages des parois au platre si nécessaire
- Ratissage général si nécessaire

- Toutes sujétions comprises

VIl -C/ 2- PEINTURE SUR ELEVATIONS PLATRE
Localisation :
Pour les batiments existants conservés et créés en extension
Pour les parois neuves types plaques de platre
Hors parois destinées a recevoir une toile de verre
Pour les locaux : Loc. ménage, Sanit. 2, intérieurs placards
* suivant plans

Prestations :

- Egrenage, pongage et époussetage du support BA 13

- TP + impression + 2 couches de peinture coloris au choix de |’Architecte et Maitre d'Ouvrage
- Peinture mate acrylique, bénéficiant du label NF environnement

- Toutes sujétions comprises

Vil -C/ 3- PEINTURE SUR PLAFONDS PLATRE
Localisation :
Pour les batiments existants conservés et créés en extension
Pour les plafonds types plaques de platre
Pour les locaux : Loc. ménage, intérieurs placards
* suivant plans

Prestations :

- Egrenage, pongage et époussetage du support BA 13

- TP + impression + 2 couches de peinture coloris au choix de |'Architecte et Maitre d'Ouvrage
- Peinture mate acrylique, bénéficiant du label NF environnement

- Toutes sujétions comprises

VIl - C/ 4- PEINTURE SUR TOILE DE VERRE
Localisation :
Pour les batiments existants conservés et créés en extension
Pour la totalité des parois créées
Pour les locaux : Dgmt 2, Bur. indiv, Dgmt 3, Circ. 5, salle de réunion, Bur. commun 1, Bur. commun 2, Bur. ind 1, Bur. ind 2
Pour le SAS du batiment CYCLOTRON suite a la démolition du batiment administratif
* suivant plans

Prestations :

- TP + impression + 2 couches de peinture coloris au choix de |’Architecte et Maitre d'Ouvrage
- Peinture mate acrylique, bénéficiant du label NF environnement

-Toutes sujétions comprises

VIl - C/ 5- PEINTURE SUR BOISERIES
Localisation :
Pour les batiments existants conservés et créés en extension
Pour toutes les huisseries et encadrements bois
- pour les encadrements bois
- pour habillages divers, tablettes
*suivants plans
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Prestations :

- Egrenage, pongage et époussetage du support

- TP + impression + 2 couches de peinture coloris au choix de |’Architecte et Maitre d'Ouvrage
- Peinture mate acrylique, bénéficiant du label NF environnement

- Toutes sujétions comprises

VIII - C/ 6- PEINTURE SUR CANALISATIONS METALLIQUES
Localisation :
Pour les batiments existants conservés et créés en extension
Pour toutes les canalisations sanitaires, chauffage
* suivants plans

Prestations :

- Dégraissage des supports

- TP + impression + 2 couches de peinture coloris au choix de |'Architecte et Maitre d'Ouvrage
- Peinture mate acrylique, bénéficiant du label NF environnement

- Toutes sujétions comprises

VIl -C/7- PEINTURE SUR CANALISATIONS PVC
Localisation :
Pour les batiments existants conservés et créés en extension
Pour toutes les canalisations
* suivants plans

Prestations :

- Dégraissage des supports

- TP + impression + 2 couches de peinture coloris au choix de |’Architecte et Maitre d'Ouvrage
- Peinture mate acrylique, bénéficiant du label NF environnement

- Toutes sujétions comprises

VIl - C/ 8- PEINTURE SUR HUISSERIES METALLIQUES
Localisation :
Pour les batiments existants conservés et créés en extension
Pour toutes les huisseries
* suivants plans

Prestations :

- Dégraissage des supports

- TP + impression + 2 couches de peinture coloris au choix de |’Architecte et Maitre d'Ouvrage
- Peinture mate acrylique, bénéficiant du label NF environnement

- Toutes sujétions comprises

Vi -C/9- PEINTURE SUR DAUPHINS FONTE
Localisation :
Pour le batiment créé en extension
Pour toutes les dauphins fonte créés
* suivants plans

Prestations :

- Dégraissage des supports

- TP + impression + 2 couches de peinture coloris au choix de |’Architecte et Maitre d'Ouvrage
- Peinture de type extérieure adaptée mate acrylique, bénéficiant du label NF environnement
- Toutes sujétions comprises
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TRANCHE OPTIONNELLE 1 : EXTENSION DE L'AIRE D'EXPERIENCES 2

IX- REVETEMENTS DE SOLS

IX-A- RESINE

IX-A/1- RECEPTION DES SUPPORTS
Localisation :
* suivant plans

Prestations :
- Réception des supports avant toute intervention, notamment pour ce qui est des problémes de planimétrie, aspects de surface etc.
- Présence de I'Entrepreneur titulaire du présent lot, de I'Entrepreneur du LOT 02 et du Maitre d'ceuvre

IX-A/2- RESINE
Localisation :
Pour les locaux : Dgmt 4 ; aire d’expériences 2
* suivant plans

Prestations :
- Réalisation d’une résine de sol a réaliser comme suit :
. Vérification de I'humidité et conditions de température des locaux et du support
. Réalisation d'une ragréage adapté
. Préparation du support suivant nécessité (balayage, dépoussiérage soigné, dégraissage, aspiration des poussieres, nettoyage des
souillures, laitances, poussiéres pouvant nuire a I'adhérence de la couche d'impression)
. Impression du support par mise en oeuvre d'un primaire bi composant a base de résine époxy exempte de solvant
. Application de la couche de masse bicomposante a base de résine epoxy pigmentée, autolissante, exempte de solvant
. Application de la couche de finition identique a la couche de masse
- Traitement des points spécifiques selon prescriptions du fabricant (traitements des joints de dilatation aux joints souples manufacturés,
abouts de dalles, relevés, etc ..))
- Produit parfaitement adapté a sa localisation (agressivité chimique, résistance a I'abrasion, etc ...).
- Caractéristiques : Systeme Ucrete de BASF
- Garantie 2 ans dans le cadre de la garantie légale minimum
- Teinte au choix du Maitre d'ceuvre dans la palette du fabricant

X- REVETEMENTS MURAUX

X-A- PEINTURES
X-A/1- TRAVAUX PREPARATOIRES
Localisation :

Pour les batiments existants conservés et créés en extension
Pour les parois neuves types plaques de platre

Hors parois destinées a recevoir une toile de verre

Pour les locaux : Dgmt 4, aire d'expériences 2

*suivant plans

Prestations :

- Rebouchages des parois au platre si nécessaire
- Ratissage général si nécessaire

- Toutes sujétions comprises

X-A/2- PEINTURE SUR ELEVATIONS PLATRE
Localisation :
Pour les batiments existants conservés et créés en extension
Pour les parois neuves types plaques de platre
Hors parois destinées a recevoir une toile de verre
Pour les locaux : Dgmt 4, aire d'expériences 2
* suivant plans

Prestations :

- Egrenage, pongage et époussetage du support BA 13

- TP + impression + 2 couches de peinture coloris au choix de |’Architecte et Maitre d'Ouvrage
- Peinture mate acrylique, bénéficiant du label NF environnement

- Toutes sujétions comprises
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X-A/3- PEINTURE SUR DAUPHINS FONTE
Localisation :
Pour le batiment créé en extension
Pour toutes les dauphins fonte créés
* suivants plans

Prestations :

- Dégraissage des supports

- TP + impression + 2 couches de peinture coloris au choix de |’Architecte et Maitre d'Ouvrage
- Peinture de type extérieure adaptée mate acrylique, bénéficiant du label NF environnement
- Toutes sujétions comprises
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TRANCHE OPTIONNELLE 2 : EXTENSION DE BUREAUX

Xl- REVETEMENTS DE SOLS

Xl-A- CHAPE RAPPORTEE SUR ISOLANT STANDARD

XI-A/1- RECEPTION DES SUPPORTS
Localisation :
Pour le batiment créé en extension
Pour I'ensemble des chapes rapportées sur isolant
Pour tous les locaux a RDC
* suivant plans

Prestations :
- Réception des supports avant toute intervention, notamment pour ce qui est des problémes de planimétrie, aspects de surface etc.
- Présence de I'Entrepreneur titulaire du présent lot, de I'Entrepreneur du LOT 02 et du Maitre d'ceuvre

Xl-A/2- CHAPE FLUIDE SUR ISOLANT STANDARD
Localisation :
Pour le batiment créé en extension
Pour I'ensemble des chapes rapportées sur isolant
Pour tous les locaux a RDC
* suivant plans

Prestations :

- Réalisation d'une chape fluide rapportée sur isolant :

. isolant type UNIMAT SOL R=2,90 m2.C/W

. pose sur y compris mis en place de bandes de rives de dilatations et pose sur film polyane adapté
. finition surfacée pour sol destiné a recevoir un carrelage collé ou sol souple collé

. joints de fractionnements et dilatations compris si nécessaires

Xl-B- SOL SOUPLE

XI-B/1- RECEPTION DES SUPPORTS
Localisation :
Pour les batiments existants conservés et créés en extension
Pour les locaux : Bur. commun 3, Bur. stagiaires
* suivant plans

Prestations :
- Réception des supports avant toute intervention, notamment pour ce qui est des problémes de planimétrie, aspects de surface etc.
- Présence de I'Entrepreneur titulaire du présent lot, de I'Entrepreneur du LOT 02 et du Maitre d'ceuvre

Xl-B/2- REVETEMENT DE SOLEN LES U4 P3 E1 C2
Localisation :
Pour les batiments existants conservés et créés en extension
Pour les sols créés destinés a recevoir un sol souple
Pour les locaux : Circ. 5, Bur. commun 3, Bur. stagiaires
*suivant plans

Prestations :

- Fourniture et pose d'un revétement de sol souple PVC acoustique en Iés de référence GERFLOR TARALAY PREMIUM équivalent et similaire
- Pose dudit matériau, par collage en plein, suivant préconisations du fabricant, et avec une colle appropriée pour principe de sol
chauffant/rafraichissant, dans les conditions requises de température

- Classement UPEC : U4 P3 E1 C2

- Teintes au choix du maftre d’Ouvrage : 4 choix

- Toutes sujétions comprises pour joints soudés a chaud

*Nota : avant pose, I'Entrepreneur sera tenu de vérifier I'uniformité des bains des différents rouleaux de revétement

Xl-B/3- PROFILS D'ARRETS
Localisation :
Pour les batiments créés en extension
Pour les liaisons entre différents revétements de sols
Pour les joints de dilatations
*suivant plans

Prestations :

- Fourniture et pose de profils de seuils en inox — dimensionnements adaptés
- Pose par vissage/ collage et/ou intégré

- Toutes sujétions comprises
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Xll - REVETEMENTS MURAUX

Xll-A- TENTURES

Xl-A/1- RECEPTION DES SUPPORTS
Localisation :
Pour les batiments créés en extension

Pour I'ensemble des locaux destinés a recevoir un revétement type toile de verre

Pour les locaux : Circ. 5, Bur. commun 3, Bur. stagiaires
*suivant plans

Prestations :

- Réception des supports avant toute intervention, notamment pour ce qui est des problémes de planimétrie, aspects de surface etc.

- Présence de I'Entrepreneur titulaire du présent lot, de I'Entrepreneur du LOT 08 et du Maitre d'ceuvre

Xill-A/2- TRAVAUX PREPARATOIRES
Localisation :
Pour les batiments créés en extension

Pour I'ensemble des locaux destinés a recevoir un revétement type toile de verre

Pour les locaux : Circ. 5, Bur. commun 3, Bur. stagiaires
*suivant plans

Prestations :

- Rebouchages des parois au platre si nécessaire
- Ratissage général si nécessaire

- Toutes sujétions comprises

Xl-A/3- REVETEMENT MURAL TYPE TOILE DE VERRE STD

Localisation :

Pour les batiments existants conservés et créés en extension
Pour la totalité des parois créées

Pour les locaux : Circ. 5, Bur. commun 3, Bur. stagiaires
*suivant plans

Prestations :
- Préparation des supports déja prise en compte
- Fourniture et pose d’un revétement mural de type toile de verre

- Choix du dessin dans la gamme Pantiver complete de la SEIGNEURIE ou équivalent et similaire

- Matériaux lessivables et imputrescible

- Teinte blanche

-r=140g/m2

- Revétement destiné a recevoir 2 couches de peintures
- Pose réguliére et sans cloquages

Xll-B - PEINTURES

Xll-B/1- TRAVAUX PREPARATOIRES
Localisation :
Pour les batiments créés en extension
Pour les parois neuves types plaques de platre
Hors parois destinées a recevoir une toile de verre
Pour les locaux : Circ. 5, Bur. commun 3, Bur. stagiaires
*suivant plans

Prestations :

- Rebouchages des parois au platre si nécessaire
- Ratissage général si nécessaire

- Toutes sujétions comprises

Xl -B/ 2- PEINTURE SUR ELEVATIONS PLATRE
Localisation :
Pour les batiments créés en extension
Pour les parois neuves types plaques de platre
Hors parois destinées a recevoir une toile de verre
Pour les locaux : Circ. 5, Bur. commun 3, Bur. stagiaires
* suivant plans

Prestations :
- Egrenage, pongage et époussetage du support BA 13

- TP + impression + 2 couches de peinture coloris au choix de |'Architecte et Maitre d'Ouvrage

- Peinture mate acrylique, bénéficiant du label NF environnement
- Toutes sujétions comprises
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Xl -B/ 3- PEINTURE SUR TOILE DE VERRE
Localisation :
Pour les batiments conservés et créés en extension
Pour la totalité des parois créées
Pour les locaux : Circ. 5, Bur. commun 3, Bur. stagiaires
* suivant plans

Prestations :

- TP + impression + 2 couches de peinture coloris au choix de |'Architecte et Maitre d'Ouvrage
- Peinture mate acrylique, bénéficiant du label NF environnement

-Toutes sujétions comprises

Xl -B/ 4- PEINTURE SUR BOISERIES
Localisation :
Pour les batiments créés en extension
Pour toutes les huisseries et encadrements bois
- pour les encadrements bois
- pour habillages divers, tablettes
*suivants plans

Prestations :

- Egrenage, pongage et époussetage du support

- TP + impression + 2 couches de peinture coloris au choix de |’Architecte et Maitre d'Ouvrage
- Peinture mate acrylique, bénéficiant du label NF environnement

- Toutes sujétions comprises

Xl -B/5- PEINTURE SUR CANALISATIONS METALLIQUES
Localisation :
Pour les batiments créés en extension
Pour toutes les canalisations sanitaires, chauffage
* suivants plans

Prestations :

- Dégraissage des supports

- TP + impression + 2 couches de peinture coloris au choix de |’Architecte et Maitre d'Ouvrage
- Peinture mate acrylique, bénéficiant du label NF environnement

- Toutes sujétions comprises

Xl -B/ 6- PEINTURE SUR CANALISATIONS PVC
Localisation :
Pour les batiments créés en extension
Pour toutes les canalisations
* suivants plans

Prestations :

- Dégraissage des supports

- TP + impression + 2 couches de peinture coloris au choix de |’Architecte et Maitre d'Ouvrage
- Peinture mate acrylique, bénéficiant du label NF environnement

- Toutes sujétions comprises

Xl-B/7- PEINTURE SUR HUISSERIES METALLIQUES
Localisation :
Pour les batiments créés en extension
Pour toutes les huisseries
* suivants plans

Prestations :

- Dégraissage des supports

- TP + impression + 2 couches de peinture coloris au choix de |’Architecte et Maitre d'Ouvrage
- Peinture mate acrylique, bénéficiant du label NF environnement

- Toutes sujétions comprises

Xl -B/ 8- PEINTURE SUR DAUPHINS FONTE
Localisation :
Pour le batiment créé en extension
Pour toutes les dauphins fonte créés
* suivants plans

Prestations :

- Dégraissage des supports

- TP + impression + 2 couches de peinture coloris au choix de |’Architecte et Maitre d'Ouvrage
- Peinture de type extérieure adaptée mate acrylique, bénéficiant du label NF environnement
- Toutes sujétions comprises
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Xl - NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Pour la tranche ferme et la tranche optionnelle

Fréguence :
* 3 l'avancement

* a la fin des travaux décrits au présent lot

Prestations :

- En fin de travaux, I'Entrepreneur aura a charge d'enlever toutes les protections et/ou calages de chantier et de décoller soigneusement
toutes les étiquettes publicitaires ou informatives

- Nettoyage soigné des revétements de sols et faiences

- Nettoyages de toutes traces de colles, laitances ciment

- Compris toutes sujétion
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