
 

DELEGATION CENTRE LIMOUSIN POITOU CHARENTE  
Extension CEMHTI CYCLOTRON - Site Campus d’Orléans 
 

                                Phase PRO-DCE                               
MAI 2025 

 

 

 

 BET DELAGE & COULIOU                                                                                                                                          Page 1 sur 2 

LIMITES DES PRESTATIONS 

------- 
Lot CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - ELECTRICITE 

 
 
 Date : lundi 5 mai 2025  

Indice : C 
 
MAITRE D’OUVRAGE 
 

Equipements sanitaires :  

 Distributeurs papier 

 Distributeurs savon 

 Essuie-mains 

 Porte-balai 

 ... 
La barre de relevage du sanitaire PMR est prévue au lot PLOMBERIE. 

 
GO - VRD 
Réseaux collecteurs EU-EV en sol et vide-sanitaire, compris attentes bouchonnées au-dessus du niveau RDC. 
Branchement de chantier en eau (avec vanne, compteur dédié chantier et clapet anti-pollution). 
Réalisation des tranchées, compris fourreaux (AEP, électricité CF-CFa) 
 

COUVERTURE - ETANCHEITE 
 
Sorties en terrasse pour : 

 Rejet ventilation salle d’expérience ø 250 
 Prise d’air neuf salle d’expérience ø 250 
 Rejet CTA double-flux Bureaux ø 250 
 Prise d’air neuf CTA double-flux Bureaux ø 250 espacée de 8 m du rejet d’air 
 Ventilation primaire (sanitaires) ø 100 
 Crosses extracteur salle d’expérience x 1  
 Crosses unités de climatisation 

o Alimentations électriques x 2 
o Alimentations frigorifiques x 2 

 
 

ISOLATION – CLOISONS - FAUX-PLAFONDS 
 
Création d’un placard technique « insonorisé » pour la centrale double-flux, compris double-porte  

Découpe dans les dalles de faux-plafond pour intégration des bouches de ventilation, cassettes de climatisation, ... 
 

MENUISERIES EXTERIEURES 
 
Protection solaire extérieure sur les façades EST et SUD. 

 
MENUISERIES INTERIEURES 
 
Plan de travail pour encastrement de l’évier SDR 
Evier sur meuble prévu au lot PLOMBERIE 
 

PEINTURES 
 
Peinture des canalisations EF-ECS-EU terminales. 
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ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES 
 
Branchement et installation de chantier électrique. 
   
Besoins électriques lot CVC-PBS 
 

SALLE POSITONS 
 

Climatisation réversible Coffret CVC pour  
 UI + UE 4000 W TRI 
 
Extracteur bi-vitesse Moteur 250 W MONO 
 
Pilotage MANU / AUTO 
+ capteur anoxie  100 W MONO 

 
 

PÔLE ADMINISTRATIF 
 

Centrale double-flux Moteurs S/R 400 W MONO 
  Batterie électrique 3000 W MONO 

 
Climatisation réversible Armoire CVC pour  
 UI + UE 4000 W TRI 
 
Chauffe-eau Poste d’eau ménage 
 50 litres 1200 W MONO   
 Evier SDR 
 15 litres 2000 W MONO   

 
 

 
 
 
 
 
 

Fait à Chartres le lundi 5 mai 2025 
BET DELAGE & COULIOU 

R. DUFLOS 
A. CHANE 

 
 


