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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

PREAMBULE. PRESENTATION DU GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE

Par convention signée le 1¢r juillet 2016, le Groupement hospitalier Brocéliande Atlantique (GHBA) a été constitué entre les
établissements suivants :

- Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique (Vannes et Auray) ;

- L'Etablissement Public de Santé Mentale Morbihan (Saint Avé) ;

- Le Centre hospitalier Alphonse Guérin (Ploérmel) ;

- L’Etablissement d’'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de Malestroit ;
- Le Centre hospitalier de Josselin ;

- Le Centre hospitalier de Belle-lle-en-Mer (Le Palais) ;

- Le Centre hospitalier Basse Vilaine (Nivillac).

Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique est I'Etablissement support du groupement hospitalier de territoire.

Conformément a I'article L6132-3 3° du Code de la santé publique, I'Etablissement support assure la fonction Achat pour le
compte des Etablissements parties. A ce titre, il est chargé de :

- L’élaboration de la politique et des stratégies d'achat ;
- Laplanification des marchés publics ;
- Lapassation des marchés publics et de leurs avenants.

L'exécution des marchés publics qui comprend notamment I'émission des commandes, la vérification du service fait, la
liquidation des factures et leur mandatement, reléve des Etablissements parties.

Par ailleurs, depuis le 1¢r mars 2021, 'Etablissement d’'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) La Rose
des Vents de Quiberon a intégré la Direction commune regroupant le Centre hospitalier Bretagne Atlantique, le Centre
hospitalier Alphonse Guérin, le Centre hospitalier de Josselin, 'EHPAD de Malestroit et le Centre hospitalier de Belle-lle-en-
Mer.

Le 3 mai 2021, 'EHPAD La Rose des Vents et le Centre hospitalier Bretagne Atlantique ont signé une convention constitutive
de groupement de commandes afin de permettre a 'EHPAD de bénéficier des marchés publics passés par le Centre hospitalier
Bretagne Atlantique.
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CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. DEFINITION DES PARTIES AU CONTRAT
Le marché public est conclu entre :
- Le Centre hospitalier Bretagne Atlantique, en sa qualité d’Etablissement support du Groupement hospitalier

Brocéliande Atlantique, pour les besoins de I'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) Morbihan,
dénommé ci-aprés « le Maitre d’ouvrage » ou « I'Etablissement »,

Et
- L'opérateur économique ou le groupement d’opérateurs économiques retenu au titre du marché public, représenté
par une personne habilitée, dénommé ci-aprés « le Titulaire ».
ARTICLE 2. OBJET

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ont pour objet de définir les conditions
suivant lesquelles le Titulaire s'engage a assurer la mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs, en application des articles L4532-2 a L4532-7 du Code du travail, réalisée dans le cadre de 'opération
suivante :

Construction d’un batiment HQE de 105 lits d’hospitalisation de psychiatrie au bénéfice de 'TEPSM Morbihan
Cette opération de travaux se déroule sur le site principal de TEPSM Morbihan situé 22, rue de 'Hopital a Saint Avé (56890).
Le projet prévoit la réalisation de travaux sur 4 323 m2 SU pour un total d’environ 6 300 m2 SDO. Le batiment & construire sera
un ERP de type U2 de 4éme catégorie (a confirmer par le contrbleur technique). Les caractéristiques de I'opération de travaux
sont définies dans le programme fonctionnel, le programme technique et le programme environnemental de I'opération

respectivement placés en Annexe 1, 2 et 3 du cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP).

La partie de I'enveloppe financiéere prévisionnelle de 'opération, affectée aux travaux par le Maitre de 'ouvrage est estimée a
15000 000,00 € HT (date de valeur : décembre 2024).

La dévolution des travaux est prévue a titre provisoire en lots séparés. Le choix définitif du mode de dévolution devra étre
confirmé au plus tard a la réception de I'APD (Avant-projet Définitif).

ARTICLE 3. PROCEDURE DE PASSATION

Le présent marché public est passé aprés mise en concurrence en la forme d’une procédure adaptée en application des
articles L2123-1, R2123-1, R2123-4 a R2123-7 du Code de la commande publique.

ARTICLE 4. TYPE
Il s’agit :

- D’un marché

- De services

- Aprix forfaitaire révisable.
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Prestations divisées en lots : [] Oui XI Non

Le présent marché public ne donne pas lieu a allotissement, la mission de coordination en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs formant un ensemble cohérent qui ne permet pas l'identification de prestations distinctes.

Au sens du Droit communautaire, les options sont les suivantes :
Le marché public comporte des tranches optionnelles : ] Oui >X Non
Conformément a l'article R2122-7 du Code de la Commande publique, et si les conditions décrites a cet article sont remplies,

le Pouvoir Adjudicateur se réserve, le cas échéant, le droit de passer des marchés publics sans publicité ni mise en
concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

DX Oui ] Non
Le marché public peut faire I'objet de reconductions : ] Oui >X Non
Le marché public contient des clauses de réexamen : Xl Oui ] Non

La mission confiée est une mission de « Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS) », au sens
des articles L4532-2 et suivants du Code du travail, dans le cadre de I'opération décrite ci-avant.

Elle comprend I'ensemble des prestations relatives a la prévention des risques et la protection de la santé des intervenants du
chantier, riverains et futurs intervenants (entretien, maintenance, rénovation).

La description technique de la mission et ses spécifications figurent dans le CCTP.

Le marché s’exécute & compter de sa date de notification jusqu’a la notification de la décision d’admission des derniers livrables
attendus par le Maitre d’ouvrage.

La durée globale prévisionnelle du marché est décomposée comme suit :

- Douze (12) mois d’études ;
- Vingt-huit (28) mois de travaux ;

Les études de conception doivent débuter en novembre 2025.
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L'assistance a maitrise d'ouvrage est assurée par le groupement suivant :

EMBASE (mandataire)
Le Rigado
136, rue du Commerce
56000 VANNES

BEHI (cotraitant)
26 bis, rue Hermes
31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE

La procédure en vue de la désignation du Titulaire du marché de maitrise d’ceuvre est en cours.

La mission de maitrise d’ceuvre porte sur une opération de construction neuve de batiment et comporte en conséquence les
éléments de mission suivants :

Eléments de mission de base :

- Les Etudes d’Esquisse réalisées au stade concours et mises au point aprés signature du marché

- Les Etudes d’Avant- Projet Sommaire (APS)

- Les Etudes d’Avant- Projet Définitif (APD)

- Les Etudes de Projet (PRO)

- L'Assistance pour la passation des Contrats de Travaux (ACT) y compris Dossier de consultation des entreprises
(DCE) et Détails quantitatifs estimatifs (DQE)

- Le Visa des études d’exécution et de synthése (VISA)

- LaDirection de I'Exécution des marchés de Travaux (DET)

- L'Assistance lors des Opérations de Réception (AOR) et pendant la Garantie de parfait achévement (GPA)

Eléments de missions complémentaires (obligatoires) :

- Suivi de la performance environnementale et des objectifs de certifications (HQE, biosourcé) sur les différents
éléments de la mission de base

Prestations supplémentaires éventuelles :

- PSE 1: Mission SYNTHESE
- PSE 2: Mission SSI

La procédure en vue de la désignation du contrdleur technique pour cette opération est en cours.

Les missions de contrdle technique doivent étre exercées en conformité avec la norme francaise NF P 03-100 relative aux
critéres généraux pour la contribution du contréle technique a la prévention des aléas techniques dans le domaine de la
construction.

Le Titulaire doit réaliser des missions de base et des missions complémentaires telles que définies par le cahier des clauses
techniques générales applicable aux marchés publics de contréle technique (CCTG Contrdle technique) complété par les
dispositions du CCTP, a savoir :
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Missions de base :

- Mission L portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables, y compris parasismique

- Mission S portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions, telles que définies par l'article 7
du cahier des clauses technique générales applicables aux marchés publics de contrdle technique (CCTG Controle
technique).
Il s’agit d’une mission SEl, car le batiment a édifier est un ERP.

Missions complémentaires :

- Mission P1 relative a la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés

- Mission PS relative a la sécurité des personnes dans les batiments en cas de séisme

- Mission F relative au fonctionnement des installations nécessaires a I'exploitation du batiment hors activités économiques
- Mission Pha relative a l'isolation acoustique des batiments autres qu'a usage d’habitation

- Mission Th relative a l'isolation thermique et aux économies d’énergie dans les batiments

- Mission Hand relative a I'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

- Mission Brd relative au transport des brancards dans les constructions

- Mission Av relative & la solidité des avoisinants

- Mission GTB relative a la gestion technique du batiment

- Mission HYSa relative a I'hygiéne et a la santé dans les batiments autres de d’habitation

Autres missions :

- Mission PV relative au recollement des procés-verbaux d'essais de fonctionnement des installations

- Mission Att Hand relative a I'attestation de conformité a la réglementation liée a I'accessibilité aux personnes handicapées
en fin de travaux

- Mission VIEL relative a la vérification initiale des installations électriques en application du code du travail, étendue aux
installations de chantier

- Mission CONSUEL relative a la vérification de la conformité des installations électriques préalablement a la mise sous
tension

Le Titulaire doit notamment intervenir dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses Techniques Générales applicables
aux prestations de contréle technique et approuvé par le Décret n°99-443 du 28 mai 1999 et par la norme NFP 03-100 citée
dans le CCTG.

Les phases des missions sont celles prévues par l'article 11 du CCTG.

Les actes techniques correspondant a chacune de ces phases sont ceux qui sont mentionnés dans I'annexe B du CCTG, avec
les compléments et précisions des documents contractuels régissant le présent marché, pouvant constituer de dérogations
aux documents précités.

Une procédure en vue de la désignation du Titulaire du marché relatif & la mission OPC va étre lancée par le Maitre d'ouvrage.

Par dérogation a I'article 4.1 du Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations
intellectuelles (CCAG/PI), les documents contractuels qui régissent le présent marché public sont, par ordre de priorité
décroissant :

- L'acte d'engagement ;

- Le présent CCAP conservé par I'Etablissement support, lequel fait seul foi, et son annexe :
v" Annexe 1. Modalités de facturation ;

- Le CCTP conservé par I'Etablissement support, lequel fait seul foi, et son annexe :
v Annexe 1. Programme fonctionnel ;
v Annexe 2. Programme technique ;

8
Groupement hospitalier Brocéliande Atlantique
CCAP - EPSM - Mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour I'opération de construction d’'un batiment HQE de 105 lits
d’hospitalisation de psychiatrie



v Annexe 3. Programme environnemental ;

- Le CCAG /Pl approuvé par l'arrété du 31 mars 2021 et publié au Journal officiel le 1er avril 2021, dans sa version
en vigueur a la date de notification du marché et sous réserve des dérogations prévues dans le présent CCAP ;

- Leséléments de la décomposition du prix global et forfaitaire du Titulaire (aprés contréle et accord de I'Etablissement
pour les seuls prix d'unités qui serviront au reglement des éventuelles prestations en supplément ou en déduction
du forfait) ;

- Laréponse technique du Titulaire remise lors de la consultation ainsi que ses éventuelles réponses aux demandes
de précision en phase d’analyse, en tant qu’elles complétent sans remettre en cause le présent contrat et uniquement
pour les engagements unilatéraux du Titulaire.

En cas de contradiction entre piéces constitutives, cet ordre sert a déterminer la clause qui s'impose aux parties. En cas de
contradiction au sein d'un méme document, la volonté des parties est recherchée.

Il ne peut étre apporté aucune réserve aux piéces désignées ci-dessus.
Le Titulaire s’engage a respecter toutes les dispositions incluses dans les piéces du marché public.

Les piéces générales sont réputées étre connues par le Titulaire. Le Titulaire ne peut se prévaloir dans I'exercice de sa mission
d'une quelconque ignorance des textes énumérés ci-dessus, des lois, codes, décrets, arrétés, réglements, circulaires, de tous
textes administratifs nationaux et d’'une maniére générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité
pour I'exécution du présent marché public. Le Titulaire s’engage notamment a respecter la réglementation issue du Code du
travail. Le montant du marché est réputé en tenir compte.

Les conditions générales de vente du Titulaire, méme imposées habituellement a sa clientéle publique ou privée que ce soit
par l'insertion d'imprimés particuliers, de documents annexes ou par tout autre moyen, ne s'appliquent en aucun cas au présent
marché public.
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Toutes les mesures sont prises par le Titulaire pour respecter les stipulations du marché public, les normes et spécifications
techniques applicables, et notamment celles visées au CCAP et au CCTP, étant celles en vigueur a la date de lancement de
la consultation

Les nouvelles dispositions réglementaires qui pourraient intervenir entre la date d'établissement du présent CCAP et
I'exécution de la prestation se substitueraient de plein droit aux dispositions susvisées dans la mesure ou elles auraient pour
effet de les modifier ou de les rendre caduques.

Au cours de I'exécution du marché, le Titulaire doit se conformer a toute évolution de la réglementation. Dans cette hypothése,
le Titulaire est tenu d’en informer I'Etablissement.

Le Titulaire s’engage a ce que I'ensemble de ses prestations soit de qualité similaire pendant toute la période d’exécution du

marché public et de fagon générale a garantir la qualité des prestations au niveau le plus élevé des usages professionnels et
des regles de I'art relatifs aux prestations du présent marché public.

Les délais d’établissement des documents en jours calendaires et leurs points de départ sont fixés ci-dessous :

ELEMENTS DE MISSIONS DELAIS POINT DE DEPART DU DELAI
1.Phase conception
Rapport/avis sur APS 14 jours Egcéeptlon du dossier relatif aux études
Rapport/avis sur APD S . . .
Ouverture du registre journal, Projet de DIUO, Déclaration 14 jours Eggeptlon du dossier relatif auxétudes
préalable
Rapport, avis PRO (pré-PGC) 10 jours Fpist(:)epnon du dossier relatif aux études
PGC 7 jours Réception du DCE
2. Phase réalisation
PV d'inspection commune 3 jours
Mise a jour du registre journal 3 jours C .
S . . . . Jour de la visite (réunions et visites
Mise a jour déclaration préalable 3 jours inopinées)
Mise a jour PGC 7 jours P
Mise a jour DIUO 7 jours
3. Phase réception
Mise a jour registre journal
Finalisation PGC 7 jours Jour des OPR
Finalisation DIUO

Le délai maximum pour la réponse & une question émanant soit du Maitre d’ouvrage, soit du Maitre d’oeuvre, soit d'une
entreprise est de trois (3) jours calendaires, a compter de sa communication au Titulaire.

En cas de non-respect des délais susvisés, le Maitre d'ouvrage se réserve le droit d'appliquer les pénalités fixées a I'article 20
ci-aprés.

Les documents & produire par le Titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre transmis par ce dernier par tout moyen
permettant d'attester de leur date de réception par le Maitre d'ouvrage.

Chaque délai d’exécution s’achéve a la date de présentation des études au Maitre d’ouvrage, en vue de I'engagement des
opérations de vérification, conformément a I'article 13.2.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux
marchés de prestations intellectuelles.
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Le Titulaire doit s'attacher a ne pas retarder le déroulement de la prestation en intervenant le plus en amont possible. A défaut
de les obtenir spontanément, il met les intervenants en demeure de lui fournir les renseignements qui lui sont nécessaires
pour réaliser sa mission en fonction du calendrier fixé par le Maitre d'ouvrage.

Par dérogation a I'article 13.3.2 du CCAG/PI, en cas d'impossibilité pour le Titulaire de respecter le délai d’exécution du fait
du Maitre d’'ouvrage ou d'un événement ayant le caractére de force majeur, le Titulaire signale au Maitre d’ouvrage les causes
faisant obstacle a I'exécution du marché dans le délai d’exécution contractuel. Il dispose, a cet effet, d’'un délai de huit (8) jours
a compter de la date a laquelle ces causes sont apparues ou d'un délai courant jusqu’a la fin du marché, dans le cas ou le
marché arrive a échéance dans un délai inférieur a huit (8) jours. Il indique, par la méme demande, a I'Etablissement la durée
de la prolongation demandée.

De plus, le Maitre d’ouvrage peut lui-méme accorder une prolongation de ce délai s'il a connaissance d’'une cause qui lui
imputable et qui fait obstacle a I'exécution du marché.

Dans le cadre du marché, le Titulaire doit fournir tous les documents écrits, résultant de son contrat, aux intervenants suivants :

- Au Maitre d’'ouvrage,
- ArAMO,

- AlaMaitrise d'ceuvre,
- Aux entreprises.

Pour satisfaire a cette obligation tous les fichiers doivent étre compatibles avec les formats suivants :

- Standard .zip

- Adobe® Acrobat® .pdf

- Rich Text Format .rtf

- Doc ou .xls ou .ppt en version Microsoft Office 2000-2003 ou antérieurs exploitables
- Lecas échéant, le format DWF

- Ou encore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif

Le Titulaire est invité a :

- Ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe".
- Ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros".
- Traiter les fichiers constitutifs de ses études par un anti-virus.

En cas de difficulté de récupération ou détection de virus, le Titulaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour
transmettre au Maitre d'ouvrage ou son représentant, 'ensemble de ces données soit par la voie électronique, soit sur un
support physique électronique lisible et sain dans un délai de trois (3) jours calendaires. En cas de retard dans la transmission
de ce support, le Maitre d’ouvrage ou son représentant se réserve, s'ily a lieu, I'application de pénalités de retard pour I'élément
d’études concerné. Il appartient au Titulaire de s'assurer que la transmission de ces documents sous la forme dématérialisée
a bien été effectuée auprés des intéressés.

Toutefois, le Titulaire fournit au Maitre d’ouvrage sous présentation classique, matérialisée sous la forme papier en 1
exemplaire 'ensemble des documents écrits.

Le Titulaire déclare que le(s) responsable(s) désignés pour la conduite de prestations est/sont titulaire(s) de « I'Attestation de
compétence » visée a l'article R4532-31 du Code du travail remise a I'issue de la formation spécifique de coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé.

Ainsi, il s'engage, a cet égard, a justifier de ces formations sur simple demande du Maitre d’ouvrage.
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En cas de non-renouvellement ou de perte de I'attestation de compétence, le Titulaire doit aviser rapidement le Maitre
d'ouvrage en lui adressant un courrier avec accusé de réception.

Le Titulaire s'engage a affecter a la conduite des prestations objet de ce marché public le(s) responsable(s) technique(s)
nommément désigné(s) dans son offre, sans préjudice de la participation d'autres personnes apres accord de I'Etablissement.

La réalisation des prestations par les profils décrits dans la réponse technique du Titulaire, tout au long de I'exécution du
marché, est donc un élément substantiel du marché.

En cas d'absence ou d’'empéchement du responsable, ce dernier est diment représenté par le suppléant indiqué a cet effet
dans l'offre du Titulaire.

Par dérogation a I'article 3.4.3 du CCAGIPI, lorsqu'il est prévu dans le marché que tout ou partie des prestations doit étre
exécutée par une personne nommeément désignée et que cette personne n'est plus en mesure d’accomplir cette tache, le
Titulaire doit :

- En informer sans délai I'Etablissement et prendre toutes dispositions nécessaires afin d'assurer la poursuite de
I'exécution des prestations ;

- Proposer a I'Etablissement un remplagant disposant de compétences au moins équivalentes et dont il lui
communique le nom et le curriculum vitae dans un délai de quinze (15) jours a compter de la date d’envoi de
linformation mentionné a l'alinéa précédent.

Si I'Etablissement récuse le remplagant, le Titulaire dispose de quinze (15) jours pour proposer un autre remplagant.

Par dérogation a I'article 3.4.3 du CCAG/PI, I'absence de récusation par 'Etablissement du remplagant ne vaut en aucun
cas admission tacite de ce dernier mais rejet.

L'Etablissement peut demander a tout moment le remplacement de toute personne dont le comportement ou la probité ne
seraient pas jugés selon lui compatibles avec le bon déroulement de la présente mission. Ce remplacement doit intervenir
dans un délai de quinze (15) jours & compter de la réception de la demande ; ce délai peut étre réduit & 24h si le motif provient
d’'un non-respect des clauses du présent marché public ou en cas de faute grave.

Il appartient au Titulaire de définir le nombre, les durées et horaires de travail et la qualité du personnel mis en place pour faire
face a ses obligations contractuelles.

Les stipulations du présent article ne peuvent entrainer aucun co(t supplémentaire pour I'Etablissement.

Une procédure de réexamen des conditions d’exécution du marché peut étre menée en application des articles L2194-1 1 °
et R2194-1 du Code de la Commande publique. Toute modification acceptée par les parties a l'issue de cette procédure de
réexamen fait I'objet d’'un avenant.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties et la procédure de réexamen n'interrompt en aucun cas
I'exécution du marché.

L'ensemble des modifications ne peut avoir une incidence supérieure a 50% du montant initial du marché.

»  Modification d’'une prestation dans son périmétre et/ou dans le contenu, ou intégration d'une prestation
complémentaire, similaire ou associée de méme nature que celle du marché public devenue nécessaire pour la
réalisation de I'opération de travaux.
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= Cession du marché public : le Titulaire initial peut, a la suite d’'une opération de restructuration (fusion-absorption,
cession d’une ou de différentes activités, acquisition d’'une nouvelle activité ...), céder le marché public & un nouveau
Titulaire.

Le cessionnaire pressenti doit :

o Présenter les garanties professionnelles, techniques et financiéres suffisantes lui permettant d’assurer la
bonne exécution du présent marché public pour la durée restante de celui-ci ;
o Justifier ne pas relever d'un motif d'exclusion de la procédure de passation des marchés publics.

Dans sa demande d’agrément, le cessionnaire communique les piéces suivantes :

o Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations,
objet du marché public, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles

o La présentation d’une liste des principales fournitures fournies au cours des trois derniéres années,
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé

o Les documents de preuve permettant de justifier qu'il ne reléve pas relever d'un motif d'exclusion de la
procédure de passation des marchés publics

o Ladate alaquelle la cession doit intervenir.

Le Maitre d’ouvrage et I'Etablissement support se prononcent sur I'agrément du cessionnaire aprés réception de la
demande d'agrément, étant précisé qu'une demande d’agrément ne peut étre refusée si le cessionnaire pressenti
présente les qualités et garanties requises.

L’avenant de transfert est rédigé sur présentation d’un extrait K Bis du registre du Commerce du cessionnaire, d’une
photocopie de I'extrait du Journal des Annonces Légales et Juridiques en cas d’opération de restructuration et d'un
RIB en cours de validité du cessionnaire.

Par ailleurs, le Titulaire s’engage a informer le Maitre d’ouvrage et 'Etablissement support de tout changement
survenant au cours de la période d’exécution du marché public, affectant la personne ayant qualité pour le
représenter, la forme de I'entreprise, la raison sociale de I'entreprise ou sa dénomination, son adresse ou son siége
social, ses coordonnées bancaires, sans qu'il soit nécessaire de conclure un avenant. Le Titulaire fait parvenir au
Maitre d’ouvrage et a I'Etablissement support, selon le cas, un extrait K Bis du registre du Commerce, une photocopie
de I'extrait du Journal des Annonces Légales et Juridiques et / ou un RIB en cours de validité. Ces changements
doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation.

= Modification d’une prestation ou intégration d’une prestation complémentaire, similaire ou associée de méme nature
que celle du marché public, devenue nécessaire suite a une évolution de la réglementation applicable.

La présence du Titulaire aux réunions de travail ne fait I'objet d’aucune restriction.

Il s'engage a consacrer globalement pour chaque phase de sa mission au minimum les temps indiqués dans son offre sans
pouvoir tirer argument de I'épuisement de ces temps pour ne pas remplir complétement sa mission.

Le Titulaire a une obligation permanente de conseil envers I'Etablissement dans le cadre de I'exécution du marché. Il s'engage
a informer sans délai I'Etablissement ou son représentant de tout événement ou toute difficulté, de nature a compromettre la
qualité, le suivi ou la garantie des prestations objets du marché.
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Le Titulaire s’engage a conseiller 'Etablissement dans le cas ou ce dernier émettrait des demandes complémentaires ou
nouvelles en cours d’exécution du marché.

Si les conseils, les informations et les recommandations sont formulés oralement & I'Etablissement, elles donnent
obligatoirement lieu a la remise dans les meilleurs délais d’'un document écrit de confirmation.

Le Titulaire est tenu au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financiéres ou organisationnelles) et
documents auxquels il aurait accés dans le cadre de I'exécution du présent contrat.

Le Titulaire s’engage a faire respecter ces dispositions par son personnel et préposés.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales éventuellement encourues, le marché public
peut étre résilié aux torts exclusifs du Titulaire sans aucune possibilité de dédommagement.

Ces obligations doivent perdurer postérieurement a la fin de I'exécution du présent contrat.

La confidentialité ne s'applique pas aux informations et documents qui sont publics ou le sont devenus avant divulgation.

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au
traitement de données a caractére personnel et, en particulier, le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 applicable a compter du 25 mai 2018 ainsi que la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique,
aux fichiers et aux libertés, modifiée.

Le sous-traitant (cette notion s’entendant dans le présent article exclusivement au sens de sa définition dans le RGPD) est
autorisé a traiter pour le compte de I'Etablissement les données a caractére personnel nécessaires pour respecter les
obligations contractuelles définies dans le présent contrat.

L'expression « sous-traitant », pour 'application du présent article, désigne le Titulaire du marché.

L'expression « le responsable du traitement » désigne I'Etablissement concernant les obligations relatives & I'exécution des
prestations objet du marché.

Les opérations qui peuvent étre réalisées sur ces données sont la collecte, I'enregistrement, l'organisation, la structuration, la
conservation, 'adaptation ou la modification, I'extraction, la consultation, I'utilisation, I'effacement ou la destruction.

Le Titulaire est autorisé a traiter, pour le compte du responsable de traitement visé a l'article 15.4.1 du présent CCAP, des
données a caractére personnel nécessaires pour le suivi de I'exécution des prestations objet du marché.

Les données a caractere personnel traitées sont : nom, prénom, grade, statut, coordonnées mail et téléphone des agents de
I'Etablissement en charge du suivi et de I'exécution des prestations du présent marché public (techniciens, acheteurs,
gestionnaires, assistants achat, Direction générale, Direction de la Logistiques et des Travaux, Direction des achats, controle
de gestion, service juridique).

Conformément au RGPD, le sous-traitant s'engage a :

- Traiter les données pour les seules finalités qui font I'objet de la sous-traitance ;
- Traiter les données uniquement pour la durée du marché public ;
- Traiter les données conformément aux instructions du présent contrat ;
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- Garantir la confidentialité des données a caractére personnel traitées dans le cadre du présent contrat ;

- Veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractere personnel respectent la confidentialité et
la sécurité et regoivent la formation nécessaire en matiere de protection des données a caractére personnel ;

- Signaler immédiatement toute fuite de données.

De plus, conformément a l'article 37 du RGPD, le sous-traitant doit communiquer au responsable de traitement le nom et les
coordonnées de son délégué a la protection des données s'il en a désigné un.

Enfin, le sous-traitant met & la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour démontrer le respect
de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement
ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer a ces audits.

Si le sous-traitant entend faire appel a un autre sous-traitant, il en informe préalablement par écrit le responsable de traitement
en indiquant les activités de traitement qui seront sous-traitées, I'identité et les coordonnées du sous-traitant ainsi que la durée
du contrat de sous-traitance. Cette sous-traitance ne peut étre effectuée que si elle a été validée et acceptée par le responsable
de traitement.

Le second sous-traitant est tenu de respecter les obligations du présent contrat. Le sous-traitant initial doit s'assurer des
garanties de son sous-traitant concernant la mise en ceuvre des diverses obligations du RGPD.

Le sous-traitant ou le responsable de traitement, en fonction de la personne collectrice, fournit I'information aux personnes
concernées des opérations de traitement au moment de la collecte des données.

Lorsqu’une personne souhaite exercer un des droits dont elle dispose en vertu du RGPD, le sous-traitant répond au nom et
pour le compte du responsable de traitement pour les données faisant I'objet de la sous-traitance prévue par le présent contrat
et en avertit le responsable des données du responsable du traitement de I'Etablissement.

Le sous-traitant notifie sous 36 heures maximum au responsable de traitement toute violation des données a caractére
personnel dont il a eu connaissance.

Au terme du présent contrat, le sous-traitant s'engage, sous réserve des obligations de conservation de certains documents
résultant de réglementations distinctes, & détruire toutes les données a caractere personnel. Le sous-traitant justifie par écrit
de la destruction des données ou du renvoi des données a caractére personnel au sous-traitant désigné par le responsable
de traitement. Il détruit toute copie. Le sous-traitant justifie par écrit de la destruction des données.

Le présent dispositif est susceptible de faire I'objet de modification, le cas échéant de fagon unilatérale de la part du pouvoir
adjudicateur, pour tenir compte d’éventuelles clauses contractuelles types au sens de l'article 28.8 du RGPD ou pour tenir
compte d'éventuelles évolutions de la réglementation.

Conformément aux dispositions de I'article 9 du CCAG/PI, tout Titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, dans un
délai de quinze (15) jours a compter de la notification du contrat, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux ;
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Ce contrat doit comporter au minimum les garanties suivantes :

- Responsabilité civile décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du Code civil

- Montant de garantie & hauteur de 3.000.000 € par sinistre ;

- Montant maximum des chantiers pour lesquels le titulaire du marché est autorisé a intervenir, lequel ne devra pas
étre inférieur au colt total des travaux et honoraires HT tel que déclaré par le Maitre de I'ouvrage ;

- Responsabilité biennale de bon fonctionnement des éléments dissociables au sens de I'article 1792-3 du Code civil ;

- Dommages a I'ouvrage en cours de travaux, découlant d'un effondrement, y compris les frais de déblais.

Le Titulaire du marché doit, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existante n'est pas considérée comme
suffisante par le Maitre de I'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.

En cours d’exécution, le Titulaire doit adresser ces attestations au Maitre de I'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque
année, pendant toute la durée de sa mission. Sur simple demande du Maitre de 'ouvrage, le titulaire doit justifier & tout moment
du paiement de ses primes ainsi que de celles de ses sous-traitants.

A défaut de fourniture dans les délais impartis des attestations conformes de police d’assurances visées au présent article,
des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 100 €, peuvent étre appliquées.

A défaut de fourniture, dans un délai de deux (2) mois aprés notification du présent marché, des attestations conformes de
police d'assurances visées au présent article, le marché peut étre résilié aux frais et risques du Titulaire.

Les obligations qui s'imposent au Titulaire, ainsi qu'a 'ensemble de ses cotraitants ou sous-traitants, sont celles prévues par
les lois et reglement relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est
employée. Il est également soumis aux huit conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail
(conventions n°87, 98, 29 et 105, 100 et 111, 138 et 182).

L’Etablissement partie se réserve le droit de demander a tout moment au Titulaire la preuve du respect des principes contenus
dans ces conventions ; le Titulaire apporte ces preuves par tout moyen significatif, ayant une force probante et facilement
vérifiable.

Le Titulaire est réputé connaitre et mettre en ceuvre les modifications réglementaires relatives a la protection de la main
d'ceuvre et des conditions de travail. Ces modifications n'ont pas a étre constatées par voie d’avenant. Néanmoins,
I'Etablissement se réserve la possibilitt de demander au Titulaire de justifier I'intégration de ces évolutions réglementaires
dans le fonctionnement de ses activités.

Par dérogation a I'article 6.2 du CCAG / PI, en cas d’évolution de la réglementation sur la protection de la main-d’ceuvre et
des conditions de travail en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles afin de se conformer aux régles
nouvelles ne donnent pas lieu & la signature d’un avenant par les parties au marché ; elles sont mises en place par le Titulaire
sous sa responsabilité.

Le Titulaire est réputé connaitre et mettre en ceuvre les modifications réglementaires relatives & la protection de
I'environnement. Ces modifications n‘ont pas a étre constatées par voie d’avenant. Néanmoins, I'Etablissement partie se
réserve la possibilité de demander au Titulaire de justifier I'intégration de ces évolutions réglementaires dans le fonctionnement
de ses activités.

Par dérogation a I'article 7.2 du CCAG / P, en cas d’évolution de la réglementation en matiére d’environnement, de sécurité
et de santé des personnes, et de préservation du voisinage en cours d'exécution du marché, les modifications éventuelles afin
de se conformer aux régles nouvelles ne donnent pas lieu a la signature d’un avenant par les parties au marché ; elles sont
mises en place par le Titulaire sous sa responsabilité.
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Dans le cadre de la mise en ceuvre de I'article D8222-5 du Code du Travail, le maitre d’ouvrage se fait remettre, par le Titulaire,
tous les six (6) mois a compter de la date de notification du marché et jusqu’a la fin de son exécution :

- Lorsque le Titulaire est établi en France :

o

Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions
de sécurité sociale, prévue a l'article L243-15 du Code de sécurité sociale, et attestant également de la
régularité de la situation de I'employeur au regard de I'obligation d’emploi des travailleurs handicapés
prévue aux articles L5212-2 a L5212-5 du Code du travail, émanant de l'organisme de protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant au maximum de moins de six (6) mois
(articles D8222-5-1° du Code du travail et D243-15 du Code de sécurité sociale).

A noter que la période de validité de six (6) mois est calculée a partir de la date a laquelle le Titulaire est en
situation réguliére vis-a-vis de l'organisme de recouvrement des cotisations, telle que mentionnée dans le
paragraphe « Attestation de I'Union de recouvrement ».

Lorsque I'immatriculation du Titulaire au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
est obligatoire ou lorsqu'il s’agit d’'une profession réglementée, I'un des documents suivants (article D8222-5
du Code du travail) :

e Unextrait de I'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis), a jour et datant au
maximum de moins de trois (3) mois ;

o Une carte d'identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers ;

e Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu’y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste ou un tableau d’un
ordre professionnel, ou la référence de 'agrément délivré par l'autorité compétente ;

e Un récépissé du dépdt de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

- Lorsque le Titulaire est établi ou domicilié a I'étranger (article D8222-7 du Code du travail) :

o

o

Dans tous les cas, les documents suivants :

e Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286
ter du code général des imp0ts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document
mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal
ponctuel en France ;

e Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du reglement
(CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la
législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le régime
social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est a jour de ses déclarations sociales et du
paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, a défaut, une attestation de
fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale
prévue a l'article L243-15 du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s'assurer de
l'authenticité de cette attestation auprés de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et
contributions sociales ;

Lorsque limmatriculation du cocontractant a un registre professionnel est obligatoire dans le pays
d'établissement ou de domiciliation, I'un des documents suivants :

e Undocument émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant
cette inscription ;
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e Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, & condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et la nature de l'inscription au registre
professionnel ;

e Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six (6) mois émanant de
l'autorité habilitée a recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande
d'immatriculation audit registre.

Les documents et attestations ci-dessus énumérés sont rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une
traduction en langue frangaise.

Dans le cadre de la mise en ceuvre de I'article D8254-2 a D8254-5 du Code du Travail, 'Etablissement se fait remettre, par le
Titulaire, tous les six (6) mois & compter de la date de notification du marché et jusqu’a la fin de son exécution :

- La liste nominative des salariés étrangers employés par le cocontractant et soumis a l'autorisation de travail
prévue a l'article L5221-2 du Code du travail ou I'attestation sur 'honneur que 'opérateur économique n'emploie pas
de salariés étrangers soumis a cette obligation, a jour et datant au maximum de moins de six (6) mois.

En application de I'article D8254-2 du Code du travail, cette liste, établie & partir du registre unique du personnel,
précise pour chaque salarié, outre son identité, sa date d'embauche, sa nationalité, le type et le numéro d'ordre du
titre valant autorisation de travail.

- Le cocontractant établi hors de France produit également :

o En labsence de détachement d’'un salarié, une attestation sur I'honneur confirmant que I'opérateur
économique n’emploie aucun salarié détaché en France au titre du contrat, n’a effectué aucune déclaration de
détachement auprés de I'administration francaise et s'engage a informer immédiatement I'Etablissement en
cas de modification de cette situation ;

o Avantle début de chaque détachement d’'un ou de plusieurs salariés (article R1263-12 du Code du travail) :

e L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service " SIPSI " du
ministére chargé du travail, conformément aux articles R1263-5 et R1263-7 du Code du travail ;

¢ Une attestation sur I'honneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant, acquitté du paiement
des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L1263-6, L1264-1, L1264-2 et L8115-1 du
Code du travail. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale du cocontractant et la
signature de son représentant légal.

Le Titulaire doit adresser tous les six (6) mois jusqu’a la fin de I'exécution de I'accord-cadre, les documents cités ci-dessus, a
I'Etablissement, en recommandé avec avis de réception.

Les obligations ci-dessus définies s’appliquent également aux cotraitants et aux sous-traitants.

En cas de non transmission par le Titulaire des documents attendus et aprés mise en demeure de régulariser sa situation
adressée par le Maitre d’ouvrage et restée infructueuse, ce dernier résilie le présent marché, sans indemnités pour faute du
Titulaire, a ses frais et risques, dans les conditions prévues au présent CCAP.

La notification au Titulaire des décisions, observations, ou informations qui font courir un délai peut étre faite par le biais du
profil d’acheteur ou a I'adresse postale du Titulaire mentionnée dans 'acte d’engagement. L’adresse électronique retenue est
celle enregistrée dans le registre de dépdts des offres ou celle définie par le Titulaire pour recevoir les dossiers de consultation.
Le Titulaire s’engage en cas de modification de celle-ci & avertir I'Etablissement dans les plus brefs délais.

Par dérogation a I'article 3.1.2 du CCAG/PI, lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d’acheteur, le Titulaire
est réputé avoir regu cette notification a la date de la premiére consultation du document qui lui a ainsi été adressé, certifiée
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018483768&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018483774&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000030996773&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029230338&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029230340&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000032375397&dateTexte=&categorieLien=cid

par 'accusé de réception délivré par I'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de cinq (5) jours
calendaires a compter de la date de mise a disposition du document sur le profil d’acheteur, a l'issue de ce délai.

Par dérogation a I'article 4.2.1 du CCAG/PI, la notification du marché public comprend uniquement une copie de l'acte
d’engagement.

Par dérogation a I'article 3.8.2 du CCAG/PI, lorsque le Titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service qui lui est
notifié¢ appellent des observations de sa part, il doit les notifier & 'acheteur, dans un délai de cinqg (5) jours calendaires a
compter de la date de réception de l'ordre de service, sous peine de forclusion.
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CHAPITRE 3. CONSTATION DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

ARTICLE 16. OPERATIONS DE VERIFICATION

A la réception de chaque livrable, 'Etablissement procéde aux vérifications qualitatives destinées a constater qu'ils sont
conformes aux prescriptions prévues aux documents contractuels, ainsi qu'a la réponse technique du Titulaire.

Par dérogation a Iarticle 28.5 du CCAG/PI, les opérations de vérification se déroulent en dehors de la présence du Titulaire.

ARTICLE 17. CONSEQUENCES

A lissue des opérations de vérification, 'Etablissement prend une décision d’admission, d’ajournement, d’admission avec
réfaction ou de rejet dont les termes sont définis ci-dessous :

- Admission : I'Etablissement reconnait la conformité des prestations aux stipulations du marché.

- Ajournement : I'Etablissement estime que les prestations peuvent étre regues moyennant des mises au point et/ou
des corrections a opérer par le Titulaire ;

- Admission avec réfaction : I'Etablissement estime que les prestations, sans entiérement satisfaire aux stipulations
du marché, peuvent étre regues en I'état. Des lors, 'Etablissement prend la décision motivée de réduire le montant
des prestations a verser au Titulaire proportionnellement a I'importance des imperfections constatées ;

- Rejet : I'Etablissement estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du marché et ne peuvent étre
regues, méme apres ajournement ou avec réfaction. Il notifie une décision motivée de rejet.

Les décisions de I'Etablissement sont notifiées au Titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine a leur admission.
Elles sont impérativement motivées sauf s'il s'agit d'une décision d’admission.

Par dérogation aux articles 29.1 et 29.3 du CCAG/PI, I'absence de notification par I'Etablissement de sa décision n’entraine
pas I'admission des prestations.

Le rejet peut entrainer la résiliation du marché aux torts exclusifs du Titulaire conformément aux stipulations de I'article 19.2
du présent CCAP.

Le paiement de chaque facture d’acompte est conditionné par la décision d’admission de I'Etablissement.
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CHAPITRE 4. PRIXET REGLEMENT

ARTICLE 18. MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX

18.1. Type de prix
Le marché est traité a prix global et forfaitaire et hors TVA.

Ce prix rémunere le Titulaire indépendamment des quantités mises en ceuvre pour réaliser les prestations objet du marché et
couvre la totalité des prestations non optionnelles a assurer pour mener la mission a bonne fin dans les circonstances de
complexité, de temps, de lieu et de délai de I'opération que le Titulaire est réputé connaitre. Le Titulaire est réputé avoir évalué
et valorisé intégralement les prestations a réaliser et les moyens mis en ceuvre pour I'exécution du marché public. Il ne saurait
revendiquer de colts supplémentaires ou invoquer une évaluation insuffisante. Le Titulaire prend a sa charge toutes les
conséquences de son intervention dés son commencement d’exécution

Seule la modification des prestations dans leur périmétre et/ou dans le contenu peut justifier la conclusion d'un avenant entre
les parties (une sous-estimation de la prestation de la part du Titulaire ne saurait donner lieu a un avenant).

18.2. Contenu du prix
Le prix comprend tous les frais relatifs a I'exécution des missions, objet du présent marché, notamment :

- Toutes les charges fiscales, parafiscales et autres auxquelles sont soumises les prestations ;

- Lesfrais de déplacement, d’'hébergement, de restauration du Titulaire et d’organisation matérielle en cas de réunions
de travail dans les locaux de I'Etablissement ;

- Lesfrais de recherches, d’études, de conseils, d’analyses, de courriels, de communications téléphoniques pour tous
les contacts relatifs a une sollicitation de I'Etablissement ;

- Les frais de rédaction, de bureautique, de reprographie, d’envoi et de livraison des livrables attendus ;

- Lesfrais de conseils ou d'assistance sous toutes leurs formes, y compris I'assistance a la rédaction de courriers, de
réponses ou d’actes ;

- Les frais de dossier, fixes ou administratifs ;

- Tous les autres frais supportés par le Titulaire pour I'exécution de la prestation ;

- Etles marges pour risques et les marges bénéficiaires.

Le Titulaire certifie que les prix proposés au Maitre d'ouvrage n'excédent pas ceux pratiqués a I'ensemble de sa clientéle.
Le Titulaire est réputé avoir évalué et valorisé intégralement les prestations a réaliser et les moyens mis en ceuvre pour
I'exécution du marché public. Il ne saurait revendiquer de colts supplémentaires ou invoquer une évaluation insuffisante. Le

Titulaire prend & sa charge toutes les conséquences de son intervention dés son commencement d’exécution.

La stratégie tarifaire adoptée par le Titulaire pour obtenir le marché public doit étre maintenue pendant toute sa durée
d’exécution.

Le Titulaire reconnait en conséquence que son offre de prix :
- Résulte de I'appréciation de la complexité de 'opération ;

Comprend I'ensemble des missions décrites dans le CCTP ;
- Est établie en tenant compte de I'ensemble des sujétions exposées dans les pieces du marché.

Ainsi, a programme constant, le forfait de rémunération n'est pas modifié. L'évolution conjoncturelle de I'estimation du colt
des travaux ne saurait donner lieu a une augmentation des honoraires. De méme, il ne sera pas modifié si le phasage et le
délai d'exécution des travaux changent en cours des études de conception.

En cours d'exécution des travaux, I'allongement de la durée du chantier n'entraine pas de rémunération complémentaire sauf
si cet allongement a pour origine une modification substantielle du programme et dont le Titulaire n'a pas de part de
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responsabilité. Dans cette hypothése, le Titulaire doit justifier par un mémoire, les frais complémentaires réels engendrés par
ces modifications. En cas d'accord entre les parties, un avenant est conclu dans la limite définie a I'article 14 du CCAP.
Le prix est décomposé en un sous-détail dont 'usage est strictement limité :

- Arétablissement des acomptes en vue de leur réglement,
- Ala détermination de prix nouveaux pour des prestations non prévues au marché.

En aucun cas, les mentions portées sur cette décomposition en sous-détail ne peuvent étre invoquées pour contester le
caractére forfaitaire du prix, ou pour demander une majoration de prix. De méme, I'absence d’un poste dans ce sous-détail ne
peut étre invoquée pour réclamer un réglement hors forfait des prestations figurant au CCTP ou tout simplement nécessaires
a une exécution conforme aux normes en vigueur.

Le prix est révisable suivant les modalités définies ci-apres.

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois « mois zéro » correspondant au
mois de la date limite de réception des plis.

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des prestations faisant I'objet du marché est
lindex ING Ingénierie.
L'index Ingénierie est publié au Bulletin Officiel du Ministére de I'Equipement (base 100 en en 2010).

En cas de dispariton de lindex de référence en cours d’exécution du marché, lindex officiel de substitution est
automatiquement appliqué en remplacement, par les parties. En I'absence d'index officiel de substitution, les parties pourront
substituer un index adapté a la structure des colts du marché par avenant.

La révision est effectuée par application au prix du marché d’'un coefficient C de révision, donnée par la formule suivante :
C=0,15+0,85Im/I0

lo est l'index national des études d'Ingénierie et d'architecture publié ou & publier correspondant au mois Mo. Le mois Mo est
la date d'établissement du prix initial.

Im est l'index national des études d'Ingénierie et d'architecture publié ou a publier correspondant au mois d'exécution des
prestations.

Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d'exécution est fixé, la valeur finale de I'index est appréciée au plus tard
a la date contractuelle de réalisation des prestations ou a la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

Si la durée de d’exécution de I'élément de mission est supérieure a un (1) mois, la valeur des index utilisés pour la révision de
prix est appréciée a la date a laquelle chaque partie de I'élément de mission est effectivement réalisée sans toutefois étre
postérieure a la date contractuelle de réalisation.

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.

En cas de passation d'un avenant, la clause de révision ci-dessus s'appliquera avec un mois Mo correspondant au mois Mo
indiqué au présent article.
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Il ne sera procédé a la révision de prix qu’a la parution de I'index correspondant, les révisions provisoires ne sont
pas admises.

I est fait application de I'option B de I'article 11.1 du CCAG/P!I. Le taux est fixé & 5% du montant du marché TTC.

La demande d’avance est formalisée dans l'acte d’'engagement ou la déclaration de sous-traitance. Si aucune case n’est
cochée, le Titulaire ou le sous-traitant est réputé y avoir renoncé.

Dés lors qu'une avance est demandée, I'Etablissement demande la constitution d’'une garantie a premiére demande a
concurrence de 100% du montant de 'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée. La garantie est libérée
lorsque I'avance est remboursée.

Le délai de paiement court a compter de la date de réception de la garantie a premiére demande.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant cumulé des demandes d’acomptes présentées par le
Titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Ce remboursement doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. Le montant de I'avance ne sera ni révisé ni actualisé.
Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au Titulaire a titre d'acompte ou de solde.
Le précompte s’effectue aprés application de la clause de variation des prix sur le montant initial de I'acompte ou du solde.

Conformément aux articles R2193-17 a R2193-21 du Code de la Commande Publique, lorsqu’une partie du marché est sous-
traitée, l'assiette de I'avance est réduite, pour le Titulaire, au montant correspondant aux prestations lui incombant.

Si le Titulaire du marché qui a pergu I'avance, sous-traite une part du marché postérieurement a sa notification, il rembourse
I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme dans le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne
souhaite pas bénéficier de I'avance. Le remboursement s'impute sur les sommes qui lui sont dues par I'Etablissement dés la
notification de I'acte spécial.

Une avance est versée aux sous-traitants de premier rang bénéficiaires du paiement direct qui en font la demande. Le
paiement de cette avance est subordonné au remboursement, s'il y a lieu, de la partie de I'avance versée au Titulaire au titre
des prestations sous-traitées.

Le droit a l'avance forfaitaire du sous-traitant est ouvert a la date de commencement d’exécution des prestations par celui-ci.
Le montant de I'avance et ses modalités de remboursement sont identiques a celles du Titulaire du marché.

Le remboursement de 'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65,00 % du montant des
prestations au titre desquelles est accordée cette avance et doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80,00 %.

Le reglement des sommes dues au Titulaire fait 'objet d'acomptes périodiques, selon 'échéancier de paiement des prestations
suivant, a savoir :

- Phase Conception

o Chaque prestation incluse dans la phase Conception fait I'objet d'un réglement a 100% suite a la décision
d’admission du Maitre d’ouvrage.

- Phase Réalisation :

o 100% des honoraires sous forme d'acomptes mensuels proportionnels au délai d’exécution prévisionnel
des travaux, période de préparation incluse. En cas de prolongation du délai, le montant mensuel des
acomptes restants sera recalculé en fonction du nouveau délai prévisionnel des travaux.
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- Phase Réception :

o 70% des honoraires a la remise au Maitre d’ouvrage du DIUO
o 30% des honoraires a la suite de la finalisation du DIUO

Le paiement est effectué par mandat administratif et virement sur le compte ouvert au nom du Titulaire, figurant dans I'acte
d’engagement.

= Mentions
Outre les mentions légales, les factures afférentes au présent marché public comportent les mentions suivantes :

- Date d'émission de la facture ;

- Numéro de la facture ;

- Nom complet et adresse du Titulaire ;

- Numéro individuel d'identification (SIRET) ;

- Numéro d'identification a la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire (n° de TVA intracommunautaire) ;
- Numéro de son compte postal ou bancaire, tel que précisé a I'acte d'engagement ;
- Nom complet et adresse de I'Etablissement ;

- Code d'identification du service de I'Etablissement en charge du paiement ;

- Numéro et intitulé du marché ;

- Prestations exécutées et le pourcentage d'avancement ;

- Période d’exécution des prestations ;

- Montant total HT, taux et montant de TVA, et montant total TTC.

Le non-respect de ces dispositions entraine, de plein droit, le renvoi de la facture & son expéditeur, avec obligation de
réémission sous un nouveau numéro et une nouvelle date.

=  Envoi de factures dématérialisées

Les factures du Titulaire doivent étre transmises de maniére dématérialisée sur le portail de facturation CHORUS PRO.
L'application CHORUS PRO est accessible depuis I'adresse : https://chorus-pro.gouv.fr

Son utilisation est exclusive de tout autre mode de transmission dans les conditions prévues par I'Ordonnance n°2014-
697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique et selon des modalités techniques garantissant
leur réception immédiate et intégrale et assurant la fiabilité de I'identification de I'émetteur, I'intégrité des données, la sécurité,
la confidentialité et la tracabilité des échanges.

Les factures dématérialisées doivent comporter les mentions Iégales ainsi que le numéro d’engagement juridique (EJ) de
référence et le Code service exécutant.

Le n° EJ et le Code service exécutant sont des données indispensables. Si elles ne sont pas indiquées dans la facture, celle-
ci est rejetée.

Lorsqu’une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, I'Etablissement informe le Titulaire par tout moyen et
linvite a s’y conformer en utilisant ce portail.

Conformément a I'article R2192-11 du Code de la commande publique, le délai maximal de paiement des sommes dues au
Titulaire est de cinquante (50) jours a compter de la date de réception de la demande de paiement par I'Etablissement.
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Toutefois, le délai de paiement court & compter de la date d'admission des prestations, lorsque la date de réception de la
demande de paiement est incertaine ou antérieure a cette date.

Les factures étant transmises de maniére dématérialisée, la date de réception de la demande de paiement correspond a la
date de notification a I'Etablissement du message électronique l'informant de la mise a disposition de la facture.

En cas de versement d’'une avance, le délai de paiement de celle-ci court a compter de la date de notification du marché.

Le délai de paiement peut étre suspendu dans la limite d’une fois s'il est constaté que la demande de paiement ne comporte
pas I'ensemble des piéces et des mentions prévues par la loi ou par le présent CCAP ou que celles-ci sont erronées ou
incomplétes.

Cette suspension fait I'objet d’une notification au Titulaire par tout moyen permettant de donner date certaine a la réception.
Elle précise les raisons imputables au Titulaire, qui s’opposent au paiement ainsi que les piéces a fournir ou a compléter. Le
délai global de paiement est alors suspendu jusqu’a réception par I'Etablissement, de la totalité des justifications qui ont été
réclamées au Titulaire.

A compter de la réception de ces justifications, court un nouveau délai de trente (30) jours ou égal au solde restant a courir a
la date de réception de la notification de la suspension si ce solde est supérieur a trente (30) jours.

Le défaut de paiement dans le délai prévu par le présent marché public fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du Titulaire et des sous-traitants payés directement, et donne lieu, de plein droit et sans autre
formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Les intéréts moratoires courent a partir du jour suivant I'expiration dudit délai jusqu’a la date de mise en paiement du principal
incluse.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Par dérogation a I'article 14.1.1 du CCAG/PI, lorsque 'Etablissement envisage d’appliquer des pénalités de retard, il invite,
par écrit, le Titulaire a présenter ses observations dans un délai minimal de huit (8) jours calendaires. Cette invitation précise
le montant des pénalités susceptibles d'étre appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au Titulaire pour
présenter ses observations.

A défaut de réponse du Titulaire dans ce délai ou si I'Etablissement considére que les observations formulées par le Titulaire
en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n’est pas imputable a celui-ci ou a ses sous-
traitants, les pénalités pour retard s'appliquent et sont calculées a compter du lendemain du jour ou le délai contractuel
d’exécution des prestations est expire.

Les pénalités ne sont pas assujetties a la TVA. Les pénalités ne sont pas révisables.

Par dérogation a I'article 14.1.2 du CCAG/PI, le montant total des pénalités de retard peut excéder 10 % du montant total
hors taxe du marché.

Par dérogation a Iarticle 14.1.3 du CCAGIPI, le Titulaire n'est pas exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse
pas 1000 € pour I'ensemble du marché public.
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Les pénalités sont déduites directement des factures présentées.

L'application des pénalités n'exclut pas la possibilité, pour I'Etablissement support, de résilier le marché public dans les
conditions définies a l'article 19 du présent CCAP, si le montant total des pénalités cumulés atteint 10% du montant total hors
taxe du marché.

En cas de résiliation du marché, les pénalités de retard sont éventuellement appliquées jusqu'a la veille incluse du jour de la
date d'effet de la résiliation.

Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG/P|, il est appliqué les pénalités de retard suivantes :
- Pénalités pour retard dans la transmission des livrables et autres documents

En cas de retard dans la transmission d’'un document, il est appliqué par jour calendaire de retard une pénalité dont le montant
forfaitaire est égal a :

o 150 € par jour calendaire de retard pour les quatorze (14) premiers jours.
o 250 € par jour calendaire de retard a partir du quinzieme (15¢m¢) jour calendaire.

- Pénalités pour retard aux réunions

En cas de retard non justifié du Titulaire a une réunion programmée a laquelle il aura été convoqué, il est appliqué une pénalité
dont le montant forfaitaire est égal a 40 € par quart d’heure de retard constatée.

- Pénalités pour absence aux réunions

En cas d'absence non justifiée du Titulaire & une réunion programmée a laquelle il aura été convoqué, il est appliqué une
pénalité dont le montant forfaitaire est égal a 250 € par absence constatée.

Toute absence a plus de deux (3) réunions ouvre la possibilité pour I'Etablissement de résilier le marché aux torts exclusifs du
Titulaire sans indemnité.
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CHAPITRE 5. FIN DES PRESTATIONS

ARTICLE 21. ARRET DES PRESTATIONS EN COURS D’EXECUTION

En application de I'article 22 du CCAG/PI, le Maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des interventions
qui font I'objet du présent marché a l'issue de chaque phase, valant partie technique au sens du CCAG/PI et visée dans la
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

Cette décision emporte résiliation du marché, sans aucune indemnité.

ARTICLE 22. RESILIATION

En cas de résiliation, il est fait application du chapitre 7 du CCAG/PI. Les motifs de résiliation applicables sont complétés par
les dispositions du présent CCAP.

La résiliation ne remet pas en cause la cession, au profit de I'Etablissement, des droits de propriété des prestations fournies
par le Titulaire. Le Titulaire est tenu de remettre toutes les prestations en cours d’exécution et de restituer, sans délai, toutes
les piéces fournies par I'Etablissement durant I'exécution du marché et dont il est le dépositaire.

22.1. Résiliation pour motif d’intérét général

Les parties conviennent que peuvent étre considérées comme motif d'intérét général justifiant la résiliation du marché si le
Maitre de l'ouvrage le décide, des raisons de financement ou de modification de programme, sans préjudice des autres
dispositions du CCAG/PI auxquelles il n’est pas dérogé.

En dérogation a I'article 40 du CCAG/PI, si I'Etablissement met fin a I'exécution des prestations pour un motif d'intérét
général, cette résiliation ne donne pas droit a une indemnité sur le préjudice subi. Le Titulaire a droit, en revanche, a étre
indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires a son
exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations déja payées. Il lui incombe d’apporter toutes
les justifications nécessaires a la fixation de cette partie de I'indemnité dans un délai de quinze (15) jours aprés la notification
de la résiliation du marché.

22.2. Résiliation pour faute du Titulaire

En complément des cas listés a l'article 39 du CCAG / PI, le marché peut étre résilié aux torts du Titulaire dans les cas
suivants :

- Encas de décision de rejet des prestations dans les conditions fixées a I'article 29 du CCAG, et ce sans mise en
demeure préalable ;

- Encas d'absence de remplagant ou de son non agrément conformément a I'article 10 du présent CCAP, et ce sans
mise en demeure préalable ;

- Encas de non-respect des obligations de confidentialité et de sécurité des données & caractére personnel prévus a
l'article 12.3 et 12.4 du présent CCAP, et ce sans mise en demeure préalable et sans qu'il ne puisse prétendre a
quelque indemnité que ce soit ;

- Encas d'inexactitude des renseignements mentionnés a l'article R2143-11 du Code de la commande publique,

- Encas de non-respect des dispositions relatives a I'article D8222-5 et D8222-7 et 8 du Code du travail, aprés mise
en demeure restée infructueuse.

- Tout autre cas de résiliation aux torts du Titulaire prévu au présent CCAP.

En cas de résiliation du marché aux torts exclusifs du Titulaire, 'Etablissement exige la remise de toutes les prestations en
cours d’exécution dans le cadre de ce marché et la restitution, sans délai, de toutes les pieces fournies par I'Etablissement
durant I'exécution du marché et dont il est le dépositaire.
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Cette résiliation est précédée d’'une lettre recommandée avec accusé de réception, notifiant au Titulaire le manquement en
cause et la mise en demeure d’exécuter ses obligations contractuelles, dans un délai de quinze (15) jours calendaires a
compter de la réception de ladite lettre.

En cas de mise en demeure restée infructueuse, la résiliation est alors prononcée aux torts du Titulaire, et éventuellement a
ses frais et risques, sans que celui-ci puisse prétendre a une quelconque indemnité.

En dérogation et complément a 'article 27 du CCAG/PI, le Maitre d’ouvrage peut faire procéder par un tiers a I'exécution
des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du Titulaire, soit en cas d’'inexécution par ce dernier d’une prestation
qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée pour faute du Titulaire.

Le Titulaire du marché résilié n'est pas admis a prendre part, ni directement ni indirectement, a I'exécution des prestations
effectuées a ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes informations recueillies et moyens mis en ceuvre dans le cadre
de I'exécution du marché initial et qui seraient nécessaires a I'exécution de ce marché par le tiers désigné par le Pouvoir
Adjudicateur.

L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de I'exécution des prestations aux frais et risques du
Titulaire est a la charge du Titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

Le montant des honoraires correspondant aux éléments de missions réellement exécutés a la date de résiliation du contrat,
est liquidé conformément aux dispositions des articles du présent CCAP.

Dans le cas ou la résiliation intervient avant 'achévement d’une phase, le pourcentage d’avancement de celle-ci est alors
arrété d’'un commun accord entre le Titulaire ou ses ayants droits et 'Etablissement.

La survenance d’un éventuel litige entre les parties ne dispense en aucun cas le Titulaire de respecter ses obligations
contractuelles au titre du présent marché public. En particulier, elle ne I'autorise ni a interrompre I'exécution du marché public,
ni & suspendre cette exécution, ni a modifier la teneur de ses obligations.

Les parties s'efforcent de régler par voie amiable les différends qui pourraient survenir lors de I'exécution du présent marché
public.

Par dérogation a I'article 43.2 du CCAG/PI, le mémoire en réclamation du Titulaire doit &étre communiqué a I'Etablissement
dans le délai de trente (30) jours courant & compter du jour ou le différend est apparu.

En cas de litige sur l'interprétation des clauses ou lors de I'exécution du présent marché public, et aprés épuisement des voies
de recours amiables prévues a l'article 43 du CCAG/PI, le Tribunal Administratif de Rennes est compétent pour trancher le
litige.
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CHAPITRE 6. DEROGATIONS AUX CCAGIPI

Il est dérogé au CCAG/PI dans tous les cas ou ses dispositions sont contraires a celles du présent marché public, qui
I'emportent, notamment :

Nature de la dérogation Article du CCAP Article du CCAG/PI
Ordre de priorité 9 4.1
Prolongation du délai d'exécution 11 13.3.2
ggsr}gﬁgz des prestations par une personne nommément 13.2 343
Protection de la main d'ceuvre et des conditions de travail 15.6.1 6.2
Protection de I'environnement 15.6.2 7.2

Forme des notifications 15.8 31.2,42.1et3.8.2
Opération de vérification 16 28.5
Admission 17 29.1et29.3
Pénalités 20.1 14.1.1,141.2et 1413
Résiliation pour motif d'intérét général 221 40
Exécution de la prestation aux frais et risques du Titulaire 22.3 27
Réglement des différends entre les parties 23 43.2
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