CD Bapaume

PRO DCE

PRO-DCE Juillet 2025

Centre de Détention de Bapaume

LOT 02 Electricité

PRIX DE VENTE en €

Qu Qu
DESIGNATION DES OUVRAGES U |MOE| Entr Unitaire TOTAL
Préparation de chantier
Base vie et sanitaire géré par le lot 01 PM
Gestion des déchets ens 1
Contraintes de sécurités particulieres ens 1
Moyens de levage ens 1
Echaufaudages ens 1
Dossier execution entreprise ens 1
Dossier DOE afournir selon avancement des travaux ens 1
Installation provisoire pour continuité de service reprise dans les
différents chapitre PM
TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 1
Cheminement extérieur
Concerne les travaux d'aménagement du parking PMR, et du
chemin d'accés jusgu‘au batiment PEP
Eclairage du trottoir par projecteurs type 2 avec détecteur de
présence fixés sur e batiment des familles, compris protection et
alimentation depuis TD a proximité U 3
TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 2
Béatiment accueil desfamilles
Travaux réalisés du lundi au jeudi
Porte d'entrée coté parking :
- Dépose hublot et mise en place d'une applique type 1 aled avec
détecteur de présence selon CCTP U 1
- Balise sonore dessus porte, compris protection et alimentation
depuis TD a proximité, et programmation U 1
- Dépose du panneau signal étique et fourniture et pose d'un
caisson lumineux d'enseigne 2mx0m50, caisson plat en
aluminium, lettres découpées en plexiglas blanc avec décoration
opaque, eclairage Led, texte "Accueil des familles', compris
alimentation et protection depuis TD a proximité ens 1
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Bloc sanitaire PMR :
- Dépose eclairage et commande, et mise en place hublot type 3
Led avec détecteur de présence selon CCTP

Porte de sortie coté PEP :
- Dépose hublot et mise en place d'une applique type 1 aled avec
détecteur de présence selon CCTP

TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 3

Batiment PEP

Dépose eclairage existant

Dessus porte entrée et guichet applique murale aled selon CCTP
compris cablage, allumage selon existant

Chemin accés : Projecteur type 2 aled selon CCTP compris
cablage, allumage repris avec I'entrée : Eclairage 100 lux sur le
parcours

Balise sonore dessus porte, compris protection et alimentation
depuis TD aproximité, et programmation

Poste de guichet (extéreiur et intérieur) composé d'un poste
opérateur avec HP, micro col de cygne, et un poste visiteur avec
HP, micro face inox 1P54, boucle ainduction auditive, platine
visiteur en saillie, compris alimentation et toutes sujétions de pose
Interphone existant prés de la porte conservé, interphone destiné
au personnel

TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 4
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Béatiment Parloir
Travaux a prévoir du lundi au jeudi

Zone entrée batiment :
RAS

Bloc sanitaire PMR visiteurs :

- Dépose et évacuation éclairage et autres équipements

- Eclairage par hublot type 3 Led avec détecteur de présence
selon CCTP compris canalisations encastrées

Bloc sanitaire PMR détenus hommes :

- Dépose et évacuation éclairage et autres équipements

- Eclairage par hublot type 3 Led avec détecteur de présence
selon CCTP compris canalisations encastrées

Bloc sanitaire PMR détenus femmes :

- Dépose et évacuation éclairage et autres équipements

- Eclairage par hublot type 3 Led avec détecteur de présence
selon CCTP compris canalisations encastrées

- Reprise éclairage locaux a proximité

Box PMR détenus femmes (1) :
- Modification éclairage suite fusion des deux boxs, canalisations
encastrées

Box PMR détenus hommes (2) :
-RAS

Box PMR avocats (1) :
- Boucle magnétique de guichet pour box avocats, compris
alimentation

Salon familles
-RAS

TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 5
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Batiment socio éducatif RAC et R+1
Bloc sanitaire PMR zone vestiaires :
- Dépose et évacuation éclairage et autres équipements ens 1
- Eclairage par hublot type 3 Led avec détecteur de présence
selon CCTP compris canalisations encastrées U 1
- Reprise éclairage locaux a proximité ens 1
Elévateur :
- Dépose eclairage et modification implantation luminaire,
compris mise en place d'un détecteur de présence ens 1
- Protection et Alimentation é évateur depuis TD a proximité ens 1
- Elevateur PMR selon CCTP, 3 faces vitrées, une face pleine,
service meme face, pylone, cabine de 1000x1400, charge utile
cabine 400kg, compris toutes sujétions de pose et de finitions
périphériques ens 1
- Commande déportée a clef pour I'élévateur ens 1
- Contrat de maintenance sur un an ens 1
TOTAL HORSTAXES CHAPITRE 6
Béatiment salle de sport Eur onef
- Dépose et évacuation éclairage et autres équipements ens 1 1
- Eclairage par hublot type 3 Led avec détecteur de présence
selon CCTP compris canalisations encastrées U 2
- Reprise éclairage locaux a proximité ens 1
TOTAL HORSTAXES CHAPITRE 7
Batiment Service Général RdC et R+1
Greffe écrous:
- Dépose et évacuation éclairage et autres équipements ens 1
- Eclairage par hublot type 3 Led avec détecteur de présence
selon CCTP compris canalisations encastrées U 1
- Reprise éclairage locaux a proximité ens 1
Zone WC formation RdC :
- Dépose et évacuation éclairage et autres équipements ens 1
- Eclairage par hublot type 3 Led avec détecteur de présence
selon CCTP compris canalisations encastrées U 1
- Reprise éclairage locaux a proximité ens 1
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Zone ateliers Hommes :
- Dépose et évacuation éclairage et autres équipements ens 1
- Eclairage par hublot type 3 Led avec détecteur de présence
selon CCTP compris canalisations encastrées U 1
- Reprise éclairage locaux a proximité ens 1
Zone ateliers Femmes :
- Dépose et évacuation éclairage et autres équipements ens 1
- Eclairage par hublot type 3 Led avec détecteur de présence
selon CCTP compris canalisations encastrées U 1
- Reprise éclairage locaux a proximité ens 1
TOTAL HORSTAXES CHAPITRE 8
9 |[Batiment activité A/C
Bloc sanitaire PMR :
- Dépose et évacuation éclairage et autres équipements ens 2
- Eclairage par hublot type 3 Led avec détecteur de présence
selon CCTP compris canalisations encastrées U 1
- Reprise éclairage locaux a proximité ens 1
TOTAL HORSTAXES CHAPITRE 9
10 (Batiment Quartier Femmes
Cellule PMR : Les équipements doivent respecter la
réglementation PMR (hauteur, emplacement, etc)
- Dépose équipements éectrique et cablage concerné par les
modifications ens 1
- Modification prises micro onde zone commune ens
- Interphone dans cellule avec allumage éclairage, encastré dans
béti porte, compris cablage encastré et toutes modifications
necessaires ens 1
- Interphone surveillant avec allumage éclairage cellule et SdB,
encastré dans béti porte, compris cablage encastré et toutes
modifications necessaires ens 1
- Interphone de cellule a proximité du lit comprenant BP appel +
BP Allumage, encastré dans mur, compris cablage encastré et
toutes modifications necesssaires U 1
- Mise en service essais interphone ens 1
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- Repose hublot dessus porte et modification du cablage ens 1
- Repose éclairage cellule compris modification du cablage ens 1
- Applique murale type 4 Led antivandal e avec prise 220v dessus

lavabo, commande depuis SA et depuis interphone surveillant,

compris cablage encastré necessaire ens 1
- Mise alaterre douche ens 1
- Prise de courant double a proximité du lit, compris cablage

encastré et raccordement sur circuit existant U 1

TOTAL HORSTAXES CHAPITRE 10
11 [Batiment C Quartier hommes

Cellule PMR 1 : Les équipements doivent respecter la

réglementation PMR (hauteur, emplacement, etc)

- Dépose équipements électrique et cablage concerné par les

modifications ens 1
- Interphone dans cellule avec allumage éclairage, encastré dans

béti porte, compris cablage encastré et toutes modifications

necessaires ens 1
- Interphone surveillant avec allumage éclairage cellule et SdB,

encastré dans béti porte, compris cablage encastré et toutes

modifications necessaires ens 1
- Interphone de cellule a proximité du lit comprenant BP appel +

BP Allumage, encastré dans mur, compris cablage encastré et

toutes modifications necesssaires U 1
- Mise en service essais interphone ens 1
- Repose hublot dessus porte et modification du cdblage ens 1
- Repose éclairage cellule compris modification du cablage ens 1
- Applique murale type 4 Led antivandal e avec prise 220v dessus

lavabo, commande depuis SA et depuis interphone surveillant,

compris cablage encastré necessaire ens 1
- Mise alaterre douche ens 1
- Prise de courant double a proximité du lit, compris cablage

encastré et raccordement sur circuit existant U 1
- Déplacement prises TV compris toutes sujétions ens 1
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Cellules PMR 2+3 : Les équipements doivent respecter la

réglementation PMR (hauteur, emplacement, etc)

Aménagement de deux cellules PMR avec trois cellules
- Dépose équipements électrique et cablage concerné par les

modifications, et dépose des protections cellule modifiée ens 3
- Interphone dans cellule avec allumage éclairage, encastré dans

béti porte, compris cablage encastré et toutes modifications

necessaires ens 2
- Interphone surveillant avec allumage éclairage cellule et SdB,

encastré dans béti porte, compris cablage encastré et toutes

modifications necessaires ens 2
- Interphone de cellule & proximité du lit comprenant BP appel +

BP Allumage, encastré dans mur, compris cablage encastré et

toutes modifications necesssaires U 2
- Mise en service essais interphone ens 2
- Repose hublot dessus porte et modification du cablage ens 2
- Repose éclairage cellule compris modification du cablage ens 2
- Applique murale type 4 Led antivandal e avec prise 220v dessus

lavabo, commande depuis SA et depuis interphone surveillant,

compris cablage encastré necessaire ens 2
- Mise alaterre douche ens 2
- Prise de courant double a proximité du lit, compris cablage

encastré et raccordement sur circuit existant U 2
- Déplacement prises TV compris toutes sujétions ens 2
CellulesPMR 4+5 : Les équipements doivent respecter la

réglementation PMR (hauteur, emplacement, etc)

Modification des deux cellules PMR existantes
- Dépose équipements électrique et cablage concerné par les

modifications, et dépose des protections cellule modifiée ens 2
- Interphone de cellule a proximité du lit ;: Matériel récupéré pour

repose et encastrement des canalisations ens 2
- Mise en service essais interphone ens 2
- Applique murale type 4 Led antivandal e avec prise 220v dessus

lavabo, commande depuis SA et depuis interphone surveillant,

compris cablage encastré necessaire ens 2
- Mise alaterre douche ens 2
- Prise de courant double a proximité du lit, compris cablage

encastré et raccordement sur circuit existant U 2
- Déplacement prises TV compris toutes sujétions ens 2
TOTAL HORSTAXESCHAPITRE 11
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10

11

RECAPITULATIFE

Préparation de chantier

Cheminement extérieur

Bétiment accueil desfamilles
Bétiment PEP

Bétiment Parloir

Bétiment socio éducatif RAC et R+1
Bétiment salle de sport Euronef
Bétiment Service Général RAC et R+1
Batiment activité A/C

Béatiment Quartier Femmes

Béatiment C Quartier hommes

MONTANT TOTAL HORSTAXES

TVA 20%

TOTAL TOUTESTAXES COMPRISES

Fait a
Le:
Cachet et signature
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