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Travaux de terrassement - (service et travaux d’entretiens des routes)
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ARTICLE 1. INDICATIONS GENERALES CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES

OUVRAGES

1.1 — OBJET DU MARCHE

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) concerne
des travaux de création d’un parking visiteurs dans ’enceinte de la caserne de gendarmerie de
Pamandzi.

1.2 — CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux incombant a I’entreprise comprennent la fourniture seule, ou I'emploi seul, ou
la fourniture et l'emploi des matériaux ainsi que toutes mains d'ceuvre, énergies et transports
nécessaires a l'exécution des travaux faisant I’objet du marché et notamment ceux ci-apres :

1. un levé topographique pour élaborer le plan d’exécution, ainsi que la détection des réseaux,

2. les plans EXE,

3. Les travaux préparatoires nécessités par la réalisation des ouvrages,

4. Le re-profilage de la chaussée et des trottoirs,

5. Les travaux de terrassement des fouilles, découpe d’enrobés,

6. Les terrassements de toutes natures nécessaires a la construction des trottoirs, de la

chaussée, et des ouvrages divers en béton ou en magonnerie,
7. La fourniture et la pose de regards, canalisations et raccordements de réseaux,

8. La fourniture et pose de fourreaux et cables pour I’alimentation du CSLG et des conteneurs,

A

9. Laremise en état des chaussées, trottoirs, accotements,
10. La fourniture et la pose des bordures type P1 et T2,
11. La réalisation des revétements : enrobés et béton balayg,
12. La remise en état des d’espaces verts ,

13. La réalisation de la signalisation horizontale et verticale,

14. La mise a niveau des ouvrages concessionnaires.

1.3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

La description des travaux ci-apres s’appuie sur le dossier de plans annexé au présent marché.

1.3.1 Travaux préparatoires

Les travaux préparatoires comprennent essentiellement :
* Lareconnaissance et le piquetage des réseaux existants,
* un levé topographique pour la réalisation de I’é¢tude EXE,
* Lamise en place des installations de chantier,

* Le piquetage et I’'implantation des travaux,



1.3.2 - Terrassements

Les travaux de terrassement consistent essentiellement en :

Le débroussaillage, dessouchage de végétaux et leur évacuation en décharge,
Le déplacement des points de recyclage,

La découpe de I’enrobé, la démolition de revétements et bordures, avec évacuation en
décharge,

Les travaux de terrassements en déblais pour la voirie et les stationnements, avec
compactage et réglage du fond de forme,

L’ouverture des tranchées nécessaires a la pose des réseaux, des bordures avec compactage
et réglage du fond de forme,

L’enrobage de la canalisation en gravette ou sable, le remblaiement en GNT 0/31.5 des
tranchées pour la pose des réseaux et des différents ¢léments de raccordement,

L’évacuation en décharge des matériaux excédentaires ou impropres du chantier,

La gestion des eaux pluviales et I’assainissement provisoire du fond de forme et des fouilles
en cours de travaux.

1.3.3 - Structures et revétements

Les travaux comprennent essentiellement la fourniture et la mise en ceuvre des structures suivantes :

Chaussée en enrobé :
- pose d’un géotextile,

- création d’une structure de chaussée avec une couche de fondation en grave GNT 0/63
ou 0/80 de 40 cm et d’une couche de fond de forme en GNT 0/31,5 mm d’une épaisseur de
10 cm,

- fourniture et pose d’enrobé BBG 0/10 sur 6 cm d’épaisseur, avec création de pente
permettant la récupération,

Chaussée béton ballaye¢ :

- fourniture et pose de béton sur une épaisseur suffisante (-20cm minimum) pour la
circulation de poids lourd, (accés local poubelle) sur la partie acces parking. Le béton sera
doté des armatures nécessaires une bonne tenue dans le temps (éviter les fissurations), la
finition du béton sera de type balayé pour permettre une meilleure adhérence,

- création de deux allées pour le passage portillon (8 cm minimum) et véhicule vers ’aire
de jeux (20 cm minimum), structure en béton finition balayé également.

1.3.4 — Bordures et caniveaux bétons

Les travaux de pose de bordures comprennent essentiellement :

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de bordures T2 et P1 béton, norme
NFP 98-340 sur lit de pose en béton CPA CEM1 52,5PM (dosage a 300kg/m?), résistance

20Mpa.

- création de bateaux aux droit du portillon et de I’laménagement du passage véhicule vers
aire de jeux vers le CSLG.



- La fourniture et pose de caniveau béton de type CC1 entre chaque regard pour facilité
I’évacuation des eaux pluviales sur lit de pose en béton CPA CEM1 52,5PM (dosage a
300kg/m?), résistance 20Mpa.

Emplacement selon plan joint

1.3.5 - Réseaux d’eaux pluviales

Les travaux comprennent essentiellement :

- La création d’un systéme de récupération d’eau de pluie par la pose de caniveau grille en
partie basse du parking (entrée) et d’un ou plusieurs grilles carrés 50 x 50 en fonte ductile
(nombre en fonction du besoin) pose sur regard béton pré-percé.

Les canalisations utilisées devront étre de section suffisante pour permettre une bonne
évacuation PVC ou béton de diamétre minimum 0,20 m.

- La fourniture et la mise en ceuvre d’un lit de sable ou gravette enrobant la canalisation et
avec en partie supérieur la mise en ceuvre d’un grillage avertisseur,

- Le piquetage et raccordement sur le réseau existant.
1.3.6 - Réseaux secs

Les travaux comprennent essentiellement :

- La fourniture et la pose de fourrecaux PVC pour I’alimentation électrique du batiment
« faré » du CSLG et les conteneurs servant de stockage situé sur le parking (alimentation a
I’arrriére des conteneurs). Cela comprend la mise en ceuvre de fourreau de diam 46 et 110, de
cablette cuivre.



- La réalisation d’une tranchée, la fourniture et la mise en oeuvre d’un lit de sable ou gravette
enrobant les fourreaux, avec en partie supérieur la mise en ceuvre d’un grillage avertisseur, et
le remblaiement de la tranchée.

1.3.7 — Signalisation et clotures

Les travaux comprennent essentiellement :
- le marquage au sol des futures places de stationnement avec numérotation,

- la dépose de la cldture existante, la pose d’une nouvelle cloture en séparation du parking
et de ’aire de jeu existante, hauteur 1,5 ml en panneau rigide couleur a définir avec le
MO, une partie de cette cloture (vers le CSLG) devra étre facilement démontable pour
permettre le passage d’un véhicule de type camion benne, cette infrastructure devra
¢galement étre pourvue d’un portillon d’1,40 meétre de large (positionnement a voir avec
la MO)
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1.3.8 - Remise en état

Au droit des travaux, une remise en état devra étre réalisée :

- Dans les zones de raccordement de I’aménagement : chaussée et trottoirs devront étre remis en
état, identiques a 1’existant.

- au pourtour des bordures, mise en place de terre végétale , réglage soigné et engazonnement.



1.4 — CONTRAINTES DE SITE

La gendarmerie est un site considéré comme militaire.
Toute personne comme tout véhicule entrant doit passer par le poste de sécurité.

Au préalable de tout travaux, le titulaire doit indiquer et transmettres les pieces d’identités de ces
agents qu’il prévoit sur le chantier. Il devra aussi transmettre les cartes grises des véhicules et
immatriculation des engins. Ces informations devront étre transmises 15 jours avant.

11 est interdit de prendre des photos sur le site.
Il sera interdit de travailler les jours fériés comme le 11 novembre, le 8 mai, le 14 juillet.

Il devra étre transmis 15 jours avant le début des travaux un planning prévisionnel afin que les
services de la gendarmerie évacuent les engins présent sur la plateforme.

L’exiguité des lieux fait que le stockage est pratiquement impossible sur site. L’entreprise devra
prévoir de travailler a flux tendu ou a trouver un site a proximité de la gendarmerie pour le stockage
et I’approvisionnement.

L’usage de la Place d’Arme pour du stockage ou garer des véhicules sera interdit.

La rampe d’accés au CSLG doit étre laissé libre a la circulation.

L’entreprise devra indiquer sur plan, durant la période de préparation les zones nécessaire pour
I’emprise du chantier, stockage, I’installation de chantier. Ces emprises de chantier seront protégées
a I’aide de barrieres, plots, piquets, rubalise ou chaine. Il indiquera aussi les zones pouvant nécessité
des circulations de leurs véhicules.

Le site et ses abords devront toujours étre propres.

Durant les travaux, il faudra limiter I’envol de poussiéres, un arrosage régulier des matériaux
pourrait étre une des solutions.

Il conviendra de toujours organiser I’acces a la cabane du planton de jours comme de nuit.

La gestion des poubelles sera a prendre en compte par le titulaire et indiquera dans son planning les
dates pouvant nécessiter une modification de I’organisation (déplacement provisoire).

1.5 - ETUDE D’EXECUTION

Le titulaire réalisera un levé topo dés la notification du marché afin de pouvoir réaliser son étude
d’Exécution, qu’il fera visé par le bureau de la SIL.

Le titulaire devra réaliser le repérage des réseaux existant, sachant que le transformateur électrique
desservant la gendarmerie se situe a I’arriere de la place de stationnement 4.

Le titulaire devra réaliser une étude d’exécution durant la période de préparation (délai de
préparation de 2 mois — hors délai de travaux) permettant de définir les niveaux finis comme ceux
des caniveaux et canalisations.

Cette étude devra obtenir le visa de la SIL avant tout commencement des travaux.



