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Agir ensemble, protéger chacun

Mise en conformité du Systéme de Sécurité Incendie du

siege social de la CPAM de la Savoie a Chambéry

5 Avenue Jean Jaurés - 73015 CHAMBERY
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PRESENTATION DE L'IMMEUBLE

Le siége social de la CPAM de la Savoie est constitué de 4 corps de batiments (A, B, C et D) datant de
1955 et d'une annexe située dans un immeuble de logement dont la CPAM occupe 3 niveaux plus un
niveau de sous-sol.

Le batiment est classé en 5éme catégorie, Type W, et recoit du public au RDC. Apres les travaux de
rénovation de I'accueil, les étages ne seront plus accessibles au public.

Les corps de batiments sont entierement communicants entre eux.

Siege social — annexe

Surfaces Siege social Chambellan
Surface Hors CEuvre Brute 7 828 m? 1690 m?
Surface de plancher 5272 m? 1531 m2
Surface Utile Brute 4 257 m? 1173 m?

PRESENTATION DE L’'OPERATION

Suite au constat réalisé par TUCANSS, des non-conformités vis-a-vis de la réglementation incendie ont
été identifiées :
e Lelocal d’archives CPAM situé au sous-sol du Chambellan présente une surface de plus de
100 m2,
e Le degré coupe-feu entre les étages du siege n’est pas assuré car les traversées de dalle
n’ont pas été rebouchées lors de travaux de rénovation du cablage électrique.

Pour le local d’archives, le maitre d’ouvrage a fait réaliser une étude de faisabilité par le bureau
d’études BATISAFE afin de d’étudier les solutions techniques (compartimentage ou désenfumage) pour
mettre en conformité le local.
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LE BALAYAGE

Le balayage est important, il permet au désenfumage d'étre efficace. Voici la présentation des
simulations de scenarii d’approche de désenfumage dans le schéma suivant :
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On peut noter que dans ces scenarii, les balayages bleu clair et rose sont les plus longs et les plus
couvrants.

Concernant les percements entre dalles du siége, I'inventaire des zones a traiter n’a pas été réalisé
et sera a traiter dans le cadre de la mission de MOE.




Les contraintes liées a I'opération devront étre prise en compte, comme les nuisances sonores et le fait
que le site sera occupé.

Le but de cette opération est de mettre en conformité le local archives du sous-sol du Chambellan et de

boucher conformément a sécurité incendie les trous en dalle dans les différents étages du siége social.
PLANNING PREVISIONNEL ET ECHEANCIER DE DEPENSES

Un planning d’opération a été esquissé afin de mesurer les enchainements de phases et les dates.

Il servira de base lors de la prochaine réunion de pilotage
Il propose les jalons suivants (hors de phase programmation) :

Programmation sept. 2025
Désignation de la maitrise d’ceuvre et Intervenants techniques déc. 2025

Etudes de projet 1er trimestre 2026
Procédures administratives (DP et accord copropriété) févr. a avril 2026
Consultation des entreprises 1¢ trimestre 2026
Ordres de service travaux mai 2026

Travaux juin a octobre. 2026



