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OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

11

1.2

1.2.1

1.2.2

Objet du marché

La présente consultation a pour objet de conclure un marché pour une « mission d’assistance
a maitrise d’ouvrage » dans le cadre de 'opération suivante : Etude des solutions techniques
pour assurer la conformité des zones de foulées par rapport aux réglementations
environnementales et des infrastructures de tir.

Dans le cadre de cette mission d’assistance a maitrise d’ouvrage, nous souhaitons
définir les moyens de:
- re-végétalisation avec :
o Les méthodologies ;

o Les types d’espéces de végétaux ;
o Les contraintes ;

o Les délais;

o Leprix;

O

- Autres solutions techniques.

Dans le cadre de cette expertise, il faudra prendre comme contraintes :
- Laréglementation environnementale (Natura 2000...) ;
- L’activité tirs ;
- Laréglementation tirs propre au Ministére des Armées.

Les prestations a réaliser sont décrites dans le présent cahier des clauses techniques
particulieres (CCTP).

Nota : Les données techniques du présent document ne sont données qu'a titre indicatif.
L’entrepreneur a a sa charge et sous sa seule responsabilité de vérifier ces éléments pour la
réalisation de sa prestation conformément au descriptif du présent CCTP.

Avant le début de la prestation et pendant toute la période d’exécution, le titulaire doit effectuer
tous les relevés nécessaires a la bonne exécution du marché.

En aucun cas l'entrepreneur ne peut arguer de limprécision des piéces fournies ou
d’'omissions, pour refuser d’exécuter dans le cadre du marché tout ou une partie des
prestations nécessaires au complet achévement du marché.

Dispositions générales

Connaissance des lieux

Le titulaire du présent marché est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les
conditions pouvant avoir une influence sur I'exécution, le délai, la qualité et les prix des
prestations.
L'offre du prestataire sera donc contractuellement réputée tenir compte de toutes les sujétions
et tous les prestations accessoires constatées lors de cette visite et liées aux prestations
demandées.

Coordination

Une inspection de prévention préalable sera organisée et I'attestation de visite ou le plan de
prévention qui en découle sera établi conformément aux dispositions des paragraphes 2.2 et
2.5 de linstruction ministérielle n° 300611 FDEF/DFP/PER/5 du 16 mars 1998. Les
prestations ne pourront pas débuter avant la signature par les parties concernées de
I’attestation de visite ou du plan de prévention.

Cette inspection vise a identifier les risques liés aux interférences sur un méme lieu de travalil
entre les activités, les installations et les matériels de 'organisme de la défense dans I'enceinte
duquel les prestations sont réalisées et ceux de I'entreprise titulaire du présent marché.
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1.2.3 Documents a fournir avant exécution des prestations

Tout retard d’exécution des prestations, faute d'avoir soumis en temps utile les documents au
visa du représentant de la personne publique (demandes d’accés, ...), sera de la seule
responsabilité du titulaire du présent marché.

1.2.4  Méthodologie
Avant le démarrage des prestations, le titulaire du présent marché devra fournir au maitre
d’ceuvre pour acceptation, sa méthodologie de travail pour chacune des phases du présent
marché.
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PRESTATIONS A REALISER

2.1

Phase technigue 1 — Présentation du projet

Le complexe de tir du LINES est une emprise militaire située sur la commune de PLOUHINEC
dans le département du Morbihan. La surface totale de la zone nous intéressant est de 130
ha.

Emprise militaire du complexe de tir du LINES

Coordonnées en RGF_1993 Lambert 93
Aubette du LINES
X=229 676,097 Y=6 750 815,506 Métres

EMPRISE DES CHAMPS DE TIR

Hugohiol

PLOUHINEC _ -
AMPS de TIR

Emprise Terrain Militaire
Pancartes

E£5.0. D= BREST- U510, LORIZNT

SiD

Plan de situation ' " lo 20082021
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2.1.1 Champs de tir concernés

Champs de tir TCHS 01 :
- Ila pour dimension 30 m de largeur par 200 et 300 m de longueur ;
- ll'a pour utilisateur des soldats a pied sur 12 lignes de tir et des hélicopteres en
position stationnaire (hauteur minimum 5 m du sol).

Champs de tir TC 02 :
- Ila pour dimension 30 m de largeur par 200 m de longueur ;
- lla pour utilisateur des soldats a pied sur 12 lignes de tir et des hélicopteres en
position stationnaire (hauteur minimum 5 m du sol).

Champs de tir TC 03 :
- Il'a pour dimension 30 m de largeur par 200 m de longueur.

Champs de tir TC HS 06 :
- Ila pour dimension 30 m de largeur par 300 m de longueur ;
- lla pour utilisateur des soldats a pied sur 12 lignes de tir et des hélicopteres en
position stationnaire (hauteur minimum 5 m du sol).

Champs de tir Z01 :

- Il posséede 4 réceptacles de grenade de 15 kg de 15430 m;
- Autour de 4 réceptacles, il faut prévoir une zone dévégétalisée de 400 mz2.
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2.1.2 Périmeétre de ['étude

Le périmétre d’intervention concerne principalement les zones de foulée, mais aussi :
- Les parados;
- Les fosses des cibles ;
- Les buttes de tir ;
- Les réceptacles d’explosifs, ainsi que les abords ;
- Les dunes naturelles ou artificielles.

2.1.3 Problématigues identifiée

Les zones de foulées :
- Dé-végétalisation ;
- Perte du sable ;
- Non-respect des 20 cm de sol meuble ;
- Présence de cailloux, verres ;

Les parados :
- Dé-végétalisation ;
- Perte du sable ;

Les buttes de tir :
- Dé-végétalisation ;
- Perte du sable ;

Les réceptacles d’explosifs, ainsi que les abords :
- Risques de départs de feux ;

Les dunes naturelles ou artificielles :
- Dé-végétalisation ;
- Perte du sable ;

Concernant la dune artificielle, nous pouvons utiliser ce sable pour effectuer des
recomplétements d’autres zones des champs de tirs (Zones de foulée, parados...).

2.1.4 Maintenance réalisée

Les zones de foulées :
- Criblage du sable pour retirer le verre, roches ou cailloux ;
- Coupe de la végétation en hauteur afin d’éviter qu’un tireur puisse tomber ;
- Recomplétement en sable.

Les parados :
- Criblage du sable pour retirer les balles ;
- Coupe de la végétation en hauteur afin d’éviter de marquer les cibles ;
- Remplacement des filets Coco qui maintiennent le sable et la végétation.

Les buttes de tir :
- Criblage du sable pour retirer les balles.

Les réceptacles d’explosifs, ainsi que les abords :
- Dévégétalisation des abords pour éviter le départ de feux.
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2.2
221

2.2.2

2.2.3

224

2.2.5

Phase technigue 2 — Réalisation des études techniques

Diagnostic de l'ouvrage existant

Cette partie consiste a :
- Réaliser un état des lieux des champs de tir ;
- Lister 'ensemble des problématiques identifiées ;
- ldentifier les causes de ces dégradations ;
- Lister les conséquences sur 'usage des champs de tir.

Point réglementaire

Sur le périmétre technique identifié au paragraphe 2.1., il est demandé :

- De définir les textes réglementations environnementaux (Natura 2000, site classe,
ZNIEFF...) s’appliquant au site ;

- De définir les contraintes de ces textes réglementaires sur I'exploitation, I'entretien des
champs de tir ;

- De définir les textes et réglementations s’appliquant aux infrastructures de tir du
Ministére des Armées ;

- De définir les contraintes de ces textes réglementaires sur I'exploitation, I'entretien des
champs de tir ;

- Les obligations réglementaires a respecter.

Solution techniques

Cette partie consiste a :

- Décrire les différentes solutions avec plans (PDF et DWG) ;

- Définir les avantages et inconvénients des solutions proposées ;

- Etablir :
o les délais de mise en ceuvre de chaque solution ;
o les délais d’indisponibilité de l'infrastructure de tir.
o Colt estimatif des travaux de chaque solution ;
o Colt estimatif de I'entretien annuel de chaque solution sur une période de dix

années.

Rapport

Avant la validation finale de I'étude de la partie technique 2, la société devra nous présenter
lors d’une réunion son livrable et ses choix techniques.

Suite a cette réunion, il pourra étre demandé la correction partielle du livrable pour compléter
et détailler certaines parties du document.

Le soumissionnaire devra intégrer a son offre, au minimum, la correction deux relectures du
livrable par I'USID de Lorient.

Le livrable devra étre transmis aux formats PDF et Word.

Restitution de I'étude

A lissue de la phase étude, une réunion de présentation de 'ensemble de la prestation sera
programmeée dans les locaux de 'USID de Lorient.

La date en sera arrétée conjointement par le titulaire et 'USID, et fixée par ordre de service
de 'administration.

Si toutefois, pour des raisons extérieures l'une des parties ne pouvait y assister, elle
préviendrait dans un délai minimum de 2 jours ouvrés avant la date prévue I'autre partie.
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2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Phase technigue 3 — CCTP et estimations

Descriptif des solutions technigues

Cette partie comprend la rédaction du cahier des charges des travaux, pouvant servir de base
a la rédaction d’'un futur CCTP, dans lequel seront précisément décrits tous les travaux a
réaliser, et notamment :

- Un descriptif détaillé des solutions technique retenues ;

- La méthodologie de mise en ceuvre ;

- Les contraintes d’exécutions des travaux ;

- Les contraintes sur I'exploitation et I'utilisation des champs de tir pendant la phase de
travaux et a l'issue des travaux ;

- Les délais de mise en ocsuvres ;

- Les équipements ou végétaux a fournir et a mettre en ceuvre et toutes leurs
caractéristiques ;

- Les points de vigilance a imposer au future titulaire.

Evaluation des travaux

La prestation a effectuer consistera a évaluer de facon détaillée et par poste de travaux le colt
de 'ensemble des travaux a réaliser. Elle servira de base a I'établissement de I'Etat des Prix
Forfaitaires — Bordereau des Prix Unitaires (EPF-BPU) du Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE).

Evaluation de la maintenance

La prestation a effectuer consistera évaluer de fagon détaillée et par poste de travaux le colt
d’exploitation et d’entretien des modifications futures. Elle est destinée au maitre de 'ouvrage
pour lui permettre de réaliser la maintenance des nouveaux équipements apres travaux et
pendant une période de dix ans.
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