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DISPOSITIONS GENERALES

1. PRESENTATION DU MARCHE

1.1. Objet du marché

Le présent marché concerne les travaux de remise a neuf de la toiture du batiment n° 73 (atelier d’entretien
des Poids Lourds) du camp Raffalli de Calvi (Haute-Corse).

1.2. Maitre d’ouvrage — Maitre d’ceuvre

Maitre d'ouvrage
Le maitre d'ouvrage est représenté par :

1. Jusqu'a la réception des travaux
Le chef du pdle conduite d'opérations (PCO) de Corse
Adresse : Pble conduite d'opérations de Corse

Camp Henry Martin - CS 60101 - 20290 BORGO
Téléphone : 04 9559 39 40

2. A la réception des travaux

Le chef de I'unité de soutien de l'infrastructure de défense (USID) de Corse

Adresse : Unité de soutien de l'infrastructure de la défense de Corse
20240 VENTISERI-SOLENZARA

Téléphone : 04 95 56 86 85

Maitre d'ceuvre
Le maitre d'ceuvre est représenté par :
Le chef du Péle maitrise d'ceuvre (PMO) de Corse
Adresse Péle maitrise d’ceuvre de Corse
Camp Henry Martin - CS 60101 - 20290 BORGO
Téléphone : 04 95 59 39 41

1.3. Coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé

Le chargé de prévention du 2éme REP assurera la coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs.

1.4. Controleur technique

Sans objet.

2. LIMITES DE PRESTATION

Le module préfabriqué adossé a la fagade Nord-Est du batiment 73, nommé "local charge batteries" n'est
pas compris dans les travaux du présent marché.

L'appentis situé a I'angle Nord (local n° 21) n’est pas inclus dans les travaux du présent marché.

3. TRANCHES ET PHASES D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux sont réalisés en une seule tranche et une seule phase d’exécution.

4. VARIANTES

Les variantes sont interdites.
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5. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

Sans objet.

6. DOCUMENTS

6.1. Documents techniques applicables au marché

— le présent CCTP;

— les documents énoncés dans l'article 2 du CCAP ;

— les documents publiés par le CSTB et relevant de la procédure de I'avis technique : cahiers et avis
techniques ;

— les cahiers des clauses techniques de chaque fabricant ;

— les DTU et additifs, ainsi que tous les textes réglementaires en vigueur au début des travaux ;

— les documents cités dans le marché.

6.2. Plans joints au marché

Les plans joints au marché sont au nombre de 9 :

Numéro Intitulé du plan
01 Plan de situation et plan de masse
02 Vue en plan du rez-de-chaussée — état actuel
03 Vue en plan des mezzanines — état actuel
04 Plan de toiture — état actuel
05 Coupe AA — état actuel
06 Vue en plan du rez-de-chaussée — état futur
07 Vue en plan des mezzanines — état futur
08 Plan de toiture — état futur
09 Coupe AA — état futur

6.3. Conditions relatives a I’appel d’offres

Les soumissionnaires sont tenus de se rendre sur les lieux, avant la remise de leur offre, pour :

évaluer la teneur des prestations demandées ;

reconnaitre les lieux et les acces ;

déterminer les difficultés de réalisation ;

apprécier les moyens nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Une attestation de visite des lieux sera remise par un représentant du Service d'Infrastructure de la Défense.
Cette attestation sera obligatoirement jointe a I'offre du soumissionnaire.

En aucun cas, I'entrepreneur ne peut arguer de I'imprécision des piéces fournies ou d’omissions pour refuser
d’exécuter dans le cadre de son marché tout ou partie des ouvrages nécessaires au complet achévement de
ces travaux.

Il lui appartient d’apprécier I'importance et la nature des travaux et de proposer avant la remise des offres,
grace a ses connaissances professionnelles, les modifications qui s'imposent pour obtenir une réalisation
correcte des travaux.

Il doit aviser, le cas échéant, la personne représentant le pouvoir adjudicateur de la non-conformité de
certaines prestations prévues dans le marché avant leurs exécutions. Cette non-conformité qui est due, soit
a une modification de la réglementation depuis la remise de I'offre imposée pour la mise en service, soit a
une anomalie du CCTP, doit étre portée par écrit par I'entrepreneur avant sa remise d’offre.
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Tout entrepreneur doit, avant tout commencement de travaux :

— prendre toutes précautions nécessaires a la bonne préservation des ouvrages existants visibles ou
non ;

— prendre connaissance des ouvrages existants, reconnaitre soigneusement les lieux, noter les
émergences de réseaux et formuler toutes remarques nécessaires au maitre d’ceuvre.

En tout état de cause, I'entrepreneur doit présenter une offre répondant strictement au présent CCTP qui sert
de base pour le jugement des offres mais qui, le cas échéant, fera I'objet d’'une mise au point avant remise
des offres (additif modificatif au CCTP devant étre pris en compte par les candidats).

Sauf indication contraire, les essais et contrbles ainsi que les rapports et procés-verbaux qui en découlent
seront réalisés par des sociétés indépendantes soumises a I'agrément du maitre d'ceuvre. Leurs prestations
seront exécutées aux frais du titulaire.

6.4. Renseignements et documents a fournir par le titulaire

Le titulaire soumettra a l'accord du maitre d'ceuvre tous les documents, plans, schémas, notes de calcul
nécessaires a la réalisation de ses ouvrages, notamment :

6.4.1. Pendant la période de préparation :

— la décomposition détaillée du prix global forfaitaire ;

— les copies des contrats d’assurance demandées au CCAP ;

— les dossiers complets de sous-traitance (DC4, DC2, attestation sur 'honneur, KBis de moins de 3
mois, RIB, assurance décennale et caution bancaire si le montant sous-traité est inférieur a 10% du
montant du marché) ;

— les documents nécessaires a I'établissement des laisser-passer, conformes a l'article 1.4 du CCAP ;

— le programme et le calendrier d’exécution des travaux ;

— le calendrier des acomptes de paiement ;

— le plan d’installation de chantier (baraquement, stockage du matériel, livraisons du matériel, emprise
des clotures, échafaudages et/ou nacelles...) ;
Ce calendrier et ces plans seront mis au point pendant la réunion préalable et tenus a jour en
fonction des évolutions du chantier ;

— les études d’exécution :
= les notes de calcul et plans d’exécution ainsi que I'établissement des divers plans ou schémas
de détail nécessaires a I'exécution incombent au titulaire du marché ;
= |es études techniques seront commencées deés le début de la période de préparation ;
— la documentation technique des matériels mis en place.

6.4.2. Avant exécution des travaux :

— les études techniques, notes de calcul, plans et détails des ouvrages devront étre soumis au visa du
maftre d’ceuvre avant tout commencement des travaux, a savoir :
= les avis techniques, documentations, descriptifs et notices nécessaires a I'approbation des
matériels et produits soumis au maitre d’ceuvre ;
= tous les documents nécessaires aux études pour I'exécution des ouvrages et ceci sans
restriction au niveau des détails et des échelles.

Les matériels mis en place sans l'approbation du maitre d'ceuvre et qui ne seraient pas acceptés par celui-ci
seront déposés et évacués a la charge de I'entreprise.

Les documents d'exécution seront datés et porteront le cachet et la signature de I'entreprise.
lls seront remis sur support papier et numérique.

6.4.3. A laréception
Le titulaire fournira a la date de la réception les documents suivants :

— les notices de fonctionnement et prescriptions de maintenance (lanterneaux de désenfumage...) ;
— le dossier des ouvrages exécutés (DOE).
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Le DOE sera remis sur support papier, en trois (3) exemplaires, et numérisés sur clé USB, en 3 exemplaires.
Tous les plans seront informatisés au format DWG, compatible avec Bentley Microstation V8, les autres
documents informatiques seront au format PDF.

Le DOE sera composé comme suit :

— l'ensemble des fiches techniques et commerciales de matériels visées par le maitre d’ceuvre en
cours de chantier ;

— l'ensemble des plans de recollement, plan de détails, schémas, instructions ("certifiés conformes" a
la réalisation de ses installations) ;

— l'ensemble des notes de calculs et schémas de principe ("certifié€s conformes" a la réalisation de ses
installations) ;

— I'état des interventions obligatoires a prévoir dans le contrat de maintenance avec leur périodicité.

7. PRESCRIPTIONS GENERALES D’EXECUTION

7.1. Mise en ccuvre de sources de chaleur

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile (chalumeau, lampe a
souder...) devra étre précédée de la remise au chargé de prévention du 2™ REP d'un permis feu indiquant :

— la nature, le lieu, la date et la durée du travail a effectuer ;
— les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie ;
— les moyens éventuels de lutte contre l'incendie prévus sur le chantier concerné.

7.2. Déposes et démolitions

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les dommages et inconvénients
que pourrait engendrer son intervention sur les ouvrages situés dans la zone de travaux et sa périphérie.
Pour se faire, il devra:

- effectuer, contradictoirement avec le maitre d'ceuvre, un état des lieux sur les ouvrages du site qui
pourraient étre affectés par les travaux ; un état de récolement est a établir en fin de chantier ;

- prendre toutes dispositions pour limiter les génes et nuisances : empiétement, bruits, poussiére,
boue... ;

- s’assurer de la remise en état de tout ouvrage indiment déposé ou démoli ;

- assurer le traitement des déchets conformément a l'article 10 suivant.

8. PRESTATIONS FOURNIES PAR LE MAITRE D'CEUVRE

Le maitre d'ceuvre mettra a la disposition du titulaire les aires nécessaires aux installations de chantier, au
stockage des matériaux, a la circulation des camions et engins et au libre accés aux lieux des travaux. Il
fournira également au titulaire tous renseignements en sa possession relatifs aux conditions de circulation et
de stationnement a l'intérieur de I'enceinte.

Une réunion relative a ces questions sera organisée au cours de la période de préparation. Y participeront le

titulaire ou son représentant désigné, le représentant du maitre d'ceuvre, le représentant de 'USID de Corse,
le chargé de prévention, l'officier infrastructure et le responsable du service général du régiment.

9. INSTALLATIONS DE CHANTIER

9.1. Installation provisoire de I’entreprise

Le titulaire devra mettre en ceuvre toutes les installations de chantier nécessaires pour assurer des
conditions de travail conformes a la reglementation, notamment les installations d’hygiéne : sanitaires,
vestiaires, réfectoire... pour la durée des travaux et d’en assurer la dépose et I'évacuation en fin de travaux.

9.2. Balisage, cléture de chantier
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Le titulaire devra assurer la cléture de la zone des travaux.

De maniére générale, tous les travaux réputés dangereux ou susceptibles d’engendrer un risque pour les
occupants ou pour les personnels intervenant sur le chantier devront étre au moins balisés et des protections
efficaces seront mises en place.

9.3. Signalisation

Une signalisation sera réalisée au droit de tous les accés du chantier (chantier interdit au public, port du
casque obligatoire...).

Le plan d'installation de chantier sera réalisé sur la base des indications figurant dans le CCAP et dans le
présent CCTP, il sera soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre et du chargé de prévention avant tout début
d'exécution.

9.4. Branchements provisoires

Les branchements provisoires pour les besoins du chantier (compteurs, raccordements des installations de
chantier, force motrice, éclairage provisoire...) et leur entretien seront a la charge du titulaire.

Les consommations seront réglées par le titulaire au service Soutiens Communs du régiment. Ce service
éditera des factures basées sur les consommations des compteurs d'eau et d'électricité.

Les branchements aux réseaux existants seront définis au cours de la réunion préalable.

Le coffret alimentant les matériels de chantier et les bungalows sera équipé de protections, d’'un comptage et
de multiprises. L'alimentation sera réalisée en phase préparatoire par la pose d'un cable électrique raccordé
au TGBT du batiment 73 ou au TGBT du poste de transformation n° 128.

L’alimentation en eau du chantier sera équipée d'une vanne de branchement, d'un clapet anti-retour, d'un
compteur d’eau et de robinets de puisage d'un diametre compatible avec I'ampleur des travaux et des
effectifs présents sur le terrain. L'alimentation en eau sera réalisée en phase préparatoire, par une conduite
raccordée sur l'arrivée d’eau potable en chaufferie du batiment 73 ou sur le réseau d'eau de la station de
lavage, au niveau du batiment 104.

Les compteurs seront relevés contradictoirement au début et a la fin des travaux entre le titulaire et le
représentant du maitre d’ceuvre ou un responsable du service soutiens communs du régiment.

9.5. Aires de stockage

Le titulaire pourra installer sur site des aires de stockage aprés accord du préventionniste et du responsable
du service général du régiment. Ces aires seront cloturées.

9.6. Entretien des abords du chantier

Le titulaire sera responsable, pendant la durée des travaux, du maintien en bon état des voies, des réseaux,
des clotures et installations de toutes natures affectées par ses travaux.

10. GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

En application de la réglementation relative aux déchets de chantier et en complément des articles 36.1 et
36.2 du CCAG Travaux, le titulaire est responsable de la gestion des déchets créés par ses travaux jusqu'a
valorisation ou élimination.

Dans ce cadre, le titulaire assure la gestion et le suivi de ses déchets qu'il produit. Une copie des
bordereaux de suivi est systématiquement adressée au maitre d'ceuvre.

Les déchets sont suivis par les bordereaux réglementaires, en particulier les formulaires n°® 12571*01 pour
les déchets banals et inertes, auxquels sont joints les certificats de transports et tickets de pesée originaux
ou en copie dans les mémes conditions qu'indiquées au paragraphe précédent.

A lissue des travaux, le titulaire établit un document "bilan déchets" reprenant l'intégralité des bordereaux de
suivi. Le bilan déchets est intégré au dossier des ouvrages exécutés (DOE).

En cas de non-respect de ces dispositions, une pénalité seront appliquées en application de l'article 4.3.1.4-
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C du CCAP.
Les produits non valorisables ou non éliminables sont évacués en décharge.

Bralage des déchets interdits sur le site des travaux.

11. CONTRAINTES D’ACCES

11.1. Conditions d'acceés et de circulation

Cet article précise les régles définies a l'article 1.4.3 du CCAP applicables a la circulation et au contréle des
acceés.

O Regles d’accés pour les interventions supérieures a 5 jours ouvrés :

Le titulaire doit fournir au maitre d’ceuvre, au moins 5 jours ouvrés a l'avance :

— une liste des personnes et des véhicules qui doivent accéder au chantier, selon le modéle fourni' ;
— un modele de badge pour chaque personnel, selon le modéle fourni ;

— une copie lisible et en couleur de la piece d'identité de chaque personnel ;

— une copie lisible de la carte grise et de I'attestation d’assurance de chaque véhicule routier?.

Toute demande d'accés faite avec un préavis inférieur a 3 jours ouvrés sera systématiquement
refusée.

Remarque : le titulaire et lui seul effectue les demandes d'acces pour ses sous-traitants.

Ces documents sont transmis au maitre d'ceuvre par messagerie a l'adresse suivante :

claude.hannebicque@intradef.gouv.fr
ou, si cette adresse est indisponible (congés....)
jean-yves.lapaquellerie@intradef.gouv.fr

Un badge nominatif est alors délivré pour chaque personnel. Il doit étre récupéré par le titulaire au guichet du
service général (ce guichet est situé en fagade Nord-Ouest du batiment 38).

Il doit étre porté en permanence a l'intérieur de I'enceinte militaire.

Sauf avis contraire de l'officier de sécurité, ce badge est restitué au poste de garde a la fin de chaque
journée de travail en quittant I'enceinte militaire.

Si ce badge est restitué a la fin de chaque journée de travail, toute personne qui se présente au poste de
garde doit étre en possession d’une piéce d'identité valide pour que ce badge d’accés puisse lui étre remis.
Dans le cas contraire, la personne demande I'accés en présentant son badge au poste de garde.

En fin de chantier, ce badge doit étre restitué au guichet du service général.

U Reégles d’accés pour les interventions de courte durée et pour les livraisons :

Le titulaire doit fournir au maitre d’ceuvre, au moins deux jours ouvrés a l'avance, le nom des personnes et
limmatriculation des véhicules qui doivent accéder au chantier avec une photocopie lisible et en couleur :

— de la piece d'identité de chaque personnel ;
— de la carte grise et de I'attestation d’assurance de chaque véhicule routier?.

Un badge visiteur est alors remis a chaque personnel.
Il doit étre porté en permanence a l'intérieur de I'enceinte militaire.
Ce badge doit étre restitué au poste de garde en quittant I'enceinte militaire.

1 Les modéles de liste et de badge seront transmis au titulaire par messagerie au début de la période de préparation ou
remis au cours de la réunion de mise au point prévue dans les locaux du PMO.
2 Ne concerne pas les engins de chantier embarqués.
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Toute personne qui se présente au poste de sécurité doit étre en possession d’'une piéce d'identité valide
pour que ce badge d’accés puisse lui étre remis.

U Reégles de circulation pour toute intervention :

D’une maniére générale, les entreprises ne sont pas autorisées a se déplacer dans I'enceinte militaire en
dehors des zones de chantier et des circuits d’accés a celles-ci.

Elles ont cependant I'autorisation de se rendre auprés des services suivants :

= le service général pour la perception et la restitution des badges nominatifs ou pour des questions sur les
acces et les livraisons ;

= l'ordinaire pour la restauration le midi, dans les conditions qui seront précisées en réunion préalable ;

= [linfirmerie en cas d'accident de travail.

Les entreprises doivent respecter les consignes de circulation du régiment : circuits des chantiers, sens de
circulation, limitations de vitesse... Ces consignes établies par le préventionniste seront précisées au cours
de la réunion préalable et transmises en piéce jointe du compte-rendu de cette réunion.

12. MESURES DE PROTECTION ET DE SECURITE

12.1. Mesures de protection environnementale

L’embouchure du torrent U Fiume Seccu est classée en zone naturelle d’'intérét écologique floristique et
faunistique (ZNIEFF) continentale de type I.

Les eaux de toiture et les eaux de ruissellement des voiries et espaces verts de la zone technique s'évacuent
directement dans le lit du Fiume Seccu et peuvent perturber le milieu naturel en cas de pollution accidentelle
de surface.

Le stockage des produits des déposes et démolitions du présent marché doit étre prévu dans des conteneurs
étanches. Un stockage de ces produits sur une aire revétue en béton bitumineux ou en béton de ciment peut
étre prévu de maniere temporaire s'il est réalisé pour une durée n'excédant pas une semaine et a une
période de I'année non exposée a de fortes précipitations.

12.2. Mesures contre I’'incendie

Le titulaire doit assurer a ses frais et sous sa responsabilité les mesures de protection contre I'incendie. Il doit
a ce titre fournir le chantier d'extincteurs efficaces contre les feux pouvant étre provoqués par ses travaux.

Il est responsable des mesures contre l'incendie prises par ses sous-traitants.

Remarque : il est strictement interdit d'allumer des feux sur le domaine militaire.

Le titulaire devra désigner un responsable qui assurera, a tous les arréts de travaux, I'extinction des feux, le
contréle des mesures de sécurité et devra s’assurer de I'absence des feux couverts pouvant étre provoqués
par I'emploi d'appareils de chauffage ou de chalumeaux.

12.3. Protection, hygiéne et sécurité des travailleurs

12.3.1. Prévention

En dehors des zones de chantier closes et indépendantes, les entreprises devront respecter les régles du
plan de prévention élaboré par le préventionniste du régiment.

12.3.2. Equipements de protection et hygiéne

Les protections collectives suivantes sont obligatoires :

- filet pour éviter les chutes d’outils et autres ;

- garde-corps sur le périmétre du batiment.

Les EPI (casque, chaussure de sécurité, gants, lunettes baudrier, longe...) sont de la méme fagon
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obligatoires.

Les bungalows seront équipés au minimum d’'une trousse de premiers secours réglementaire et des
extincteurs adaptés aux risques d'incendie.

Au moins un bungalow sanitaire sera prévu pour la durée du chantier pour I'ensemble des personnels
intervenant sur le chantier.

En fonction des besoins pour I'hygiéne et la restauration des travailleurs, il sera prévu des bungalows
vestiaire, douche, réfectoire.

Remarque : les conditions pour la restauration sur place, dans l'ordinaire du régiment, seront abordées au
cours de la réunion préalable.

Ces bungalows seront mis en place pour toute la durée du chantier. lls seront nettoyés au moins une fois par
semaine ou plus fréquemment selon leur état.

12.4. Sécurité des occupants et protection des ouvrages

12.4.1. Sécurité des occupants

Les travaux seront exécutés en site occupé et dans une zone technique dans laquelle circule des engins
blindés (VAB) de 18T et des PL.

Les entreprises devront isoler et signaler les zones de chantier par tous moyens appropriés (cldture, bornes,
barriéres, panneaux, rubans de signalisation, feux de signalisation...).

Aucune zone de chantier ne devra étre ouverte sur le terrain militaire sans étre au minimum signalisée et
sans avoir au préalable été acceptée par le maitre d’ceuvre dans le cas des chantiers clos et indépendants,
ou par le chargé de prévention du régiment dans le cas des chantiers non clos. Cette signalisation devra étre
visible de jour comme de nuit.

Les clbtures seront exclusivement des clotures de chantier de type HERAS.

Les bandes de signalisation seront fixées sur des supports adaptés a cet emploi. L'utilisation de fers de
construction ne sera pas acceptée.

Les entreprises auront l'obligation de mettre en place les moyens de protection demandés par le
préventionniste du régiment. Un refus ou une non-réaction de I'entreprise de mettre en place les protections
dans les délais demandés conduira a I'expulsion provisoire de cette entreprise du chantier jusqu’a la mise en
place effective des protections, constatée par le maitre d’ceuvre ou par un de ses représentants. Ces
expulsions ne pourront servir de mobile pour des demandes de prolongation de délais.

Les clbtures seront dotées des panneaux réglementaires pour interdire I'accés aux personnes étrangéres au
chantier.

12.4.2. Protection des ouvrages voisins

Toutes précautions seront prises pour éviter des désordres sur tous les ouvrages au voisinage des travaux
(aériens, souterrains, voirie). L’entrepreneur reste seul responsable pour tous dommages consécutifs a ses
travaux.

Toutes dégradations constatées par le représentant du maitre d’ceuvre devront étre remises en état.

13. REUNIONS

Une réunion préalable au démarrage du chantier se tiendra sur site avec les différents intervenants (titulaire,
coordinateur SPS, préventionniste, Officier de sécurité...) pendant la période de préparation, a une date qui
sera fixée par le maitre d'ceuvre.

Une réunion de chantier se tiendra une fois par semaine en présence du représentant du maitre d'ceuvre a
un jour qui sera fixé lors de la réunion préalable.

Le titulaire devra étre présent ou se faire représenter par un collaborateur qualifié désigné nominativement et
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par écrit, capable d’engager son entreprise depuis le début du chantier jusqu’a la réception.
L'absence aux réunions de chantier fera l'objet d'une pénalité conformément a l'article 5.3.4 du CCAP.

Un compte rendu, consignant les décisions ou requétes intervenues au cours de la réunion sera établi par le
maitre d’ceuvre.

L’entreprise doit retourner un exemplaire de chaque ordre de service au maitre d’ceuvre apres y avoir porté
ses observations, le cas échéant.

14. REGLEMENTATION

Vis a vis des réglements de sécurité contre les risques d'incendie, les batiments sont soumis au Code du
Travail.

Les installations seront réalisées conformément a la réglementation en vigueur dans son édition la plus
récente, aux CCTG, a tous les DTU (cahier des charges et régles de calcul), aux avis techniques sur les
matériaux et les matériels et aux cahiers des charges des fabricants.

Ne seront pas considérées comme travaux supplémentaires les modifications imposées par I'application des
régles de sécurité, des normes, des textes de lois et des regles de I'art en vigueur un mois avant la remise de
I'offre par I'entreprise.

D'une maniere générale, les indications données dans le présent CCTP ne portent que sur les points non
précisés par les réglements, sur les bases a admettre pour les calculs et en aucun cas sur les réglements
que les entrepreneurs déclarent, par le fait méme de remettre une offre, parfaitement connaitre.

Si une modification & une norme ou a un réglement intervenait aprés la date d'envoi du dossier de
consultation des entreprises, il appartiendrait aux entrepreneurs, sous leur seule responsabilité, d'en informer
le maitre d'ceuvre par écrit, éventuellement avec accusé de réception, en indiquant les conséquences
techniques et financiéres résultant de cette modification. Le maitre d'ceuvre prendrait alors la décision
nécessaire.

15. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

15.1. Généralités

L’entrepreneur doit avoir pris connaissance des lieux dans lesquels seront réalisés les travaux définis au
marché avant d'établir son offre (la visite des lieux est obligatoire).

L’entrepreneur étudie pour I'établissement de son offre, de fagon approfondie, le dossier de consultation et
donne un prix forfaitaire pour I'ensemble des travaux a réaliser.

Ainsi, une omission sur un plan ou dans le devis descriptif ne saurait le soustraire a exécuter les ouvrages
tels qu'ils sont, soit dessinés, soit décrits (les piéces écrites ayant priorité sur les plans).

Sauf stipulation contraire, le fait de devoir la pose entraine la fourniture et le raccordement du matériel
demandé.

Il lui appartient de signaler en temps utile, et obligatoirement avant la remise d’offres, les omissions, les
imprécisions ou les contradictions qu'il aurait pu relever dans les documents fournis et de demander les
éclaircissements nécessaires.

En conséquence, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'étre
relevée dans les piéces du marché pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement
des ouvrages, pour prétendre ultérieurement a des suppléments au montant de son offre ou pour justifier un
mauvais fonctionnement.

15.2. Nature des matériels

Les matériaux et les matériels utilisés devront étre neufs, avoir les caractéristiques correspondant aux
influences externes auxquelles ils pourront étre soumis et répondre exactement aux conditions nécessaires a
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une parfaite exécution des travaux demandés et a un bon fonctionnement des installations, la présente
spécification n'étant pas restrictive.

Les matériaux entrant dans la composition des ouvrages sont proposés par I'entrepreneur en conformité
avec les performances techniques et les critéres esthétiques décrits dans le présent document et dans les
plans.

L'ensemble des matériaux destinés a l'ouvrage doit étre soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre quant a leur
provenance et a leur qualité.

Aucune dérogation a I'emploi d'un matériau spécifié dans le CCTP n'est permise sans |'approbation écrite du
maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur assure la compatibilité de tous les matériaux et produits employés pour l'exécution des
travaux, entre eux, avec leurs supports, les matériaux de calfeutrement, les joints et les produits de
protection.

Les matériaux employés doivent avoir les qualités mécaniques compatibles avec les mouvements normaux,
des diverses parties des constructions, auxquels ils sont inévitablement soumis.

Tous les matériaux employés doivent faire I'objet d'un avis technique édité par le CSTB ou par une
commission technique agréée par les assurances et agissant pour leur compte.

La nécessité d'éviter toute conséquence résultant d'un stockage non conforme ou non approprié peut
amener le maitre d'ceuvre a refuser la mise en ceuvre des dits matériaux ou éléments. Les conséquences
d'un tel refus sont a la charge de I'entrepreneur.

Aucun changement au projet ne pourra étre apporté en cours d'exécution sans l'autorisation express et écrite
du maitre d'ceuvre, les frais résultant de changements non autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que
tout travail supplémentaire exécuté sans ordre de service écrit, seront a la charge de I'entreprise.

Le titulaire devra remettre au maitre d'ceuvre ou a son représentant tous les proces-verbaux d'essais ou de
références que celui-ci demandera.

16. NETTOYAGE ET PROTECTION DES OUVRAGES

Le titulaire du marché a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins
jusqu'a la réception de I'ensemble.

Il doit protéger les ouvrages existants (locaux ou matériels) susceptibles d'étre tachés ou attaqués par les
produits qu'il utilise.

Il doit procéder de maniére réguliére a I'enlévement des déchets : copeaux résultant des découpes, des
percages et des fixations ; fixations oubliées ou inutilisables ; limaille...

Pour ce qui concerne le nettoyage final avant réception, le titulaire doit I'enlévement et I'évacuation de ses
protections et le nettoyage de ses ouvrages ou de ses équipements qui étaient protégés. Il doit également
I'enlevement et I'évacuation des protections des ouvrages existants qui ont d0 étre protégés et le nettoyage
des ouvrages existants qui ont été salis. Il doit le nettoyage des abords du batiment.
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TRAVAUX

17. DESCRIPTION DES TRAVAUX ET INFORMATIONS GENERALES

17.1. Objet des travaux

Les travaux suivants sont a réaliser sur le batiment 73 "Atelier PL" du camp Raffalli a Calvi (2B) :

- la dépose compléte de la couverture et des équipements et accessoires de toiture ;

- la dépose compléte des gouttieres et descentes ;

- la fourniture et la pose de la couverture et des accessoires de toiture ;

- la pose de lanterneaux en toitures y compris chevétres de pose ;

- la fourniture et la pose des gouttieres et descentes d’eau pluviale ;

- la réalisation d’'une cheminée et de deux évacuations de gaz bralés en pignons de batiment.

Les prestations comprennent :

- les études, calculs et dessins nécessaires a I'établissement du projet selon les réglements et les
régles de l'art en vigueur ;

- Lafabrication et les traitements de protection contre la corrosion des piéces en atelier,

- Lafourniture des éléments et accessoires entrant dans la composition des ouvrages,

- Le transport, le montage et la pose sur chantier,

- Tous les moyens de levage (y compris le palonnier a ventouses a vide permettant de soulever les
bacs de couverture).

NOTA BENE IMPORTANT : les présents travaux se feront en site occupé.

17.2. Définition des travaux

Les spécifications des produits mis en ceuvre sont définies a l'article 18.

17.2.1. Travaux préparatoires

17.2.1.1.. Généralités

Tous les produits des déposes seront gérés conformément a l'article 10 des dispositions générales.

Pour se protéger contre des dégats des eaux, le titulaire doit prendre en compte dans son offre toutes les
sujétions nécessaires pour couvrir provisoirement le batiment en cas d'épisode pluvieux qui interviendrait
entre la dépose de la couverture et la pose de la nouvelle couverture. Ces dispositifs de protection doivent
étre compatibles avec le vent violent de la région.

L’appentis (local 022) et le batiment charge batteries ne sont pas concernés par les travaux du présent
CCTP.

Les gouttieres pendantes (demi-ronde diam 160), les descentes (diam = 100) et les dauphins du batiment 73
seront entiérement & déposer (14 descentes, 14 dauphins et 96 m de gouttiéres pendantes).

Les dauphins rentrent dans des regards non visibles recouverts par de I'enrobé sur la fagade avant. Sur la
fagade arriére les regards pénétrent dans des regards en béton avec le couvercle accessible.

Tous les supports des gouttieres et descentes seront déposés et remplacés par des éléments neufs.

La dépose des dauphins s'accompagnera d'un curage des regards de pied de descente.

Evacuation en décharge agréée.
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Le batiment recevra des gouttiéres, descentes et dauphins neufs décrits a I'article 17.2.6.

Couverture a déposer complétement y compris sujétions de pénétrations (1 souche de cheminée et 2 sorties
de gaz br(ilés) et tous accessoires de fixation et profilés complémentaires d’étanchéité de toiture.

Couverture 2 pans.

Panneaux actuels : panneaux double peaux 100 mm de profil extérieur type 3.333.39, longueur totale du
rampant = 10,56 ml.

Sont compris dans cette dépose les lanterneaux (11 sur chaque pan de toiture soit 22 au total) avec leurs
commandes et tringlerie.

Le batiment recevra une nouvelle couverture et de nouveaux accessoires décrits a l'article 17.2.3, des
lanterneaux pour I'éclairage, le désenfumage et I'accés en toiture définis a I'article 17.2.4.

Les sorties de toiture existantes feront I'objet des travaux décrits a I'article 17.2.5.

Evacuation en décharge agréée.

Les supports de lanterneaux en acier (chevétres) seront tous enti€rement démontés.
L’ensemble de la structure du hangar est conservée (pannes, échantignoles, liernes, bretelles...).

Les déposes des bacs acier de toiture devront étre déposés avec soins pour ne pas déformer les pannes
SIGMA galvanisés conservées.

Evacuation en décharge agréée.

17.2.2. Ossatures métalliques

Prévoir des chevétres neufs aux dimensions des nouveaux lanterneaux (exutoires de fumées + acces).
Nombre de lanterneaux) = 9+1.

Dimensions minimum des lanterneaux = 1,40 x 1,40 m. Les dimensions peuvent varier en fonction des
fournisseurs.

17.2.3. Couvertures et piéces de finition

La couverture sera entierement constituée de panneaux sandwichs constitués d'une ame en mousse
polyuréthanne injectée entre deux parois en tble d'acier galvanisé nervurée prélaquée sur 2 faces.

Type : 3.333.39 T en paroi extérieur.
Epaisseur nominale de 'adme : 120 mm.
Résistance thermique R = 5,30 m2.K/W.

Dimensions de chaque panneau en partie courante = 1 x 10,60 m (y compris le dégraissage en rive pour la
pose des gouttiéres — longueur de dégraissage sera fonction du profil de gouttiere).

Les panneaux double peau devront recouvrir les panneaux de fagade afin d’éviter le pont thermique.

Les panneaux ou se trouvent les lanterneaux devront étre ajustés aux dimensions des costiéres d’étanchéité.

La couverture comportera les accessoires d'étanchéité et de finition en rives et faitage prévus par son
fabricant.

Piéces de finition a prévoir (voir schéma ci-dessous) :

- faitiere double ;

- sous-faitiére double (I'espace entre les 2 panneaux arrivant au faltage sera comblé par une isolation
complémentaire) ;
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- rive de pignon avec une longueur de recouvrement adaptée ;
- closoir métallique de bas de pente.

Les coloris des peaux extérieures et intérieures des panneaux de méme que les coloris des accessoires
seront soumis au choix du maitre d’ceuvre.

Les couvertures seront équipées de lanterneaux pour I'éclairage naturel, le désenfumage et I'accés en toiture
conformément a l'article 17.2.4.

Les sorties en toiture sont supprimées. Voir l'article 17.2.5.

Modeéle : ARCELOR MITTAL, Ondatherm T ou similaire.

17.2.4. Lanterneaux

Les surfaces utiles totales des lanterneaux pour assurer I'éclairage naturel et le désenfumage des locaux
sont définies dans le tableau suivant :

Batiment Local ICPE 2930 Surface désenfumage
. ; . R 3 o
0073 Atelier deggganrqaztlon n°® 20 Désenfumage > 2 % SU (527 x 2) / 100 = 10,54 m?

Les lanterneaux de désenfumage ont une surface utile de 1,2 m2.
Nombre de lanterneaux = 10,54 / 1,2 = 8,78 soit 9 lanterneaux de désenfumage.

Le 10%me |anterneau est prévu pour 'acces en toiture.

Lanterneau accés toiture (1,40 x 1,40) : barre d’accroche, verrouillage mécanique avec poignée, échelle
aluminium entre la barre d’accroche et la dalle béton de longueur 4,50 m. L’échelle aura son pietement fixé
au sol. Echelle d’'un modéle avec 2 mains courantes latérales

Les lanterneaux de désenfumage seront implantés en quinconce le long du faitage conformément au plan de
toiture futur.
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Commandes des lanterneaux de désenfumage : mécanique a déclenchement par systéme pneumatique.
Ces commandes seront toutes rapportées au droit de la porte issue de secours.

17.2.5. Sorties en toiture / sorties en pignons de facade

Les 3 sorties en toiture (1 gaz brdlés chaufferie, 2 gaz brilés échappement des camions) sont supprimées.

Démolition complet du conduit magonné / béton depuis les chaudiéres du RDC (local 21).
Dépose des conduits verticaux métalliques des échappements gaz brilés depuis les moteurs d’extraction.

La sortie de la cheminée de la chaufferie et 1 conduit gaz brilé se feront sur le pignon SUD-EST.
Le 2éme conduit gaz briilé se fera sur le pignon NORD-OUEST.
Toutes les sorties se font a travers les panneaux isolés double peaux existants des pignons de fagade.

La sortie de cheminée sera verticale et devra dépasser de 50 cm au-dessus de la rive du pignon au niveau
ou sera implantée la cheminée.

Conduit isolé double peau inox type POUJOULAT ou similaire. Diamétre 400 mm minimum, a confirmer par
note de calculs. Pose selon cahier des charges du fabricant. Les prestations comprennent le raccordement
des 2 tuyaux de 200 mm de chaque chaudiére jusqu’au nouveau tuyau de 400 mm de la sortie extérieure
verticale.

Les conduits de gaz brllés sortiront horizontalement a la méme hauteur que le moteur d’extraction. Les
détails figurent sur la coupe état future. Conduit acier galvanisé rigide diamétre 400 mm minimum. La sortie
est protégée par une grille anti-volatile.

Les prestations comprennent toutes sujétions de finitions et d’étanchéité autour des tuyaux.

Tous les supports permettant les fixations des tuyaux se feront par I'intermédiaire de la structure du hangar.
Prévoir de fermer la trémie de la souche de cheminée en béton pour reconstituer la paroi coupe-feu 1 h.

Démolition du conduit de fumées devenu inutile du local chaufferie.
Finition enduit ciment et peinture des murs aprés démolition du conduit de fumées.

Page 17 sur 20



17.2.6. Gouttieres, descentes et dauphins

Sur le batiment 73, il sera fourni et posé des gouttieres, des descentes et des dauphins neufs en
remplacement des ouvrages déposés a l'article 17.2.1.2.

Les gouttiéres et descentes seront en aluminium laqué, voir spécifications de l'article 18.
Les descentes se termineront en pied par des dauphins en acier galvanisé sur la fagade avant (SUD-

OUEST), voir spécifications de l'article 18. Nombre = 7. Dimensions compatibles avec la section des
descentes.

17.2.7. Traitement contre la corrosion

Les ossatures existantes dégradées ou qui seraient dégradées au cours des travaux seront traitées avec un
systéme de peinture anticorrosion a deux composants avec couche de finition certifié ACQPA de type C4
AMV.

Sera également traité les cadres métalliques des 4 portes, de 6 portes sectionnelles et 1 porte coulissante
fagade arriére.

17.2.8.Ligne de vie

Fourniture et pose d’une ligne de vie sur toute la longueur du faitage.

Descriptif :

- ligne de vie horizontale, adaptée a une toiture bac acier ;

- conformité a la EN 795, classe C;

- longueur de la ligne de vie : 50 m ;

- cable acier inox ;

- piéces intermédiaires en acier inox sur potelets (entraxes intermédiaires < 10 m, soit 4 potelets) ;
- ancrages d’extrémités en acier inox ;

- absorbeur d’énergie ;

- piéce de liaison entre I'opérateur et le cable de la ligne de vie type coulisseau ou mousqueton ;
- ridoirs et serres cables en acier inox ;

- afixer sur les panes faitieres ;

- étanchéité en potelets a assurer.

17.2.9. Divers

Fourniture et pose d’'un faux plafond BA13 sur solive bois (local 13). Métré = 10 m2.

Sont inclus aux prestations la réalisation des joints par bande + enduit de peintre.

Dépose et évacuation du plafond actuel en BA13 abimé par des infiltrations d’eau.

Dépose et repose des luminaires existants (3) positionnés sur le faux plafond. Repose a I'identique.
Finition peinture.

17.3. Calcul de la structure

17.3.1. Généralités

La vérification du calcul des ossatures sera a la charge de I'entrepreneur.
La note de calcul comportera au minimum les renseignements suivants :
a) introduction de I'objet de la note ;
b) localisation précise des ouvrages ou partie d'ouvrages en référence aux plans d'exécution ;

c) hypothéses de calcul et références : rappel des réglements utilisés ;
d) systémes de contreventement ;
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e) notices de présentation en frangais des programmes informatiques utilisés, incluant les éléments
nécessaires a la bonne compréhension des listings fournis et faisant ressortir les hypothéses de base
et les résultats (contraintes, déplacements, réactions d'appui et moments d'encastrement).

17.3.2. Déformations et fleches admissibles

Les valeurs des fleches verticales a ne pas dépasser seront celles indiquées par les régles de I'annexe
nationale de 'Eurocode 3 (clauses 7.2.1 et suivantes).

Les déplacements horizontaux en téte des poteaux de l'ossature principale ne devront pas excéder la valeur
suivante : H/150.

18. PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

18.1. Bacs nervurés

Il s’agira de bacs autoportants nervurés en tole d'acier galvanisé.

La tOle d'acier galvanisé sera fabriquée conformément a la norme NF EN 10142 (NF A 36-321) "bandes et
tbles en aciers doux galvanisées a chaud et en continu pour formage a froid" et a la norme NF EN 10147
"bandes et tOles en aciers de construction galvanisées a chaud en continu".

Les bacs devront faire I'objet d'un avis technique favorable du CSTB avec prise en garantie par le CTA pour
I'emploi considéré. La mise en ceuvre devra étre conforme aux prescriptions de I'avis technique.

Les bacs seront prélaqués en continu sur deux faces. Couleurs au choix du MCE.
Du fait de la situation en bord de mer < 3 km, le revétement organique sera de classe minimale VI selon la
NF P 34-301.

- Catégorie de résistance aux UV : RUV4 ;

- Tole d'acier épaisseur parement extérieur 0,60 mm ;

- Tole d’'acier épaisseur parement intérieur 0,40 mm ;
- Réaction au feu : B-s1, d0.

18.2. Lanterneaux

Les lanterneaux seront des éléments opalescents ou translucides double paroi en polyméthacrylate de
méthyle (PMMA) ou en polycarbonate alvéolaire.

Equipé de barreaudage.

lls seront montés sur des costiéres en téle d'acier galvanisé prélaqué recouvert extérieurement d'un isolant
surfacé de bitume. Les costiéres auront le méme profilé que les bacs de toiture.

lIs bénéficieront d’'un facteur solaire de pres de 66% pour une transmission lumineuse de 73%.

Le coefficient de transmission thermique sera inférieur ou égal a 2,4 W/m2.K.

lls auront une réaction au feu B-s1, d0.

Intérieur de costiére et barreaudage seront de finition laquée.

Selon le décret 92.332 du 31 mars 1992, un dispositif appelé surface de recueil, par exemple un

barreaudage antichute agréé 1200 joules équipera les lanterneaux.

18.3. Gouttiéres
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Leur section et leur pente seront déterminées suivant les prescriptions de la NF P 36-201 (DTU 40.5)
"couverture — travaux d'évacuation des eaux pluviales — CCT".

Gouttieres pendantes en aluminium, section selon norme précitée. Forme trapézoidale selon catalogue.
Gouttieres (et descentes) selon nuancier du fabricant.

Crochets de gouttieres fixés aux extrémités des bacs de toiture en acier galvanisé a chaud épaisseur
minimale 85 uym (durée de vie 10/20 ans pour un environnement C5). Ces crochets seront composés d’'un
étrier intermédiaire fixé sur le bac permettant le réglage en hauteur. Les fixations des étriers de crochets se
feront sur la nervure la plus grande du bac.

Mettre un crochet & chaque nervure haute des bacs acier (vent violent).

18.4. Descentes d’eau pluviale

Les descentes et accessoires seront en aluminium laqué, de méme qualité (et de méme couleur) que les
gouttiéres pendantes.

Descentes : 7 fagade NORD-EST et 7 fagade SUD-OUEST. Section standard 60 x 80 mm.
Colliers de maintien des descentes en acier galvanisé laqué adaptés a la section de descente EP.

Ces descentes se termineront en partie inférieure par des dauphins droits en acier galvanisé, d'une hauteur
de 1,50 m. Section adaptée a la section de la descente EP en aluminium laqué. Les dauphins seront rentrés
de 10 cm a l'intérieur des regards de pieds de chute.

Prévoir unique des dauphins sur la fagade avant SUD-OUEST (nombre = 7).

Regards de pieds de chute :

- en facade avant : les 7 regards de descente EP sont enterrés sous I'enrobé. Prévoir découpe de I'enrobé,
évacuation de I'enrobé, rehausse de regard 25 cm pour regard 40 x 40 avec couvercle de fermeture béton
prédécoupé pour recevoir le dauphin ;

- facade arriére : les regards en béton sont visibles. Prévoir uniquement 7 couvercles béton 40 x 40 cm en
béton prédécoupé. La descente rentre directement dans le regard en béton de 10 cm.
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