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DCE — CCTP — LOT 05: PLOMBERIE-CVC.
Travaux de rénovation de logements, et de démolition de garages.
OBSERVATOIRE DE HAUTE PROVENCE - SAINT MICHEL L’'OBSERVATOIRE 04870.

GENERALITES

1.1. Objet du document

Ce document a pour objectif de définir les installations de ventilation, chauffage et
plomberie a réaliser dans le cadre des travaux d’aménagement des batiments Villa 2
OHP140 et Villa 4 OHP 160, sur le site du CNRS & Saint Michel de I'observatoire ( 04 )

D'une maniere générale, I'Entreprise devra I'ensemble des tfravaux et des fournitures
nécessaires A la réalisation d'installations capables de répondre aux besoins
exprimés en fonctionnement normal, et dans toutes les conditions de sécurité et de
régularité, sans qu'elle puisse se prévaloir d'une erreur ou d'une omission dans le
présent CCTP ou sur les documents graphiques annexes.

Formation du personnel d'exploitation et dossier de récolement. : L'entrepreneur du
présent lot est tenu de fournir fous les documents et tous les renseignements
nécessaires au personnel d'exploitation sur place qui exploitera l'installation des la
réception. Le présent lot doit notamment : la mise au courant de l'exploitant du
fonctionnement des installations pendant une durée de 2 semaine ouvrée avant
réception., La fourniture d'un manuel de maintenance comportant, en outre, les
coordonnées de tous les fournisseurs, de tous les plans et schémas "comme
exécutés"

1.2. Description sommaire des batiments
Villa 2 OHP 140
La construction Villa 2 OHP 140, est une villa a usage de logements composé de deux

appartements d'environ 100 m? de surface chacun.
Villa en simple rez-de-chaussée avec un niveau de sous-sol enterré.

Le batiment Villa 4 OHP est une villa d usage de logements composé de deux
appartements d’'environ 100 m? de surface chacun.
Villa en simple rez-de-chaussée avec un niveau de sous-sol enterré.

1.3. Etendue des fravaux
Les tfravaux prévus pour le présent projet sont :

Villa 2 Appartement 1-OHP 140

-Le repérage, la consignation et la dépose de I'ensemble des réseaux et équipements.
-La distribution d'eau froide, eau chaude.

--Remplacement du chauffe-eau électrique par un chauffe-eau thermodynamique

-La fourniture et la pose de I'ensemble des équipements sanitaire prévus dans le présent
-CCTP

-Les évacuations des eaux usées et eaux vannes

-La désinfection des réseaux de plomberie.
-La désinfection et condamnation de la fosse septique

-Le repérage des diverses canalisations, appareillages, etc. par plaques
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signalétiques gravées, portant les indications nécessaires d leur fonctionnement et
utilisation.

-La fourniture et pose d’'une VMC HYGRO B et de son réseau
-Le remplacement de la chaudiére existante par une PAC Air/Air

Villa 2 Appartement 2-OHP 140

-Le repérage, la consignation et la dépose de I'ensemble des réseaux et équipements.
-La distribution d’eau froide, eau chaude.

--Remplacement du chauffe-eau électrique par un chauffe-eau thermodynamique

-La fourniture et la pose de I'ensemble des équipements sanitaire prévus dans le présent
-CCTP

-Les évacuations des eaux usées et eaux vannes

-La désinfection des réseaux de plomberie.
-Le repérage des diverses canalisations, appareillages, etc. par plaques signalétiques
gravées, portant les indications nécessaires a leur fonctionnement et utilisation.

-La fourniture et pose d'une VMC HYGRO B et de son réseau

-Le remplacement de la chaudiére existante par une PAC Air/Air
-Le nettoyage et condamnation de la cuve & fioul.

Villa 4 Appartement 1-OHP 160

-Le repérage, la consignation et la dépose de I'ensemble des réseaux et équipements.
-La distribution d'eau froide, eau chaude.

--Remplacement du chauffe-eau électrique par un chauffe-eau thermodynamique

-La fourniture et la pose de I'ensemble des équipements sanitaire prévus dans le présent
-CCTP

-Les évacuations des eaux usées et eaux vannes

-La désinfection des réseaux de plomberie.
-La désinfection et condamnation de la fosse septique

-Le repérage des diverses canalisations, appareillages, etc. par plagues
signalétiques gravées, portant les indications nécessaires a leur fonctionnement et
utilisation.

-La fourniture et pose d'une VMC HYGRO B et de son réseau

-Le remplacement de la chaudiére existante par une PAC Air/Air
-Le nettoyage et condamnation de la cuve a fioul.

Villa 4 Appartement 2-OHP 160

-La fourniture et pose d'une VMC HYGRO B et de son réseau

-Le remplacement de la chaudiére existante par une PAC Air/Air
-Le nettoyage et condamnation de la cuve & fioul.
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1.3.1. Divers
-Les essais et réglages de I'ensemble des installations

-Les notes de calculs et plans d'exécution
-CSTB

1.4. Contraintes particulieres d’exécution

Lorsque les travaux se déroulent pendant la période estivale, toutes les dispositions
seront prises par le présent lot (congés du personnel, approvisionnement du
matériel) pour respecter les délais contractuels.

Toute anomalie constatée sur les installations existantes devra étre immédiatement
signalée a la Mditrise d'ceuvre et & la maitrise d’ouvrage.

Les entreprises soumissionnaires sont tenues de prendre connaissance de la totalité du
Dossier d'Appel d'Offres et notfamment des documents suivants :

-Prescriptions communes G tous les lots

-Planning des fravaux

-C.C.T.P de chaque lot

1.5.Reglements et Normes

L'entreprise du présent lot est réputée étre en possession et connaitre parfaitement tous
les documents contractuels applicables aux travaux de son marché et dans le devoir
de les appliquer.

Les calculs des installations et I'exécution des travaux seront conformes aux Regles de

I'Art, Documents Techniques Unifiés, Normes, Décrets, Circulaires et Arrétés en
vigueur dans leur version les plus récentes et notamment :

-Les regles de I'art de la profession,

-Les documents techniques généraux : Normes AFNOR et Européennes, DTU, arrétés ...

-GPR 404 version A du 20/10/99 — Conftréles et essais dynamiques sur installations et
matériels spécifiques

-NFP 41 101 Terminologie en plomberie sanitaire

-NFP 41 102 Terminologie évacuation

-NFP 41 201-202 Normes des conditions minimales d'exécution des travaux de
plomberie et installation sanitaire.

-Arrété du 11 mars 1988 relatif & la nouvelle reglementation thermique.

-Circulaire du 20 janvier 1983 relative a la révision du reglement départemental sanitaire

type.

-Arrété du 31 janvier 1986 : protection conftre lincendie des batiments d'habitation.

-Arrété du 24 mars 1982 relatif a I'aération des logements.

- Réglement de sécurité contre lincendie relatif aux batiments d’habitation

- Reglement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements

recevant du public.

- Arrétés relatifs aux installations classées pour la protection de

l'environnement.

-Directive 97/23/CE du 27 mai 1997
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-Décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression (version
consolidée)

- Décret n® 2003-1249 du 22 décembre 2003

- Décret n® 2003-1264 du 23 décembre 2003

- Application de I'arrété du 30 novembre 2005 pour la distribution des réseaux d'eau
chaude sanitaire

- Installation classée soumise & déclaration, releve de la nomenclature des ICPE
(rubrique 2920).

-Les textes applicables aux installations de type chaufferies sont ceux en vigueur et

plus particulierement (versions indiquées ou ultérieures) : L'arrété du 20juin 1975

relatif & I'équipement et a I'exploitation des installations thermiques en vue de

réduire la pollution atmosphérique et d'économiser I'énergie.

- La circulaire du 18 décembre 1977 : relative & I'arrété du 20 juin 1975

- La directive N°92/42 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles

- CEE du 21 mai 1992 : chaudieres a eau chaude alimentées en combustibles

liquides ou gazeux (et les modificatifs

-L’arrété du 9 mai 1994 : relatif au rendement des chaudieres & eau chaude
alimentées en combustibles liquides ou gazeux et a leur marquage

-Le décret N° 98-817 relatif aux rendements minimaux et a I'équipement : chaudieres
de puissance comprise entre 400 kW et 50 MW

-NF ISO 11 632 : Détermination de la concentration en mase de dioxyde de soufre

-X 20-377 : Méthodes d’analyse de I'oxygene basées sur les proprietés
paramagnétiques de ce gaz

-X 43-300 : Emissions de sources fixes
-X 44-052 : Prélevement de poussieéres dans une veine gazeuse

-E03.15.605G : Guide de choix des matériels électrique

-NFC 15.100 Installations électriques

-DTU Regles THU

-DTU 65 Installation de chauffage central concernant le batiment.
-DTU 65.9 Installation de transport de chaleur ou de froid ou d'eau
chaude sanitaire (Mars 1986).

-DTU 65.10 Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression et
canalisation EU - EP (Février1990).

- DTU 65.11 Dispositif de sécurité des installations de chauffage
central concernant le batiment (Janvier 1973)

-DTU 68.1 Norme XP P50-410 - Juillet 95 - Installation de ventilation mécanique

contrélée - Regles de conception et de dimensionnement.
-DTU 68.2 Exécution des installations de ventilation mécanique contrblée.

-DTU 68.1 Norme XP P50-410 - Juillet 95 - Installation de ventilation mécanique
contrélée - Regles de conception et de dimensionnement.

-DTU 24.1Travaux de fumisterie

-DTU 60.1 Plomberie-Sanitaire pour batiments & usage d'habitation
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-DTU 60.11 Regles de calcul des installations de Plomberie-Sanitaire
-DTU 60.2 Canalisations fonte, évacuations d'eaux usées, pluviales et d'eaux vannes
-DTU 60.31 Canalisations chlorure de polyvinyle non plastifié

-DTU 60.32 Canalisations polychlorure de vinyle non plastifié —,Evocuoﬂon eaux pluviales
-DTU 60.33Canalisations polychlorure de vinyle non plastifié — Evacuation eaux usées et
eaux vannes

-DTU 60.5 Canalisations cuivre

-DTU 61.1 Installations de gaz

-DTU 65.3 Installations de sous-stations d'échange a eau chaude sous pression
-DTU 65.4 Chaufferies au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés

-DTU 65.8Exécution de planchers chauffants & eau chaude

-DTU 65.9Installations de fransport de chaleur

-DTU 65.10 Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression

-DTU 65.11 Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central
-DTU 65.12 Réallisation des installations de capteurs solaires

-DTU 65.14 Travaux de batiment — Planchers chauffants  eau chaude
-DTU 65.20 Isolation des circuits, appareils et accessoires

-DTU 67.1 Isolation thermique des circuits frigorifiques

-DTU 68.1Installations de Ventilation Mécanique Conftrolée

-DTU 68.2 Exécution des installations de Ventilation Mécanique

- DTU 70.1 Installations électriques des batiments a usage d'habitation

L'entreprise devra prévoir dans son offre tous les moyens de sécurité conformément a
la législation en vigueur a la date de la soumission, et s'engage a respecter toutes
les directives qui pourront lui étre donné par le coordinateur SPS et le Maitre
d'Ouvrage.

Cette liste n'est pas limitative.

1.6.Bases et méthodes de calculs

1.6.1. Acoustique
Les niveaux de pressions sonores engendrés par les installations seront :
-Conforme & la NRA pour les installations intérieures (30-06-99),

-Conforme a la réglementation en vigueur pour les installations extérieures aux
batiments (Norme NFS 31010) et R.11-4 du Code de la construction et de
I"'habitation

-Conforme au décret n°2006-1099 du 31 aoUt 2006 relatif & la lutte contre les bruits
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de voisinage Tous les fravaux nécessaires au respect de ces contraintes et des
contraintes liées aux normes en vigueur au moment de travaux seront a la charge

de I'entreprise adjudicataire du présent lot.

1.6.2. Préconisations acoustiques

PRECONISATIONS ACOUSTIQUES

Traversées de parois

Les traversées de mur ou de dalle par des gaines devront étre réalisées avec un fourreau résilient
de type TALMISOL SOMECA, ARMAFLEX ARMSTRONG ou équivalent.

Ces matériaux entourent complétement I'élément traversant et dépassent de 2 cm minimum de chagque
coté de la paroi avant découpe pour finition.

Toutes les réservations sont ensuite reboucheées au mortier ou au platre suivant le cas, sur toute l'épaisseur
de la paroi. L'etancheité est parachevée avec un joint acrylique. La mise en ceuvre des rebouchages
et calfeutrements doit préserver I'intégrité des éléments élastiques de désolidarisation fournis et posés par
les autres intervenants. Les traversées ainsi réalisées doivent &tre compatibles avec le degré coupe-feu de
la paroi considérée.

Schémas de principes :

HOM L
Abssncs da fourres Fouraay rigsds Fiomirrmaa g ptit Fourram irop sy

s [ b DG
& part

Insert de pots électrigues dans les parois

La mise en ceuvre des pots électriques (prises, interrupteurs..) ne devra dégrader la performance
acoustique de la paroi considérée,

1.7. Dispositions contre les risques de légionellose

1.7.1. Textesréglementaires

Les fravaux seront réalisés suivant les circulaires de |la Direction Générale de la Santé et
notamment :

-La circulaire DGS N°97/311 du 24 Avril 1997 relative a la surveillance et la prévention
de la Iégionellose
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-La circulaire DGS N°98/771 du 31 Décembre 1998 relative & la mise en ceuvre des
dispositions dans le cadre de I'auto surveillance de la contamination des
réseaux d'eau.

-Circulaire interministérielle DGS/SD7A/DCS/DGUHC/DGE/DPPR no 2007-126 du 3 avril
2007 relative a la mise en ceuvre de I'arrété du 30 novembre 2005 modifiant I'arrété
du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a
I'alimentation en eau chaude sanitaire des batiments d'habitation, des locaux de
travail ou des locaux recevant du public

1.7.2. Températures de puisage
Températures :

-Puisages
o 50°c
o0 38°c pourl'ensemble des douches

En complément et non en dérogation des points ci-dessus, les installations seront
réalisées conformément :

-A la circulaire du 22 avril 2002 (tfempératures EF, EC, REC, calorifuge...) ;

-A I'arrété du 30 novembre 2005 modifiant I'arrété du 23/06/78 et limitant la
température de puisage des réseaux d'eau chaude sanitaire.

-Le réglage des butées internes des mitigeurs non thermostatiques permettra
l'obtention maximale de ces températures avec une eau froide a 15°C et une
eau chaude sanitaire de 55°C a 60°C.

-Les mitigeurs thermostatiques en ligne seront dérogeables pour permettre un
traitement thermique de choc d 75°C. La robinetterie des équipements
supportera cette température.

1.7.3. Nature des matériaux
Les réseaux de Plomberie seront réalisés : Pour les canalisations d'eau froide,

-En tube multicouche ou PVC pression pour les @ inférieurs ou égal & DN 50
-En tube PVC Pression pour les @ supérieurs ou égal a DN 65

Pour les canalisations d'eau chaude sanitaire et de boucle :

-En tube multicouche ou PVC pression pour les @ inférieurs ou égal & DN 50
-En tube PVC haute température pour les @ supérieurs ou égal a DN 65
L'emploi du tube acier galvanisé pour la distribution d'eau chaude sanitaire
et EF est proscrit. Les critéres suivants devront étre prévus :

-Choisir des matériaux en contact de I'eau destinée a la consommation humaine
conformes & :
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o L'arrété du 29 mai 1997, relatif aux matériaux et objets utilisés dans les
installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau
destinée a la consommation humaine, (modifié par les arrétés des 24 juin
1998, 13 janvier 2000, 22 aoCt 2002 et 16 septembre 2004), qui définit
quels matériaux sont autorisés (consulter I'article 5 a ce sujet).

Ceux-ci sont, sous réserve de conditions particulieres citées en annexe du présent arrété

-Les métaux, alliages et revétements métalliques a base de cuivre, fer, aluminium et
zinc (conditions & respecter citées dans I'annexe 1),

-Les matériaux a base de liants hydrauliques, émaux, céramiques et verre (conditions &
respecter citées ans I'annexe 2),

-Les matériaux organiques (conditions d respecter citées dans I'annexe 3)

-La circulaire DGS/VS 4 n°99-217 du 12 avril 1999, relative aux matériaux utilisés dans
les installations fixes de distribution d'eaux destinées & la consommation
humaine, et la circulaire DGS/VS4 n°2000-232 du 27 avril 2000, qui précisent les
critéres et la procédure d'obtention de I'autorisation de conformité sanitaire
(ACS) pour les matériaux organiques.

-La circulaire DGS/SD7A/2006/370 du 21 aoUt 2006 relative aux preuves de
conformité sanitaire des matériaux et produits finis organiques renforcés par des
fiores, entrant au contact d'eau destinée a la consommation humaine, a
I'exclusion d'eau minérale naturelle.

-La circulaire DGS/SD7A n°® 2002/571 du 25 novembre 2002 relative aux modalités de
vérification de la conformité sanitaire des matériaux constitutifs d’accessoires ou
de sous-ensembles d'accessoires, constitués et compatibles avec la nature de
I'eau distribuée ; Les conditions de compatibilité dont il est question sont celles
énoncées dans le chapitre VI du Guide Technique du CSTB - fiches n°1 et 2 :

« Réseaux d’'eau destinée a la consommation humaine a I'intérieur des batiments-

Partie | : Guide technique de conception et de mise en ceuvre ».
Pour information, les conditions de compatibilité de I'eau avec les matériaux mis en

ceuvre sonf les suivantes conformément au Guide Technique du CSTB (cas général,
non spécifique aux établissements de santé) :

Cuivre : pH de I'eau compris entre 6,5 et 9
Inox : concentration en chlorures inférieure a 100 mg/L

Matériaux de synthese : pas de conditions sur la nature de I'eau. Ces matériaux sont :
le PVC, le PE, le PER, le PB, le PP, le PVCC. A noter que le PVC (polychlorure de
vinyle) et le PE (polyéthylene) sont exclusivement réservés a I'eau froide sanitaire.

Le Guide Technique du CSTB de 2011 (Maitrise du risque de développement des
légionnelles dans les réseaux d'eau chaude sanitaire : défaillances et

préconisations) présente les différents types de traitement curatif des réseaux en cas
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de contamination et les dispositions de compatibilité & respecter (partie 2).

Il est demandé d'assurer la pérennité du réseau intérieur en mettant en ceuvre les

canalisations conformément aux régles de I'art pour chaque matériau. Les regles

sont celles définies par le Guide technique du CSTB au chapitre VI - fiches n°3, n°4
et n°5.

1.7.4. Electricité
-Raccordements électriques

Toutes les lignes en céble U 1000 RO2V seront de section appropriée a l'appareil a
desservir et définie suivant la norme NFC 15 100.

Toutes les canalisations d'alimentation chemineront obligatoirement sur chemin de
cdbles raccordés sur les réseaux équipotentiels.

-Mise a la terre

Toutes les masses métalliques seront mises d la terre avec bornes reliées
entre elles par un conducteur de terre.

Chaque circuit sera relié fil & fil & la borne de terre.
Le chdssis de I'armoire ne devra pas servir de continuité de terre.

-Alarme

Tous les reports d'alarmes nécessaires seront prévus

-Conception des installations électriques

La conception des installations ainsi que la marque et la qualité de I'appareillage
seront conformes aux exigences du Maitre de l'ouvrage.

En tout état de cause, les schémas détaillés et les plans d'implantations des matériels
de régulation et installations électriques avec accord du constructeur du systeme
de gestion d'énergie seront soumis a I'approbation du Mdaitre de I'Ouvrage avant
toute exécution.

1.7.5. Maintenance des installations

Tous les dispositifs nécessaires, conformément a la réglementation en vigueur,
devront étre mis en place pour faciliter les opérations de surveillance, d'entretien
et de maintenance.

Le présent lot doit le repérage de I' ensemble des trappes de visite nécessaires a la
maintenance de ses égquipements.

Il sera privilégié l'accessibilité des réseaux depuis les circulations, dés que cela est
possible.
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1.7.6. Désinfection

La désinfection des réseaux est réalisée en une ou plusieurs fois en suivant la
chronologie de livraison

des parties d'ouvrages concernés.

L'Entrepreneur, titulaire du présent lot, doit prévoir les reprises éventuelles de
désinfection afin d'obtenir une installation conforme.

Faisant suite aux contréles techniques, I'entrepreneur, titulaire du présent lot, réalise
la désinfection des réseaux de distribution d'eau potable (eau froide et eau
chaude).

Toutes les canalisations sont désinfectées avant leur mise en service.
La procédure de désinfection est celle décrite dans le guide technique N° 1

Protection sanitaire des réseaux de distribution d'eau destinée a la consommation
humaine (utilisation du permanganate de potassium).

Les prélevements de contréle sont faits immédiatement apres la phase de rincage
des réseaux par un laboratoire agréé qui délivrera un certificat indiquant que I'eau
de l'installation est potable et que la mise en service de I'installation est possible. En
cas de résultats négatifs, L'entrepreneur recommencera les désinfections autant de
fois que nécessaire.

Tous les frais de désinfections et d’analyses sont a la charge du présent lot.

Le présent lot devra aprées désinfection compléte de I'ensemble des réseaux, la
fourniture d'un certificat délivré par un laboratoire agrée.

1.7.7. Analyse de l'eau
Une analyse de l'eau sera effectuée :

-En amont des vannes et aval des vannes de coupures laissées en attentes
-Apres les robinetteries en fin de fravaux

L'entreprise devra mener les actions nécessaires en cas d'écarts constatés sur la qualité
de l'eau.
Ces résultats doivent étre communiqués aux futurs occupants.

1.8. Dimensionnement des installations

1.8.1. Réseaux aérauliques
Diametres des gaines déterminés pour obtenir un fonctionnement silencieux et un

équilibrage facile Vitesse de I'air dans les gaines limitées :
-5m/s 6 m/s dans les gaines principales
-3 m/s & 4 m/s dans les dérivations

Vitesse de I'air au passage des grilles limitées & :
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-3 m/s pour les grilles de prise d'air neuf et de rejet
-1.50 m/s pour les grilles de transfert ou de reprise.

1.8.2. Réseaux hydrauliques

Diametres des canalisations déterminés au moyen des tables annexées d I'ouvrage de
RIETSCHEL "Traité Théorique et pratique de Chauffage et Ventilation" ou au
diagramme établi parle COSTIC avec les limites suivantes :

Vitesse de I'eau inférieure a :
-1.20 m/s dans les collecteurs principaux
-0.80 m/s dans les dérivations et branchements

Résistance linéaire inférieure & 15 mm CE/m dans le circuit le plus défavorisé pris en
compte pour le calcul de la hauteur manométrique de la pompe de circulation.

1.8.3. Calculs des déperditions et des apports
Calcul des déperditions suivant les prescriptions du DTU Regles Th derniere édition.

Calcul des apports suivant les méthodes CARRIER, ASHRAE ou toute autre
méthode équivalente reconnue.

Avant toute exécution, I'entreprise devra obtenir la confirmation des bases de calcul
et en particulier :

-La composition exacte des parois

-L'occupation des locaux

-La nature de la protection solaire

-La dissipation calorifique des matériels électriques

ol o

Le bilan thermigue sera du par le présent lot et devra étre réalis€ a I' aide d'un logiciel
certifié par le CSTB

1.8.4. Régime de température
-Néant

1.8.5. Installation de désenfumage
Les bases de calculs, ainsi que le principe des installations de désenfumage, sont
indiguées au Chapitre Désenfumage.

1.9.Remarguesimportantes

Les entreprises soumissionnaires sont tenues de prendre connaissance de la totalité du
Dossier d'Appel d'Offres et notfamment des documents suivants :

-Plans et coupes Architecte

-Plans de structure
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-Prescriptions communes a tous les lots
-Planning des travaux

-C.C.T.P de chaque lot

1.9.1. Plans techniques du dossier de consultation

Les Plans Techniques, joints au présent Dossier d’ Appel d'Offres, ne sont que des Plans
Directeurs établis pour aider a la compréhension des travaux a réaliser et faciliter le
chiffrage des Entreprises.

lls ne sauraient, en aucun cas, étre considérés et utilisés comme des Plans
d’Exécution des Ouvrages. Les Plans d'Exécution des Ouvrages, ainsi que
l'ensemble des calculs, sont dus par I'Entreprise Adjudicataire.

lls devront étre soumis aux approbations écrites du Bureau d'Etudes Techniques et
du Bureau de Contréle avant toute exécution.

2. DISPOSITIONS GENERALES

Les travaux seront traités & forfait, conformément aux prescriptions du présent
C.C.T.P, aux plans et a tous les documents joints & I'appui du dossier. Les documents
fournis a I'appel d'offres n'ayant pas de caracteres limitatifs, I'entrepreneur aura a
exécuter, comme étant compris dans son marché, tous les fravaux nécessaires au
parfait achévement de I'opération envisagée.

L'entrepreneur ne pourra revenir sur le caractére forfaitaire des prix fournis a la
soumission, sous prétexte d'imprécisions ou d’omissions dans les documents de
consultations.

L'entrepreneur devra I'ensemble des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation
des installations conformément aux dispositions du présent dossier de consultation,
sans limitation, ni restriction, avec toutes les conditions de bon fonctionnement et de
sécurité.

L'ensemble des travaux devra étre exécuté avec du matériel neuf, présentant
toutes les garanties nécessaires et répondant aux normes en vigueur au moment de
I'exécution des travaux.

Le présent dossier de consultation comprend la description sommaire des ouvrages
permettant aux soumissionnaires de juger de tout ce qui est nécessaire au parfait
achevement des travaux, et de présenter des soumissions bien étudiées.

Pour cela, les soumissionnaires devront prendre connaissance du dossier de
consultation dans son intégralité et seront tenus de connditre parfaitement I'état des
lieux et ouvrages existants a la date de leur soumission.
lls sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant en quelgues maniére que ce soit avoir une influence sur
I'exécution et les délais ainsi que sur la qualité et le prix des ouvrages a réaliser.
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lls ne pourront se prévaloir de la méconnaissance des lieux ou de lincompréhension
du dossier pour ne pas exécuter I'ensemble des travaux nécessaires A une
installation en parfait état de marche et conforme & la réglementation ou
prétendre a des suppléments de prix ou des prolongations de délais.

lls devront signaler éventuellement, et en temps utile, toute imprécision,
insuffisance ou erreur de description qui leur seront apparues pendant I'étude du
dossier, avant le dépdt de leur soumission. Toute réclamation intervenant apres
celui-ci ne saurait étre prise en considération.

Il leur est conseillé de se prémunir contre les problemes de livraison de matériel
et d'effectif de personnel qui sont accrus pendant la période estivale.

L'entrepreneur devra se rendre compte des difficultés d'exécution et ouvrages
spéciaux inhérents aux conceptions, d la nature et a l'implantation des installations.

Les travaux et fournitures & la charge de I'entreprise comprennent sans limitation :

-La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la
réalisation et aux installations faisant I'objet du présent appel d'offres.

-Les percements jusqu’au diametre 100 nécessaires au passage des canalisations,
des réseaux et des fourreaux.

-Le rebouchage et finition de tous les percements et trous réalisés, ainsi que les
scellements nécessaires

-Tous les supports, nécessaires a parfaire la mise en ceuvre de ses ouvrages.
-Le réglage et les essais de l'installation, réalisés avec a sa charge, la fourniture
nécessaire A ces essais.

-Tous les dispositifs acoustiques nécessaires au respect des prescriptions de la norme
NF-S 1.010,

-Le repérage des diverses canalisations, appareillage, etc. Par plaques
signalétiques gravées, portant les indications nécessaires a leur fonctionnement et

utilisation.

-L'entretien de tous les organes le nécessitant jusqu'a la réception des fravaux.

-Le nettoyage et la protection permanente du chantier.

-L'enlevement journalier des gravois et déchets provenant de ses tfravaux.

-Tous les travaux et sujétions de tout corps d'état pour rédliser des travaux parfaitement
finis.

-La protection de I'ensemble des équipements propre au lot plomberie et ce jusqu’a
la réception définitive des ouvrages.

2.1.Choix et provenance des matériaux
Toutes les fournitures (matériaux, produits et composants) devant étre mis en ceuvre
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seront neuves, de fabrication récente et de premiere qualité.

Pour tous produits fabriqués soumis a un avis technique, I'entrepreneur ne pourra mettre
en oceuvre

que des matériaux, produits fabriqués titulaires d'un avis technique.

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini de
maniere précise sans faire référence a un matériel ou produit d'un modele d'une
marque. Les marques et modeles indiqués ci-apres avec la mention « ou équivalent
» ne sont donc donnés qu'd titre de référence et d ce titre strictement indicatif.
L'entrepreneur aura toujours la latitude de proposer des matériels et produits
d'autres marques et modeles sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en
qualité, dimensions, forme, aspect.

L'entrepreneur devra indiquer, des la remise des offres, les marques et types des
matériels proposés. En cours de travaux, toute modification dans la nature, de Ia
qualité ou la provenance des matériels, devra impérativement avoir recu I'accord
préalable du Maitre d’'ceuvre.

2.2.Controle de conformité des travaux
La vérification de linstallation sera effectuée par un Bureau de Controle.

Avant tout commencement de travaux, l'enfreprise devra se rapprocher du
Bureau de Contrble, et obtenir de ce dernier I'accord sur les tfravaux a réaliser tant
sur le point des tracés que sur la nature des matériaux utilisés.

L'entrepreneur devra se conformer aux instructions de ce bureau de confréle pour
la mise en conformité de l'installation, étant précisé qu'aucun supplément de prix
ne sera accordé a ce ftitre.

L'entreprise devra prévoir dans son offre tous les moyens de sécurité conformément a
la législation en vigueur a la date de la soumission, et s'engage ¢ respecter toutes
les directives qui pourront lui étre donné le Maitre d'Ouvrage.

2.3.Perméabilité a I'air

Toutes les entreprises amenées A intervenir sur I'enveloppe et notamment a vy installer
des pénétrations doivent reconstituer la continuité de I'étanchéité a I'air et des
isolants thermiques et phoniques chaque fois qu'ils ont été conduits a la percer.

Dans le cas d'une mauvaise perméabilité non désirée ou de mises en osuvre
considérées néfastes et non pérennes en cours de contréle et au moment de
mesurages, les reprises seront a la charge des lots concernés.

2.4. Mise au point des installations
Apres la fin des travaux, des que les conditions nécessaires, indépendantes de
I'entreprise seront réunies, I'installation sera mise en marche normale et
I'entrepreneur en effectuera les essais, mesures et mises au point pendant une
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période & valider avec le maitre d'ceuvre et maitre d'ouvrage suivant la proposition
de planning d charge du présent lot.

Néanmoins, il devra étre prévue par le présent lot une période de mise en service en
phasage par entités. Cette période de mise au point des installations devant étre
prévue sur une durée minimum d’'un mois.

Pendant cette période, il affectera a I'installation des techniciens, aux points qualifiés

qui devront se trouver sur le chantier pendant les heures ouvrables de la période ci-
dessus.

Un représentant du Maitre d’Ouvrage pourra étfre présent pour assister & ces essais

qui pourront dans ce cas étre valables pour la réception des fravaux, s'ils satisfont
aux prescriptions des pieéces contfractuelles.

Le coUt de ces essais et mises au point sera inclus dans le forfait de I'enfrepreneur.

2.5. Auto conftrdle interne des entreprises

Outre les contrbles exercés par les Architectes, les bureaux d’'études et les bureaux
de conftréle, il appartient a I'entreprise de réaliser un auto contréle interne en
prenant toutes les dispositions qui leur incombent pour les ouvrages a réaliser.

Ce controle interne doit étre réalisé a différents niveaux :

-Au niveau des fournitures, quel que soit le degré de finition, les entrepreneurs
assureront que les produits sont conformes aux normes et aux spécifications
complémentaires éventuelles du marché.

-Au niveau du stockage, les enfrepreneurs assureront que les fournitures soient
correctement protégées

-Au niveau de l'interface entre corps d'état, les entrepreneurs vérifieront tant au
niveau de la conception que de I'exécution que les ouvrages a réaliser par
chaqgue corps d’'état permettent une bonne réalisation de I'ensemble des
ouvrages.

-Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrbles
internes de chaque entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément
aux DTU et aux regles de I'art, et aux diverses spécifications propres au chantier.

-Dans tous les cas, il est établi par I'entrepreneur, un cahier de fiche d'autocontrole
sur lequel seront consignés tous les essais et les résultats d’autocontréle établis sur
chantier. Ce cahier est impérativement adressé d la maitrise d'oceuvre au
minimum 15 jours avant les vérifications et les essais préalables a la réception des
fravaux.

2.6. Essais et attestations de conformité

En cours de travaux, chaque fois que cela sera nécessaire, et a la fin des travaux, le
Maitre d'Ouvrage ou son représentant qualifié, procédera aux opérations de
controles et aux vérifications qualitatives et quantitatives en présence de I'Entreprise
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ou de son représentant.

Le Maitre d'ceuvre est en droit d'assister aux essais en usine des matériaux. A défaut,
I'Entreprise fournira les proces-verbaux d'essais avec les indications nécessaires.

Toutes défectuosités constatées seront immédiatement réparées par I'Entreprise.

L'Entreprise doit mettre a la disposition du vérificateur, le personnel et les appareils de
mesure nécessaires pour effectuer les opérations de controle.

L'Entreprise procédera, a ses frais, aux opérations de démontage et de remontage
des appareils et des parties de l'installation qui sont indispensables pour effectuer
ces contréles, mesures et essais y compris la fourniture des cahiers d'essais.

En cas de contestation sur les résultats obtenus a l'occasion des essais, notamment
si 'Entrepreneur ne peut pas tenir les critéres définis au devis descriptif ou dans les
normes précitées, celui-ci devra tous remplacements, modifications, adjonctions,
réparations, etc., nécessaires.

Il sera réalisé I'ensemble des essais définis dans les attestations de fonctionnement de
I'AQC

-Contréle Technique des Ouvrage
-Application de la Réforme de I'Assurance Construction

-Contréle technique de type "A"

Les résultats des essais seront consignés dans les proces-verbaux tels que définis dans
les attestations de fonctionnement de I'AQC

L'entreprise devra prendre & sa charge tous les frais et essais permettant
I'obtention de I'attestation valide d'un organisme agrée pour vérification
électrique, y compris la mission éventuelle d’'un organisme de contrbéle agréé.

2.7.Documents a remettre

2.7.1. Documents a remettre avant exécution
-Plan de distribution en local technique.

-Plan de distribution de I'ensemble des niveaux pour les lots CVC-PB y compris
I'ensemble des réseaux en vide sanitaire.

-Plan d'implantation et de repérage du matériel de tous les niveaux (appareils,
appareillages, robinetteries, etc.)

-Plan implantation du matériel, avec encombrement précis du matériel
-Implantation, détails de fixations diverses, plans de renfort de cloisons
-Schéma de principe de production et de distribution

-Plans de céblage

-Plans d'implantation face avant des armoires et coffrets

-Note de calculs comprenant & minima :
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0 Note de calcul de perte de charge

aérauligue o Note de calcul perte de

charge hydraulique

o Dimensionnement des réseaux frigos

o Note de calcul de la distribution d'EF, ECS

o Note de calcul de I'ensemble des réseaux EU-EV
- Les notes de calculs de dimensionnement des installations et de 'appareillage
mis en ceuvre
-Les fiches techniques des matériels et matériaux proposés remises par la maitrise

d’'ceuvre et renseignées par I'entreprise.

-Les plans d'exécution et coupes détaillées.

-Nomenclature et références de l'ensemble du matériel mis en ceuvre indiqué sur
I'ensemble des plans.

-Avis favorable de la maitrise d’ceuvre.

-Le bilan thermique & I'aide d'un logiciel certifié CSTB permettant le dimensionnement
des installations de chauffage et de rafraichissement.

-Etude de diffusion en fonction des hauteurs et débit des diffuseurs et grilles

de reprises NB : Les plans de maitrises d'oeuvre ne pourront en aucun cas &

fre réutilisés comme plans d'exécutions. lis sont des plans guide nécessaires a

la compréhension des prestations demandés et

non des plans d'exécution

L'entreprise devra rédliser ses propres plans d’'exécutions.
Pour les schémas électriques, les prescriptions suivantes sont imposées :
-Repérage fil a fil.

-Repérage des contacts.
-Présentation, pour accord, des schémas électriques sur format a4. Notes de calculs
des canalisations, efc. ...
L'adjudicataire du présent lot sera tenu de fournir autant de fois que cela s'avérerait

nécessaire les plans et schémas de ces prestations jusqu'a I'accord "bon pour
exécution"”, sans pour cela se prévaloir d'indemnités compensatrices pour frais de
tirage ou autres.

Les frais d'établissement et de tfransmission de ces documents sont a la charge de
I'Entreprise.

Tous les documents seront soumis avant toute réalisation a l'approbation de Maitrise
d’'ceuvre et du Bureau de Conftrdle.

Le présent lot devra assister a I'ensemble des réaunions de synthese nécessaire a
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I'aboutissement des plans d'exécution et ce sur simple demande de la cellule
synthése.

2.7.2. Echantillons

L'entreprise devra, en phase d’'études et de validation, présenter tous les échantillons
représentatifs des équipements installés.

L'entreprise devra fournir tous les échantillons demandés par la Maitrise d'CEuvre.

Les échantillons devront étre identiques aux équipements effectivement installés.

lls seront mis & disposition de I'équipe de Maitrise d'CEuvre et du Maitre de I'Ouvrage.
Tout échantillon non validé devra étre repris et remplacé par un nouvel échantillon
pour acceptation. Les échantillons restent la propriété des entreprises pendant toute

la durée du chantier.

2.7.3. Documents a remettre en fin de fravaux
Les documents d remetire en fin de travaux sont les

suivants : Recollements

Au plus tard dans les deux semaines qui suivront la réception des travaux,
I'Entrepreneur devra remettre un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
comprenant au minimum :

-Une notice descriptive sur chacun des appareils ou les références de catalogue,

-Un carnet d'entretien indiquant, pour chaque partie de l'installation réalisée, le
mode d'entretien et les précautions a prendre.

-Une note donnant les consignes et les instructions concernant la bonne marche de
l'installation, le contréle journalier et I'entretien courant,

-Les plans et schémas des installations conformes a I'exécution permettant de
comprendre leur fonctionnement et de les dépanner.

-La nomenclature des matériels,
-Les notices d'utilisation et de maintenance,
-Les PV d'essais.

-Les notes de calculs
Les notices d'entretien et de conduites des installations avec les schémas Les fiches

d’essais réalisés par I'entreprise
Toutes les documentations techniques des matériels utilisés effectivement dans le projet.

En outre, si au cours de la période de garantie, des modifications sont apportées aux
installations, I'Entrepreneur devra fournir les plans corrigés et approuvés en nombre
d'exemplaires suffisants pour remplacer ceux des dossiers précédemment remis.

Les DOE seront remis en 4 exemplaires papiers dont 1 reproductible, et sous format
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informatique (Clé SUB ) (Word, Excel, Autocad). Les plans seront sous le format
générique DXF, DWG derniére version,

La présentation du dossier basé sur les documents d’exécution est soumise a
I'approbation du Maitre d'ceuvre.

-DIVO

Au plus tard dans la semaine qui suivra la réception des travaux, I'Entrepreneur
devraremettre au bureau de contréle tous les éléments nécessaires a la réalisation
du DIUO (Dossier des Interventions Ultérieures sur 'Ouvrage) comprenant au
minimum :

-Notice de montage ou de démontage de matériel

-Notice d'utilisation et maintenance des installations techniques
-Notice de fonctionnement

-Schémas explicatifs

-Composition de matériaux

-Référence de matériaux

-Tous documents utiles pour permettre l'intervention aisée des équipes de
maintenance sur linstallation concernée par le présent marché.

-Tous documents demandés par les CSPS Certificat de conformité
L'installateur fournira :

-Un certificat de conformité attestant que les installations sont conformes aux
dispositions du reglement de sécurité des E.R.P. le cas échéant

-Les attestations d’autocontréles

-Les attestations de fonctionnement de I' AQC en vigueur et adaptées au
lot concemé

-Les attestations d'un organisme agréé pour vérification électrique

Notice d'entretien

Les appareils d'utilisation et leurs accessoires doivent étre livrés et installés,
accompagnés d'une notice rédigée en langue francaise par le fabricant et
fournie par l'installateur a I'exploitant.

Cette notice doit contenir explicitement, outre les consignes d'entretien courant, la
liste des vérifications nécessaires a un bon fonctionnement des appareils.

Livret d'entretien

Un livret d'entretien sur lequel I'exploitant est tenu de noter les dates des
vérifications et des opérations d'entretien effectuées sur les installations et
appareils, doit étfre annexé au registre de sécurité de I'établissement.
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2.8. Formation du personnel d'entretien et de maintenance

A une date fixée par le Maitre de I'Ouvrage I'entrepreneur déléguera un représentant
qualifié pour former le personnel :

-Sur la constitution et la fonction de tous les appareils.

-Sur I' utilisation et la manceuvre des organes de commande, de sécurité et de
contréle.

-Sur I'explication de facon détaillée du fonctionnement des équipements installés.
-Sur les opérations de maintenance et d'entretien courant.

Une attestation de formation devra étre délivrée par I'entreprise et fournie au
Maitre d'CEuvre et Maitre d’'Ouvrage.

3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

3.1.Réseaux hydraulique CVC

3.1.1. Tuyauteries en tube acier noir
Domaine d'emploi

Selon leurs différentes applications, leurs quoli’ré et mise en ceuvre seront
conformes aux : Reglementation « Canalisations d'usines » (J.O. du
23.1.1962)

Regles professionnelles UCH 24-79 Canalisations de chauffage central a I'intérieur des
batiments Tubes utilises :

Soudés filetables NFA 49 145 (tarifs 1 et 2) Sans soudure filetable NFA 49 115 (tarif 3),

Sans soudure a extrémités lisses NFA 49 112 (tarif 10) pour les diameétres supérieurs a
50/60.

Les tuyauteries calorifugées seront suffisamment espacées pour permettre le
calorifuge séparé des cubes.

Les obturations de tuyauteries pour les attentes d’extension seront équipées de
vannes bouchonnées par des brides pleines.

3.1.2. Assemblage - Pieces de raccordement et de dérivation

Chaque coupe ou découpe de tube est soigneusement ébarbée avant
raccordement.

Lorsque deux troncons sont soudés bout a bout, les extrémités sont chanfreinées
(épaisseur du tube supérieure ou égale a 4 mm).

Les assemblages vissés sont faits par assemblage conique. L'étanchéité s'effectue &
I'aide de fresse de filasse avec péte ou de ruban de Téflon. Tout joint fileté doit étre
facilement accessible.

Les assemblages par brides sont réalisés a I'aide de brides conformes aux normes
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francaises et sont du type a collerette d soudure en bout.

Pourles PN 10 et 16, les brides peuvent étre a portée de joint. Pour les PN 25 et au-
dessus, elles sont & emboitement (simple ou double).

Les brides sont utilisées sur la robinetterie, sur les appareils tels que chaudiéeres,
échangeurs, batteries, groupes frigorifiques, etc. et partout ou un démontage
fréquent est demandé.

Les soudures sur des tubes d'un diametre supérieur ou égal a 150 mm sont
obligatoirement réalisées a I'arc électrique. Les soudures de type MIG et TIG sont
autorisées.

Au-dessous, elles peuvent éfre exécutées au chalumeau oxyacéthylénique.

Les assemblages par soudure sont conformes aux prescriptions de I'Office Central de la
Soudure.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de faire contréler par cet Office, et aux frais de
I'Entreprise, la qualification de ses soudeurs.

L'utilisation de raccords genre VICTAULIC ou STRAUB ou MANNESMANN est soumise &
I'approbation du Maitre d'CEuvre.

Les changements de section s'effectuent, soit par réduction des commerces filetés
(diametre inférieur A 40 mm), soit par cénes de réduction du commerce soudes
(longueur supérieure ou égale a quatre fois la différence des diametres & assembiler).
Quand il s'agit d'immeubles en réhabilitation et quand pour des raisons de
sécurité la soudure est inferdite sur les lieux mémes, les froncons de tuyauteries
doivent étre préfabriqués a I'extérieur et les jonctions sont réalisées par systeme type
STRAUB, MANNESMANN ou équivalent agréé (sous réserve des conditions de
température et de pression).

3.1.3. Pose des tuyauteries

L'entrepreneur doit la fourniture et le montage de toutes les tuyauteries munies de
tous les accessoires tels que les raccords, brides, vannes, supports, scellements, lyre
de dilatation, manchons de dilatations, accessoires de contréle de régulation et de
sécurité, indiqués dans les documents du dossier d'appel d'offres ou nécessaires au
bon fonctionnement des installations.

Fixation supports pentes dilatation fourreaux

Les canalisations seront installées avec les pentes suffisantes pour permettre les purges
naturelles ainsi que les vidanges.

La libre dilatation des tuyauteries sera réalisée par des
dispositifs spéciaux (Lyre ou compensateurs).

Dans tous les cas, la dilatation devra s'effectuer sans bruit et sans fatigue des joints et
raccords.

Les canalisations seront fixées aux parois, a I'aide de supports ou colliers scellés ou
montés sur trous tfamponneés, facilement démontables et laisseront le jeu nécessaire
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d la dilatation.
Ces supports seront en nombre suffisant pour éviter toutes les fleches nuisibles.

Les tuyauteries et les vannes seront regroupées et disposées de facon a limiter au
maximum leur encombrement en hauteur et en largeur. Il est préconisé pour ces
regroupements, I'utilisation de supports constitués de rails avec suspension par
étrier monté sur rotules, permettant le liore mouvement des tuyauteries.

Les écartements maximums admis entre les supports de tuyauteries sont les suivants :

Diameétre Distance entre support
D 15/21 1,80m
D 26/34 2,00m
D 33/42 a 50/60 3,00m
D 64/70 0 107/114 4,00m
D 125/133 & 159/168 5,00m
D 182/194 & 207/219 6,00m
D 231/244 & 260/273 6,.50m
D 309/324 et au-deld 7.00m

Les supports seront fixés a la structure de maniere a ne causer aucun dommage ou
affaiblissement, du fait des efforts exercés.

L'écartement entre deux tuyauteries d'une nappe sera limité au maximum.

Il ne devra pas excéder les valeurs suivantes, dans le cas de pose sans
contraintes spéciales de resserrement :

-10 cm jusqu'au diametre 107/114

-15 cm pour les diameétres supérieurs

Tous les passages ¢ travers les murs, cloisons, planchers, se feront dans les fourreaux
en acier galvanisé ou PVC, scellé au ciment.

L'espace entre le fourreau et la tuyauterie sera rempli d'un matériau élastique
résilient incombustible suivant reglementation.

Dans les traversées d'éléments de construction coupe-feu, cet espace sera rempli
de matériau agrée reconstituant le degré coupe-feu de la paroi traversée.

Dans les traversées horizontales, les fourreaux seront arasés aux nus des parois.

Dans les traversées verticales, ils seront arasés au niveau du plafond et dépasseront
du plancher de 5 cm environ.

3.2.Robinetterie et accessoires
Tous les organes constituant la robinetterie devront étre de méme marque, sauf
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dérogation accordée par le Maitre d'ceuvre.

Tout le matériel a entretenir et raccordé hydrauliguement seront installés avec des
raccords a brides ou raccord unions en fonction des diameétres.

Robinetterie d'arrét

Les vannes et robinets d'arrét seront prévus a tous les branchements pouvant
permettre lisolation éventuelle d'une partie des installations.

Ces organes seront parfaitement étanches.

lls seront prévus également pour lisolation des pompes, chaudiéres, groupes
frigorifiques, batteries, vannes 3 voies, etc. foujours dans le diametre des tuyauteries
de raccordement.

Les vannes d'isolement seront

- Enlaiton forgé taraudé de type "papillon" avec manchette élastomere jusqu'au
diamétre 50/60.

- En fonte a brides de type "papillon" avec manchette rapportée en EPDM pour les DN
supérieurs

Robinetterie d'équilibrage

Les organes d'équilibrage, tels que robinets a soupape ou vannes papillons ne devront plus
pouvoir étre manceuvrés apres réglage définitif, sauf & I'aide d'un outil spécial réservé a
l'exploitant.

La position de réglage devra étre nettement indiquée.

Robinetterie de purge et de vidange

Les robinets de purge d'air et de vidange seront & tournant, manceuvrés par carré. lls seront
prévus pour supporter la pression maximale d'épreuve de linstallation.

Sauf indication contraire, les diametres des robinets de vidanges seront :
-Diametre 20/27 pour les points de vidange courant
-Diametre 50/60 pour les points de vidange rapide

Soupape de sireté

Toujours au nombre minimum de deux, elles seront en laiton matricé avec siege et
disque en acier inoxydable.

Elles seront de type haute levée a ressort et la pression d'échappement ne devra pas
excéder la pression de réglage de 10% (tarage de 1 a 10 bars)

Les sections des conduites d'échappement devront étre calculées de maniere d ne
porter atteinte d la pression d'échappement de la soupape.

Chaque soupape aura sa propre tuyauterie d'échappement, avec entonnoir et
évacuation ¢ I'égout.

Lyres

Elles seront employées que si elles n'‘apportent pas de perturbations aux autres installations.
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Compensateurs

lIs seront du type a soufflet métallique.

La déformation du compensateur sera évitée en installant des guidages répondant aux
normes du constructeur.

La pression d'épreuve sera au maximum égale a 1.5 fois la pression de service. lls devront
toujours étre parfaitement accessibles.

Manomeétres et thermometres

Les manometres et les thermomeétres seront d'un modele & soumettre & I'approbation. Les
manometres auront un diameéetre de 80 mm et seront munis de robinets d'isolement.

Les thermometres, d'un modéle industriel, seront du type a alcool, droit de 200 mm, boitier
en laiton.

Filtres sur tuyauteries

L'entreprise prévoira les filtres mentionnés dans le dossier d'appel
d'offres. Tous les éléments de filire devront pouvoir résister a la
pression du réseau.

lls seront composés d'un corps en bronze avec tamis en inox, avec perforations.

3.3. Calorifuge des tuyauteries
Les tuyauteries seront calorifugées individuellement.

Dans tous les cas, la valeur du coefficient de perte Ui (w/m.k) pour I'ensemble des réseaux
devra étre < 0.3 suivant le tableau de classe 3.

Clazsas 3 Claszse 4
Diaméteaxéionr du | Codfient da | Conductivié hermiquad. | Coafficiant do | Conductivité thermiqua
conduil (sans isdlant) pana W/ K) peria (W/mK)
(mm) 1] I T 1 1] | T T T
wimk) | 00 | 004 | 006 | 0B fgmK) | 003 | 004 [ 0o | acs
0 axn | 4 I = oe | 8 | 1] @] a
D a2z | w0 | 7| B | @ 019 13| m | % | s6
@ 024 14 | =] & [ =0 AR
0 0% 18 | 28| 4 | 58 022 24 | B | s8 | 84
@ 030 = | x| 0| e 05 |o| 4« | n|m
@ 034 % | @ | x5 | 7 0,28 % | 54 | 7 | 1w
1o a® | @ | 2= |® oal | & | s | e | 2
a0 a8 | & | s0 | B | & 056 a7 | &8 | o2 | 1@
am as | 8 | s | @ | & 081 [ 51 | ” | o |12
plan es | 42 |56 | m | 84 4 | 58| | oe | 16

Les tuyauteries d'eau froide (remplissage) seront calorifugées sur tous leurs parcours.

Les appareils non calorifugés par le constructeur, mis en place par I'entrepreneur
sur le réseau eau chaude, et eau froide seront également calorifugés.

3.4.Nature des matériaux EF-PLOMBERIE
Les réseaux de Plomberie seront réalisés : Pour les canalisations d'eau froide :

-En tube multicouche ou PVC pression pour les @ inférieurs ou égal d DN 50
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-En tube PVC Pression pour les @ supérieurs ou égal DN 65

3.5. Appareils sanitaires et équipements
Tous les appareils sont prévus completement installés, compris robinetteries,
vidage, siphon et accessoires de fixation.

lls seront de premiere qualité, de choix A et de couleur blanche.

Les appareils seront fixés solidement sur les parois pour éviter tout arrachement.
Toutes fixation jugée insuffisante par la Maitrise d'CEuvre sera reprise et ce,
sans plus-value. Les joints d'étanchéité au mastic silicone sont dus par le
présent lot.

Les robinetteries mélangeuses seront & disque céramique et conformes aux
normes acoustiques en vigueur.

3.6.Réseaux aérauliques

3.6.1. Gaines et accessoires
Gaines

Elles seront réalisees, suivant le cas :
En conduits circulaires normalisé t6le galvanisée, En conduits rectangulaires faconnés

téle galvanisée

Les conduits circulaires en téle galvanisée agrafée en spirale seront assemblés par
des accessoires de raccordement standard en téle galvanisée, tels que coudes, tés,
manchons, etfc., rivés et étanchés par joint de mastic et bandes autocollantes.

L'épaisseur des gaines rectangulaires faconnées en tdle galvanisée respectera les
regles habituelles en fonction des dimensions des gaines et des pressions.

Plus grande dimension| Epaisseur
0 & 600 8/10éme
650 & 1000 10/10eme
1050 &1400 12/10éme
Au-dela 15/10eme

Les faces des gaines seront raidies en pointe de diamant et renforcés par des
cornieres galvanisées. Les coudes seront réalisés avec un rayon minimum tel que :
R/D=1

Les tfroncons seront assemblés au moyen de cadres métalliques et joint d'étanchéité.

Page 26/69



DCE — CCTP — LOT 05: PLOMBERIE-CVC.
Travaux de rénovation de logements, et de démolition de garages.
OBSERVATOIRE DE HAUTE PROVENCE - SAINT MICHEL L’'OBSERVATOIRE 04870.

Les gaines seront posées aussi pres que possible de la structure suivant son profil.

Les gaines en panneaux de haute densité, épaisseur 25 mm fini, composées de
longues fibres de laine de verre, agglomérées par une résine thermodurcissable et
revétues :

Sur la face extérieure, d'une feuille d’aluminium
Sur la face intérieure, d’un voile de couleur noir aura une classification au feu MO.

Elles seront faconnées et mises en ceuvre suivant les prescriptions techniques du
fabricant.

Les coudes a 90° seront équipés d'aubes directrices profilées en laine de verre moulée
de haute densité.

Il sera prévu tous les profils métalliques nécessaires a I'assemblage, le renfort et le
supportage des conduits.

Les troncons seront assemblés au moyen de cadres métalliques et joint d’étanchéité.

Il sera prévu toutes les trappes d'acces nécessaires pour le nettoyage des réseaux.
Locadlisation a définir sur les plans d'exécution et ce conformément a la NF EN 12097

Les réseaux de ventilation présenteront une étanchéité minimale de classe B.

Avant réception, il sera prévu la surventilation intérieure des batiments avant mise
en service pour éliminer les polluants et poussieres résiduels

3.6.2. Calorifuge

Lorsque nécessaire, I'isolation phonique et thermique des gaines métalliques, sera
assurée par un revétement intérieur en panneaux de haute densité, épaisseur 25 mm,
classement MO.

De méme nature que les précédents, sans feuille d’'aluminium extérieure, ils seront
fixés dans les conduits par pointes et clips et encollage de toute la surface.

3.6.3. Registres d'équilibrage et terminaux
Reqistres d'équilibrage

L'équilibrage des réseaux aérauliques sera assuré au moyen des registres de dosage du
type :

A iris pour les réseaux circulaires

A vantelles multiples pour les réseaux rectangulaires

lls seront manoeuvrables de I'extérieur avec :

-Indication de position

-Prises de manomeétre différentiel

Les registres d’équilibrage devront étre prévus sur tous les piquages ou séparation du
réseau principale ou antennes secondaires.

3.6.4. Diffuseurs et bouches de soufflage
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Du type a fort taux d'induction, ils devront étre sélectionnés de maniere a assurer
I'émission de I'air a une vitesse permettant un brassage correct de I'air dans les locaux
et une régulation parfaite des conditions ambiantes.

Le soufflage ou la reprise devra se faire sans aucun bruit ni courant d’air génanf.

Les bouches et diffuseurs seront munis d'un dispositif de réglage de débit stable permettant
le parfait équilibrage aéraulique.

3.6.5. Peinture et repérage des canalisations

Les tuyauteries et supports seront revétus de deux couches de peinture antirouille au
minium de plomb aprés brossage, que ces tuyauteries soient appelées a étre
calorifugées ou non.

Les tuyauteries seront repérées par des bandes conventionnelles posées en regle
générale au-dessus du calorifuge et formant des anneaux.
Elles seront en nombre suffisant pour pouvoir repérer facilement les circuits. Elles seront

soigneusement alignées pour les tuyaux formant la nappe.
Tous les appareils porteront une étiquette gravée indiquant leur fonction.

Les pompes, ainsi que les distributions générales, comporteront l'indication et la nature du
circuit.

Toutes les vannes porteront une étiquette pendante trés solidement attachée, sur
laguelle sera gravé un numéro de repérage. Ces numéros seront également reportés
sur fous les plans, schémas et noftices.

Les dispositions adoptées seront soumises au Maitre d'oeuvre.

3.6.6. Régulation

Les vannes de régulation & commande électrique, devront étre soumises a I'approbation
du Maitre d'ceuvre.

Elles seront du type & soupape.
Il sera prévu I'ensemble du céblage nécessaire a la GTC.

Celle-ci ne pourra en aucun cas utiliser les cablages réseaux du site pour toute remontée
d’informations sur le superviseur.

3.7. Electricité

3.7.1. Raccordements électriques
Issues de I'armoire, toutes les lignes en cdble U 1000 RO2V seront de section appropriée
a l'appareil a desservir et définie suivant la norme NFC 15 100.

Toutes les canalisations d'alimentation chemineront obligatoirement sur chemin de
cébles raccordés sur les réseaux équipotentiels.

3.7.2. Alarme
Tous les reports d'alarmes nécessaires seront prévus Conception des installations électriques
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La conception des installations ainsi que la marque et la qualité de 'appareillage
seront conformes aux exigences du Maitre de 'ouvrage.

En tout état de cause, les schémas détaillés et les plans d'implantations des matériels
de régulation et installations électriques avec accord du constructeur du systeme
de gestion d'énergie seront soumis a l'‘approbation du Mdaitre de I'Ouvrage avant
toute exécution.

3.8. Désinfection des réseaux d'eau sanitaire

La désinfection des réseaux est réalisée en une ou plusieurs fois en suivant la chronologie de
livraison des parties d'ouvrages concernés.

L'Entrepreneur, titulaire du présent lot, doit prévoir les reprises éventuelles de désinfection
afin d’obtenir une installation conforme.

Faisant suite aux contréles techniques, I'entrepreneur, titulaire du présent lot, réalise la
désinfection des réseaux de distribution d’eau potable (eau froide et eau chaude).

Toutes les canalisations sont désinfectées avant leur mise en service.

Les prélevements de contréle sont faits immédiatement aprés la phase de rincage des
réseaux par un laboratoire agréé qui délivrera un certificat indiquant que I'eau de
I'installation est potable et que la mise en service de I'installation est possible. En cas de
résultats négatifs, L'entrepreneur recommencera les désinfections autant de fois que
nécessaire.

Tous les frais de désinfections et d'analyses sont d la charge du présent lof.

Le présent lot devra aprés désinfection compléte de I'ensemble des réseaux, la
fourniture d'un certificat délivré par un laboratoire agrée.

Les étapes de désinfection des réseaux demandées sont les suivantes :

Etape 1 : Préparation avant désinfection

-Préparation des points d'eau particulier (attente pour machine, attente aménagement
local), mise en place de flexibles & usage unique pour la désinfection

-Vérification des raccordements des points d'eau et démontage des mousseurs et des
paumes de douches en méme temps

-By-pass des adoucisseurs a réaliser.

Etape 2 : Sécurisation/information

-Affichage sur les points d'eau accessibles au public ou aux ouvriers travaillant encore
sur le site interdisant ['utilisation de I'eau pendant la durée du fraitement.

Etape 3 : Vidange et rincage

-Isolation du réseau a désinfecter du reste de l'installation

-Arrét de la pompe boucle et démontage de la boucle en local technique
-Vidange

-Démontage des trappes de visite et nettoyage mécaniqguement de l'intérieur des
ballons, détartrage chimique si nécessaire
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-Ouverture d'un robinet en bout d'antenne

Etape 4 : Installation de I'éqguipement de désinfection

-Installation d'une station de traitement sur I'Eau Froide au plus prés du disconnecteur
général
-Mise en pression

Etape 5 : Désinfection par injection

-Injection d'une solution désinfectante agrée par le Ministére de la Santé
-Contréle de la présence de produit sur la boucle et sur le point d'eau en bout d'antenne

-Le module sera réglé de facon a avoir le bon dosage du produit en mgr/L sur chaque
point d'eau

Etape 6 : Désinfection des réseaux

-Soutirage sur tous les points d'eau froide et eau chaude alimentés par le réseau en cours
de traitement (environ 5L/min par robinet)

-Conftréle d l'aide de bandelettes réactive au produit de la bonne concentration de la
solution de désinfection

-Faire arriver le désinfectant sur tous les points d'eau de l'installation (temps de contact
en fonction du produit utilisé)

-Durant toute cette phase, le module continue & injecter le désinfectant

-Mise en désinfection des pommes de douches et des mousseurs démontés, si non
remplacé

Etape 7 : Rincage

-Dépose du module de fraitement

-Rincage de celui-ci

-Rincage du réseau, contréle sur la boucle a I'aide de bandelettes réactives au produit
de l'absence de désinfectant,

-Rincage de tous les points d'usage jusqu'da disparition du désinfectant

-Enlevement des flexibles d usage unique.

Etape 8 : Contrble et validation

-Prélevement pour analyse 72h minimum & 15 jours maximum,

-Réalisations de prélevement sur le réseau principal Eau Froide (1 D1)

-Réalisations de prélevement sur le réseau principal Eau chaude (Légionnelle avec
Pseudomonas)

-Rédalisations de prélevement sur le réseau principal par boucle et bas de chaque
ballon

-Réalisations des prélevements sur le réseau Eau Froide (prévoir 4 prélevements)

-Rédalisations des prélevements sur le réseau Eau Chaude (prévoir 4 prélevements — 2 aux
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points les plus défavorisés et 2 points médians)

-Remise en service et retrait des affichages interdisant d'utiliser 'eau durant le
fraitement.

Etape : Carnet Sanitaire

Etablissement du carnet sanitaire a remettre a la livraison et mentionnant les résultats
obtenus favorables a la consommation humaine et exempts de leégionnelles.

3.9. Maintenance des installations

Tous les dispositifs nécessaires, conformément a la réglementation en vigueur, devront
étre mis en place pour faciliter les opérations de surveillance, d'entretien et de
maintenance.

Le présent lot doit le repérage de I'ensemble des trappes de visite nécessaires a la
maintenance de ses équipements.

Il sera privilégié I'accessibilité des réseaux depuis les circulations, dés que cela est possible.

4. LIMITES DE PRESTATIONS COMMUNE OHP 140 ET OHP 160

4.1.Travaux de dépose et installation de chantier

Sont dus par le présent lot :
-L'identification, la neutralisation et la vidange des installations existantes a déposer

-La dépose et I'évacuation de I'ensemble des équipements et réseaux non réutilisés

4.2. Travaux de gros ceuvre, maconnerie, faux-plafonds

Sont dus par le présent lot :

-La démolition et évacuation des éléments batis type meubles vasques et tabliers de
baignoires.

-Les plans de réservations ou de percements

-Les percements et rebouchages dans les parois I€égéres & I'exception des raccords de
finition

-L’ensemble des saignées nécessaires a I'encastrement des réseaux de plomberie dans
les parois

-Le rebouchage des saignée réalisées pour le passage des réseaux

-Les percements < ou = au @100 dans I'ensemble des parois y compris leur rebouchage
hors finition

-Les plots anti-vibratiles

-La position et dimension des découpes a faire dans les faux plafonds pour la pose
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des bouches et grilles de traitement d’air ou de ventilation

- Les fouilles pour la mise en place des regards extérieurs, ainsi que les franchées
pour la prolongation du réseau EU des villas jusqu’au nouveau réseau (situé environ a 5
m de chaque villa)

4.3.Travaux d’étanchéité

Sont dus par le présent lot :

-Les crosses d'étanchéité aux sorties des cébles électriques

4.4. Travaux de menuiseries intérieures et extérieures et serrurerie

Sont dus par le présent lot:
-La fourniture des grilles de transfert
-Les indications relatives au détalonnage des portes

-Les miroirs, barre de relevage, pateres, distributeurs de savon, distributeurs papier

4.5.Travaux de peinture

Sont dus par le présent lot:
-La peinture antirouille des supports et des canalisations

-Le repérage des canalisations

5.1. Dépose des équipements existants

Le présent devra la consignation et la vidange de I'ensemble des équipements
existant présents dans les zones de travaux, ainsi que I'ensemble des équipements
non réutilisés.

La dépose de I'ensemble des équipements de Plomberie est due au présent lot.

Prestations & charge du présent lot :
-Consignation et dépose de I'ensemble des réseaux d’EF, ECS, EU, EV non réutilisé

-Consignation de I'ensemble des équipements de plomberie

-Dépose de I'ensemble des équipements de plomberie, WC, baignoire, lavabo, évier.
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-Dépose et évacuation de la chaudiéere et de son réseau.

-Nettoyage et condamnation de la cuve & fioul.
La prestation comprend la vidange, le dégazage, le nettoyage et le remplissage avec
du sable de celle-la.

-Consignation, désinfection et remplissage avec du sable de la fosse septique, et
extension du réseau EU pour branchement sur le nouveau réseau (réseau existant se
trouvant a environ 5m de la villa)

La prestation comprend également la mise en place d'un regard visite de 40 x 40 cm
pour le raccordement avec le réseau existant et I'arrivée du réseau de |'appartement 2
de la villa 2 OHP 140

5.2. Chauffe-eau thermodynamique

Les productions actuellement en place seront déposées et remplacées par le présent

lot. Pour ce faire le présent lot devra prévoir les prestations techniques suivantes :

-Vidange du ballon
-Déconnection électrique et hydraulique
-Dépose et évacuation du ballon

-Pose du nouveau du nouveau ballon apres travaux architecturaux
Ballon thermodynamique de type EGEO-ATLANTIC 250L, ou équivalent.

-Connection électrique sur attentes électriques laissées par le lot CFO
-Raccordement hydraulique du ballon y compris soupape de sécurité et évacuation

La prestation comprend également toutes sujétions nécessaires d une bonne mise en
ceuvre.

5.3.Installation de VMC

Il sera prévu par le présent lot la fourniture et pose d'une VMC HYGROREGLABLE, type
EasyHOME HYGRO COMPACT Premium de chez ALDES, ou équivalent, qui récuperera I'air
vicié de la salle de bain, des wc et de la cuisine.

Elle sera placée dans les combles perdus.

Cette installation sera composée de :
-Un ensemble de bouches d'extraction en pvc de marque ALDES ou techniquement
équivalent assurant un débit d'extraction permanent.

-Un ensemble de gaines flexibles acoustique MO pour le raccordement des
bouches et de |'extraction.
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Les gaines seront impérativement bouchonnées durant toute la durée du chantier
afin d'étre livré propre en fin de chantier et sans aucune poussiere.

La prestation prévoit également la création de I'extraction en facade(percement),
ainsi que la mise en place d'une grille extérieure (Modeéle de grille d valider par
I'architecte), ainsi que toutes sujétions nécessaires & une bonne mise en ceuvre.

5.4.Pompe a Chaleur AIR/AIR

La prestation prévoie le remplacement du systéme de chauffage centrale existant, par
un systéme de PAC Air/Air.

Pompe a chaleur type ATLANTIC ou équivalent, avec 4 unités intérieures.

La prestation comprend la dépose et évacuation du réseau existant, ainsi que des
radiateurs.

La prestation comprend également toutes sujétions nécessaires d une bonne mise en
oceuvre.

5.4.1 Seche serviette

Seche serviette type Atlantic Doris Digital, ou équivalent, pour la salle de bain.
La prestation comprend toutes sujétions nécessaires d une bonne mise en ceuvre.
Connection électrique sur attentes électriques laissées par le lot CFO.

5.5. Electricité

5.5.1. Généralités

Ce chapitre a pour objet de définir I'étendue des travaux électriques nécessaires qinsi
qgue les conditions de leur réalisation.

Les travaux électriques doivent étre réalisés par une entreprise qualifiée et
disposant d'un bureau d’'étude capable de produire les documents techniques
requis par la présente section.

La qualification requise est la méme que pour le lot électricité.
Les présentes spécifications sont complémentaires au CCTP du lot électricité.

L'équipement électrique doit étre sélectionné et installé conformément aux normes
et décrets en vigueur, en particulier norme NF C 15100 et décret du 14 Novembre 1962.

Tous les composants sélectionnés doivent étre des produits standards de
catalogue, construits en conformité avec les normes et marqués de maniere &
connaitre leurs classes, performances et conditions d’emploi.

Prévoir aux endroits indiqués sur les plans les armoires ou coffrets regroupant toutes
les commandes, signalisations et protections des équipements raccordés.
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Prévoir les mises & la terre conformément au reglement.

5.5.2. Etendue des fravaux
Se référer aux autfres sections du CCITP ainsi qu'aux plans pour connaitre les
appareils et équipements électriques a raccorder mais également I'ensemble des
transformateurs et équipements permettant de mettre en ceuvre la partie régulation
de I'opération.
Les composants électriques de la présente section comprennent en particulier les
suivants :
-Cdbles, conduits, chemins de cables, supports, fixations, pour les cdbles de

puissance et de contréle.
-Armoires et coffrets

-Appareillages de commande, de protection, de relayage, d'asservissement, de
visualisation pour les équipements raccordés.

-Transformateurs adaptés aux tensions utilisées.
-Liaisons aux circuits de terre
-Borniers repérés de raccordement

Les fravaux électriques comprennent la sélection et le dimensionnement des
composants, les schémas d'exécution, les plans d'installation coordonnés, la
fourniture et I'installation complete, les contréles de bon fonctionnement et la mise
en service.

5.5.3. Documents a soumettre
Schémas d'exécution

Les schémas de raccordement sur lesquels se trouvent la totalité des équipements
électriques ainsi que la logique de raccordement et de fonctionnement.

Une nomenclature détaillée accompagne les schémas. On doit y trouver en
particulier I'identification et les références des composants sélectionnés, les
puissances des appareils raccordés, les calibres de I'appareillage, les sections des
cdbles, les borniers repérés.

Mettre en évidence les composants extérieurs aux armoires avec leur repérage et
localisation.

Plans de coffrets et d’armoires

Les plans a I'échelle des aménagements intérieurs et des faces avant des

coffrets et armoires. Plans d’utilisation coordonnés

Les plans a I'échelle de I'implantation des cdébles, conduits, chemins de cdables,
coffrets, armoires et appareils raccordés. Spécifications des composants
Les fiches techniques détaillées pour chagque composant.
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5.5.4. Mise ala terre

Mise & la terre de la totalité des masses métalliques des installations
suivant réglementation en vigueur.

Licisons équipotentielles de I'ensemble des manchettes souples

5.6. Installation de plomberie

5.6.1. Descriptions de travaux.

Le présent lot devra I'ensemble des prestations liés a la mise en ceuvre des
sanitaires et équipements sanitaire décrit dans les chapitres ci-dessous et plus
particulierement I'ensemble des prestations suivantes :

-Installations de chantier — Point d'eau en attente 1/100m?2
-Repérage des réseaux d’eau froide, d'eau chaude et isolement de ceux-ci.

-Repérage des eaux usées et eau vannes existantes et bouchonnement des
picages existant non réutilisés

-Fourniture et pose des nouveaux réseaux d'évacuation EU/EV

-Fourniture et pose de I'ensemble des équipements et appareillages sanitaires décrit
dans le
présent CCTP

-Fourniture et pose des tous les réseaux d'eau froide, d'eau chaude sanitaire
nécessaires
I'alimentation des appareillages et des attentes EF

-Saignée et engravure dans les murs afin de permettre I'alimentation des équipements
sanitaires

-Le rebouchage des saignées, engravures et percements réalisées.

-L’ensemble des percements jusqu’au diametre 100 inclus.

-Raccordement électrique de I'ensemble des équipements de plomberie décrit dans le
présent CCTP

5.6.2. Installations de chantier
Le présent lot devra la mise en place des points de puisage d'eau froide
nécessaires au bon fonctionnement du chantier.

Sur la base de 1point/ 100m? et suivant les indications du maitre d’ceuvre

5.6.3. Réseaux d'eau froide sanitaire
Candlisations principales

Les réseaux de distribution seront :
-En tulbe multicouche

Avec pour I'ensemble des types de matériaux utilisés :
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-Colliers & coupure phonique pré isolé

-Vannes d'isolement et de vidange sur les antennes principales
-Purgeurs manuels et automatiques

-Fourreaux aux fraversées des parois

-Supports & coupure phonique

-Raccords et accessoires

-Manchettes témoin mises en place sur chagque départ avec by-pass

-Organe d'injection de produit désinfectant.

5.6.4. Calorifuge

Afin d'éviter le réchauffement des réseaux d'EF, I'ensemble des canalisations d’EF
seront calorifugées avec de la mousse cellulaire de type Armaflex et d'épaisseur 19mm
sur tous les parcours.

5.6.5. Distributions intérieures et raccordements des appareils sanitaires

L'ensemble des réseaux de distribution d’EF seront distants des réseaux d'ECS afin
d’assurer le maintien du contréle des températures dans les réseaux.

Depuis les canalisations principales, distributions & I'intérieure des locaux desservis et
raccordements de I'ensemble des appareils sanitaires et des attentes réalisées :

En tube multicouche avec :

-Colliers & coupure phonique

-Raccords et accessoires

-Vannes d'isolement pour chaque appareil

-Rosaces a prévoir en sortie de gaine et cloisons pour tous les équipements sanitaires.
Couleur et matériaux au choix de I'architecte.

Nota : Les canalisations de raccordement des appareils seront dissimulées dans les
gaines techniques ou encastrées dans les cloisons et parois lourde

Dans le cas ou les canalisations ne pourraient étre encastrées ou dissimulées en gaines
techniques, il en sera remonté I'information aupres de la maitrise d’ceuvre pour
validation des passages.

5.6.6. Réseaux d'eau chaude sanitaire
Canalisations principales

Les réseaux de distribution seront :

-En tube multicouche

Avec pour I'ensemble des types de matériaux utilisés :

-Colliers & coupure phonique pré isolé

-Vannes d'isolement et de vidange sur les antennes principales

-Purgeurs manuels et automatiques
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-Fourreaux aux traversées des parois

-Supports & coupure phonique

-Raccords et accessoires

-Manchettes témoin mises en place sur chaque départ avec by-pass

-Organe d'injection de produit désinfectant.

Calorifuge

L'ensemble des canalisations d’ECS seront calorifugées avec de la mousse cellulaire de
type Armaflex et d'épaisseur 19mm sur tous les parcours.

5.6.7. Distributions intérieures et raccordements des appareils sanitaires

L'ensemble des réseaux de distribution d'EF seront distants des réseaux d'ECS afin d'assurer
le maintien du contréle des températures dans les réseaux.

Depuis les canalisations principales, distributions & I'intérieure des locaux desservis et
raccordements de I'ensemble des appareils sanitaires et des attentes réalisées :

En fube multicouche avec :

-Colliers & coupure phonique

-Raccords et accessoires

-Vannes d'isolement pour chaque appareil de type Schell & chaqgue sortie
d'alimentation EF et ECS

Nota : Les canalisations de raccordement des appareils seront dissimulées dans les
gaines techniques ou encastrées dans les cloisons.

Dans le cas ou les canalisations ne pourraient étre encastrées ou dissimulées en gaines
techniqgues, il en sera remonté I'information auprés de la maitrise d’ceuvre pour validation
des passages.

5.6.8. Appareils sanitaires, robinetteries et équipements
L'ensemble des équipements sanitaires devront étre isolable individuellement.

Les appareils sanitaires sont listés afin de mieux appréhender les demandes de
styles, de type d'appareillage et de robinetterie.

Pour chague appareillages indiqués, I'entreprise adjudicatrice aura le choix de la
variante dans la mesure ou celles-ci seront techniquement, mais €également
esthétiguement équivalent et validée par I'architecte.

Pour chaque appareils sanitaires et robinetteries listées ci-dessous le présent lot
devra prévoir I'ensemble des éléments ci-dessous :

-Siphon de raccordement finition inox

-Raccord et flexible de raccordement pour les alimentations EF, ECS.
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-Piece et raccord pour le montage pour tous les types de supports.

-Vanne d'isolement
-Réglage des robinetteries.
-Plan de renfort de cloison.

Echantillonnages pour validation préalable a la pose par le maitre d'ceuvre et le maitre
d’ouvrage.

Les siphons d'évacuations de couleur blanche sont proscrits sur cette opération

Liste des appareillages sanitaires APP 1 VILLA 2-OHP 140

WC au sol Jacob De Lafon ODEON UPPack WC compact, sortie horizontale
Référence:
E0374-00
Ensemble de douche IDEAL STANDARD IdealRAIN Ref : B 0016AA y compris porte savon
Mitigeur thermostatique IDEAL STANDARD CERATHERM T25Ref : A 7206AA
bain-douche
Meuble sous vasque et LEROY MERLIN NEBARI Meuble en 100
vasqgue cm longueur x 45 cm
(sur pieds) avec ftiroir
Robinetterie Lavabo IDEAL STANDARD Okyris Ref D 0571AA
Baignoire IDEAL STANDARD HOTLINE (baignoire encastrable) tablier prét a

carreler y compris. Dimensions suivant plan
architecte 180x80cm

Paroi de baignoire LEROY MERLIN Pare-baignoire ARTELO type industriel
(aluminium noir) en verre securit fransparent.
140x85 cm réf : 79884182

Miroir Jacob De Lafon HORS COLLECTION Miroir simple
Patere DELABIE Patere virgule Inox brillant, modéle court
Réf. 4043P Inox 304 poli brillant
Meuble sous évier et LEROY MERLIN Meuble sous-évier LIBERTY 3 portes AQUARINE
double évier avec 120x60 cm. Référence 85120450
égouttoir Double évier argenté inox120 x 60 cm VidaXL,

avec robinet ef siphon.

5.6.9. Evacuations intérieures et raccordements des appareils
Raccordements des appareils sanitaires

Evacuations intérieures et raccordements des appareils, réalisés en tube pvc NF Me
avec :

-Coudes a lévre pour les WC

-Manchons de dilatation

-Tés de visite

-Raccords, supports et accessoires
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Les changements de direction seront réalisés avec des coudes a 45°.
Les réseaux seront visitables et facilement accessibles dans leur ensemble.

Des tés de dégorgement (et non des « Y ») seront placés d chaque changement de
direction et tous les 6 metres sur les parcours linéaires.

L’ensemble des réseaux crées chemineront soit dans les cloisons prévues a cet effet, soit
sous maqguette également crée a cet effet.

Chutes, réseaux en vide sanitaire et sous-sol

Chutes et réseaux en RDC, réalisés en tube pvc NF Me avec :

-Coudes a lévre pour les WC

-Manchons de dilatation

-Tés de visite

-Raccords, supports et accessoires

Les changements de direction seront réalisés avec des coudes a 45°.

Les réseaux seront visitables et facilement accessibles dans leur ensemble.

Des tés de dégorgement (et non des « Y ») seront placés & chague changement de
direction et tous les 6 metres sur les parcours linéaires.

5.6.10. Ventilation primaire

Les réseaux se raccordent sur les réseaux existants, aucune ventilation primaire n'est
prévue dans le présent marché

5.6.11. Désinfection des réseaux et analyse d'eau

Faisant suite aux contréles techniques, I'entrepreneur, titulaire du présent lot, réalise
la désinfection des réseaux de distribution d'eau potable (eau froide et eau
chaude).

Tous les frais de désinfections et d’analyses sont a la charge du présent lot.

Le présent lot devra aprées désinfection compléte de I'ensemble des réseaux, la
fourniture d'un certificat délivré par un laboratoire agrée.

Les étapes de la désinfection sont :

Etape 1 : Préparation

-Préparation des points d'eau particulier (attente pour machine, attente
aménagement en place de flexibles d usage unique pour la désinfection
-Vérification des raccordements des points d'eau et démontage des mousseurs

douches en méme temps,
-By-pass des adoucisseurs a réaliser.
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Ftape 2 : Sécurisation des lieux relevant de la désinfection

-Pose d'affichage interdisant I'utilisation sur I'ensemble des points d’eau présent

Etape 3 : Vidange et rincage

-Isolation du réseau a désinfecter du reste de l'installation,

-Arrét de la pompe boucle et démontage de la boucle en local technique,
-Vidange,
-Ouverture d'un robinet en bout d'antenne.

Etape 4 : Installation égquipement de désinfection

-Installation d'une station de traitement sur I'Eau Froide au plus preés du disconnecteur
- Mise en pression.

Etape 5 : Injection du produit désinfectant

-Injection d'une solution désinfectante agrée par le Ministere de la Santé,
-Contréle de la présence de produit sur la boucle et sur le point d'eau en bout
-Le module sera réglé de facon a avoir le bon dosage du produit en mgr/L

Etape 6 : Désinfection des réseaux

-Soutirage sur tous les points d'eau froide et eau chaude alimentés par le traitement
(environ 5L/min par robinet)

-Contréle a l'aide de bandelettes réactive au produit de la bonne concentration
désinfection,

-Faire arriver le désinfectant sur tous les points d'eau de linstallation (temps de du
produit utilisé).

-Durant toute cette phase, le module continue a injecter le désinfectant,

-Mise en désinfection des pommes de douches et des mousseurs démontés

Etape 7 : Rincage de I'ensemble de |'installation -

-Dépose du module de traitement

-Rincage de celui-ci,

-Rincage du réseau, contréle sur la boucle ¢ l'aide de bandelettes réactives I'absence
de désinfectant.

-Rincage de tous les points d'usage jusqu'a disparition du désinfectant

Etape 8 : Contrble et validation

-Prélevement pour analyse 72h minimum & 15 jours maximum,
-Réalisations de prélevement sur le réseau principal Eau Froide (1 D1)
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-Réalisations de prélevement sur le réseau principal Eau chaude (Légionnelle avec
Pseudomonas)

-Réalisations de prélévement sur le réseau principal par boucle et bas de chaque
ballon

-Réalisations des prélevements sur le réseau Eau Froide (prévoir 2 prélevements)

-Réalisations des prélevements sur le réseau Eau Chaude (prévoir 4 prélevements — 2
aux points les plus défavorisés et 2 points médians)

-Remise en service et retrait des affichages interdisant d'utiliser I'eau durant le
traitement.

Etape 9 : Carnet Sanitaire

Etablissement du carnet sanitaire d remettre & la livraison et mentionnant les
résultats obtenus favorables a la consommation humaine et exempts de
légionnelles.

6. PRESTATIONS Appartement 2 Villa 2 - OHP 140

6.1. Dépose des équipements existants

Le présent devra la consignation et la vidange de I'ensemble des équipements
existant présents dans les zones de travaux, ainsi que I'ensemble des équipements
non réutilisés.

La dépose de I'ensemble des équipements de Plomberie est due au présent lot.

Prestations & charge du présent lot :

-Consignation et dépose de I'ensemble des réseaux d’EF, ECS, EU, EV non réutilisé
-Dépose et évacuation du ballon ECS existant

-Consignation de I'ensemble des équipements de plomberie.

-Dépose de I'ensemble des équipements de plomberie, WC, baignoire, lavabo, évier.
-Dépose et évacuation de la chaudiére et de son réseau.

-Nettoyage et condamnation de la cuve & fioul.

La prestation comprend la vidange, le dégazage, le nettoyage et le remplissage avec
du sable de celle-la.

--Consignation, désinfection et remplissage avec du sable de la fosse septique, et
extension du réseau EU pour branchement sur le nouveau réseau (réseau existant se
trouvant a environ 5m de la villa).
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6.2. Chauffe-eau thermodynamique

Les productions actuellement en place seront déposées et remplacées par le présent

lot. Pour ce faire le présent lot devra prévoir les prestations techniques suivantes :

-Vidange du ballon
-Déconnection électrique et hydraulique
-Dépose et évacuation du ballon

-Pose du nouveau du nouveau ballon apres travaux architecturaux
Ballon thermodynamique de type EGEO-ATLANTIC 250L, ou équivalent.

-Connection électrique sur attentes électriques laissées par le lot CFO
-Raccordement hydraulique du ballon y compris soupape de sécurité et évacuation

La prestation comprend également toutes sujétions nécessaires a une bonne mise en
ceuvre.

6.3. Installation de VMC

Il sera prévu par le présent lot la fourniture et pose d’'une VMC HYGROREGLABLE, type
EasyHOME HYGRO COMPACT Premium de chez ALDES, ou équivalent, qui récupeérera |'air
vicié de la salle de bain, des wc et de la cuisine.

Elle sera placée dans les combles perdus.

Cette installation sera composée de :

-Un ensemble de bouches d'exiraction en pvc de marque ALDES ou fechniquement
équivalent assurant un débit d'extraction permanent.

-Un ensemble de gaines flexibles acoustique MO pour le raccordement des
bouches et de |'extraction.

Les gaines seront impérativement bouchonnées durant toute la durée du chantier

afin d'étre livré propre en fin de chantier et sans aucune poussiere.

La prestation prévoit la création de I'extraction en facade(percement), ainsi que la
mise en place d'une grille extérieure (Modele de grille a valider par I'architecte).

La prestation comprend également toutes sujétions nécessaires d une bonne mise en
ceuvre.
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6.4.Pompe a Chaleur AIR/AIR

La prestation prévoie le remplacement du systéme de chauffage centrale existant, par
un systéme de PAC Air/Air.

Pompe a chaleur type ATLANTIC ou équivalent, avec 4 unités intérieures.

La prestation comprend la dépose et évacuation du réseau existant, ainsi que des
radiateurs.

La prestation comprend également toutes sujétions nécessaires d une bonne mise en
oceuvre.

5.4.1 Seche serviette

Seche serviette type Atlantic Doris Digital, ou équivalent, pour la salle de bain.
La prestation comprend toutes sujétions nécessaires d une bonne mise en ceuvre.
Connection électrique sur attentes électriques laissées par le lot CFO.

6.5. Electricité

6.5.1. Généralités

Ce chapitre a pour objet de définir I'étendue des fravaux électriques nécessaires ainsi
gue les conditions de leur réalisation.

Les travaux électriques doivent étre réalisés par une entreprise qualifiée et

disposant d'un bureau d'étude capable de produire les documents techniques

requis par la présente section.

La quadlification requise est la méme que pour le lot électricité.
Les présentes spécifications sont complémentaires au CCTP du lot électricité.

L'équipement électrique doit étre sélectionné et installé conformément aux normes
et décrets en vigueur, en particulier norme NF C 15100 et décret du 14 Novembre 1962.
Tous les composants sélectionnés doivent étre des produits standards de
catalogue, construits en conformité avec les normes et marqués de maniere a
connaitre leurs classes, performances et conditions d'emploi.

Prévoir aux endroits indiqués sur les plans les armoires ou coffrets regroupant toutes
les commandes, signalisations et protections des équipements raccordés.

Prévoir les mises 4 la terre conformément au réglement.

6.5.2. Etendue des tfravaux

Se référer aux autres sections du CCTP aqinsi qu'aux plans pour connaditre les

appareils et équipements électriques & raccorder mais également I'ensemble des

transformateurs et équipements permettant de mettre en ceuvre la partie régulation

de I'opération.

Les composants électriques de la présente section comprennent en particulier les
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suivants :

-Cdbles, conduits, chemins de cables, supports, fixations, pour les cdbles de
puissance et de contréle.
-Armoires et coffrets

-Appareillages de commande, de protection, de relayage, d'asservissement, de
visualisation pour les équipements raccordés.

-Transformateurs adaptés aux tensions utilisées.
-Licisons aux circuits de terre
-Borniers repérés de raccordement

Les fravaux électriques comprennent la sélection et le dimensionnement des
composants, les schémas d'exécution, les plans d'installation coordonnés, la
fourniture et I'installation complete, les contréles de bon fonctionnement et la mise
en service.

6.5.3. Documents a soumettre
Schémas d’exécution

Les schémas de raccordement sur lesquels se tfrouvent la totalité des équipements
électriques ainsi que la logique de raccordement et de fonctionnement.

Une nomenclature détaillée accompagne les schémas. On doit y trouver en
particulier I'identification et les références des composants sélectionnés, les
puissances des appareils raccordés, les calibres de I'appareillage, les sections des
cdbles, les borniers repérés.

Mettre en évidence les composants extérieurs aux armoires avec leur repérage et
localisation.

Plans de coffrets et d'armoires
Les plans a I'échelle des aménagements intérieurs et des faces avant des

coffrets et armoires. Plans d'utilisation coordonnés

Les plans a I'échelle de I'implantation des cdébles, conduits, chemins de cdables,
coffrets, armoires et appareils raccordés. Spécifications des composants
Les fiches techniques détaillées pour chagque composant.

6.5.4. Mise ala terre

Mise a la terre de la totalité des masses métalliques des installations
suivant réglementation en vigueur.

Licisons équipotentielles de I'ensemble des manchettes souples

6.6. Installation de plomberie

6.6.1. Descriptions de travaux.
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Le présent lot devra I'ensemble des prestations liés a la mise en ceuvre des
sanitaires et équipements sanitaire décrit dans les chapitres ci-dessous et plus
particulierement I'ensemble des prestations suivantes :

-Installations de chantier — Point d'eau en attente 1/100m?2
-Repérage des réseaux d’eau froide, d'eau chaude et isolement de ceux-ci.

-Repérage des eaux usées et eau vannes existantes et bouchonnement des
picages existant non réutilisés

-Fourniture et pose des nouveaux réseaux d'évacuation EU/EV

-Fourniture et pose de I'ensemble des équipements et appareillages sanitaires décrit
dans le
présent CCTP

-Fourniture et pose des tous les réseaux d'eau froide, d'eau chaude sanitaire
nécessaires A
I'alimentation des appareillages et des attentes EF

-Saignée et engravure dans les murs afin de permettre I'alimentation des équipements
sanitaires

-Le rebouchage des saignées, engravures et percements réalisées.

-L’'ensemble des percements jusqu’au diameétre 100 inclus.

-Raccordement électrique de I'ensemble des équipements de plomberie décrit dans le
présent CCTP

6.6.2. Installations de chantier
Le présent lot devra la mise en place des points de puisage d'eau froide
nécessaires au bon fonctionnement du chantfier.

Sur la base de 1point/ 100m?2 et suivant les indications du maitre d’'ceuvre

6.6.3. Réseaux d'eau froide sanitaire
Candlisations principales

Les réseaux de distribution seront :

-En tube multicouche

Avec pour I'ensemble des types de matériaux utilisés :

-Colliers & coupure phonique pré isolé

-Vannes d'isolement et de vidange sur les antennes principales
-Purgeurs manuels et automatiques

-Fourreaux aux fraversées des parois

-Supports & coupure phonigque

-Raccords et accessoires
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-Manchettes témoin mises en place sur chagque départ avec by-pass

-Organe d'injection de produit désinfectant.

6.6.4. Calorifuge

Afin d'éviter le réchauffement des réseaux d’EF, I'ensemble des canalisations d’EF
seront calorifugées avec de la mousse cellulaire de type Armaflex et d'épaisseur 19mm
sur fous les parcours.

6.6.5. Distributions intérieures et raccordements des appareils sanitaires

L'ensemble des réseaux de distribution d’EF seront distants des réseaux d'ECS afin
d’assurer le maintien du contréle des températures dans les réseaux.

Depuis les canalisations principales, distributions & I'intérieure des locaux desservis et
raccordements de I'ensemble des appareils sanitaires et des attentes réalisées :

En tube multicouche avec :

-Colliers & coupure phonique

-Raccords et accessoires

-Vannes d'isolement pour chaque appareil

-Rosaces a prévoir en sortie de gaine et cloisons pour tous les équipements sanitaires.
Couleur et matériaux au choix de I'architecte.

Nota : Les canalisations de raccordement des appareils seront dissimulées dans les
gaines techniques ou encastrées dans les cloisons et parois lourde

Dans le cas ou les canalisations ne pourraient étre encastrées ou dissimulées en gaines
techniques, il en sera remonté I'information aupres de la maitrise d’ceuvre pour
validation des passages.

6.6.6. Réseaux d'eau chaude sanitaire
Canalisations principales

Les réseaux de distribution seront :

-En tube multicouche

Avec pour l'ensemble des types de matériaux utilisés :

-Colliers & coupure phonique pré isolé

-Vannes d'isolement et de vidange sur les antennes principales
-Purgeurs manuels et automatiques

-Fourreaux aux traversées des parois

-Supports & coupure phonique

-Raccords et accessoires

-Manchettes témoin mises en place sur chague départ avec by-pass

-Organe d'injection de produit désinfectant.
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Calorifuge

L'ensemble des canalisations d'ECS seront calorifugées avec de la mousse cellulaire de
type Armaflex et d'épaisseur 19mm sur tous les parcours.

6.6.7. Distributions intérieures et raccordements des appareils sanitaires

L'ensemble des réseaux de distribution d’EF seront distants des réseaux d'ECS afin d'assurer
le maintien du contréle des températures dans les réseaux.

Depuis les canalisations principales, distributions a I'intérieure des locaux desservis et
raccordements de I'ensemble des appareils sanitaires et des attentes réalisées :

En fube multicouche avec :

-Colliers & coupure phonigue

-Raccords et accessoires

-Vannes d'isolement pour chaque appareil de type Schell & chaqgue sortie
d’alimentation EF et ECS

Nota : Les canalisations de raccordement des appareils seront dissimulées dans les
gaines techniques ou encastrées dans les cloisons.

Dans le cas ou les canalisations ne pourraient étre encastrées ou dissimulées en gaines
techniques, il en sera remonté I'information auprés de la maitrise d'ceuvre pour validation
des passages.

6.6.8. Appareils sanitaires et robinetteries
L'ensemble des équipements sanitaires devront étre isolable individuellement.

Les appareils sanitaires sont listés afin de mieux appréhender les demandes de
styles, de type d'appareillage et de robinetterie.

Pour chaque appareillages indiqués, I'entreprise adjudicatrice aura le choix de la
variante dans la mesure ou celles-ci seront techniquement, mais également
esthétiquement équivalent et validée par I'architecte.

Pour chaqgue appareils sanitaires et robinetteries listées ci-dessous le présent lot
devra prévoir I'ensemble des éléments ci-dessous :

-Siphon de raccordement finition inox

-Raccord et flexible de raccordement pour les alimentations EF, ECS.
-Piece et raccord pour le montage pour tous les types de supports.

-Vanne d'isolement
-Réglage des robinetteries.

-Plan de renfort de cloison.
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Echantillonnages pour validation préalable a la pose par le maitre d'ceuvre et le maitre
d’ouvrage.

Les siphons d'évacuations de couleur blanche sont proscrits sur cette opération

Liste des appareillages sanitaires APP 2 VILLA 2-OHP 140

WC au sol Jacob De Lafon ODEON UPPack WC compact, sortie horizontale
Référence:
E0374-00
Ensemble de douche IDEAL STANDARD IdealRAIN Ref : B 0016AA y compris porte savon
Mitigeur thermostatique IDEAL STANDARD CERATHERM T25Ref : A 7206AA
bain-douche
Meuble sous vasque et LEROY MERLIN NEBARI Meuble en 100
vasque cm longueur x 45 cm
(sur pieds) avec ftiroir
Robinetterie Lavabo IDEAL STANDARD Okyris Ref D 0571AA
Baignoire IDEAL STANDARD HOTLINE (baignoire encastrable) tablier prét a

carreler y compris. Dimensions suivant plan
architecte 180x80cm

Paroi de baignoire LEROY MERLIN Pare-baignoire ARTELO type industriel
(aluminium noir) en verre securit fransparent.
140x85 cm réf : 79884182

Miroir Jacob De Lafon HORS COLLECTION Miroir simple
Patere DELABIE Patere virgule Inox brillant, modéle court
Réf. 4043P Inox 304 poli brillant
Meuble sous évier et LEROY MERLIN Meuble sous-évier LIBERTY 3 portes AQUARINE
double évier avec 120x60 cm. Référence 85120450
égouttoir Double évier argenté inox120 x 60 cm VidaXL,

avec robinet et siphon.

6.6.9. Evacuations intérieures et raccordements des appareils
Raccordements des appareils sanitaires

Evacuations intérieures et raccordements des appareils, réalisés en tube pvc NF Me
avec :

-Coudes a lévre pour les WC

-Manchons de dilatation

-Tés de visite

-Raccords, supports et accessoires

Les changements de direction seront réalisés avec des coudes O 45°.

Les réseaux seront visitables et facilement accessibles dans leur ensemble.

Des tés de dégorgement (et non des « Y ») seront placés d chagque changement de
direction et tous les 6 meétres sur les parcours linéaires.

L'ensemble des réseaux crées chemineront soit dans les cloisons prévues a cet effet, soit
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sous maquette également crée d cet effet.

Chutes, réseaux en vide sanitaire et sous-sol

Chutes et réseaux en RDC, réalisés en tube pvc NF Me avec :

-Coudes a lévre pour les WC

-Manchons de dilatation

-Tés de visite

-Raccords, supports et accessoires

Les changements de direction seront réalisés avec des coudes a 45°.

Les réseaux seront visitables et facilement accessibles dans leur ensemble.

Des tés de dégorgement (et non des « Y ») seront placés d chagque changement de
direction et tous les 6 meétres sur les parcours linéaires.

6.6.10. Ventilation primaire

Les réseaux se raccordent sur les réseaux existants, aucune ventilation primaire n'est
prévue dans le présent marché

6.6.11. Désinfection des réseaux et analyse d'eau

Faisant suite aux contréles techniques, I'entrepreneur, titulaire du présent lot, réalise
la désinfection des réseaux de distribution d’eau potable (eau froide et eau
chaude).

Tous les frais de désinfections et d’analyses sont a la charge du présent lot.

Le présent lot devra apres désinfection compléte de I'ensemble des réseaux, la
fourniture d'un certificat délivré par un laboratoire agrée.

Les étapes de la désinfection sont :

Etape 1 : Préparation

-Préparation des points d'eau particulier (attente pour machine, attente
aménagement en place de flexibles a usage unique pour la désinfection
-Vérification des raccordements des points d'eau et démontage des mousseurs

douches en méme temps,
-By-pass des adoucisseurs Q réaliser.

Etape 2 : Sécurisation des lieux relevant de la désinfection

-Pose d'affichage interdisant I'utilisation sur I'ensemble des points d’eau présent

Etape 3 : Vidange et rincage
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-Isolation du réseau a désinfecter du reste de l'installation,

-Arrét de la pompe boucle et démontage de la boucle en local technique,
-Vidange,
-Ouverture d'un robinet en bout d'antenne.

Etape 4 : Installation équipement de désinfection

-Installation d’'une station de traitement sur I'Eau Froide au plus pres du disconnecteur
- Mise en pression.

Ftape 5 : Injection du produit désinfectant

-Injection d'une solution désinfectante agrée par le Ministere de la Santé,
-Contréle de la présence de produit sur la boucle et sur le point d'eau en bout
-Le module sera réglé de facon a avoir le bon dosage du produit en mgr/L

Etape 6 : Désinfection des réseaux

-Soutirage sur tous les points d'eau froide et eau chaude alimentés par le traitement
(environ 5L/min par robinet)

-Contréle d l'aide de bandelettes réactive au produit de la bonne concentration
désinfection,

-Faire arriver le désinfectant sur tous les points d'eau de l'installation (temps de du
produit utilisé).

-Durant toute cette phase, le module continue d injecter le désinfectant,

-Mise en désinfection des pommes de douches et des mousseurs démontés

Etape 7 : Rincage de I'ensemble de 'installation -

-Dépose du module de traitement

-Rincage de celui-ci,

-Rincage du réseau, contréle sur la boucle ¢ l'aide de bandelettes réactives I'absence
de désinfectant.

-Rincage de tous les points d'usage jusqu'd disparition du désinfectant

Etape 8 : Contrdle et validation

-Prélevement pour analyse 72h minimum & 15 jours maximum,

-Réalisations de prélevement sur le réseau principal Eau Froide (1 D1)

-Réalisations de prélevement sur le réseau principal Eau chaude (Légionnelle avec
Pseudomonas)

-Réalisations de prélevement sur le réseau principal par boucle et bas de chaque
ballon

Page 51/69



DCE — CCTP — LOT 05: PLOMBERIE-CVC.
Travaux de rénovation de logements, et de démolition de garages.
OBSERVATOIRE DE HAUTE PROVENCE - SAINT MICHEL L’'OBSERVATOIRE 04870.

-Réalisations des prélevements sur le réseau Eau Froide (prévoir 2 prélevements)
-Réalisations des prélevements sur le réseau Eau Chaude (prévoir 4 prélevements — 2
aux points les plus défavorisés et 2 points médians)

-Remise en service et retrait des affichages interdisant d'ufiliser 'eau durant le
traitement.

Etape 2 : Carnet Sanitaire

Etablissement du carnet sanitaire a remettre & la livraison et mentionnant les
résultats obtenus favorables & la consommation humaine et exempts de
légionnelles.

7. PRESTATIONS Appartement 1 Villa 4 - OHP 160

7.1.Dépose des équipements existants

Le présent devra la consignation et la vidange de I'ensemble des équipements
existant présents dans les zones de travaux, ainsi que I'ensemble des équipements
non réutilisés.

La dépose de I'ensemble des équipements de CVC et Plomberie est due au présent
lot.

Prestations & charge du présent lot :

-Consignation et dépose de I'ensemble des réseaux d’EF, ECS, EU, EV non réutilisé
-Dépose et évacuation du ballon ECS existant

-Consignation de I'ensemble des équipements de plomberie

-Dépose des équipements de plomberie suivants, WC, douche et lavabo.

-Dépose et évacuation de la chaudiere et de son réseau.

-Nettoyage et condamnation de la cuve a fioul.
La prestation comprend la vidange, le dégazage, le nettoyage et le remplissage avec
du sable de celle-la.

-Consignation, désinfection et remplissage avec du sable de la fosse septique, et
extension du réseau EU pour branchement sur le nouveau réseau (réseau existant se
trouvant a environ 5m de la villa).

La prestation comprend également la mise en place d'un regard visite de 40 x 40 cm
pour le raccordement avec le réseau existant et I'arrivée du réseau de I'appartement 2
de la villa 4 OHP 160

7.2.-Chauffe-eau thermodynamique
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Les productions actuellement en place seront déposées et remplacées par le présent

lot. Pour ce faire le présent lot devra prévoir les prestations techniques suivantes :

-Vidange du ballon
-Déconnection électrique et hydraulique
-Dépose et évacuation du ballon

-Pose du nouveau du nouveau ballon aprés travaux architecturaux
Ballon thermodynamique de type EGEO-ATLANTIC 250L, ou équivalent.

-Connection électrique sur attentes électriques laissées par le lot CFO
-Raccordement hydraulique du ballon y compris soupape de sécurité et évacuation

La prestation comprend également toutes sujétions nécessaires d une bonne mise en
oceuvre.

7.3.Installation de VMC

Il sera prévu par le présent lot la fourniture et pose d'une VMC HYGROREGLABLE, type
EasyHOME HYGRO COMPACT Premium de chez ALDES, ou équivalent, qui récupérera | air
vicié de la salle de bain, des wc et de la cuisine.

Elle sera placée dans les combles perdus.

Cette installation sera composée de :

-Un ensemble de bouches d'extraction en pvc de marque ALDES ou techniquement
équivalent assurant un débit d'extraction permanent.

-Un ensemble de gaines flexibles acoustique MO pour le raccordement des
bouches et de I'extraction.

Les gaines seront impérativement bouchonnées durant toute la durée du chantier
afin d'étre livré propre en fin de chantier et sans aucune poussiere.

La prestation prévoit la création de I'extraction en facade(percement), ainsi que la
mise en place d'une grille extérieure (Modele de grille a valider par I'architecte).

La prestation comprend également toutes sujétions nécessaires  une bonne mise en
ceuvre.

7.4.Pompe a Chaleur AIR/AIR

La prestation prévoie le remplacement du systéme de chauffage centrale existant, par
un systeme de PAC Air/Air.

Page 53/69



DCE — CCTP — LOT 05: PLOMBERIE-CVC.
Travaux de rénovation de logements, et de démolition de garages.
OBSERVATOIRE DE HAUTE PROVENCE - SAINT MICHEL L’'OBSERVATOIRE 04870.

Pompe a chaleur type ATLANTIC ou équivalent, avec 4 unités intérieures.

La prestation comprend la dépose et évacuation du réseau existant, ainsi que des
radiateurs.

La prestation comprend également toutes sujétions nécessaires d une bonne mise en
oceuvre.

5.4.1 Seche serviette

Seche serviette type Atlantic Doris Digital, ou équivalent, pour la salle de bain.
La prestation comprend toutes sujétions nécessaires d une bonne mise en ceuvre.
Connection électrique sur attentes électriques laissées par le lot CFO.

7.5. Electricité

7.5.1. Généralites

Ce chapitre a pour objet de définir I'étendue des fravaux électriques nécessaires ainsi
gue les conditions de leur réalisation.

Les travaux électriques doivent étre réalisés par une entreprise qualifiée et

disposant d'un bureau d’'étude capable de produire les documents techniques

requis par la présente section.

La quadlification requise est la méme que pour le lot électricité.
Les présentes spécifications sont complémentaires au CCTP du lot électricité.

L'équipement électrique doit étre sélectionné et installé conformément aux normes
et décrets en vigueur, en particulier norme NF C 15100 et décret du 14 Novembre 1962.
Tous les composants sélectionnés doivent étre des produits standards de
catalogue, construits en conformité avec les normes et marqués de maniere a
connaitre leurs classes, performances et conditions d'emploi.

Prévoir aux endroits indiqués sur les plans les armoires ou coffrets regroupant toutes
les commandes, signalisations et protections des équipements raccordés.

Prévoir les mises a la terre conformément au réglement.

7.5.2. Etendue des tfravaux

Se référer aux autres sections du CCTP aqinsi qu'aux plans pour connaditre les
appareils et équipements électriques & raccorder mais également I'ensemble des
transformateurs et équipements permettant de mettre en ceuvre la partie régulation
de I'opération.

Les composants électriques de la présente section comprennent en particulier les
suivants :

-Cdébles, conduits, chemins de cdbles, supports, fixations, pour les cables de
puissance et de confrdle.
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-Armoires et coffrets

-Appareillages de commande, de protection, de relayage, d'asservissement, de
visualisation pour les équipements raccordés.

-Transformateurs adaptés aux tensions utilisées.
-Licisons aux circuits de terre
-Borniers repérés de raccordement

Les travaux électriques comprennent la sélection et le dimensionnement des
composants, les schémas d'exécution, les plans d'installation coordonnés, la
fourniture et I'installation complete, les contrdles de bon fonctionnement et la mise
en service.

7.5.3. Documents a soumettre
Schémas d'exécution

Les schémas de raccordement sur lesquels se trouvent la totalité des équipements
électriques ainsi que la logique de raccordement et de fonctionnement.

Une nomenclature détaillée accompagne les schémas. On doit y trouver en
particulier I'identification et les références des composants sélectionnés, les
puissances des appareils raccordés, les calibres de I'appareillage, les sections des
cdbles, les borniers repérés.

Mettre en évidence les composants extérieurs aux armoires avec leur repérage et
localisation.

Plans de coffrets et d'armoires
Les plans & I'échelle des aménagements intérieurs et des faces avant des
coffrets et armoires. Plans d'utilisation coordonnés

Les plans a I'échelle de l'implantation des cdbles, conduits, chemins de cdbles,
coffrets, armoires et appareils raccordés. Spécifications des composants
Les fiches techniques détaillées pour chagque composant.

7.5.4. Mise ala terre

Mise & la terre de la totalité des masses métalliques des installations
suivant réglementation en vigueur.

Licisons équipotentielles de I'ensemble des manchettes souples

7.6.Installation de plomberie

7.6.1. Descriptions de travaux.

Le présent lot devra I'ensemble des prestations liés a la mise en ceuvre des
sanitaires et équipements sanitaire décrit dans les chapitres ci-dessous et plus
particulierement I'ensemble des prestations suivantes :
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-Installations de chantier — Point d’eau en attente 1/100m2
-Repérage des réseaux d’eau froide, d'eau chaude et isolement de ceux-ci.

-Repérage des eaux usées et eau vannes existantes et bouchonnement des
picages existant non réutilisés

-Fourniture et pose des nouveaux réseaux d'évacuation EU/EV

-Fourniture et pose de I'ensemble des équipements et appareillages sanitaires décrit
dans le
présent CCTP

-Fourniture et pose des tous les réseaux d'eau froide, d'eau chaude sanitaire
nécessaires A
I'alimentation des appareillages et des attentes EF

-Saignée et engravure dans les murs afin de permettre I'alimentation des équipements
sanitaires

-Le rebouchage des saignées, engravures et percements réalisées.

-L’ensemble des percements jusqu’au diameétre 100 inclus.

-Raccordement électrique de I'ensemble des équipements de plomberie décrit dans le
présent CCTP

7.6.2. Installations de chantier
Le présent lot devra la mise en place des points de puisage d'eau froide
nécessaires au bon fonctionnement du chantier.

Sur la base de 1point/ 100m? et suivant les indications du maitre d’'ceuvre

7.6.3. Réseaux d'eau froide sanitaire
Candlisations principales

Les réseaux de distribution seront :

-En tube multicouche

Avec pour I'ensemble des types de matériaux utilisés :

-Colliers & coupure phonique pré isolé

-Vannes d'isolement et de vidange sur les antennes principales
-Purgeurs manuels et automatiques

-Fourreaux aux traversées des parois

-Supports & coupure phonique

-Raccords et accessoires

-Manchettes témoin mises en place sur chaque départ avec by-pass

-Organe d'injection de produit désinfectant.
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7.6.4. Calorifuge

Afin d'éviter le réchauffement des réseaux d’'EF, I'ensemble des canalisations d'EF
seront calorifugées avec de la mousse cellulaire de type Armaflex et d'épaisseur 19mm
sur tous les parcours.

7.6.5. Distributions intérieures et raccordements des appareils sanitaires

L'ensemble des réseaux de distribution d'EF seront distants des réseaux d'ECS afin
d’assurer le maintien du contréle des températures dans les réseaux.

Depuis les canalisations principales, distributions & I'intérieure des locaux desservis et
raccordements de I'ensemble des appareils sanitaires et des attentes réalisées :

En tube multicouche avec :

-Colliers & coupure phonique

-Raccords et accessoires

-Vannes d'isolement pour chaque appareil

-Rosaces a prévoir en sortie de gaine et cloisons pour tous les équipements sanitaires.
Couleur et matériaux au choix de I'architecte.

Nota : Les canalisations de raccordement des appareils seront dissimulées dans les
gaines techniques ou encastrées dans les cloisons et parois lourde

Dans le cas ou les canalisations ne pourraient étre encastrées ou dissimulées en gaines
techniques, il en sera remonté I'information aupres de la maitrise d'ceuvre pour
validation des passages.

7.6.6. Réseaux d'eau chaude sanitaire
Canalisations principales

Les réseaux de distribution seront :

-En tube multicouche

Avec pour I'ensemble des types de matériaux utilisés :

-Colliers  coupure phonique pré isolé

-Vannes d'isolement et de vidange sur les antennes principales
-Purgeurs manuels et automatiques

-Fourreaux aux traversées des parois

-Supports & coupure phonique

-Raccords et accessoires

-Manchettes témoin mises en place sur chague départ avec by-pass

-Organe d'injection de produit désinfectant.

Calorifuge

L'ensemble des canalisations d'ECS seront calorifugées avec de la mousse cellulaire de
type Armaflex et d'épaisseur 19mm sur tous les parcours.
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7.6.7. Distributions intérieures et raccordements des appareils sanitaires

L'ensemble des réseaux de distribution d'EF seront distants des réseaux d'ECS afin d'assurer
le maintien du contréle des températures dans les réseaux.

Depuis les canalisations principales, distributions & I'intérieure des locaux desservis et
raccordements de I'ensemble des appareils sanitaires et des attentes réalisées :

En fube multicouche avec :

-Colliers & coupure phonique

-Raccords et accessoires

-Vannes d'isolement pour chaque appareil de type Schell & chaqgue sortie
d'alimentation EF et ECS

Nota : Les canalisations de raccordement des appareils seront dissimulées dans les
gaines techniques ou encastrées dans les cloisons.

Dans le cas ou les canalisations ne pourraient étre encastrées ou dissimulées en gaines
techniqgues, il en sera remonté I'information auprés de la maitrise d’ceuvre pour validation
des passages.

7.6.8. Appareils sanitaires et robinetteries
L'ensemble des équipements sanitaires devront étre isolable individuellement.

Les appareils sanitaires sont listés afin de mieux appréhender les demandes de
styles, de type d'appareillage et de robinetterie.

Pour chaque appareillages indiqués, I'entreprise adjudicatrice aura le choix de la
variante dans la mesure ou celles-ci seront techniguement, mais également
esthétiqguement équivalent et validée par I'architecte.

Pour chaque appareils sanitaires et robinetteries listées ci-dessous le présent lot
devra prévoir I'ensemble des éléments ci-dessous :

-Siphon de raccordement finition inox

-Raccord et flexible de raccordement pour les alimentations EF, ECS.
-Piece et raccord pour le montage pour tous les types de supports.

-Vanne d'isolement
-Réglage des robinetteries.
-Plan de renfort de cloison.

Echantillonnages pour validation préalable & la pose par le maitre d'ceuvre et le maitre
d’ouvrage.

Les siphons d'évacuations de couleur blanche sont proscrits sur cette opération

Liste des appareillages sanitaires APP 1 VILLA 4-OHP 160
Page 58/69



DCE — CCTP — LOT 05: PLOMBERIE-CVC.

Travaux de rénovation de logements, et de démolition de garages.

OBSERVATOIRE DE HAUTE PROVENCE - SAINT MICHEL L’OBSERVATOIRE 04870.

WC au sol Jacob De Lafon ODEON UPPack WC compact, sortie horizontale
Référence:
E0374-00
Ensemble de douche IDEAL STANDARD IdealRAIN Ref : B 0016AA y compris porte savon
Mitigeur thermostatique IDEAL STANDARD CERATHERM 50 Ref : A 6370AAA
douche
Meuble sous vasque et LEROY MERLIN NEBARI Meuble en 100
vasque cm longueur x 45 cm
(sur pieds) avec ftiroir
Robinetterie Lavabo IDEAL STANDARD Okyris Ref D 0571AA
Receveur de douche IDEAL STANDARD ULTRAFLAT y compris bonde dimensions 90 x 90 cm

Porte de douche

Espace Aubade

Porte de douche en verre securit 6mm RAYA - RA
1WR/L 90 cm de largeur et 200 cm de hauteur

Miroir

Jacob De Lafon

HORS COLLECTION Miroir simple

Patéere

DELABIE

Patere virgule Inox brillant, modéle court
Réf. 4043P Inox 304 poli brillant

Receveur de douche

Jacob De Lafon

Kyreo ceramique carré blanc 80 x 80 cm

Porte de douche vitrée

LEROY MERLIN
Sensea

Porte de douche pivotante
transparent, chromé 80 cm, Remix

7.6.9. Evacuations intérieures et raccordements des appareils

Raccordements des appareils sanitaires

Evacuations intérieures et raccordements des appareils, réalisés en tube pvc NF Me

avec ©

-Coudes a lévre pour les WC

-Manchons de dilatation

-Tés de visite

-Raccords, supports et accessoires

Les changements de direction seront réalisés avec des coudes O 45°.

Les réseaux seront visitables et facilement accessibles dans leur ensemble.

Des tés de dégorgement (et non des « Y ») seront placés  chague changement de
direction et tous les 6 meétres sur les parcours linéaires.

L'ensemble des réseaux crées chemineront soit dans les cloisons prévues a cet effet, soit

sous maquette également crée a cet effet.

Chutes, réseaux en vide sanitaire et sous-sol

Chutes et réseaux en RDC, réalisés en tube pvc NF Me avec :

-Coudes a levre pour les WC

-Manchons de dilatation

-Tés de visite

-Raccords, supports et accessoires
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Les changements de direction seront réalisés avec des coudes a 45°.
Les réseaux seront visitables et facilement accessibles dans leur ensemble.

Des tés de dégorgement (et non des « Y ») seront placés d chague changement de
direction et tous les 6 metres sur les parcours linéaires.

7.6.10. Ventilation primaire

Les réseaux se raccordent sur les réseaux existants, aucune ventilation primaire n’est
prévue dans le présent marché

7.6.11. Désinfection des réseaux et analyse d'eau

Faisant suite aux contréles techniques, I'entrepreneur, titulaire du présent lot, réalise
la désinfection des réseaux de distribution d'eau potable (eau froide et eau
chaude).

Tous les frais de désinfections et d’analyses sont a la charge du présent lot.

Le présent lot devra apres désinfection compléte de I'ensemble des réseaux, la
fourniture d'un certificat délivré par un laboratoire agrée.

Les étapes de la désinfection sont :

Etape 1 : Préparation

-Préparation des points d'eau particulier (attente pour machine, attente
aménagement en place de flexibles a usage unique pour la désinfection
-Vérification des raccordements des points d'eau et démontage des mousseurs

douches en méme temps,
-By-pass des adoucisseurs Q réaliser.

Ftape 2 : Sécurisation des lieux relevant de la désinfection

-Pose d'affichage interdisant I'utilisation sur I'ensemble des points d’eau présent

Etape 3 : Vidange et rincage

-Isolation du réseau a désinfecter du reste de l'installation,

-Arrét de la pompe boucle et démontage de la boucle en local technique,
-Vidange,
-Ouverture d'un robinet en bout d'antenne.

Etape 4 : Installation équipement de désinfection

-Installation d’'une station de traitement sur I'Eau Froide au plus pres du disconnecteur
- Mise en pression.
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Ftape 5 : Injection du produit désinfectant

-Injection d'une solution désinfectante agrée par le Ministere de la Santé,
-Contréle de la présence de produit sur la boucle et sur le point d'eau en bout
-Le module sera réglé de facon a avoir le bon dosage du produit en mgr/L

Etape 6 : Désinfection des réseaux

-Soutirage sur tous les points d'eau froide et eau chaude alimentés par le traitement
(environ 5L/min par robinet)

-Contréle d l'aide de bandelettes réactive au produit de la bonne concentration
désinfection,

-Faire arriver le désinfectant sur tous les points d'eau de l'installation (temps de du
produit utilisé).

-Durant toute cette phase, le module continue d injecter le désinfectant,

-Mise en désinfection des pommes de douches et des mousseurs démontés

Etape 7 : Rincage de I'ensemble de |'installation -

-Dépose du module de traitement

-Rincage de celui-ci,

-Rincage du réseau, contrdle sur la boucle ¢ l'aide de bandelettes réactives I'absence
de désinfectant.

-Rincage de tous les points d'usage jusqu'd disparition du désinfectant

Etape 8 : Contrble et validation

-Prélevement pour analyse 72h minimum & 15 jours maximum,

-Réalisations de prélevement sur le réseau principal Eau Froide (1 D1)

-Réalisations de prélevement sur le réseau principal Eau chaude (Légionnelle avec
Pseudomonas)

-Réalisations de prélevement sur le réseau principal par boucle et bas de chaque
ballon

-Réalisations des prélevements sur le réseau Eau Froide (prévoir 2 prélevements)

-Réalisations des prélevements sur le réseau Eau Chaude (prévoir 4 prélevements — 2
aux points les plus défavorisés et 2 points médians)

-Remise en service et retrait des affichages interdisant d'utiliser I'eau durant le
traitement.

Etape 9 : Carnet Sanitaire

Etablissement du carnet sanitaire a remettre & la livraison et mentionnant les
résultats obtenus favorables & la consommation humaine et exempts de
leégionnelles.
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* PRESTATIONS Appartement 2 Villa 4~ OHP 160

8.1. Dépose des équipements existants

-Dépose et évacuation de la chaudiéere.

-Nettoyage et condamnation de la cuve a fioul.
La prestation comprend la vidange, le dégazage, le nettoyage et le remplissage avec
du sable de celle-la.

-Consignation, désinfection et remplissage avec du sable de la fosse septique, et
extension du réseau EU pour branchement sur le nouveau réseau (réseau existant se
trouvant a environ 5m de la villa).

8.2.Pompe a Chaleur AIR/EAU

La prestation prévoie le remplacement du systeme de chauffage centrale existant, par
un systeme de PAC Air/Eau.

Pompe a chaleur type ATLANTIC ou équivalent.

La prestation prévoit la réutilisation du réseau existant.

La prestation comprend également toutes sujétions nécessaires a une bonne mise en
ceuvre.

8.3. Electricité

8.3.1. Généralités

Ce chapitre a pour objet de définir I'étendue des fravaux électriques nécessaires ainsi
gue les conditions de leur réalisation.

Les travaux électriques doivent étre réalisés par une entreprise qualifiée et
disposant d'un bureau d'étude capable de produire les documents techniques
requis par la présente section.

La quadlification requise est la méme que pour le lot électricité.
Les présentes spécifications sont complémentaires au CCTP du lot électricité.

L'équipement électrique doit étre sélectionné et installé conformément aux normes
et décrets en vigueur, en particulier norme NF C 15100 et décret du 14 Novembre 1962.

Tous les composants sélectionnés doivent étre des produits standards de
catalogue, construits en conformité avec les normes et marqués de maniere a
connaitre leurs classes, performances et conditions d'emploi.

Prévoir aux endroits indiqués sur les plans les armoires ou coffrets regroupant toutes
les commandes, signalisations et protections des équipements raccordés.
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Prévoir les mises & la terre conformément au reglement.

8.3.2. Etendue des travaux

Se référer aux autfres sections du CCITP ainsi qu'aux plans pour connaitre les
appareils et équipements électriques a raccorder mais également I'ensemble des
transformateurs et équipements permettant de mettre en ceuvre la partie régulation
de I'opération.

Les composants électriques de la présente section comprennent en particulier les
suivants :

-Cdbles, conduits, chemins de cables, supports, fixations, pour les cdbles de
puissance et de contréle.
-Armoires et coffrets

-Appareillages de commande, de protection, de relayage, d'asservissement, de
visualisation pour les équipements raccordés.

-Transformateurs adaptés aux tensions utilisées.
-Liaisons aux circuits de terre
-Borniers repérés de raccordement

Les fravaux électriques comprennent la sélection et le dimensionnement des
composants, les schémas d'exécution, les plans d'installation coordonnés, la
fourniture et I'installation complete, les contréles de bon fonctionnement et la mise
en service.

8.3.3. Documents d soumettre
Schémas d'exécution

Les schémas de raccordement sur lesquels se trouvent la totalité des équipements
électriques ainsi que la logique de raccordement et de fonctionnement.

Une nomenclature détaillée accompagne les schémas. On doit y trouver en
particulier I'identification et les références des composants sélectionnés, les
puissances des appareils raccordés, les calibres de I'appareillage, les sections des
cdbles, les borniers repérés.

Mettre en évidence les composants extérieurs aux armoires avec leur repérage et
localisation.

Plans de coffrets et d’armoires

Les plans a I'échelle des aménagements intérieurs et des faces avant des

coffrets et armoires. Plans d’utilisation coordonnés

Les plans a I'échelle de I'implantation des cdébles, conduits, chemins de cdables,
coffrets, armoires et appareils raccordés. Spécifications des composants
Les fiches techniques détaillées pour chagque composant.
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8.3.4. Mise ala terre

Mise & la terre de la totalité des masses métalliques des installations
suivant réglementation en vigueur.

Licisons équipotentielles de I'ensemble des manchettes souples

9. PRESTATIONS Villa 1 — OHP 130

9.1. Dépose des équipements existants

-Consignation, désinfection et remplissage avec du sable de la fosse septique, et
extension du réseau EU pour branchement sur le nouveau réseau (réseau existant se
trouvant a environ 5m de la villa).

Le raccordement pour I'extension du réseau EU se fera sur des tubes avec de
I'amiante, de ce fait, I'entreprise qui réalisera les travaux devra compter avec une
qualification en sous-section 4 pour effectuer cette tache.

-Dépose et évacuation de la chaudiéere fioul.
Vu la présence d'amiante, I'entreprise qui réalisera ces travaux devra compter avec
une guadlification en sous-section 4 pour effectuer cette téche.

-Nettoyage et condamnation de la cuve a fioul.
La prestation comprend la vidange, le dégazage, le nettoyage et le remplissage avec
du sable de celle-la.

9.2.Pompe a Chaleur AIR/EAU

La prestation prévoie le remplacement du systeme de chauffage centrale existant, par
un systeme de PAC Air/Eau.

Pompe a chaleur type ATLANTIC ou équivalent.

La prestation prévoit la réutilisation du réseau existant.

La prestation comprend également toutes sujétions nécessaires d une bonne mise en
ceuvre.

 PRESTATIONS Villa 3~ OHP 150

10.1. Dépose des équipements existants

-Consignation, désinfection et remplissage avec du sable de la fosse septique, et
extension du réseau EU pour branchement sur le nouveau réseau (réseau existant se
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11.

trouvant a environ 5m de la villa).

Le raccordement pour I'extension du réseau EU se fera sur des tubes avec de
I'amiante, de ce fait, I'entreprise qui réalisera les travaux devra compter avec une
qualification en sous-section 4 pour effectuer cette tache.

10.2.  TRANCHE OPTIONNELLE VILLA 3

10.2.1 Dépose des équipements existants

-Dépose et évacuation de la chaudiére fioul.
Vu la présence d'amiante, I'entreprise qui réalisera ces travaux devra compter avec
une quadlification en sous-section 4 pour effectuer cette tGche.

-Nettoyage et condamnation de la cuve a fioul.
La prestation comprend la vidange, le dégazage, le nettoyage et le remplissage avec
du sable de celle-la.

10.2.2 Pompe a Chaleur AIR/EAU

La prestation prévoie le remplacement du systéme de chauffage centrale existant, par
un systeme de PAC Air/Eau.

Pompe a chaleur type ATLANTIC ou équivalent.

La prestation prévoit la réutilisation du réseau existant.

La prestation comprend également toutes sujétions nécessaires d une bonne mise en
oceuvre.

ESSAIS ET REGLAGES

Essais des installations suivant la réglementation en vigueur.
Les essais seront effectués par les soins et aux frais de I'entrepreneur du présent lot,
sous le contrdle d'un représentant du Mdaitre de I'ouvrage.

L'entrepreneur devra prévoir la mise a disposition de tous les appareillages et main
d’'ceuvre nécessaires aux essais.

Il sera réalisé I'ensemble des essais définis au Document Technique

-Les attestations de fonctionnement de ' AQC

-CONTROLE TECHNIQUE DES OUVRAGES

-Application de la Réforme de I'Assurance Construction

-Contréle technique de type "A"

Les résultats des essais seront consignés dans les proces-verbaux tels que définis dans
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les attestations de fonctionnement de I'AQC

L'ensemble des installations aérauliques sera réglé de facon & obtenir les débits,
températures et niveaux sonores demandés au chapitre 1 du présent CCTP

Il sera fourni au Mdaitre d'Ouvrage apres réglages des installations un document
indiguant :

-Les débits de soufflage et de reprise d'air mesurés dans chaqgue local traité
-Les niveaux sonores relevés

-La localisation des points de mesure

-Le matériel employé pour la mesure des débits d'air et des niveaux sonores

12.CALCULS ET PLANS D'EXECUTION

La totalité des calculs et des plans d'exécution est due par I'Entreprise Adjudicataire.

Le détail des pieces attendues sont d minima celles précisées dans le chapitre 2.7.1
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