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Avant-propos

L'acceptation de la commande implique une adhésion totale de I'entreprise aux diverses clauses de 'ensemble des
documents remis concernant cette affaire, tels que les descriptifs de tous les corps d'état, ainsi que les éventuels
plans d'aménagement du chantier dont elle reconnait avoir pris connaissance.

L'entreprise accepte sans réserve I'ensemble des conditions et prescriptions définies dans les "GENERALITES TOUS
CORPS D'ETAT".

Il est rappelé en particulier que les prescriptions du présent CCTP ne sont pas limitatives, lentrepreneur étant tenu
de fournir et d'exécuter toute prestation nécessaire au parfait achévement de l'ouvrage dont le détail de description
aurait pu étre omis. De méme, dans le cas ou il apparaitrait un manque de conformité dans la rédaction du présent
CCTP, il incomberait a l'entrepreneur de le rectifier, étant bien spécifié que le montant de son offre devrait
correspondre a des ouvrages totalement conformes aux prescriptions des documents techniques contractuels
applicables au présent lot.

En tout état de cause, I'entrepreneur est soumis a une obligation de résultat et non pas a une obligation de moyens. ||
lui incombe de prendre toutes les dispositions de son choix pour obtenir les résultats imposés.

Il est rappelé également que l'entrepreneur reconnait s'étre rendu compte de I'état des lieux et qu'il a fait son affaire
des difficultés d'accés éventuelles.

Les travaux doivent étre exécutés dans des conditions telles que les ouvrages présentant toutes les qualités de
stabilité et de durée soient conformes a I'Art de batir.

Notes importantes
Les travaux seront a effectuer dans les contraintes spécifiques suivantes :
> sans perturber le fonctionnement du site, les autres étages restant occupés (nuisances diverses dont
sonores, circulation...),
> démarche écologique et démarche vers O déchet (réutilisation, recyclage...).
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8.1 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

8.1.1 - INSTALLATION DE CHANTIER

Contraintes particuliéres du chantier

L'entreprise devra considérer toutes les contraintes suivantes :

organisation des terrassements ;

chantiers a proximité ou mitoyens ;

présence de réseaux éventuels ;

horaires de travaux et nuisances acoustiques suivant les prescriptions du Plan Général de Coordination

(PGC) et du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS). Toute dérogation fera l'objet

d'une demande écrite ;

e présence d'autres entreprises ou de concessionnaires sur le site : I'entreprise, chargée du présent marché,
ne devra pas entraver la bonne marche des travaux des autres chantiers et permettra l'accés ou la
traversée du chantier ;

e  maintien en parfait état de fonctionnement de I'assainissement des voiries de surfaces provisoires, jusqu'a
l'exutoire ;

e  présence de batiments et d'habitations & proximité immédiate du chantier.

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour la protection des ouvrages existants (ouvrages d'art et
murs). Les parements seront protégés contre toute salissure et éclaboussure.

De méme, l'entreprise devra la protection et le maintien en état des arbres conservés dans I'emprise du chantier
(protection physique, arrosage, dépoussiérage, etc.).

Si des désordres seront constatés sur les structures, les fondations, les superstructures, les équipements des
ouvrages, 'entreprise sera tenue de faire procéder a ses frais aux réparations correspondantes dans les conditions
indiquées par le maitre d'ceuvre.

8.1.1.1 - BASE VIE

Installation de chantier
Installation de chantier comprenant 'amenée et le repli d'un bungalow combiné (vestiaires, réfectoire, sanitaires) pour
la durée des travaux pour I'ensemble des corps d'état. Implantation de l'installation de chantier déterminée en phase
chantier.
Prestations comprenant 'aménagement et I'entretien des acces permettant d’approvisionner en matériaux le chantier
durant toute la période des travaux, ainsi qu'un état des lieux avant le démarrage des travaux par un huissier de justice.
Le bloc sanitaire doit comprendre au minimum :

e des cabines WC autonomes (pas de raccordement possible sur des réseaux existants car non disponibles
sur la parcelle)
une cabine équipée de douche, lavabo, robinet.. autonomes
citernes d'eau pour approvisionnement en eau des cantonnements et du chantier
des points lumineux intérieur et extérieur (compris interrupteur)
un cumulus a chauffe rapide
un convecteur classe |l

8.1.1.2 - RACCORDEMENT AU RESEAU

Alimentation de chantier

Le maitre d'ouvrage ne fournira gratuitement ni énergie, ni eau sous quelle que forme que ce soit pour les besoins du
chantier. L'entreprise prendra toutes les mesures utiles pour assurer I'alimentation du chantier en eau, en électricité,
et en téléphone. Ces prestations seront réputées incluses dans les prix.

Les démarches a réaliser pour l'obtention des raccordements (notamment raccordement électrique) seront a la
charge de l'entreprise.

Tout le long du chantier, les barriéres de protection et les palissades devront étre signalées la nuit par la présence
d'une guirlande lumineuse.

Les arrétés réglementant la circulation et le stationnement seront affichés en permanence aux emplacements
réservés a cet effet sur les lieux des travaux.
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L'attention de l'entreprise sera particuliérement attirée sur le fait que les travaux seront fréquemment réalisés en
présence de cables France Télécom et EDF/EDENIS, de cables des opérateurs, de canalisations du Gaz ou du service
de I'Eau, etc.

Dans ces conditions, en cas d'accident ou d'incident, elle devra supporter toutes les conséquences dommageables
des détériorations causées a ces réseaux.

8.1.1.3 - CLOTURES DE CHANTIER

Installations de chantier et clotures

L'entreprise titulaire d'un marché subséquent sera chargée de procéder aux installations de chantier pour la réalisation
de I'ensemble des travaux dont tous les frais seront inclus dans son offre.

L'entreprise aura a sa charge de mettre en service, en nombre suffisant, WC chimiques et étanches, douches et
réfectoire pour I'ensemble du personnel travaillant sur le site.

Elle devra soumettre au maitre d'ceuvre son Projet dnstallation de Chantier (PIC) et devra se conformer aux exigences
de ce dernier concernant I'emplacement de ces installations.

L'entreprise aura a sa charge le passage d'un huissier avant et aprés travaux pour établir un constat contradictoire de
I'état des lieux du site mis a disposition pour les installations de chantier.

8.1.1.4 - SIGNALISATION

Signalisation de chantier

La signalisation temporaire du chantier devra étre conforme a linstruction interministérielle sur la signalisation
routiére, notamment aux dispositions de la 8 éme partie « Signalisation temporaire du livre I.

Pour chaque marché subséquent afférent au présent accord cadre, la signalisation compléte du chantier incombera
a l'entreprise.

Son entretien devra étre particulierement soigné.

Une signalisation d'approche devra étre installée. La signalisation temporaire sera réalisée par 'entreprise suivant les
dispositions stipulées au CCAP et rémunérée suivants les prix correspondants au bordereau des prix.

Tous les frais se rapportant a la signalisation, autres que ceux mentionnés au bordereau des prix seront réputés étre
inclus aux prix installation de chantier et signalisation.

Pour les travaux a réaliser intéressant la circulation publique, la signalisation a l'usage du public devra étre conforme
aux instructions réglementaires en matiére de signalisation provisoire de chantier.

Elle sera réalisée sous le contréle des services compétents par I'entreprise, ce dernier ayant a sa charge la fourniture
et mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation (panneaux, marquages au sol provisoires, etc.).
Lorsque la déviation de la circulation est nécessaire pour I'exécution des travaux, I'entreprise aura a sa charge la
signalisation des itinéraires déviés.

L'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour maintenir les entrées et sorties des piétons et leur
assurer une voie de cheminement sur toute la zone de chantier.

Elle comprendra notamment la pose de panneaux indicateurs et de signalisation de sécurité, sur les voies existantes,
I'entrée et la sortie du chantier, la pose de panneaux schéma indiquant les itinéraires de déviation et I'existence du
chantier, la pose de panneaux de fléchage type « déviation conseillée » le long des itinéraires de déviation, la réalisation
du marquage au sol du rétrécissement des voies ainsi que la pose et le scellement au platre de tous panneaux de
signalisation conformes a la réglementation en vigueur au moment du chantier.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire installer d'office et aux frais de I'entreprise des lanternes, clétures et
dispositifs supplémentaires, ainsi que de la signalisation horizontale en cas de réalignement, s'il le juge nécessaire.

8.1.1.5 - ENTRETIEN DE LA BASE DE VIE

L'entrepreneur devra le nettoyage et 'entretien de la base-vie.

Cela inclus des interventions a minima hebdomadaires pour :
e le nettoyage des sols, parois, vitrages et de tous les équipements,
e [apport et la mise a disposition des consommables.

De plus sera inclus dans le prix, la location de la base-vie.

8.1.2 - BENNES DE CHANTIER

L'entrepreneur devra la fourniture de bennes de chantier et I'évacuation des déchets dans les décharges agréées.
L'entrepreneur prendra en considération les points suivants :
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e Nombre de bennes adaptées aux exigences de tri des déchets (gravats a base de béton, platre et bois —
métaux — plastiques).
Protection contre le vent ou évacuation des gravats dés que les trois quarts de la benne sont remplis.
Toutes protections appropriées afin de protéger les personnes extérieures contre les projections
éventuelles de matériaux.
e Uniquement pour le présent titulaire
Compris toutes sujétions d'amenée, de mise en place et de calage, de repliement en fin de chantier. Remarque : les
extérieurs devront étre remis en état lors des opérations de repli des installations de chantier (surfaces engazonnées,
surfaces revétues en enrobé...).

8.1.3 - REMISE EN ETAT DES ABORDS

L'entrepreneur devra prévoir un forfait de remise en état des abords suite aux travaux pour pallier aux éventuelles
dégradations occasionnées aux bordures de trottoirs, voies d'acces, espaces verts, panneaux de signalisation...
Prestations complétes comprenant : les descellements, déposes, démolitions, ou évacuations des ouvrages dégradés
et leur remplacement a l'identique.

En ce qui concerne les espaces verts endommagés, une reprise des terres sera a prévoir avec une opération de
ratissage et de semis de gazon rustique. Par ailleurs, les voiries salies par les accés des véhicules, les travaux de
réfection et I'entreposage des matériaux seront nettoyés par tout moyen approprié afin de les rendre au maitre
d’ouvrage dans leur état initial. Il y a donc lieu de ne pas sous-estimer ces prestations.

Remarque :au vu de la grande proximité avec la voirie, I'entrepreneur peut prévoir la dépose et la repose des
équipements génants. Dans tous les cas, I'entrepreneur devra reprendre I'ensemble des dégradations occasionnées
sur I'ensemble des abords (routes, canalisations, signalisations, constructions voisines...)

8.1.4 - PANNEAUX D'INFORMATIONS DE CHANTIER (AMENEE, MISE EN
PLACE, ENTRETIEN ET REPLIEMENT)

Ce prix rémunére, a l'unité, la fourniture et la pose de panneaux signalétiques d'information présentant l'opération et
les financeurs (esquisse du batiment, intervenants : MOA, MOE, CT, SPS, subventionneurs et toutes les entreprises
titulaires et sous-traitantes).
Il comprendra notamment :

e la fourniture du panneau et des supports nécessaires a son installation d'une dimensionde 3 m X2 m;

e laréalisation des lettres et logos adhésifs sur fond prélaqué ou sérigraphie, aprés validation écrite auprés
du service de communication du maitre d'ouvrage lors de la phase de préparation ;
la pose et le scellement des supports dans des plots forains ;
la mise en place et leur entretien pendant toute la durée du chantier (compris ajout d'autocollants) ;
la fourniture et la pose éventuelle de dispositifs de protection ;
le déplacement selon le phasage ;

e ladépose en fin d'opération et la remise en état des lieux.
Le panneau sera imprimé sur support PVC, résistant aux UV et aux intempéries, a la charge de I'entreprise a partir
d'une maquette numérique fournie par le maitre d'ceuvre.
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