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01 PRESCRIPTIONS COMMUNES PARTICULIERES

BDP042 - INERIS REHAB P1 ”

01.01 PRESENTATION DU PROJET

L’Institut national de I'environnement industriel et des risques (INERIS) est un établissement a caractére industriel et commercial
(EPIC), placé sous la tutelle du ministere chargé de I'environnement.

L'INERIS meéne des programmes de recherche visant a la prévention des risques que les activités économiques font peser sur la
santé, la sécurité des personnes et des biens, et sur I'environnement.

L'INERIS est implanté a Verneuil-en-Halatte, rue Jacques Taffanel, dans I'Oise (60), sur 37 ha de terrains, comprenant plus de 20 000
m?2 d’emprise au sol des batiments et prés de 50 000 m? de surface de plancher.

Pour maintenir sa position d'acteur incontournable et reconnu dans le domaine de la sécurité environnementale, I'INERIS s’est
engagé dans un programme de jouvence et d’actualisation de ses installations d’essais dont la plateforme dédiée aux essais de
sécurité des produits explosifs et pyrotechniques est une des composantes. Cette plateforme a pour missions la caractérisation et
I’évaluation des risques et du comportement des explosifs a usage civil, des artifices de divertissement et autres articles
pyrotechniques.

Ce programme de réhabilitation de la plateforme d’essais existante, appelée « REHAB P1 », consiste a mettre a niveau les
infrastructures (batiments, réseaux, moyens d’essais, ...) par le biais de la construction de deux batiments identifiés PYRO n°227 &
ANNEXE n°228 dans la zone sécurisée ZRR du site.

Le projet sera réalisé en 1 phase de travaux.

Pour déterminer les prix mentionnés dans sa soumission ou dans son marché, I'entrepreneur devra obligatoirement s'étre rendu sur
le site afin de bien évaluer I'importance, la nature et les conditions de réalisation des travaux.

En conséquence, il ne pourra arguer d'une omission ou d'une mauvaise interprétation du dossier pour prétendre a une
augmentation de son prix global, ni a une prolongation de délai.
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01.02 INTERVENANTS DU PROJET

01.02.01 MAITRISE D’OUVRAGE :

INERIS

Rue Jacques Taffanel
60550 VERNEUIL-EN-HALATTE

01.02.02 ARCHITECTE
BLEZAT SAS

” BLEZAT

®@egis
119 boulevard de Stalingrad
69100 - VILLEURBANNE
Tél agence : 0472417474
www.blezat.com - ATRIX Group

01.02.03 ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
BLEZAT SAS

” BLEZAT

®egis
10 rue d'Ouessant - ZA du Pontay
35760 - SAINT GREGOIRE
Tél agence : 02 99 85 26 58
www.blezat.com - ATRIX Group

01.02.04 BUREAU D'ETUDE FLUIDE/CVC/ELEC
FAURE QEI

” FAURE QEI

©cgs
20, rue Massenet
38400 — SAINT-MARTIN-D'HERES
Tel : 0476 92 81 00
Mail : contact@faure-gei.atrix.group

01.02.05 CONTROLEUR TECHNIQUE

QUALICONSULT

" @ Groupe

\_ 4 Qualiconsult
5 AvAenkué du Général De Gaulle
60300 SENLIS
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Tél agence : 03 62 5337 15
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01.02.06 COORDINATEUR SPS
SOCOTEC - Agence Construction Oise

o

_ SOCOTEC

13 Avenue du Parc Alata
60100 CREIL

Tél agence : 03 44 63 84 00

01.02.07 COORDONNATEUR SSI
FAURE QEI

oooooo

20, rue Massenet

38400 — SAINT-MARTIN-D'HERES

Tel : 0476 92 81 00

Mail : contact@faure-qei.atrix.group

01.02.08 BUREAU D'ETUDE GEOTECHNIQUE

FONDASOL

14, rue du Bois Quatorze
Z.1. Nord
80470 ARGOEUVES

01.02.09 GEOMETRE - sans objet

01.02.10 ETUDE DE STRUCTURE
BET SOMETE

;31, Passage Jouffroy
75009 PARIS

01.02.11 ETUDES FOUDRE

BET SEFTIM

| SEFTI),
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49, rue de la Bienfaisance
94300 VINCENNES

01.02.12 ETUDE THERMIQUE
BET CALTHER

\CALTHER @

208, rue Saint Maur
75010 PARIS

01.02.13 BUREAU D'ETUDE ACOUSTIQUE
KEVEEN SIDA

@ GENERAL ACOUSTICS

Agence de Paris
159, rue La Fayette
75010 PARIS

01.02.14 BUREAU D'ETUDE PYROTHECHNIE
TEN - TECHNIP ENERGIES

TECHNIP
ENERGIES

Agence de Paris
2126, boulevard de la Défense
92741 NANTERRE

01.03 ALLOTISSEMENT

LOTS DESIGNATION REDACTION
00 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS BLEZAT
01 VRD - A charge de la Maitrise d'Ouvrage INERIS
02 TERRASSEMENTS GENERAUX & GROS OEUVRE BLEZAT / SOMETE
03 CHARPENTE METALLIQUE & SERRURERIE BLEZAT / SOMETE
04 PORTES METALLIQUES BLINDEES & METALLERIE BLEZAT /
05 ETANCHEITE BLEZAT
06 COUVERTURE & BARDAGE BLEZAT
07 MENUISERIES EXTERIEURES BLEZAT
08 ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR & RAVALEMENT BLEZAT
09 CLOISONS SECHES & PLATRERIE / MENUISERIE INTERIEURE BLEZAT
10 PEINTURES / PLAFONDS SUSPENDUS / REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES, DURS & BLEZAT
RESINE
11 PLOMBERIE SANITAIRE FAURE QEI
12 CHAUFFAGE / VENTILATION / CLIMATISATION / FLUIDES MEDICAUX FAURE QEI
13 MOBILIERS DE LABORATOIRE FAURE QEI
14 ELECTRICITE / COURANTS FORTS & FAIBLES / SSI / DETECTION GAZ / FOUDRE FAURE QEI
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01.04 CLASSEMENT DU BATIMENT

01.04.01 SECURITE INCENDIE

Le batiment reléve du code du travail, les entreprises devront, donc, respecter les réglements de protection et sécurité incendie en
vigueur, liés au classement du batiment.

L’ensemble des solutions techniques, des procédés mis en ceuvre, des matériaux devront étre titulaires de procés-verbaux d’essais
établis par un laboratoire agréé. Ils seront soumis a I'approbation du bureau de contrdle, du maitre d’ceuvre et du maitre
d’ouvrage.

01.04.02 RISQUES LIES AUX SEISMES

Le présent projet est soumis aux régles parasismiques (régles Eurocode 8, normes NF EN 1998-1, NF EN 1998-3, NF EN 1998-5 et
annexes nationales associées de septembre 2005) entrées en vigueur le 1 mai 2011. L’établissement est un ERT classé en
catégorie d’'importance I, et est situé en zone de sismicité 1 (trés faible).

Le sol est de classe "non mentionné dans les rapports géotechniques G2-AVP & G2-PRO".

01.04.03 CLASSEMENT ET CHARGES CLIMATIQUES (SUIVANT EUROCODE 1)

Le présent projet est situé a VERNEUIL-EN-HALATTE dans le département de I'Oise (60) et est classé :
e Enzone Al et altitude inférieure a 200m, pour les effets de la neige,
e En Zone 2 et catégorie de terrain lllb (zone urbanisée ou industrielle), pour les effets du vent

01.04.04 CLASSEMENT DU CHANTIER

Selon I'article 4.2 du DTU 21, le chantier est classé en catégorie A : petite importance.

01.05 NORMES ET REGLEMENTS

Tous les travaux de I'entreprise seront exécutés conformément aux réglements en vigueur et a la normalisation francaise, soit
notamment :

e CCAP applicables selon la nature des marchés, (travaus, ...)

e Le code de la construction,

e |Le code du travail,

e Les arrétés concernant la protection des batiments contre I'incendie avec leurs additifs,

e Les prescriptions techniques générales constituées par les documents du R.E.E.F 1958 et du centre scientifique et technique

du batiment édités a la date de signature du marché,

o Les régles de calculs et documents conformes au D.T.U édités par le C.S.T.B.,

e Les normes frangaises A.F.N.O.R.,

e Les prescriptions E.D.F ou Consuel,

e Les agréments C.S.T.B ou avis techniques,

e Les recommandations des organismes professionnels applicables aux prestations faisant I'objet du marché,

e Les textes réglementant les mesures a prendre en matiére d'hygiene et de sécurité,

e La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA),

e La Réglementation Thermique en vigueur,

e La nouvelle réglementation handicapée.
Le fait qu'il ne soit pas fait mention des normes, reglements et agréments dans le présent document ne doit pas étre une raison de
leur non application.
Le cahier des prescriptions techniques pourra, en outre, faire référence de maniere expresse, a d'autres documents, en particulier :
recommandations publiées par des organismes techniques, régles techniques contenues dans les textes applicables aux marchés
publics méme si le marché n'en reléve pas, spécifications de mise en oeuvre par les fabricants, etc...
Certains de ces documents, bien que non joints au dossier, sont réputés bien connus des entreprises.
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01.06 PARTICULARITES DU CHANTIER

01.06.01 VISITE DES LIEUX

L’entrepreneur doit obligatoirement se rendre compte sur place, de toutes les difficultés dues a la situation, a I'accés et a toutes les
servitudes, qui peuvent grever le site (lignes électriques, téléphone, les contraintes dues au voisinage, le passage au-dessus de
batiments existants, 'amenée des matériaux et matériels pour I'exécution des travaux, etc.).

L'entrepreneur devra, préalablement a I'établissement de son offre, prendre connaissance :

e De |'état des lieux,

e Des conditions d’acceés au chantier,

e Des possibilités de stockage des matériaux,

e Des conditions d’installation du matériel de chantier et d’approvisionnement des matériaux,

e Des conditions d’alimentation en eau et en électricité,

e Des conditions d’évacuation des déchets et gravois,

e Avoir procédé a une visite détaillée des lieux et avoir pris connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes
sujétions relatives au lieux des travaux, aux acces, aux abords, a la topographie, a I'exécution des travaux a pieds d’ceuvre,
ainsi qu’a l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyen de communication et de transport) lieu d’extraction des
matériaux, stockage des matériaux, ressource en main d’ceuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier,
éloignement des décharges publiques ou privées, et d’'une facon générale, de toutes les conditions d’exécution des travaux
qui lui sont demandés.

L’entrepreneur devra recueillir tous les renseignements utiles auprés des services publics ou services a caractére public (services
techniques municipaux, EDF, Direction Départementale de I'Equipement).

Le fait de remettre une proposition supposera de I'entrepreneur qu’il aura satisfait a cette prescription et qu’il aura établi ses prix
en conséqguence.

01.06.02 INTERVENTION EN SITE OCCUPE

L’attention des entreprises est attirée sur la destination des locaux et des conditions d’hygiéne et de nettoyage qui en découlent.
Le chantier se situant en site occupé, les entreprises sont priées de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de réduire au
maximum les génes qu’elles pourraient créer aux résidents et au fonctionnement des batiments en service.
Il est demandé aux entreprises un grand respect envers les patients, le personnel et les visiteurs de la clinique (bruits, risques
d’accidents...) afin de nuire le moins possible au bon fonctionnement de I’établissement.
De ce fait I'entrepreneur devra apporter une attention particuliére afin de :

e Stocker au minimum sur site,

e Evacuer 'ensemble des gravois et déchets,

e Limiter au maximum les poussieres, bruits, vibrations,

e Respecter la propreté des zones en service,

e etc.

Le chantier ne devra jamais encombrer inutilement les circulations intérieures et extérieures. La zone en travaux intérieurs devra
rester fermée et étanche, interdisant I'accés du chantier aux personnes non-autorisées et au personnel.

Les feux sont interdits et les abords du chantier seront conservés propres.

Tous les dégats constatés seront facturés aux entreprises qui les auront causés.

L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions pour ne causer, lors de I'exécution des travaux, aucune détérioration des
existants. Dans le cas contraire, I'entrepreneur serait entierement responsable.

Lors des travaux de démolitions ou autres dégageant des poussiéeres, I'entrepreneur aura a prendre toutes les mesures pour éviter
la propagation de ces poussiéres, par la mise en place d’écrans en bache, film polyane, etc. et par I'emploi d’aspirateur.

L’acces du personnel de I’entreprise en dehors de la zone délimitée du chantier est strictement interdit.

Le personnel des entreprises exécutant des travaux dans I'enceinte de I'établissement devra respecter le réglement de sécurité de
celui-ci.

Aucun supplément ne sera accordé pour les heures supplémentaires, travail de nuit ou travail pendant les jours fériés.

En mettant en ceuvre les dispositions ci-apres, I'entrepreneur garantit I'isolement complet de la zone chantier.
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01.06.02.01 ISOLEMENT DE L'EMPRISE DES TRAVAUX

L’entreprise devra l'isolement de I'emprise des travaux pour ne pas interférer avec les zones conservées ou en activités.

Ces confinements devront étre étanches et résistants (rigides).

Toute détériorations liées a la mise en place des protections sera a la charge du présent lot pour une remise en état a I'identique de
I'existant avant travaux.

Compris la dépose de ses protections et isolements en fin des travaux ainsi que I'évacuation des déchets.

01.06.02.02 CONSIGNATION

La consignation des réseaux sera réalisée par la Maitrise d'Ouvrage.

Pour les réseaux devant étre conservés en fonctionnement, un signalement par rubalise devra étre mis en ceuvre lors des travaux
préliminaires au démarrage des démolitions, ce signalement sera impérativement maintenu tout au long du chantier.

Certains réseaux sensibles a conserver devront étre protégés mécaniquement avant toutes interventions de démolition.

La phase diagnostic devra identifier les consignations a effectuer et les protections des réseaux a mettre en ceuvre en collaboration
avec les services techniques du centre.

01.06.02.03 CONTROLE D'ETANCHEITE DE LA ZONE DE CHANTIER

Afin de lutter contre I'empoussierement des services, le protocole suivant sera exécuté :
e Apres isolement des secteurs chantier et avant toute intervention les faux plafonds du niveau mis en travaux seront déposés
afin de contrdler I'étanchéité a I'air du plancher haut de I'étage.
e Les éventuels défauts d'étanchéité seront colmatés.
e Afin de contréler I'étanchéité a I'air du plancher bas, un contréle des gaines sera réalisé, les éventuels défauts d'étanchéité
seront colmatés.
Cette procédure devra faire I'objet d'un contréle exhaustif de la maitrise d'ceuvre. Celui-ci ne donnant ordre de démarrage a
I'entreprise que suite a ce contréle.

01.06.02.04 LUTTE CONTRE LE BRUIT ET LES VIBRATIONS

Afin de limiter les nuisances :
e Les marteaux piqueurs seront interdits,
e Certains travaux de démolitions pourront étre envisagés en horaires semi-décalés en fonction des horaires d'activités des
services limitrophes,
e Les travaux générant des vibrations devront étre organisés avec le centre en tenant compte de la spécificité des niveaux
inférieurs ou supérieurs et de leurs plages d'activités.

01.06.02.05 INTERVENTION EN SITE OCCUPE SUR DES SECTEURS OUVERTS

Ces interventions seront limitées au strict nécessaire soit aux interventions sur les verticaux et gravitaires et seront réalisés apres
cloisonnement provisoire étanche.

Au cas par cas, ces interventions feront I'objet d'une fiche d'intervention visée par le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre.

Dans la mesure du possible ces interventions seront programmeées en début de semaine, aucune intervention de ce type ne sera
réalisée le vendredi.

01.06.02.06 PROTECTION DES PERSONNES AU COURS DES TRAVAUX DE PERCEMENT

Percement en plancher haut du niveau chantier

Les outils équipés de meche dont la longueur est supérieure a I'épaisseur du plancher sont interdits.

Percement en plancher bas du niveau chantier

Aucun percement en plancher bas du niveau en travaux ne sera exécuté sans définir le mode de carottage et les sujétions de
protection et de reprise de I'eau de coupe.

Aucun percement ne sera réalisé sans isolement complet de la zone a la verticale du percement.

Un protocole d'intervention sera soumis a I'approbation de la maitrise d'ouvrage et du maitre d'ceuvre avant intervention.

Ces interventions seront programmées pour correspondre aux périodes de présence du maftre d'ceuvre sur le site.
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01.06.03 IMPLANTATIONS ET TRAITS DE NIVEAUX

L'entreprise de GROS GEUVRE réalisera des traits de niveau a l'intérieur du batiment existant et veillera a la bonne conservation de
ceux-ci et se devra de les rétablir, ou les compléter en cas de besoin.

A chaque niveau et dans tous les locaux, le trait de niveau ne doit étre battu, sur les murs et les enduits a 1,00 m au dessus du
niveau fixé pour chaque plancher fini, que par I'entrepreneur de gros-ceuvre. Cela afin d’éviter les erreurs qui peuvent résulter du
tracé par un autre entrepreneur, erreurs dont I'auteur reste responsable.

A I'exception des cloisons et autres équipements, toute erreur d’'implantation, niveaux, traits de niveaux, etc. sera reprise par
I'entreprise de GROS CEUVRE qui supportera la charge financiére de tous travaux de démolition ou de toutes modifications rendues
obligatoires par cette erreur.

01.06.04 RISQUES LIES A L’AMIANTE - sans objet

01.06.05 RISQUES LIES AU RADON - sans objet

01.06.06 RISQUES LIES A L'EXPOSITION AU PLOMB - sans objet

01.06.07 PRE-ETUDE STRUCTURE

Le bureau d’étude SOMETE a réalisé la pré-étude béton et charpente métallique pour I'appel d’offre.

Le bureau d’étude SOMETE aura a sa charge la réalisation de la mission EXE pour le compte des lots GROS OEUVRE et CHARPENTE
METALLIQUE.

Le bureau d’étude SOMETE devra faire valider les études de structure par le maitre d’ceuvre et le bureau de controle.

01.06.08 ETUDES TECHNIQUES

Les études techniques ont été réalisées par le bureau d'études :
FAURE QEI

20, rue Massenet

38400 — SAINT-MARTIN-D'HERES

Tel : 0476 92 81 00

Mail : contact@faure-qgei.atrix.group

Les études relatives a la réglementation thermique, ont été réalisées par le bureau d'études :
BET CALTHER

208, rue Saint Maur

75010 PARIS

Tel : 06 823008 53

Mail : fdurand@calther.com

Les études relatives a la pyrotechnie, ont été réalisées par le bureau d'études :
TEN - TECHNIP ENERGIES

2126, boulevard de la Défense

92741 NANTERRE

Tel : 0147 78 28 86

Mail : antoine.bedbeder@ten.com
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01.07 INSTALLATIONS DE CHANTIER

01.07.01 INSTALLATION DE CHANTIER

Chaque entreprise sera tenue d’inclure dans ses prix unitaires, ses frais d’installation nécessaires a la bonne marche de ses travaux,
y compris l'installation de baraques de stockage de matériaux putrescibles ou non.

Les autres installations seront conformes au CCAP et PGCSPS, joints au présent dossier de consultation.

L'entrepreneur du lot VRD devra I'amenée, l'installation et le repli en fin de travaux de ses propres installations de chantier, y
compris branchement sur les réseaux les plus proches (AEP, EU, électricité, télécom) avec les sous-compteurs pour déterminer ses
consommations.

Prise de possession du chantier par I’entreprise du lot GROS GEUVRE.

Dés la réception de I'ordre de service, I’entrepreneur du lot GROS CEUVRE prendra le terrain dans I'état. Il procédera a un état des
lieux avec le maitre d’ceuvre, le mafitre d’ouvrage et I'entreprise de VRD.

L'entrepreneur du lot GROS (EUVRE et chaque entreprise présente sur le chantier, prendra toutes les dispositions pour assurer,
pendant toute la durée du chantier, la surveillance constante et la sécurité générale du chantier.

Les branchements provisoires de chantier sont a la charge du lot GROS (GEUVRE (branchements généraux depuis les réseaux
existants sur site pour I'électricité, télécom, AEP, Eaux usées). C'est-a-dire que I'entreprise de GROS CEUVRE devra se rapprocher du
maitre d'Ouvrge pour connaitre les point de raccordement qui seront mis a disposition (suivant PIC).

L’électricité a l'intérieur des batiments, I'éclairement et la distribution de la base de vie sont a la charge du lot ELECTRICITE —
COURANTS FAIBLES

01.07.02 PANNEAU DE CHANTIER

Les panneaux de chantier sont a la charge du lot GROS CEUVRE, les compositions et dimensions du panneau suivant indications du
CCTP du lot GROS CEUVRE (une maquette sera proposée au maitre d’ceuvre et maitre d’ouvrage pour validation avant toute mise
en fabrication).

Panneau de chantier : L’entrepreneur du lot GROS GEUVRE doit la fourniture, la pose, les déplacements et I'enlevement en fin de
chantier, d’un panneau réglementaire indiquant notamment la nature des travaux, les noms, adresses et logos du maitre d’ouvrage,
du propriétaire, du gestionnaire, des financeurs, du maitre d’ceuvre, les noms et adresses des entrepreneurs, des sous-traitants
agréés, et autres participants. Il doit en assurer la maintenance pendant la durée du chantier. Le dessin de ce panneau doit étre
soumis a I'agrément écrit du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

Nota : A la demande du maitre d’ouvrage, une image couleur permettant d’apprécier l'intégration du projet sera intégrée au
panneau de chantier.

Panneau de publicité ou de notoriété : Sauf dérogation écrite du maitre de I'ouvrage, la mise en place des panneaux d’entreprises
sur le site est interdite. Le maitre d’ouvrage, le gestionnaire et le maitre d’ceuvre se réservent le droit de fournir a I’entrepreneur du
lot GROS CEUVRE pour pose par celui-ci a ses frais, sur les clotures de chantier, de panneaux relatifs a la publicité de I'opération.
Panneau de publicité permis de construire : suivant exigences réglementaires. L’entrepreneur du lot GROS CEUVRE aura a sa charge,
la maintenance et le déplacement éventuel, afin que les panneaux décrits ci-avant soit toujours visibles depuis le domaine public.

01.08 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

En signant le CCAP, I'entreprise s’engage a respecter les obligations en termes de sécurité et de protection de la santé, et
notamment les suivantes (liste non limitative) :

e Faire une visite d’inspection commune avec le coordonnateur SPS préalablement a l'intervention de chaque entreprise, y
compris les sous-traitants.

e Signaler au Maitre d’ceuvre la présence de son personnel sur le chantier dans le cas d’intervention avant la date prévue et
signaler également un retard d’intervention ou absence a un rendez-vous ; assurer I’'encadrement des personnels peu
qualifiés en intervention sur le chantier.

e Respecter les consignes concernant la fermeture du chantier et I'emprise du chantier dans le site.

e Faire porter un badge ou une tenue marquée du nom de I'entreprise a chacun des membres de son personnel présent sur le
chantier.

e Veiller au respect des consignes et mesures en matiére de sécurité et protection de la santé.

Les entreprises devront, suivant le décret du 08/01/1965, et en application de la loi n°® 93-1418 du 31/12/1993, s’assurer des
conditions de sécurité et veiller a la mise en place et au maintien des mesures qui garantissent ces conditions.
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Les entrepreneurs respecteront scrupuleusement les prescriptions de sécurité établies par le Coordonnateur S.P.S. notamment : les
protections contre les chutes de hauteur, les étaiements, les blindages des fouilles, les travaux de démolition et dépose de
matériaux a base d’amiante, les protections individuelles, la protection réglementaires du tableau électrique de chantier, la mise en
place de sanitaires, et la protection du chantier vis a vis des tiers.

En fin de chantier, et au plus tard, le jour de la réception des travaux, les entrepreneurs fourniront au Coordonnateur S.P.S., les
documents, plans de recollement, note de calcul, P.V. Fiches d’interventions, demandés par celui-ci pour la constitution du D.l.U.O.
(Dossier d’Interventions Ultérieures sur I’Ouvrage).

Les dépenses d'intérét commun (équipements, sécurité, santé, etc.) sont définies et réparties dans le C.C.A.P établi par le maitre
d'ouvrage et dans le P.G.C.S.P.S. (Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé) établi par le
coordonnateur de sécurité désigné par le maitre d'ouvrage.

Chaque entreprise se référera obligatoirement a ces documents afin de déterminer I'affectation et la répartition des dépenses
communes.

Les prestations affectées a chaque entreprise seront chiffrées et incluses dans I'offre de prix et réputées rémunérées par le prix du
marché.

01.09 DEPENSES D'INTERET COMMUN

Sans objet.
Chaque entreprise a la gestion de ses gravats.

01.10 ISOLATION THERMIQUE

Les entreprises devront fournir I'ensemble des éléments relatifs a leur ouvrage, permettant la vérification de la conformité des
travaux par rapport aux prescriptions du BET CALTHER et aux performances des isolants, ouvrages et équipements précisés dans les
CCTP.

Les résultats des calculs réglementaires, réalisé par le bureau d’étude technique peuvent étre fournis sur demande au cours de la
période de préparation de chantier.

Les entreprises devront fournir I'ensemble des caractéristiques thermiques de leurs ouvrages permettant la réalisation d’un
Diagnostic de Performance Energétique en cours de chantier et en fin de travaux.

01.10.01 LES EXIGENCES REGLEMENTAIRES POUR LES BATIMENTS : « RT 2012 »

Le présent projet est soumis a la Réglementation thermique dite RT 2012, applicable a tous les batiments neufs depuis le ler janvier
2013.

Les calculs réglementaires (Bbio, Cep, Tic, IC énergie, IC construction) seront réalisés par le bureau d’étude technique et sont fournis
pour la demande de permis de construire, avec I'attestation de prise en compte de la réglementation.

Tous les travaux concernant l'isolation thermique, I'étanchéité a I'air, les performances de menuiseries extérieures, le traitement
des ponts thermiques, etc. seront réalisés afin de respecter les performances définies par cette étude. Les entreprises devront
fournir, pendant la période de préparation de chantier, 'ensemble des caractéristiques des matériaux et matériels a la maitrise
d’ceuvre, pour que cette derniéere puisse vérifier la conformité aux calculs réglementaires et aux prescriptions du présent CCTP.

01.11 ETANCHEITE A L'AIR

La perméabilité a I'air d'une construction caractérise la sensibilité du batiment vis-a-vis des écoulements aérauliques parasites
causés par les défauts de son enveloppe. Elle se quantifie par la valeur du débit de fuite traversant I'enveloppe sous un écart de
pression donné. Dans la réglementation thermique RT2012, elle est représentée par le débit de fuite exprimée en m3/(h.m?)
d'enveloppe sous une dépression de 4 Pascals.

L'étanchéité a l'air et la qualité de l'isolation thermique seront contrélées par un test d'infiltrométrie et des inspections par
thermographie infrarouge. Cette prestation sera réalisée par un organisme certifié et missionné par le maitre d’ouvrage :
e L'infiltrométrie permet de vérifier I’étanchéité a I’air du bati (ou la perméabilité de I'enveloppe).
e Un ouvrant du batiment est remplacé par une porte soufflante (blowerdoor) équipée d’un ventilateur, de manometres et
d’un analyseur relié a un ordinateur. Devront étre obturés par ruban adhésif ou matériaux adéquats, tous les percements de
I’enveloppe, a savoir (liste non exhaustive) : les prises d’air des menuiseries, les sorties de ventilation, les gaines électriques
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sortant sur |'extérieur, les évacuations et siphons de plomberie...

e Le test d'infiltrométrie devra se faire en surpression et en dépression a 4 Pa, le niveau de perméabilité exigé devra étre
inférieur ou égal a 0.6 m3/(h.m?) d’enveloppe (valeur selon RT2012).

e La thermographie infrarouge permet de mesurer les températures des surfaces extérieures et intérieures du bati au moyen
d'une caméra thermique infrarouge. En association avec l'infiltrométrie, la thermographie permet de situer précisément les
éventuelles fuites.

Compte tenu des objectifs énergétiques demandés, les entreprises devront veiller a la parfaite étanchéité a I'air du batiment pour
les prestations les concernant. Elles devront veiller a assurer cette étanchéité lors du montage et de la pose de leur matériaux et
matériels.

Elles devront la fourniture et la pose de tout élément complémentaire nécessaire a l'atteinte de cet objectif.

Il est demandé a toutes les entreprises devant travailler sur la mise en ceuvre de la couche étanche a I'air, une attention particuliére
a la réalisation de I’enveloppe du batiment :
e Mise en ceuvre parfaite de la continuité des isolants et des pare vapeurs
e Etanchéité parfaite de I'enveloppe extérieure : continuité des murs en magonnerie isolante, traitement parfait des jonctions
entre magonnerie et baies, bouchage de toutes les gaines entre l'intérieur et I'extérieur.

Une premiere réunion préalable au démarrage du chantier avec I'équipe de maitrise d’ceuvre sera I'occasion de rappeler la
nécessité d’une bonne interface entre tous les acteurs du chantier et I'importance d’une sensibilisation/formation préalable et un
suivi de chantier rigoureux.

En cas de résultats défavorables, les entreprises s'engageront a reprendre (sans surco(t) les ouvrages présentant des défauts de
réalisation. Les incidences financiéres de ces contraintes devront étre intégrées dans les prix unitaires des offres des entreprises.

FORMATION ET SENSIBILISATION A L'ETANCHEITE A L'AIR DANS LES BATIMENTS
L'organisme en charge des tests d'Infiltrométrie aura a sa charge d'organiser une session de formation auprées des intervenants du
chantier. Cette formation programmée au début de la phase chantier sera réalisée par un formateur habilité et certifié.
Cette formation intégrera les contenus suivants :

e Principes, matériaux, conception des enveloppes, éléments de mesure et de dimensionnement

e Pose standard des films et différents types de raccords et pontages (angles de murs, menuiseries, tubes gaines) : modes de

mise en ceuvre, enchainements entre corps d'états, fournitures et matériels.

e Erreurs a éviter, notamment I'oubli des calfeutrements par silicone souple dans les gaines.

e Controles tests infiltrométrie et thermographie.
Cette formation devra étre suivie obligatoirement par au moins deux représentants (dont au moins un membre de I'encadrement)
des entreprises titulaires de chaque lot (Cf. liste chapitre 1.2).

TESTS D'INFILTROMETRIE
Les tests d'infiltrométrie seront effectués par I'organisme missionné par le Maitre d'Ouvrage. Deux contréles seront effectués |'un
aprées la mise hors d'air du batiment, I'autre apres achévement des travaux pouvant affecter la perméabilité de I’enveloppe.
Premier contrdle :
Ce controle devra étre effectué apres la mise en ceuvre :

e Des menuiseries extérieures et de leurs joints d’étanchéités,

e Des passages de gaine, pose des boitiers de dérivation, attentes et réseaux électriques,

e Des réseaux de plomberie ;
Et avant la mise en ceuvre :

e Des parements intérieurs en plaques de platre sur les parois verticales et les plafonds,

e Des cloisons de distribution intérieures.
Ce premier controle permet de localiser les sources de fuite par caméra thermique et fumée. Les titulaires de tous les lots ayant eu
une intervention sur l'enveloppe d'étanchéité, devront étre présents. La recherche de fuites vise a mettre en évidence les points
défectueux afin de corriger les défauts avant le test final. Chaque entreprise concernée par les fuites devra reprendre ses ouvrages
afin de supprimer les fuites.
Controle final :
Un test final a la réception du chantier sera effectué. Dans I'éventualité ou le relevé ne satisferait pas au niveau d’étanchéité a I'air
requis, I'organisme chargé du test devra localiser les sources de fuite par caméra thermique et fumée. Les titulaires de tous les lots
ayant eu une intervention sur I'enveloppe d'étanchéité, devront étre présent et en mesure de démonter localement le parement
correspondant a la fuite pour identifier le défaut et le lot responsable de la malfagon. Tous les frais engendrés (études
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complémentaires, travaux,... seront a la charge du lot ayant commis la malfacon.

Controle complémentaire :

Un ou plusieurs tests complémentaires peuvent étre nécessaires, soit a I'issue du premier contréle si les résultats sont trés éloignés
de l'objectif fixé d'étanchéité a l'air, et si la multiplicité des sources de fuites ne permet pas de toutes les situer clairement, soit a
I'issue du controle final si I'objectif n'est pas atteint. Dans I'éventualité ou le relevé ne satisferait pas au niveau d’étanchéité a I'air
requis, I'organisme chargé du test devra localiser les sources de fuite par caméra thermique et fumée.

Tous les frais engendrés par ces contrdles complémentaires, travaux,... seront a la charge du lot ayant commis la malfacon.

01.12 ACCESSIBILITES AUX PERSONNES HANDICAPEES

Le batiment construit devra répondre aux obligations concernant I'accessibilité aux personnes handicapées, et notamment les
suivantes (liste non-exhaustive) :
ERT:

e Code de l'urbanisme,

e Code du travail,

e Code de la construction et de I'habitation,

e |'accessibilité des établissements recevant des travailleurs,

e Laloin®2005-102 du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances,
A ce titre, I'’ensemble des ouvrages (cheminements, encombrements, hauteur des équipements, signalisations visuelles, sonores et
tactiles, etc.), méme non précisés au présent CCTP, seront pris en compte dans I'étude et la réalisation des travaux.

01.13 ISOLATION ACOUSTIQUE

Tous les travaux concernant l'isolation acoustique seront réalisés conformément a la législation en vigueur et aux prescriptions des
normes acoustiques et notamment les suivantes (liste non-exhaustive) :
ERT:
e Arrété du 30 novembre 2005 modifiant I'arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a
I'alimentation en eau chaude sanitaire des batiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public,
e Lanorme NF S 31-080 traite de la qualité acoustique des bureaux et des espaces associés,
e Circulaire n° 2000-51 du 23 juin 2000 et décrets et arrété du 31 aolt 1999 relatifs a I'accessibilité aux voies publiques par les
personnes handicapées,
e Le décret n° 2006-1099 du 31 aolt 2006 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé
publique,
e Le décret n®2017-1244 du 7 ao(t 2017 relatif a la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés,
e Arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en eau chaude sanitaire des
batiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (ERP),
e Circulaire du 25 avril 2003 relative a l'application de la réglementation acoustique des batiments autres que d'habitations,
o Arrété du 13 avril 2017 et le décret du 14 juin 2016 relatifs aux caractéristiques acoustiques des batiments existants lors de
travaux de rénovation importants.
Réglementation Environnement :
e Arrété du 5 décembre 2006 : Relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage.
o Arrété du 10 mai 1995 : Application de la norme NF S31-010 relative a la caractérisation et au mesurage des bruits de
I’environnement.
Réglementation Bruit routier :
e Arrété du 12 mai 1997 : Fixant les dispositions communes applicables aux matériels et engins de chantier et notamment le 6e
chapitre : Relatif a la limitation des émissions sonores des marteaux piqueurs et des brise-bétons.
e Arrété du 23 Janvier 1995 : Relative a la lutte contre le bruit et relative aux objets bruyants et aux dispositifs d’insonorisation.

01.14 GESTION DES DECHETS & NUISANCES DE CHANTIER

Chaque entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier et respecter ainsi la
réglementation en vigueur a ce sujet.
Ces nuisances concernent essentiellement :
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e Les bruits de chantier,

e Les poussieres générées,

e La géne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier,

e Les salissures des voies publiques.

La gestion des déchets et le tri sélectif seront particulierement suivis.
En signant le présent C.C.T.P, chaque entreprise s’engage a respecter les points suivants :

e La gestion (tri,...), I'élimination (BSD, décharges agréées en fonction du type de déchets...) et la valorisation (réutilisation
déchets inertes...) des déchets suivant la réglementation en vigueur a la charge de chaque entreprise concernant ses propres
déchets (liés a son activité sur le chantier),

e Proposer et mettre en ceuvre les solutions techniques permettant a la fois de répondre aux prescriptions du maitre
d’ouvrage et d’assurer une gestion optimisée des déchets (aires de regroupement, d’enlévement des déchets, plan de
calepinage...),

o Identifier les co(ts liés a ce poste, les intégrer a I'offre et prévoir un suivi des déchets,

e Désigner une personne (« homme vert »), présente sur le chantier en permanence, responsable de la gestion des déchets qui
sera l'interlocuteur direct avec le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre concernant ce point particulier du chantier.

De plus, un point de lavage, a la charge de I'entrepreneur du lot GROS OEUVRE, sera placé a la sortie du chantier pour le nettoyage
des roues des camions. Les boues ne seront pas vidées dans le réseau public et donc acheminées vers une décharge agréée, par
I’entrepreneur du lot GROS OEUVRE pour toute la durée des travaux.

Concernant le lavage des bennes a béton, un bac de décantation sera mis en place par I'entrepreneur du lot GROS OEUVRE si
nécessaire. Ainsi les résidus de béton ne seront pas vidés dans le réseau public, mais seront acheminé vers une décharge agréée.

Un Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED) sera mis en place par I'entreprise, exposant :

e Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer la gestion de ses déchets ;

e Les moyens mis en ceuvre pour le tri et les conditions de dép6t envisagées sur le chantier pour ne pas mélanger les différents
déchets (nombre de bennes, stockage,...) ;

e Les modalités retenues pour assurer le controle, le suivi et la tragabilité de ses déchets.

L'entrepreneur indiquera également les centres de stockage, de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets.
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02 PRECRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

02.01 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACUTELS

02.01.01 DOCUMENTS GENERAUX

Seront considérées comme régles de l'art et de ce fait applicable contractuellement au marché d’entreprise, les Documents
Techniques Unifiés, Cahier des Charges et Reégles de calcul DTU, les exemples de solutions pour satisfaire au Réglement de
Construction, figurant dans le REEF, et les prescriptions techniques générales, publiés par le CSTB, ainsi que les régles
professionnelles éditées par la Fédération Nationale du Batiment, parues a la Date du C.C.A.P.

En tout état de cause, les matériaux ou techniques non normalisés mis en ceuvre, devront faire I'objet d’un Avis Technique ou d’une
enquéte spécialisée et bénéficier d'un classement en risque normal de I’AFAC.

02.01.02 DOCUMENTS ECRITS ET GRAPHIQUES

Chaque entrepreneur devra prendre connaissance du C.C.T.P dans son intégralité.

Les plans et le C.C.T.P se complétent réciproquement sans que les entrepreneurs puissent faire état aprés remise et réception de
leurs offres d’'une discordance éventuelle qu’ils n’auraient pas signalée avant remise de leur offre de prix ; ils devront prévoir dans
leurs prix le montant des travaux indispensables a la terminaison des batiments dans I'ordre général et par analogie avec ce qui est
décrit, en accord avec le Maitre d’ceuvre.

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins et de signaler au Maitre d’ceuvre les
erreurs qui pourraient étre constatées.

Ils sont tenus, avant remise de leur offre ou au plus tard a la remise de leur offre, de signaler par écrit au Maitre d’ceuvre, les
discordances qui pourraient éventuellement exister entre le C.C.T.P et les ouvrages a exécuter et qui seraient de nature a nuire a la
parfaite réalisation de leurs propres ouvrages.

Dans le méme esprit, si certaines dispositions des plans et du C.C.T.P soulévent des divergences d’interprétation, les ouvrages
seront exécutés conformément aux avenants techniques de référence et aux décisions du Maitre d’ceuvre sans entrainer pour
autant des modifications aux prix globaux forfaitaires des marchés.

Il est précisé que la clause de priorité prévue entre les plans et le C.C.T.P n’a pas pour but d’annuler la réalisation d’'un ouvrage
quelconque figurant sur I'une des pieces et non sur I'autre. En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non décrit au C.C.T.P
est formellement dd et vice versa.

02.01.03 OUVRAGES NON DECRITS EXPLICITEMENT

Le C.C.T.P décrit 'ensemble des ouvrages dus par I'entrepreneur. Méme s’il ne définit pas dans le détail des ouvrages tels que fagon
de baies (avec ou sans débord), de seuil, d’appuis de tableaux, linteaux, feuillures, rejingots, supports, joints, habillages... ces
travaux sont compris dans le Marché au méme titre que les autres ainsi que tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages.

02.02 ORIGINE DES MATERIAUX

L'entreprise adjudicataire devra présenter un échantillonnage complet des matériaux et matériels utilisés.
Pour chaque marques et fabricants désigné dans le descriptif, il pourra étre chiffré des produits équivalents.
L'agrément de matériaux et matériels autres que ceux prévus au projet de base sera possible, si I'entrepreneur informe en temps
utile le Maitre d'CEuvre pour recueillir son approbation. Les entrepreneurs pourront proposer en variante tout systeme et produit de
leur choix, a condition qu'il présente les mémes avantages et caractéristiques que les produits décrits au présent CCTP, ceux-ci
devront donc présenter, au maitre d’ceuvre :

e Les échantillons et modeles disponibles (coloris,...)

e Un descriptif technique,

e Une documentation technique des matériaux proposés,

e Les avis techniques en cours de validité,

e Un descriptif des améliorations apportées (fiabilité, ...).
Dans le cas contraire, I'entrepreneur s'exposerait a refaire a ses frais les ouvrages non acceptés et prendrait de ce fait a sa charge,
toutes les sujétions entrainées par ces modifications.
L'approbation de la qualité du matériel ne relévera en aucun cas I'entrepreneur de ses obligations contractuelles, sa responsabilité
demeurant entiére.

Lot N° 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS Phase : DCE Date : 29/08/2025 Page 18 /28



Construction des batiments 227 & 228
CCTP LOT 00 : PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS BLEZAT

BDP042 - INERIS REHAB P1 ”

02.03 PRESCRIPTIONS GENERALES SUR LES ETUDES D’EXECUTION

02.03.01 PLANS EMIS PAR LA MAITRISE D’CEUVRE

Le Maitre d'CEuvre aura a sa charge les études d'exécution du clos couverts (Lots 02-03-04-05-06-07 & 08).

L'entrepreneur de son c6té, devra assurer la vérification des cotes d’exécution de ses ouvrages et des fournitures des autres corps
d’état sur lesquels il se raccorde.

Aucune cote ne doit étre relevée a I’échelle métrique sur les plans remis par le maitre d’ceuvre.

En cas d’erreur, d’insuffisance ou de manque de cétes, I'entrepreneur devra en référer au Maitre d’CEuvre qui fera lui-méme les
mises au point ou rectifications nécessaires.

L’entrepreneur restera seul responsable des erreurs et des modifications qu’entraineraient, pour lui et pour les autres corps d’état,
un oubli ou I'inobservation de cette clause.

02.03.02 VERIFICATION DES PASSAGES

L'implantation des installations, la disposition et I’état des lieux, les conditions d’exécution, la nature et les cotes des ouvrages
existants, etc. ayant été reconnus par I'entrepreneur et acceptés par lui, celui-ci déclare expressément faire son affaire personnelle
des difficultés pouvant étre rencontrées par lui a I'occasion de I'exécution des travaux qui lui incombent.

L'Entrepreneur est tenu de vérifier, en cours d’exécution, la conformité des locaux, ouvertures, trémies, trous et autres travaux,
avec les cotes et indications des plans. Il lui appartiendra de signaler en temps utile tous compléments ou rectifications qu’il n’aurait
pas signalés et qui s’avéreraient nécessaires.

L'Entrepreneur est tenu de surveiller et vérifier toutes les réservations des autres corps d’état ayant une incidence sur son
installation méme.

02.04 PREPARATION — COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

02.04.01 PERIODE DE PREPARATION, PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra dresser un programme d'exécution assorti du projet des installations de chantier (et des ouvrages provisoires)
et le soumettre au visa du Maitre d'CEuvre dans le délai de 10 (dix) jours apres attribution du marché et/ou émission de 'ordre de
service de préparation de chantier.

02.04.02 PLANS D'EXECUTION, NOTES DE CALCUL, ETUDE DE DETAIL

Les entreprises des lots de finitions (lots n°09 & 10) et des lots techniques (Lots n°11, 12 & 13) sont chargées d'établir les
documents techniques détaillés et les plans d'exécution des ouvrages relatifs a leur marché (notes de calcul, références du matériel,
notices explicatives et d'entretien du matériel installé, plans, ...).

Les coupes de synthése résultant de I'organisation spatiale de I'ensemble des réseaux et gaines seront confiées au lot n°11,
notamment dans les zones critiques qui demanderaient une étude particuliere, des coupes et des plans de détail décidée en cours
de réunion de synthese.

L'ensemble des documents sera fourni au nombre d’exemplaires demandés par la maitrise d’ceuvre. Les bordereaux d'envoi des
documents préciseront les différents destinataires concernés.

A charge de la Maitrise d'Oeuvre d'établir les documents techniques détaillés et les plans d'exécution (notes de calcul, références
du matériel, notices explicatives et d'entretien du matériel installé, plans, ...). des ouvrages relatifs aux marchés des lots du clos
couverts (lots n°02, 03, 04, 05, 06, 07 & 08)

Les plans et notes de calcul seront soumis avant toute exécution au visa du Bureau de contréle pour approbation.

02.04.03 MODELISATION

L’entreprise mandataire des lots GROS OEUVRE et CHARPENTE METALLIQUE devront, en phase d’exécution la réalisation d’un
modele 3D de la structure complete du projet, permettant au bureau de contréle de vérifier la conformité de la structure,
notamment par rapport a la réglementation sismique.
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02.04.04 TROUS ET RESERVATIONS

Les réservations dans les dalles et murs porteurs sont a la charge du lot GROS OEUVRE a la demande des autres corps d'état.

Elles seront soumises a I'approbation de la maitrise d’ceuvre et des bureaux d’études concernés.

Les entrepreneurs font connaitre, en temps utile, aux titulaires des lots concernés, I'ensemble des réservations diverses nécessaires
aux travaux de leur corps d’état.

Sauf dans le cas prévu ci-dessous, les entrepreneurs concernés font leur affaire des réservations demandées et assument les frais y
afférant.

Les entrepreneurs qui auront négligé de faire connaitre, en temps utile, leurs besoins, ou auront fourni des indications erronées (de
ce fait les réservations ne se trouvent pas aux emplacements convenables) supporteront la charge des travaux nécessaires qui
seront effectués par I'entrepreneur concerné, ainsi que toutes incidences éventuelles sur les prestations des autres corps d'état.
Les percements en murs de diamétre inférieur ou égal a 100 mm seront a la charge des entreprises demandeuses (Lots techniques,
sols souples, carrelage, etc.).

Dans le cas ou I'entrepreneur du lot GROS OEUVRE réalisera des carottages pour le passage de canalisations (plomberie, VMC,
chauffage), de siphons, de naissances EP, trop-plein.... Les entreprises concernées et demandeuses (lots techniques, sols souples,
carrelage, étanchéité, etc.) devront I'implantation des carottages in-situ, a partir des éléments structuraux (Poteaux, voiles, murs
macgonnés).

02.04.06 REPRISES, SCELLEMENTS, CALFEUTREMENTS ET BOUCHAGES

Chaque entrepreneur effectue ou, le cas échéant, fait effectuer a ses frais les scellements, calfeutrements, bouchages et raccords
des réservations et percements nécessaires aux travaux de son corps d'état. (Exemple : le calfeutrement des planchers au droit
des siphons est a la charge du lot SOLS SOUPLES, les calfeutrements des passages de VMC sont a la charge du lot CVC, les
calfeutrements des passages des chemins de cables est a la charge du lot ELECTRICITE, etc.).

Les rebouchages, calfeutrement, scellements, reprises effectuées doivent correspondre aux matériaux, au degré coupe-feu et au
stade d'exécution de la paroi au moment de |'exécution.

Les rebouchages dans les ouvrages de structure seront exécutés par les entreprises chargées de la structure afin de restituer aux
ouvrages concernés leurs qualités de stabilité, de tenue au feu, d'isolement acoustique et d'homogénéité des matériaux.

En cas de retards ou de modifications, les reprises nécessaires sont a la charge de la partie qui en est responsable.

Sera également compris le rebouchage des trémies au niveau des planchers dans les gaines techniques de la totalité des corps
d'état secondaires.

02.05 EVACUATION DES DEBLAIS, GRAVOIS DE STRUCTURE, DECHETS ET EMBALLAGES

02.05.01 DEBLAIS

Chaque entrepreneur procede a ses frais a I'enlévement et au transport des déblais en excédent, résultant de I'exécution de ses
travaux.

02.05.02 GRAVOIS DE STRUCTURE ET DECHETS

Le Maitre d'CEuvre déterminera des lieux de stockage distincts pour les gravois de structure et pour les déchets qui seront triés en
fonction de leur type (DI, DIB, DIS...) et acheminés vers des décharges agréées. Des Bordereaux de Suivi des Déchets (BDS) seront
demandés a tous les entrepreneurs.

Dispositions applicables aux gravois de structure : Le ou les entrepreneurs de structure procedent a leurs frais a I'enléevement et au
transport aux décharges agréées de leurs gravois de structure.

Dispositions applicables aux déchets : Chaque entrepreneur se charge a ses frais de I'évacuation de ses propres déchets. Dans le cas
de déchets nécessitant un traitement réglementaire, I'entreprise devra prendre en charge le transport de ces déchets jusqu’a un
centre de traitement agréé, ainsi que le co(t intégral de ce traitement.

02.05.03 EMBALLAGES

Leur évacuation a I'extérieur du chantier est a la charge de |'utilisateur des matériaux ou matériels emballés.
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02.06 ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES

Le titulaire du présent marché est responsable de la qualité des travaux et du bon fonctionnement des installations qui lui sont
confiées, ainsi que du respect des performances exigées dans le présent document.

Toutes les installations réalisées par I'Entreprise seront garanties conformes aux regles de I'Art et conformes au projet d'exécution
accepté par le Maitre d’ceuvre et le Maitre d'Ouvrage.

Les renseignements figurant sur ces documents ne diminuent en rien la responsabilité de I'entreprise quant a la parfaite réalisation,
au parfait fonctionnement des installations et a I'obtention des résultats.

Les notes de calculs éventuelles, les caractéristiques et dimensions pouvant figurer dans ces documents ne sont données qu'a titre
indicatif, les documents d'exécution étant a établir par 'entreprise.

Il appartient a I'entreprise choisie, entre d'autres critéres, pour sa compétence professionnelle :

e D'attirer l'attention du maitre d'ceuvre sur d'éventuelles inadéquations de certains principes ou dispositions générales
proposées, du fait de la nature ou de la destination des ouvrages et / ou installations a réaliser.

e De lui demander tous éclaircissements qui lui paraitraient nécessaires pour pouvoir, en toute connaissance de cause, et en
toute responsabilité, procéder a ses propres études d'exécution, puis a la réalisation des ouvrages et / ou installations
prévues.

Elle ne pourra invoquer le mauvais fonctionnement de I'un des matériels non installés par elle, mais existant sur la chaine de
fonctionnement globale de I'installation.

Les travaux de complément ou de reprise seront exécutés a la charge de I'Entreprise, sans entraver la marche des installations, et
sous le contréle du Bureau d'Etudes Techniques et du Maitre d’ceuvre.

Apres I'exécution des travaux imposés, il sera procédé aux nouveaux essais afin d'obtenir la parfaite réception des installations
attendues par le client.

Dans le cas ou I'Entreprise ne pourrait pas tenir I'une ou plusieurs des performances de son installation, aprés vérification, il sera
procédé a I'étude en collaboration avec le Maitre d'CEuvre d'exécution, des solutions de modification, de I'emplacement et
d'amélioration nécessaires pour parvenir a la parfaite exécution donnant les résultats recherchés.

02.06.01 ENGAGEMENT POUR LA REALISATION DES OUVRAGES

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages
complets de la description des ouvrages, dans le respect de l'obligation de résultat définie dans le présent dossier, et en
coordination avec l'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages
décrits ci-apres.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques et
architecturales définies au présent document, dans ses annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires a
I'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont mis en oeuvre par I'Entrepreneur dans le
respect des obligations de résultat et des normes en vigueur.

Les plans joints au dossier représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et architecturaux, en complément au
présent document. lls constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se
conformer : parametres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans sont
des plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent ne sont
gu'indicatives.

L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux pieces générales du marché et ses annexes et aux documents
particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

02.07 SYNTHESE

L’animation des réunions et la résolution des conflits est sous la responsabilité de la maitrise d’ceuvre.
La réalisation de la synthése est a la charge de la Maitrise d'Euvre.
Le contenu de sa mission se décompose de la fagon suivante :
e Préparation de la cellule de synthese (procédure organisation, chartre graphique...),
e Préparation des pieces graphiques de base (fonds de plan),
e Réalisation de la synthése a partir des plans d’exécutions établis par les entreprises des lots concernés,
e Proposition de solutions techniques entre ouvrages en cas de conflit.
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02.07.01 PREPARATION

Objet : Préparation du cadre d'intervention de la cellule de synthése.

e Etablir la charte de validation et de transmission des documents d'exécution.

e Etablir la charte graphique (et infographique) des documents de synthése.

e Etablir les fonds de plan de synthése.

e Recense la liste de sujets de synthése.

e Etablir le calendrier des études de synthése.
La cellule de synthése imprime et diffuse le dossier "préparation de la synthése" aux entreprises qui s'engagent sur les moyens
d'étude a mettre en ceuvre pour en respecter le calendrier et les objectifs de qualité.

02.07.02 SYNTHESE DES RESEAUX

Objet : Synthése des réseaux des différents corps d’états techniques (eaux, air, électricité,...). A travers l'organisation d'ateliers
thématiques et en coordination avec la maitrise d'ouvrage, la maitrise d'ceuvre, le bureau de contréle et les entreprises, la cellule
de synthése :

e Collecte les dossiers d'exécution des entreprises.

e Détecte les conflits entre ouvrages par superposition de vues en plan et établissement de coupes.

e Propose des solutions d'optimisation.
Suit le calendrier des études de synthéses.
La cellule de synthése imprime et diffuse la "Synthése des réseaux " aux entreprises apres validation par la maitrise d'ceuvre et la
maitrise d'ouvrage.

02.07.03 SYNTHESE DES EQUIPEMENTS

Objet : Synthese des équipements des lots techniques, du second ceuvre. A travers |'organisation d'ateliers thématiques et en
coordination avec la maitrise d'ouvrage, la maitrise d'ceuvre, les bureaux de controle et les entreprises, la cellule de synthese :

e Positionne dans I'espace les équipements et terminaux techniques.
Collecte les plans de calepinage.
Détecte les conflits d'interface entre les équipements et les supports ou les éléments de construction.

e Suit le calendrier des études de synthese.
La cellule de synthése imprime et diffuse les plans de synthése "Equipements" aprés validation par la maitrise d'ceuvre et la maitrise
d'ouvrage.

02.08 DEROULEMENT DE LA PHASE TRAVAUX

02.08.01 OBSERVATIONS PRELIMINAIRES - MARCHE GLOBAL ET FORFAITAIRE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres a une valeur indicative et non limitative.

Le CCTP a pour but de renseigner |'entrepreneur sur la nature des travaux a exécuter. Dans le cadre du marché forfaitaire arrété,
I'entrepreneur doit l'intégralité des travaux impératif a I'achevement complet des ouvrages et au fonctionnement parfait des
équipements sans exception, ni réserve, sont également indispensables, ceux satisfaisant aux exigences de la réglementation en
vigueur, méme si le CCTP ne les décrit pas ou si les indications portées au CCTP ou aux documents graphiques doivent, pour
atteindre ce résultat, présenter des modifications.

L'entrepreneur doit prendre connaissance des C.C.T.P des autres corps d'état. Il ne peut se prévaloir d'aucune omission dans le
C.C.T.P le concernant si la prestation omise est rappelée dans le C.C.T.P d'un autre lot. Il devra également prendre connaissance du
C.C.A.PetduP.G.CS.P.S.

Les entreprises sont réputées avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces constituant le dossier complet des travaux.

Les entreprises sont réputées s'étre assuré qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies afin d'assurer un
achévement complet des travaux dans les régles de I'art et pour la bonne construction, I'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses
dépenses, tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d'une construction a forfait.

Les entreprises sont réputées avoir vérifié la conformité de la composition de leur dossier d'apres les indications du bordereau des
pieces fournies a chaque entreprise.

Les plans, devis descriptifs et autres documents joints au dossier de consultation forment un tout définissant les ouvrages a réaliser
en se complétant mutuellement.
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Un ouvrage figurant sur les plans mais non prescrit au CCTP devra étre réalisé et prévu dans le cadre du forfait.

De méme, un ouvrage décrit au CCTP et ne figurant pas sur les plans devra étre réalisé dans les mémes conditions que ci-dessus.
L'entrepreneur est tenu d'avertir le maftre d’ceuvre au cas ou la concordance n'est pas parfaite entre le C.C.T.P. et les plans.
L'entrepreneur reconnaissant avoir tenu compte dans sa proposition de prix des observations qui précédent, ne saurait
ultérieurement se prévaloir d'une erreur ou d'une omission pour ne pas faire les travaux ou demander un supplément de prix ou
une prolongation des délais d’exécution.

02.08.02 CANALISATIONS EXISTANTES

L'entrepreneur devra s'assurer de la présence et des emplacements des réseaux anciens d'égouts, eau, gaz, téléphone et électricité
qui pourraient subsister dans le terrain.

Aucune canalisation existante ne sera démolie, sans qu'une enquéte préalable n'ait donné la certitude qu'elle ne fasse pas partie
d'une installation en service. L'entrepreneur devra recueillir tous renseignements utiles aupres des services publics ou services a
caractere public (Services Techniques Municipaux, E.D.F., Direction Départementale de I'Equipement, etc.).

Tout préjudice causé sera a la charge de I'entrepreneur responsable.

02.08.03 CONDITION D’EXECUTION DU MARCHE

L’Entrepreneur doit un ouvrage en parfait état de fonctionnement, parfaitement fini.

Il doit sur le chantier la main-d’ceuvre, les équipements de sécurité rendus nécessaires, I'outillage et tous les éléments constitutifs
des installations a réaliser.

L'entrepreneur ne peut, de son propre chef, apporter un changement aux dispositions du projet d’exécution, ni aux matériaux
prévus ; mais il devra signaler tous les changements et compléments qu’il jugera utiles d’apporter. Pour plus de précision, se
reporter au CCAP traitant des conditions d’exécution du marché.

02.08.04 COORDINATION

L'entreprise devra désigner un représentant unique (Responsable d’Affaire ou Chef de Chantier) qui assurera la continuité du
pilotage, du suivi et du contréle des prestations pendant toute la durée des travaux.

L'entreprise accepte que son représentant pour la coordination technique, participe aux réunions de coordination et de chantier
organisées sur le site, sur convocation de la maftrise d’ceuvre.

02.08.05 INTERFACES AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT

Il devra consulter I'ensemble du dossier de tous les corps d'état (consultable sur demande a la maitrise d'ceuvre) et ne pourra pas
invoquer l'ignorance de son contenu.

Il s'est rendu compte sur place et sur plans des difficultés d'exécution et déclare accepter les sujétions dues au travail simultané
avec des ouvriers d'autres corps d'état.

L'entrepreneur doit livrer une installation compléete en ordre de marche. Aucune solution de continuité entre deux lots de travaux
ne pourra donner lieu a plus-value.

02.08.06 RESPECT DES REGLEMENTS DE SECURITE

Chaque entreprise fait siennes, en ce qui concerne ses travau, les obligations du Maitre d'CEuvre envers le Maitre d'Ouvrage, quant
au respect des normes et reglements touchant a la sécurité des personnes.

02.09 COORDINATION DE LA MISE EN OEUVRE

Les matériaux livrés sur chantier, en attente de pose, doivent étre stockés a I'abri des intempéries et des chocs. Les conditions de
stockage doivent étre telles qu’ils ne subissent aucune déformation ou détérioration.

Toutes les opérations de levage des matériels installés dans des locaux situés a des niveaux supérieurs seront a la charge du lot
concerné. Les opérations de levage a charge des différents lots seront programmeées et coordonnées par le Maitre d’CEuvre en
fonction des impératifs de planning.

Tous les travaux nécessitant une coupure et dépose au niveau des installations existantes ne devront étre réalisés qu'avec l'accord
du maitre d'ouvrage et du gestionnaire.
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Les matériels devront étre livrés suivant des caractéristiques dimensionnelles adaptées aux trémies de passage, puis assemblés sur
leur lieu de destination.

02.10 ORGANISATION ET PREPARATION DES TRAVAUX

02.10.01 DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX

L'entreprise doit impérativement se soumettre au planning directeur joint a la procédure de passation. Elle doit notamment tenir
compte des incidences consécutives a d’autres corps d’état sur le déroulement de sa prestation, sans que cela ne puisse donner lieu
a une quelconque modification de planning de réalisation et au montant de sa commande.

02.10.02 PLANNING DES OPERATIONS A EXECUTER

Le planning détaillé des opérations doit étre établi par le titulaire du marché, pour I'organisation et la préparation de ses travaux. Ce
planning doit étre approuvé par le Maitre d’ceuvre. Ce planning devra répondre aux exigences du planning directeur de la
procédure de passation.

02.10.03 INSPECTION DES TRAVAUX EN COURS

L'inspection en cours d’exécution a pour mission de vérifier la conformité des travaux par rapport au présent document. Ce controle
peut étre réalisé sur demande de la maitrise d’ouvrage/d’ceuvre. L’Entreprise mettra a disposition la personne assignée aux
autocontroles avec les moyens techniques nécessaires, et ne pourra prétendre en aucun cas a un colt supplémentaire de travaux
s’il y a démantélement partiel, suite a une non-conformité ou au non-respect des normes de montage.

02.10.04 UTILITES DE CHANTIER

Afin de permettre la réalisation du chantier dans de bonnes conditions, les dépenses nécessaires aux utilités de chantier
(branchement électrique provisoire, eau, téléphone etc.) seront gérées selon des modalités définies dans le PGC ou le CCAP.
L'entrepreneur devra transmettre préalablement ses propres besoins en raccordements d'alimentation en eau, en électricité, et
d'évacuation des effluents pour la réalisation de son chantier.

02.11 CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION DES TRAVAUX

En complément du compte prorata du CCAP, les dispositions suivantes seront respectées par I'entrepreneur.

02.11.01 PROTECTION DU MATERIEL ET DES OUVRAGES

L'entrepreneur se doit de protéger ses ouvrages contre les risques de détérioration jusqu'a leur prise en charge par le Maitre
d'Ouvrage lors de la réception. Tous les ouvrages devront étre livrés en parfait état d'achévement, de finition et de propreté.

De plus, pendant I'exécution de ses propres travau, il doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations
aux matériaux ou ouvrages déja réalisés.

Dans le cas, d’intervention sur des ouvrages finis (revétements de sols, plafonds, peintures, revétements muraux, etc.)
I’entrepreneur devra la mise en ceuvre des protections nécessaires et sera responsable, le cas échéant, des dommages causés aux
ouvrages.

Faute de quoi, il sera tenu pour responsable des conséquences pouvant résulter des manquements a ces obligations, et assumera la
charge financiére pour la remise en état des ouvrages ou matériels.

02.11.02 MISE EN PLACE DES MATERIELS

En complément du PGC et du CCAP, pour I'ensemble des équipements qu'ils mettront en ceuvre, pour tout ce qui concerne les
matériels lourds ou encombrants, les entrepreneurs devront prévoir leur moyens de levage et mise en place par leurs propres
moyens, en fonction des cheminements possibles.

Il n'est pas prévu de moyens de levage particuliers mis a la disposition des entreprises pendant la durée des travaux.

Aucune carence de livraison des fournisseurs ne pourra étre invoquée pour excuser un quelconque retard sur les dates d’exécution
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prescrites.

02.11.03 NETTOYAGE DU CHANTIER

Chaque entrepreneur, au fur et a mesure de I'exécution des travaux, doit procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en
état des installations qu'il aura salies ou détériorées.

Chaque entrepreneur, aprés chaque intervention en un lieu donné, doit laisser I'emplacement propre et libre de tous déchets.
L'entrepreneur qui lui succéde est en droit d'exiger cet état de propreté avant d'entreprendre ses travaux.

Apreés réception des supports, I'entrepreneur devra I'évacuation des eaux de sa zone de travail si une inondation se produit.

En cas de défaillance ou d'insatisfaction de la part d'une ou de plusieurs entreprises, le maitre d’ceuvre sollicitera une équipe de
nettoyage et cela aux frais exclusifs du ou des défaillants.

02.12 TOLERANCES

Les tolérances admissibles pour la réalisation des ouvrages devront respecter les regles suivantes :

e "Tolérances dimensionnelles du gros ceuvre des batiments traditionnels et assimilés" établies par I'U.T.l. (Annales n° 357 du
Juin 1977),

e "Normes AFNOR PO 1 - 101 de juillet 1964" dimensions de coordination des ouvrages et éléments de construction,

e DTU et recommandations professionnelles mentionnées dans les divers CCTP.

Le non-respect des tolérances peut entrainer les conséguences suivantes :

e Des incidences financiéres sur les corps d'état de maniere a respecter néanmoins la qualité finale du produit : le litige se regle
dans ce cas, directement entre corps d'état avec arbitrage éventuel du maitre d’ceuvre,

e Des défauts qui ne peuvent étre rattrapés par les autres corps d'état ; dans ce cas, apres avis du maitre d'ouvrage, le maitre
d’ceuvre peut demander soit la démolition et la réfection de la partie d'ouvrage concernée, ces travaux étant a la charge des
entreprises responsables, soit accepter de ces mémes entreprises un dédommagement justifié.

Les supports :

Une entreprise ne doit pas prendre en charge un support pour la réalisation des travaux dont elle a la charge avant de s'étre assurée
que ce support lui permette la réalisation de ses travaux conformément a leur objet technique et esthétique tel qu'il est défini dans
le dossier.

Elle doit en I'occurrence réceptionner contradictoirement le support avec l'entreprise qui I'a réalisé et, en cas d'inaptitude a
I'emploi, le support devra étre mis en conformité aux frais de I'entreprise responsable, avec arbitrage éventuel du maitre d’ceuvre.
Faute a I'entrepreneur de susciter cette réception, sa responsabilité sera recherchée en cas de non-conformité du produit fini.

02.13 ESSAIS & CONTROLES SUR OUVRAGES

Les installations techniques, canalisations, électricité, plomberie, chauffage, VMC, téléphone, télévision, alarme, interphonie, porte
automatique, ascenseur et autres feront I'objet d'essais de bon fonctionnement avant la mise en service. Ces essais seront conduits
selon les normes frangaises en vigueur, les prescriptions du D.T.U. Les frais seront a la charge de I'entreprise.
Les essais ci-dessus seront complétés par I'établissement des documents COPREC (Comité des Organismes de Prévention et de
Controle Technique) parus dans le Moniteur (la liste des descriptions, des essais et vérifications de fonctionnement des
installations).
Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les procés-verbaux qui devront étre adressés au maitre
d'ouvrage, avant la réception des travaux (les modéles de P.V. sont dans le document technique COPREC N° 2 paru dans le Moniteur
n°51 du 17 Décembre 1982 - Supplément spécial n° 82-51 bis).
Les fluides nécessaires aux essais seront a la charge de I'entreprise. Il est rappelé que les travaux ne pourront étre réceptionnés sans
la production de ces documents justifiant que les essais ont bien été réalisés.
Essais sur ouvrages non traditionnels :
Il pourra étre demandé :

e La fourniture de procés-verbaux d'essais significatifs,

e Laréalisation d'essais, controles, épreuves justifiant I'aptitude a I'emploi de I'ouvrage.
Ces essais sont obligatoirement a la charge de I'entreprise.
Tous les ouvrages et éléments d'ouvrages non traditionnels au sens administratif et des assurances devront avoir fait I'objet d'un
avis technique du CSTB et avoir été accepté par la Commission Technique de I'Assurance.
Essais sur ouvrages douteux :
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Des essais pourront étre demandés dans le cas ou la tenue ou le fonctionnement de certains ouvrages seraient douteux.

Le processus de ces essais sera défini par le maitre d’ceuvre aprés accord du maitre d'ouvrage.

lls seront pris en charge par I'entreprise s'ils sont défavorables ou s'il s'avére que ces essais sont néanmoins justifiés du fait du
non-respect de certaines dispositions contractuelles.

La réalisation des essais, contréles et épreuves est effectuée en présence du maitre d’ceuvre, par l'entreprise si elle dispose des
moyens suffisants et par un organisme spécialisé dans le cas contraire. En cas de difficulté, I'arbitrage d'un bureau de contréle
pourra étre demandé.

Ouvrages défectueux :

Les matériaux jugés défectueux ou non conformes a la qualité prescrite seront refusés et remplacés conformément aux décisions du
maitre d’ceuvre.

La réalisation de ces essais, controéles et épreuves sont effectués en présence du maitre d’ceuvre, par I'entreprise si elle dispose des
moyens suffisants et par un organisme spécialisé dans le cas contraire. En cas de difficulté, I'arbitrage du bureau de controle sera
demandé.

02.14 RECEPTION TECHNIQUE DU SSI

Conformément a la norme NFS61-932 du 17 juillet 2015 :
02.14.01 ESSAI PAR AUTOCONTROLE

Préalablement a la réception technique, l'installateur réalise, pour chaque matériel qui le concerne, I'ensemble des essais
fonctionnels et doit établir un document listant ces essais, les résultats obtenus et attestant du bon fonctionnement de chacun des
matériels. Ce document doit étre fourni, notamment au coordinateur SSI, et intégré au dossier d'identité.

L'Annexe A spécifie la liste des essais par autocontréle qui sont a réaliser a minima.

02.14.02 RECEPTION TECHNIQUE

Toute installation (y compris extension ou modification d'installation) doit faire I'objet d'une réception technique. Elle est menée
par le coordinateur SSI en présence d'un représentant des installateurs.

Au sens du présent document, la notion d'installateur correspond au titulaire du marché.

La réception technique doit prendre en compte la constitution compléte du SSI comprenant le SMSI et le cas échéant le SDI.

02.15 CONTROLES TECHNIQUES ET RECEPTION DES TRAVAUX

Voir CCAP.

02.16 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Qu'il ait ou non établi les plans d’exécution, I'entrepreneur est tenu de fournir au maitre d’ouvrage :
e Au plus tard lors de la demande de réception, les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, ainsi que tous les
éléments d’informations nécessaires a leur utilisation.
e A l'appui de sa derniéere situation de travaux, les plans d’exécution des ouvrages, corrigés ou complétés, correspondant aux
dispositions et prestations effectivement réalisées.

02.16.01 STRUCTURE DU DOE

Liste des documents constituant les DOE :
e Les plans des ouvrages exécutés (sur le cartouche de chaque plan sera mentionné DOE + date + nom de I'entreprise auteur
du DOE)
e Les documentations et fiches techniques des produits et ouvrages
e Les Proces-Verbaux des produits mis en ceuvre.
Les plans DOE pour |'établissement des DIUO devront permettre de ressortir les points suivants :
e Tous les organes de coupure : avec localisation et conditions d’acces des zones concernées par la coupure,
e Toutes les trappes d’acces avec localisation en plan (détails techniques des organes rencontrés suivant chaque trappe)
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e Les cheminements d’acces aux locaux techniques,
e Les plans de syntheses des réseaux enterrés et réseaux en plafonds (éclairages, détecteurs, bouches)
e Le repérage des matériaux : faux-plafonds, sols, revétements muraux, vitrages, etc.).

02.16.02 FORME DU DOE

Tout DOE ne respectant la forme et le contenu défini ci-aprés sera systématique refusé.
Chaque dossier devra étre composé de :
Page de garde :
e Dossier DOE
e Date de production
e Nom du projet
e N°lotet nomdu lot
e Nom et coordonnées du Maitre d’Ouvrage
e Nom et coordonnées du Maitre d’ceuvre
e Nom et coordonnées du fournisseur
Liste des piéces composant le dossier DOE :
e Liste complete des plans (avec n° et titres)
e Liste complete des matériels et fiches techniques
Plans des ouvrages exécutés
Les documentations et fiches techniques
P.V. des produits mis en ceuvre
Sommaire

Projet de DOE pour validation

Nombre d’exemplaire papier : 1 pour le maitre d’ceuvre pour visa et validation, avant diffusion définitive

DOE définitif pour diffusion

Nombre d’exemplaires informatiques : 4 (Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre, bureau de contréle & Coordinateur SPS) comportant
les documents et les plans dans I'ordre de présentation du DOE.

Les documents informatiques seront des fichiers natifs exploitables par le Maitre d’Ouvrage. Les versions sont : WORD — EXCEL —
AUTOCAD —REVIT — PDF.

02.16.03 CHARTE GRAPHIQUE

Utilisation obligatoire de la charte graphique BLEZAT dans le cadre des documents d’exécution et du DOE. La charte graphique sera
diffusée aux entreprises attributaire des marchés par le Maitre d’ceuvre.

02.17 RESERVES

Les réserves devront étre levées par I'Entrepreneur a ses frais et dans le délai qui lui sera imparti. Ce délai est de 20 jours calendaire
a dater de la notification a I'entreprise par le maitre d’ceuvre.

Passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage sera fondé a faire modifier ou compléter les travaux par un entrepreneur de son choix aux frais,
risques et périls de I'Entrepreneur initial.

Les dépenses de toutes natures, que le Maitre d'Ouvrage serait obligé de faire par suite du mauvais fonctionnement de tout ou
partie des installations, seront a la charge de I'Entrepreneur sans préjudice des dommages et intéréts qui pourraient lui étre
réclamés.

Par dérogation a l'article 44.2 du CCAG travaux, si a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé a l'exécution des
travaux et prestations nécessaires a la levée des réserves émises tant a la réception que pendant le délai de garantie ainsi qu'a
exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de I'article 39 (1), le délai de garantie est prolongé, sans formalité
préalable, jusqu'a I'exécution compléte des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou par un tiers a ses frais
et risques conformément aux stipulations de I'article 41.6
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Construction des batiments 227 & 228
CCTP LOT 00 : PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

BLEZAT

02.18 GARANTIES

Voir CCAP.
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