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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Chapitre 1 — Dispositions générales

1.1 Contexte et objectifs

Dans le cadre des travaux de mise a 2x2 voies de la RN141 entre la Vigerie et Villeséche, a I'Ouest
d’Angouléme, dans le Département de la Charente, des mesures ont été définies afin d’éviter, de
réduire et de compenser I'impact des projets sur le milieu naturel et sur les espéces protégées. Les
mesures compensatoires prévoient respectivement 45,39 ha de surface compensatoires, avec mise
en ceuvre d'un plan de gestion écologique intégrant un suivi régulier et une évaluation des mesures.
La DREAL Nouvelle-Aquitaine, Maitrise d’Ouvrage des opérations routiéres, s’engage sur une durée
de 30 ans quant a la gestion de ces zones compensatoires.

Les diagnostics écologiques réalisés en 2020 ont permis de déterminer I'état initial des sites et
d’orienter les grands objectifs de gestion. Pour faire suite a ces études, des plans de gestion et un
programme d’entretien et de suivis écologiques des parcelles compensatoires ont été proposés. lls
présentent de maniére synthétique les différentes zones dédiées aux mesures compensatoires, les
actions de gestion qui doivent étre menées ainsi que I'entretien et les suivis écologiques a mener pour
une durée de 30 ans.

Le présent cahier des charges concerne la réalisation des travaux de restauration des prairies sur 3
sites de compensation, a savoir :

- Site de Marsac et lles Ladoux et Bénéchat — Commune de Marsac (16) ;

- Site de la vallée de La Nouére — Commune de Fléac, Saint-Saturnin, Asniéres-sur-Nouére et
Linars (16) ;

- Site des prairies des Montagnes — Commune de Champniers (16).

lIs consistent en la plantation de haies, le suivi et I'entretien des haies nouvellement créées pendant 2
ans (année n plantation, et entretien jusqu’a année n+2), et la pose de cléture en limite de certaines
parcelles cadastrales.

L’Assistance a Maitrise d'ouvrage, qui conduira les travaux, est confiée au bureau d’étude SEGED.

1.2 Consistance des travaux

Les travaux a réaliser par la structure titulaire du marché (Entreprise, ou association spécialisée) sont
définis par les documents techniques contenus dans le Dossier de Consultation des Entreprises :

- le présent Cahier des Charges Techniques Particulieres,

- le plan général de localisation des parcelles compensatoires (annexe 1),

- les plans des linéaires a planter (annexe 2),

- le planning prévisionnel des travaux de réalisation (annexe 3),

- la Répartition des plantations et séquence type (annexe 4)

- le Bordereau des Prix Unitaires (BPU),

- le détail estimatif (DE).

Les travaux a réaliser par I'entreprise titulaire du marché sont essentiellement les suivants :

* les travaux préalables de nettoyage et de préparation de sol des linéaires de haie a créer

¢ l'ouverture des fosses de plantation

* le paillage (paille de blé) manuel des fosses de plantation,

* la fourniture des végétaux, matériaux (terre, engrais, eau, etc.) et accessoires de plantation
(tuteurage, dispositifs de dissuasion anti-herbivores, etc.) nécessaires a I'exécution des
travaux de création,

* les prestations nécessaires a la plantation de baliveaux et de jeunes plants (arbustes et
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arbres), et a la mise en place des dispositifs de tuteurage et de dissuasion anti-herbivores et
rongeurs,

* le nettoyage et le repliement de chantier, y compris la reconstitution des surfaces
engazonnées éventuellement détériorées dans le cadre des travaux de création,

* I'exécution des travaux de parachévement : entretien des plantations, des dispositifs de
paillage, de tuteurage et de dissuasion a compter du constat de mise en place des végétaux,
durant trois ans (jusqu’a n+2)

* le remplacement des végétaux non repris dans le cadre de la garantie de reprise a n+1
(12 mois) et n+2 (24 mois).

Jusqu’a la réception des travaux (y compris la levée des réserves) la prestation comprend éga-
lement :

e une présence a chaque réunion de chantier,

* des études d’exécution, y compris des procédures et des Dossiers des Ouvrages Exécutés,

* un bilan financier avec avant-métrés,

* un planning prévisionnel financier et sa mise a jour réguliére,

* un programme d’exécution des travaux (de création et d’entretien) et sa mise a jour réguliére

e latenue d’'un journal de chantier,

* laremise de fiches de suivi d’entretien a n+1 et n+2,

* les frais relatifs a la sécurité des riverains, a la protection de la santé et de la sécurité des per-
sonnels de I'entreprise et de ses fournisseurs et prestataires de services,

* les frais relatifs a la bonne tenue du chantier (nettoyages réguliers des emprises et des voies
publiques adjacentes au chantier).

1.3 Ouvrages non décrits

La description des ouvrages n’implique pas la limitation des travaux a la charge de I'entreprise. Elle
comprend non seulement les ouvrages décrits dans le présent C.C.T.P.,, mais également tous les
ouvrages nécessaires, quelle que soit leur importance ou leur nature, pour la réalisation des travaux
préalables et préparatoires, par exemple.

1.4 Prescriptions techniques

Dans le présent document est décrit 'ensemble des travaux a mettre en ceuvre. Les descriptions et
indications ne sont pas limitatives et le Prestataire ne pourra se prévaloir d’aucun oubli dans les plans
ou piéces écrites pour laisser les ouvrages inachevés.

Toutes les dispositions précisées dans le présent document devront étre respectées, tant en ce qui
concerne le choix des prestations que le mode de réalisation et les dispositions d’ensemble.

L’entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, procédé sur site a la re-
connaissance de l'existant. Il ne pourra, en aucun cas, arguer d’une erreur ou omission des piéces
pour se soustraire a tout ou partie de la mission qui lui est confiée, récuser les clauses de garantie ou
demander une modification de ses prix.

Cette reconnaissance portera notamment sur les points suivants, sans que cette énumération ne soit
limitative :

- les difficultés particuliéres susceptibles d’étre rencontrées lors des travaux,

- les contraintes pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur leur codt,

- les contraintes pouvant avoir une influence sur la réussite des plantations.

De plus, I'entrepreneur est réputé avoir une connaissance parfaite des documents écrits et graphiques
du présent marché. Il lui appartient de vérifier toutes les cotes et dimensions sur les plans et dessins.
Il est également tenu de s'assurer de la comptabilité du projet avec la réalité (dimensionnement, alti-
métries, nature des sols existants, etc.) et, le cas échéant, de proposer une solution a I'assistant du
maitre d'ouvrage en respectant la physionomie générale du projet.

Il est expressément stipulé que I'entrepreneur n'est pas un simple fournisseur, mais dans I'exécution
de ses missions, un spécialiste et un technicien d'une pratique éprouvée et qu'il posséde en la ma-
tiére, toutes les qualifications requises.
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Chapitre 2 — Modalités générales des travaux de Plantation

2.1 Objectifs du chantier

Ce sont au total :

- 1755 ml de haies bocageéres a créer (en vert) sur les parcelles cadastrales présentées ci-

aprés, avec un entretien de garantie de reprise sur 2 ans.
- 535 ml de cl6ture a installer en limite de parcelles compensatoires / cultures

Linéaire |Débroussa
Linéaire de |de haies| illage Linéaire de
Parcelles cadastrales ; . .
haies sec |humides| avant cléture
plantation
Sur Marsac (16) parcelles sur coteau ZM18 250 mi 0 mi Non* 0 ml
Champniers (16) 290 ml Oml |Oui 290 ml 0 ml
Mouléde - Fléac (16) parcelles ZL53 et ZL61 705 mi oml Non* 160 ml
La Gamache - Linars (16) parcelle ZB48 165 ml 0 mi Non* 95 ml
La Vigerie — Saint Saturnin (16) parcelles .
AK42-41-33 120 ml 160 ml Non 280 ml
La Vigerie — Saint Saturnin (16) ripisylve 0 ml 65 ml | Oui 65 ml 0 ml
Total| 1530 ml | 225 ml | 355 ml 535 mi

Localisation des linéaires de haies a planter

*Le fauchage de la parcelle aura préalablement été réalisé en septembre par la DREAL NA.
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Chambniers (16) : 290 ml de haies a planter

Haies

Cloture

o .
I i :
£3

Mouléde - Fléac (16) parcelles ZL53 et ZL61 : 705 ml de haies a planter et 160 ml de cléture a
installer
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=sssn ClOture

N\
La Gamache - Linars (16) parcelle ZB48 :
installer

3

165 ml de haies a plantr e 95 ml de cléture a

La Vigerie — Saint Saturnin (16) parcelles AK42-41-33 : 280 ml de haies a planter dont 160 ml en
contexte humide, 280 ml de cléture a installer ; 65 ml de ripisylve a planter

Les parcelles ont fait I'objet d’'un entretien par broyage ou ont été cultivées. Seul le site de Champnier
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n'a pas fait 'objet d’entretien. Le nettoyage avant implantation des haies et des clétures sera peu
conséquent et localisée. Une surface estimée de 0,09 ha est concernée sur le site de Champniers
(3 m de large x 300 m de long). Un balisage (piquets) sera préalablement installé pour les surfaces a
nettoyer et a planter (a faire valider par I'assistant MO).

Les plantations de haies bocagéres seront réalisées sur deux rangées, placées en quinconce et en
alternant les essences, afin d’obtenir des haies épaisses et diversifiées (type multi strates ou
ondulée). Des plantations arborées seront faites en mélange avec des espéces arbustives de maniere
a produire des haies hétérogénes avec des étages différents. Les espéces grimpantes se
développeront spontanément. L'ensemble des végétaux sera planté pendant la période favorable, a
savoir entre novembre et fin- février. Les haies seront implantées a 2 m des cloétures.

Cldture
Plantation 2
rangées
2m
% o & B 00|
A——
Im

Le prestataire devra respecter 'ensemble des normes en vigueur. L'ensemble des travaux de
plantation devra permettre d’obtenir un résultat esthétiquement harmonieux et écologiquement riche.
L'entrepreneur est tenu d’effectuer la plantation proprement dite en accord avec les plans de détails et
les méthodes prescrites.

La pose de clétures sera effectuée sur 535 ml. Un bornage des parcelles aura au préalable été
réalisé par la DREAL NA.

Ces clbtures seront constituées de poteaux bois d'1,80 m enfoncés sur 50 cm, et de 3 fils de fer
barbelé.

Le calendrier prévisionnel d’'implantation des cl6tures sur les différentes parcelles devra étre détaillé et
présenté dans la note méthodologique de I'entreprise. Les travaux sur les parcelles en contexte de sol
humide devront étre réalisés en priorité pour limiter la dégradation du sol.
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2.2 Organisation et gestion du chantier

2.2.1 Préparation de chantier

Une visite compléte et détaillée des lieux sera effectuée par I'entrepreneur afin de se rendre compte
de la nature des travaux et des conditions dans lesquelles ils doivent étre exécutés. Les difficultés et
sujétions diverses résultant directement ou indirectement de I'emplacement du chantier et de I'état des
lieux devront notamment étre identifiées. L'entrepreneur devra se tenir en étroite relation avec 'assis-
tant du maitre d'ouvrage pour recueillir sur place tous les renseignements dont il pourrait avoir besoin
pour le bon déroulement des travaux.

Dans les 15 jours a compter de la date de début de la période de préparation, I'entreprise s’engage a
fournir tous les éléments et documents nécessaires au bon déroulement du chantier (fiche produit,
planning prévisionnel, coordonnées des fournisseurs, échantillons...).

2.2.2 Acceés au chantier

Les accés se font depuis les domaines publics routiers de I'Etat (RN), du Département (RD) ou des
communes (voie communale ou chemin rural). En aucun cas, l'entreprise ne pourra accéder sur une
parcelle privée sans avoir regu un accord écrit du propriétaire.

La remise en état éventuelle des différents accés empruntés par le Prestataire sont réputées étre
incluses dans les prix (enlévement des passe-charretiéres, enlévement des matériaux de structures,
rebouchage des orniéres, élagage des branches cassées, etc.).

2.2.3 Installation de chantier

Le programme d’exécution des travaux proposé par l'entrepreneur prendra en compte toutes les sujé-
tions de travaux différés. Il est rappelé que I'entrepreneur devra prendre toutes les mesures de sécuri-
té qu'exige le bon fonctionnement de son chantier. L'entreprise devra faire valider a I'assistant du
maitre d’ouvrage la localisation de zones de dépét provisoire (si nécessaire), la localisation des sta-
tionnements de son matériel et d’entretien léger des engins afin qu’aucune pollution ne puisse se pro-
duire.

2.2.4 Remise en état et nettoyage du chantier

L’entreprise devra remettre en état les terrains (absence d’orniére...) qui auront été dégradés pendant
les travaux et laisser un chantier en parfait état de propreté. L’entreprise devra maintenir des voies
circulées dans un état de propreté normal, toute souillure accidentelle de chaussée devra faire I'objet
d’un nettoyage immédiat.

2.2.5 Qualité et origine du matériel

L'entreprise fournira une note détaillant les types de matériel qu’il envisage de mettre en ceuvre afin
d’exécuter les travaux. L’entreprise s’engage a utiliser du matériel en excellent état (pas de fuite sur
les éléments hydrauliques et mécaniques).

2.3 Modalités d’exécution des travaux

2.3.1 Implantation et piquetage des surfaces a débroussailler et a planter

L'entrepreneur devra procéder en présence de l'assistant a maitrise d’ouvrage au piquetage pour
I'emplacement des secteurs éventuels a débroussailler et a la délimitation des linéaires a planter. Pour
les haies, une premiere délimitation pourra s'effectuer par un marquage a la chaux ou tout autre
produit a soumettre a lI'agrément du maitre d'ceuvre, ceci en préalable aux travaux de préparation de
sol. L'installation de piquets bois ou piquets de type « tasseaux » avec marquage fluorescent est
inclus dans la prestation (repéres terrain installés pour la durée du plan de gestion des parcelles
compensatoires).

L'entrepreneur fournira a ses frais l'ensemble des fournitures nécessaires au piquetage
complémentaire provisoire, ainsi que la main d'ceuvre nécessaire. Il aura a sa charge l'entretien du
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piquetage, jusqu'a la fin des opérations de plantation, et le rétablissement du piquetage en cas de
disparition de celui-ci.

Les travaux de débroussaillage et de plantation ne devront débuter qu’aprés confirmation par
I’assistant a maitrise d’ouvrage a I'issue de la phase de préparation.

2.3.2 Préparation des surfaces a planter

Cette prestation concerne toutes les surfaces destinées a recevoir le paillage (plantation de baliveaux,
jeunes plants et arbustes). Les travaux comprennent :

- le piquetage (tragcage au sol) des surfaces destinées a étre plantées,

- le fauchage/débroussaillage (manuel ou mécanique) de la végétation existante, y compris
arbustive et la mise en tas si nécessaire (* 355 ml de plantation concernés)

- le tri et I’évacuation des déchets (organiques, synthétiques, métalliques ou tout autre
matériau indésirable) dans un centre de traitement ou en dépdbt définitif agréé par le maitre d'ouvrage
(MOA),

- le décompactage de la terre sur au moins 30 cm de profondeur et 2,5 m de large

2.3.3 Tri et évacuation des déchets

En cas de découverte de déchets non-organiques au cours de I'ensemble de la réalisation du chantier,
ou de production de déchets liés au chantier, il est prévu dans la prestation le tri et I'évacuation de ces
déchets.

L'entreprise s’engage :

- a retraiter les déchets en fonction de leur typologie vers les centres de stockage et/ou de
recyclage agréé

- a organiser et réaliser sur le terrain le tri provisoire des différents types de déchets pour ne
pas mélanger les déchets avant I'évacuation.

- avant évacuation : a informer I'assistant a maitrise d’'ouvrage de la composition, quantités,
lieux d’évacuation des déchets envisagés

- aprés évacuation : a fournir les éléments permettant la tracabilité des déchets évacuer et les
quantités

- a informer I'assistant & maitrise d’'ouvrage en cas de découvertes de déchets potentiellement
dangereux (amiantés, plomb...)

L'entreprise balisera les zones provisoires de stockage sur les parcelles (lors de la phase de
préparation).

2.3.4 Mise en ceuvre des travaux

Avant plantation, une note technique spécifique est établie. Cette fiche indique la description des
travaux, leur localisation dans les parcelles, le profil de la haie et les différentes modalités (acces,
mesures particuliéres, précautions a prendre). Les travaux de plantation ne pourront commencer que
lorsque le piquetage aura été reconnu et agréé par I'assistant a maitrise d’'ouvrage. L'assistant a
maitrise d’ouvrage (AMOA) se réserve le droit de faire déplanter tout sujet ou de faire modifier des
masses plantées dont il n'aurait pas pu vérifier I'implantation.

2.3.5 Pose de protections sur les végétaux plantés

Le prestataire devra protéger chacun des végétaux plantés par la mise en place de manchons
grilagés de protection anti-herbivores. Ceux-ci seront constitués de matériaux biodégradables
présentant les caractéristiques physiques requises (résistance) et inertes pour I'environnement.

Des manchons de protection contre les rongeurs d’'une hauteur minimale de 50 cm seront installés sur
les plants arbustifs.

Les plants de type haut jets et fruitiers seront protégés par des filets contre les chevreuils d’'une
hauteur de 1,20m minimum.
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2.3.6 Pose de clétures

Le prestataire devra procéder, aprés validation des linéaires concernés par I'assistant a maitrise
d’ouvrage, a la pose de cloture.

Chapitre 3 — Provenance et qualité des matériaux et végétaux

3.1 Fournitures des végétaux

3.1.1 Caractéristiques générales des végétaux

e Provenance et choix des végétaux

Les végétaux devront provenir de pépiniéres locales choisies par I'entreprise. Les végétaux devront
satisfaire aux dispositions des normes AFNOR, et se devront étre des essences locales de
provenance contrdlée (exemple : label « végétal local »...). Il ne pourra pas s’agir de variétés
ornementales. L'entreprise devra se fournir en priorité en plants marqués Végétal Local quand cela est
possible (cf. liste des fournisseurs sur https://www.vegetal-local.fr/ressources).

L’entreprise devra faire connaitre I’ensemble des espéces de végétal qu’elle propose de
planter et leur répartition sur une séquence type de 24m linéaire. Ceux-ci devront étre
sélectionnés dans un objectif de préservation/augmentation de la diversité biologique, en particulier
celle des oiseaux (Pie-grieche écorcheur) et des insectes pollinisateurs. Pour cela des arbres et
arbustes a épines et/ou melliferes seront plantés, adaptés au sol des parcelles (zones humides ou
coteaux calcaires secs). 2 séquences avec la liste des espéces seront a proposer (cf annexe 3), une
en contexte sec, l'autre sur les sols humides (a proximité des cours d’eau). Les espéces horticoles,
d’ornement ou invasives seront strictement proscrites.

L'entreprise devra faire connaitre dans sa soumission la ou les pépiniéres retenues pour la fourniture
des végétaux. Elle sera tenue de prendre des arbres et arbustes dans des pépiniéres soumises au
contrdle périodique du service de la protection des végétaux.

Les travaux de plantation seront effectués dans le cadre d’un plan de gestion pour la mise en

ceuvre de mesure compensatoire. Ce plan de gestion prévoit le recours a des végétaux locaux.
Dans le cas d'une impossibilité de trouver les végétaux proposés, il sera privilégié le recours a

des plants d’origine locale.

Pour les plants relevant de la liste des espéces forestiéres réglementées par le code forestier,
les plants devront provenir de la région de provenance correspondant au lieu de plantation.

Le nombre total d’espéces plantées différentes devra au minimum étre comme suit :
- 4 essences différentes d’arbres de Haut-jet
- 2 essences fruitiéres
- 3 essences arbustives
- 5 essences buissonnantes

Sur un sol sec et calcaire, seules les espéces adaptées et résistantes a la sécheresse seront
plantées.

Liste des essences souhaitées :

Les arbres de haut-jet (baliveaux 60/80 cm— racines nues) : Chéne tauzin (Quercus pyrenaica),
Chéne pubescent (Quercus pubescens), Chéne sessile (Quercus petraea), Tilleul (Tilia cordata),
Erable de Montpellier (Acer monspessulanum),

En contexte humide, le Fréne élevé (Fraxinus excelsior) et le Chéne pédonculé (Quercus robur)
seront privilégiés.
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Les essences fruitiéres (baliveaux 60/80 cm — racines nues) : Pommier franc (Malus sylvestris), Poi-
rier franc (Pyrus communis), Néflier commun (Mespilus germanica), Merisier (Prunus avium), Cerisier
Sainte-Lucie (Prunus Mahaleb), Cormier (Sorbus domestica), Noyer commun (Juglans regia ),

Les essences arbustives / cépées (jeunes plants H40/60 cm - racines nues ou mottes 20/30 cm) :
Erable champétre (Acer campestris), Charme (Carpinus betulus), Noisetier commun (Coryllus avella-
na), Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), Orme résistant (Ulmus résista sp), Houx (llex aquifo-
lium)

Les espéces buissonnantes (jeunes plants H40/60 cm - racines nues mottes 20/30 cm) : Prunel-
lier (Prunus spinosa), Troéne (Ligustrum vulgare), Aubépine a un style (Crataegus monogyna), Sureau
noir (Sambucus nigra), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Viorne lantane (Viburnum lantana),
Eglantier (Rosa canina),

En contexte humide, seront privilégiés : le Cornouiller sanguin, la Viorne lantane, le noisetier
commun, le sureau noir et 'Aubépine monogyne.

o Etat sanitaire, qualité des plants et homogénéité des lots

La réception des plants s'effectue par I'assistant a maitrise d’Ouvrage (AMOA) et I'entrepreneur. Cette
réception vérifie la conformité sur les points suivants :

- la conformité des genres, espéces et variétés,

- I'état sanitaire général de chaque sujet,

- les dimensions, age et conditionnement de chaque sujet,

- 'aspect des racines, nombre de transplantations,

- 'aspect des parties aériennes et de 'architecture générale,

- pour chaque lot (genre, espéce, variété identique), ’lhomogénéité esthétique d’ensemble,

- la provenance des essences.

Les végétaux proposés ne présenteront aucun signe de maladie ou de parasite, aucune plaie acciden-
telle et aucun défaut de développement. L'ensemble des bourgeons seront frais et turgescents.

Tous les végétaux de la méme variété porteront une étiquette mentionnant le nom de I'essence
(genre, espece, variété), sa force et sa provenance. Cette étiquette est indépendante du collier invio-
lable mis en place lors du marquage en pépiniere. L’entreprise fournira a I'assistant a maitrise d’ou-
vrage les copies des confirmations de fournitures par les pépinieres retenues.

3.1.2 Caractéristiques de la partie racinaire des végétaux

Les végétaux doivent satisfaire aux conditions de qualité suivantes : ils doivent étre de premier choix,
bien constitués, exempts de maladies, sans mousses ni gergures, et présenter toutes les
caractéristiques d'une végétation vigoureuse.

Les racines doivent étre sans écorchures, pourvues d'un chevelu abondant et conservées autant que
possible dans leur intégralité, et doivent présenter une humidité visible.

Les jeunes plants devront avoir au minimum deux ans et avoir subi une taille de formation a un an. La
plus grande attention sera portée a leur taille et a leur conformation.

L'intervalle entre la transplantation et la mise en jauge ne devra pas excéder 72 heures.

Les racines seront enveloppées, afin de ne pas étre meurtries, desséchées ou gelées, au cours du
transport ou lors de la plantation.

Les végétaux seront fournis dans les espéces et forces prévues au devis estimatif et quantitatif.

Il est spécifié notamment que les espéces, variétés et forces de végétaux sont bien celles qui seront
exigées sur le chantier et qu'il n'est pas du tout admissible que I'entrepreneur s'engage a les fournir
sans s'assurer de pouvoir le faire le moment venu.

3.1.3 Réception avant plantation

Les végétaux seront réceptionnés avant plantation. Le prestataire devra prendre toutes les
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dispositions nécessaires pour prévenir I'assistant & maitrise d’'ouvrage au moins 1 semaine a l'avance
des dates et heures d'arrivée des marchandises.

Les végétaux seront examinés selon trois criteres fondamentaux :

- qualité sanitaire du chevelu et du systéme aérien,
- conformation des plantes ; vigueur, ramification...
- taille ; correspondance entre les normes en vigueur et les tailles livrées.

Seront refusés :

- les plants présentant une absence de racine sur un secteur couvrant plus d’1/4 des parois externes
de la motte,

- les plants présentant des coupes drastiques de racines,

- les plants présentant une absence de racine sur le 1/3 inférieur de la motte,

- les mottes de taille non adaptée vis-a-vis du développement du plant,

- les mottes friables, cassées ou fabriquées,

- les plans dont le systéme racinaire est déformé par enroulement dans le godet (racines tournantes et
chignons).

Toutes les plantes défectueuses ou endommagées seront systématiquement refusées, celles-ci se-
ront remplacées par I'entrepreneur dans un délai de 15 jours sans supplément de rémunération.

3.2 Exécution des plantations des végétaux

3.2.1 Epoque de plantation

L’ensemble des végétaux sera planté pendant la période favorable, a savoir entre novembre et fin-
février. Aucune plantation n’aura lieu en période de gelée persistante (-2° dans la journée). Les
plantations doivent étre suspendues en période de chute de neige et lorsque la terre est détrempée
par la pluie, le gel ou la fonte des neiges.

3.2.2 Mise en ceuvre des fouilles en trous pour plantation

L’entreprise est tenue de creuser les trous de plantations au moins 24 heures avant la livraison des
plantes. Ces opérations seront effectuées de maniére manuelle ou mécanique. Les distances de
plantations sont a respecter en accord avec les plans.

3.2.3 Préparation des végétaux

Les racines des plants a racines nues seront rafraichies en sectionnant les extrémités et en suppri-
mant les parties meurtries ou desséchées. La partie aérienne des végétaux sera également réduite en
proportion en éliminant tous les rameaux morts ou inutiles et en diminuant les branches utilisables afin
d’assurer la reprise du plant.

La plantation des végétaux sera précédée d’un pralinage des racines. Le plombage des végétaux est
impératif. Les racines des végétaux ne devront pas rester a I'air libre ; elles devront étre protégées du
desséchement sur le lieu de plantation (bache protectrice). Les végétaux seront placés en jauges si le
stockage est supérieur a 24 heures.

L’entreprise sera tenue de maintenir en permanence sur le chantier pendant I'exécution des travaux
un responsable qualifié. Il sera au courant des techniques employées pour I'exécution du marché et
par ailleurs chargé de la représenter pour :

- recevoir notification des ordres de service et des instructions écrites ou verbales a I'assistant
a maitrise d’ouvrage

- accepter et signer le constat de travaux en quantité et en prix.

- procéder contradictoirement aux réceptions des travaux.

Dans un sol préalablement labouré, les plantations seront réalisées sur deux rangées, placées en
quinconce et en alternant les essences, afin d’obtenir des haies épaisses et diversifiées (type multi
strates ou ondulée). Des plantations arborées seront faites en mélange avec des espéces arbustives
de maniére a produire des haies hétérogénes avec des étages différents. Les espéces grimpantes se
développeront spontanément. Les plantations seront réalisées selon les modalités suivantes :
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- Deux rangées en quinconces espacées de 2 m les unes des autres.
Plants arbustifs espacés de 2 m chacun (soit environ 100 plants pour 100 m linéaire de
haies) : hauteur 6 a 8 m,
1 sujet de haut-jet planté tous les 8 m environ : hauteur supérieure a 17m
1 sujet intermédiaire (taille en cépée, taille tétard, fruitiers sauvage) : hauteur inférieure a 15 m

8m

2 | & inm
oy e G e
2% s 2

N
‘@— Arbres de haut-jet
_®_ Arbustes

(Source : Schéma adapté du guide pratique pour la plantation d’'une haie champétre, June Pietra)

Pour obtenir une haie a l'aspect naturel, la répartition des especes ne doit pas étre réguliére et
répétitive.

Collet Collet Racines Plantation
trop haut trop bas retournées oblique

*
+
.
.
+
+
-
.

srrreaen

Les arbres seront placés de fagon a ce que la terre arrive sensiblement au niveau du collet. Toutes les
pierres, attaches, déchets doivent étre enlevés du trou avant le remblayage. Les racines seront
étalées et garnies de terre, la plus meuble et la plus fine. Le tassement de la terre doit étre effectué
avec soin de maniére a ne pas blesser les racines. L'entreprise effectuera un arrosage qui fait
partie de I'opération de plantation (estimation d’'une quantité de 25 litres par baliveaux, 10 litres par
jeunes plants).

3.3 Accessoires a la plantation

3.3.1 Tuteurs et colliers pour les plants de type Haut-jet et fruitiers

Les végétaux devront étre positionnés verticalement et maintenus droits impérativement dans les 2
jours suivant leur plantation. Les tuteurs seront installés si nécessaire, de préférence en bois écorcé et
leur pied sera épointé. Leurs dimensions seront fonction de la hauteur du plant. lls seront enfoncés
d’au moins 40 cm dans le sol ferme (fond de fouille) et seront maintenus parfaitement verticaux. Dans
le cas d’arbres en motte, ils ne devront en aucun cas 'endommager. Dans le cas d’arbres en racines
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nues, le tuteurage devra se faire simultanément a la plantation, de maniére a placer les tuteurs entre
les racines avant que celles-ci ne soient recouvertes.

3.3.2 Protection anti-gibier

Des protections individuelles pour limiter I'abroutissement par les herbivores (chevreuils, lapin, etc.),
devront également étre installées au droit des jeunes plants. Ces protections anti-gibiers seront
entretenues pendant la période de garantie.

Les caractéristiques techniques d’une gaine de dissuasion seront les suivantes :

- hauteur de la protection (hors tuteurs) : 120 cm

- hauteur des tuteurs intégrés au dispositif : 135 cm

- largeur : 50 cm

- diamétre : 15 cm

- poids : 1000 gr

- 100% biodégradable. Ne nécessitant ni dépose, ni compostage, ni mise en décharge.

Chaque gaine sera fixée a I'aide d’au moins deux tuteurs intégrés au dispositif.

3.3.3 Manchon de dissuasion rongeurs

L'ensemble des plantations seront protégées par des manchons de dissuasion biodégradables. La
fiche produit devra étre fournie. Ces protections seront entretenues pendant la période de garantie.

Les caractéristiques techniques d’'un manchon de dissuasion seront les suivantes :

- hauteur de la protection (hors tuteurs) : 50 cm

- hauteur des tuteurs intégrés au dispositif : 65 cm

- largeur : 50 cm

- diamétre : 15 cm

- poids : 200 gr

- 100% biodégradable. Ne nécessitant ni dépose, ni compostage, ni mise en décharge.

Chaque manchon sera fixé a l'aide des deux tuteurs intégrés au dispositif, ainsi que d’un tuteur
supplémentaire en bambou, de hauteur 60 cm.

3.3.4 Fourniture et mise en place du dispositif de paillage

Un paillage avec de la paille de blé sur 10 cm de hauteur minimum sera a mettre en place au pied de
chaque plant.

Le paillage pourra étre installé avant plantation sur un sol préparé, ou devra étre installé au maximum
dans les 8 jours qui précéde la plantation du linéaire de haie concerné.

Installation du paillage :

La pose s’effectue a la main. Dans le cas d’une utilisation de paille en botte cubique, le coté
aggloméré sera conservé en disposant les plaques entiéres entre chaque plant (soit environ 1755 ml x
2m x 0,10 cm de hauteur) pour une meilleure tenue dans le temps. Le but est de ne pas déstructurer
la plaque pour conserver son effet paillant.

Les linéaires de plantation recevront une surface de paillage de 2 m de large (2 rangs de plantation).
Au pied des plants, une Iégére cuvette peut étre réalisée pour ne pas étouffer I'arbre.
[0,5m /rang 1/1m/rang 2/ 0,5m]
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Dispositin du paillage

3.4 Garantie de reprise et constat de reprise

3.4.1 Généralités sur la garantie des plantations

A la suite des travaux de plantation (année n), un constat contradictoire de mise en place des végé-
taux sera rédigé entre I'entrepreneur et I'assistant & maitrise d’ouvrage (AMOA). Ce constat marquera
le début de la période de garantie. Les plantations feront I'objet d’'une garantie de reprise annuelle
pendant 2 ans aprés plantation (soit les 3 premiéres années).

Deux constats contradictoires de reprise de végétaux en présence de 'assistant & maitrise d’ouvrage
(AMOA) seront donc réalisés a n+1 (septembre 2025) et n+2 (septembre 2026). Lors de ces réunions,
une liste des végétaux a remplacer sera établie. Il est attendu un taux de reprise de 85 % pour les ba-
liveaux et 80 % pour les arbustes. Si ces valeurs ne sont pas atteintes, le remplacement de tous les
végétaux morts sera a réaliser.

Le constat de reprise des végétaux a pour objet :

« D’effectuer le contrdle quantitatif des végétaux.

* De décider si des végétaux doivent étre remplacés.

* De vérifier la pose des attaches, ligatures, tuteurs et protections.

* De vérifier que les espeéces, taille, variétés et cultivars de plantes sont conformes au marché

* De déterminer le taux de reprise.

* De déterminer le nombre d’arbustes a recéper et les baliveaux a défourcher (si nécessaire).

 Les constats de reprise marquent I'achévement des prestations de plantation. lls sont complémen-
taires aux controles réalisés lors de I'approvisionnement du chantier.
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Présentation des tailles de formation envisagée :

Arbuste en cépée : recépage Arbuste en buisson : formation

Source: Planter des haies-Dominique SOLTNER. La haie Source de vie — Le Chasseur Francais

Mise en tétard : recépage en hauteur

m hilver I ] rintamiypes

3.4.2 Travaux d’entretien pendant la période de garantie

Aprés validation du constat de reprise, les travaux de parachévement seront réalisés. Ces travaux
sont nécessaires a l'installation et au bon développement des végétaux. Durant cette période, les
travaux a réaliser sont :
Désherbage manuel autour des plants pour limiter la concurrence a réaliser en fin de printemps (entre
les 15 mai et le 20 juin)

Remplacement des plants si nécessaire (en fonction du constat contradictoire)

Remettre du paillage (en cas de besoin en fonction du constat contradictoire)

Repositionner les protections et les tuteurs

Taille de formation (si nécessaire) : sélectionner des arbres a émonder, recépage...

Retirer les protections anti-gibiers aprés 3 ans.

Les plants ne présentant pas une forme correcte seront recépés a environ 10 cm du sol afin que la
haie soit fournie a la base.

Remarques : les tuteurs doivent rester solidement ancrés dans les sols. Les colliers doivent maintenir
solidement les arbres sans les blesser ou les étrangler. Pas d'utilisation de produits phytosanitaires
(herbicides, fongicides, pesticides).

L'entrepreneur devra remplacer les végétaux non repris au titre de la levée des réserves selon le délai
fixé par I'assistant a maitrise d’'ouvrage (AMOA) et au plus tard avant le 15 février qui suit le constat
de reprise des végétaux. L'entrepreneur s’engage a communiquer les dates réelles d’intervention sur
les plantations et complété une fiche d’entretien qui lui sera fourni par I'assistant a maitrise d’ouvrage.
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Chapitre 4 — Modalités Générales des Travaux d’installation de cloture

4.1. Objectifs du chantier

Il s’agit d’installer des linéaires de clbtures en limite des parcelles. Ces clbtures serviront a marquer
les limites de la zone compensatoire, a limiter 'empiétement des cultures, a protéger les plantations
de haies.

4.2. Organisation et gestion du chantier

4.2.1. Période des travaux

Les travaux devront étre réalisés avant ceux de plantation de haies. Les haies seront plantées a
minimum 3 m de la cl6ture.

4.2.2. Implantation et piquetage des surfaces a mettre en défens

L'entrepreneur devra procéder au piquetage temporaire pour I'emplacement des clotures, aprés le
bornage contradictoire réalisé par la DREAL NA. L'installation du balisage est incluse dans la
prestation. L'entrepreneur fournira a ses frais I'ensemble des fournitures nécessaires au piquetage
provisoire, ainsi que la main d'ceuvre nécessaire. Il aura a sa charge I'entretien du piquetage, jusqu'a
la fin des opérations d’installation de cloture.

Les travaux d’installation de clétures ne devront débuter qu’aprés confirmation par 'assistant
a maitrise d’ouvrage apreés validation du piquetage.

4.2.3 Tri et évacuation des déchets

Il est prévu dans la prestation le tri et 'évacuation des déchets produits lors du chantier.

L'entreprise s’engage :

- a retraiter les déchets en fonction de leur typologie vers les centres de stockage et/ou de
recyclage agréé

- a organiser et réaliser sur le terrain le tri provisoire des différents types de déchets pour ne
pas mélanger les déchets avant I'évacuation.

- avant évacuation : a informer I'assistant a maitrise d’ouvrage de la composition, quantités,
lieux d’évacuation des déchets envisagés

- apres évacuation : a fournir les éléments permettant la tracabilité des déchets évacuer et les
quantités

- a informer 'assistant a maitrise d’ouvrage en cas de découvertes de déchets potentiellement
dangereux (amiantés, plomb...)

L'assistant & maitrise d’ouvrage pourra a la demande de I'entreprise baliser des zones provisoires de
stockage sur les parcelles a traiter si nécessaire (lors de la phase de préparation).
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4.3 Modalités d’exécution des travaux

4.3.1 Fourniture et pose des périmétres de piquets et jambes de force
4.3.1.1. Nature des piquets

Les piquets devront étre imputrescibles et résistants au gel et a I'humidité. Les piquets d'1,80 m de-
vront étre issus de bois produit localement (Robinier faux-acacia) naturellement résistantes. Dans les
fonds, les virages et en téte de ligne, il est demandé d'utiliser des poteaux de plus grosse section
(15/20 cm) et de plus grande longueur (2,20 m).

Il est attendu dans la note méthodologique de I'entreprise le plan de localisation des poteaux de plus
grosses sections (si nécessaire) sur les différents linéaires de clbtures.

4.3.1.2. Fourniture et pose des piquets de 1,80 m et 2,20 m

L'installation des piquets devra satisfaire aux conditions suivantes :

10 Enfoncement par frappe mécanique des piquets 1,80 m dans le sol naturel sur 50
cm de profondeur minimum (hauteur hors sol de 1,30 metre) et plus profondément pour
les piquets de 2,20 m

20 Alignement des piquets de clbtures a I’horizontale et a la verticale

30 Espacement entre piquets d’environ 3 métres

4.3.1.3. Fourniture, conception et pose des jambes de force

40 Mise en place d’'une jambe de force tous les 51 métres (18 piquets), a
chaque extrémité du linéaire (si absence de gros piquets), composée de piquets recou-
pés, fixés et adaptés a chacun des piquets de cléture a équiper.
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Il est attendu dans la note méthodologique de I'entreprise le plan de localisation des jambes de forces
pour la réalisation des différents linéaires de clétures.

4.3.2 Fourniture et pose de la cléture

4.3.2.1. Fourniture et pose du fil de fer barbelé

Le fil barbelé est positionné a l'intérieur du périmétre compensatoire.

La fixation du fil se fera a l'aide de crampillons, le fil de fer barbelé ne doit pas étre écrasé pour per-
mettre de le retendre. Les hauteurs de pose des 3 fils seront a préciser dans la note méthodologique.
Des tendeurs raidisseur n°4 devront étre installés afin de tendre le dispositif.

RN141 VVS — Travaux mesures compensatoires : plantation de haies - CCTP
19




Annexe 1 : localisation des travaux

- Site de Marsac et iles Ladoux et Bénéchat — Commune de Marsac (16)
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Parcelle ZM18 sur coteau.

RN141 VVS — Travaux mesures compensatoires : plantation de haies - CCTP
20



- Site de la vallée de La Nouéere — Commune de Fléac, Saint-Saturnin, Asnieres-sur-Noueéres

et Linars (16)
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Localisation des parcelles concernées par les travaux (point vert)
ZB48 : sur coteau

ZL53 et ZL61 : une partie en zone humide

AK41-42-33 : en zone humide

- Site des prairies des Montagnes — Commune de Champniers
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Localisation des parcelles concernées par les travaux (point vert)
Parcelle en zone humide a proximité di cours d’eau.

RN141 VVS — Travaux mesures compensatoires : plantation de haies - CCTP
22



Annexe 2 : planning prévisionnel des travaux de réalisation

Période de préparation : novembre- décembre 2025

Pose cléture : février- mars 2026 et septembre-octobre 2026

Débroussaillage : décembre 2025-janvier 2026

Préparation du sol : décembre 2025-janvier 2026 (605 ml) et novembre 2026 (1150 ml)

Année N (605 ml)

Plantation : Janv a février 2026 / Réception des travaux : mars 2026

Année N+1

Constat contradictoire de reprise végétaux n+1 : septembre 2026 (3¢ trimestre 2026)

Travaux d’entretien des plantations : janvier-février 2027 (remplacement des plants) désherbage mai-
juin 2027 (1" et 2%™e trimestre 2028)

Année N+2

Constat contradictoire de reprise végétaux n+2 : septembre 2027 (3e trimestre 2027)

Travaux d’entretien des plantations : janvier-février 2028 (remplacement des plants) désherbage mai-
juin 2028 (1¢" et 2°™e trimestre 2028)

Septembre 2028 : fin de la garantie

Année N (1150 ml)

Plantation : décembre 2026 a février 2027 / Réception des travaux : mars 2027

Année N+1

Constat contradictoire de reprise végétaux n+1 : septembre 2027 (3¢ trimestre 2027)

Travaux d’entretien des plantations : janvier-février 2028 (remplacement des plants) désherbage mai-
juin 2028 (1¢" et 2é™e trimestre 2028)

Année N+2

Constat contradictoire de reprise végétaux n+2 : septembre 2028 (3¢ trimestre 2028)

Travaux d’entretien des plantations : janvier-février 2029 (remplacement des plants) désherbage mai-
juin 2029 (1°" et 2éme trimestre 2029)

Septembre 2029 : fin de la garantie

Planning prévisionnel :

2025 2026 2027
Typologi
Localisation | YO 0B i . i avril a R i )
travaux nov déc janv féev | mars juillet ao(t sept oct nov déc | Janv fév
. . Visite . . . . Visite | , . Visite . .
réunion préparation| .o réception préparation| .. |r€ceRtON| o ble réception
chantier | P tvx chantier | Y L tux
balisage balisage balisage

ZM18 coteau |Plantation
Marsac 250 ml

Plantation
de haies
290 ml

Prairies les
Montagnes

2161

Plantation

Z153/2L61 |de haies

705 ml

Plantation
ZB48 de haies
165 ml
Vigerie Plantation
ripiylve de haies
65 ml
Vigerie AK42-
41-33
Vigerie Aka42-|2antation
41-33 de haies
B 280 ml
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Annexe 3 : Séquences de plantation — 29 essences différentes au total

Quantite Quantité pour Quantité en ZH
. . pour 24 ml Essences )
Linéaire sol humide , iprs 24 ml cf sé- pour 225 ml selon
cf séquence (14 différentes) ,
quence annexe | la séquence type
annexe

Sambucus nigra 2 19

Viburnum lantana 2 19

Buissonnantes 15 Ligustrum vulgare 4 38
Crataegus monogyna 4 38

Cornouiller sanguin 3 28

Quercus robur 1 9

Quercus pubsecens 1 9

Arbres de haut jet 4

Tilia cordata 1 9

Fraxinus excelsior 1 9

Coryllus avelana 5 47

Arbustes/Cépées 10 Ulmus resista 2 19
Acer campestris 3 28

Prunus avium 1 9

Fruitiers 3

Malus sylvestris 2 19
Nb de plants 32 Nb de plants 32 300
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Quantité
pour 24 ml

Quantité pour

Quantité pour

o . . E 24 ml cf sé-
Linéaire sol calcaire cf sé- s§et1ces mictse 1530 ml selon la
(15 différentes) guence an- .
guence an- séquence type
nexe
nexe

Prunus spinosa 4 255

Viburnum lantana 4 255

Buissonnantes 15 Crataegus monogyna 3 191
Ligustrum vulgare 2 127

Rosa canina 2 127

Quercus pyrenaica 1 64

Quercus petraea 1 64

Arbres de haut jet 4

Acer monspessulanum 1 64

Quercus pubescens 1 64

llex aquifolium 4 256

Arbustes/Cépées 10 Euonymus europaeus 3 192
Carpinus betulus 3 191

Sorbus domestica 1 64

Prunus Mahaleb 1 64

Fruitiers 3

Mespilus germanica* 0,5 32

Pyrus communis* 0,5 32
Nb de plants 32 Nb de plants 32 2042

* présence 1 séquence de 24 ml sur 2
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Séquence type sur 24 m linéaire :

Buissons

Pour 24 ml : Pour 1530 ml Pour 225 ml
Q —é— Buissons
: 5 uissons n = uissons n
@— Arbres de haut-jet Bui 15 Bui 955 142
. Arbre de haut-jet n = 4 Arbres de haut-jet n 256 36
_@_ Arbustes
s Arbustes / cépée n = 10 Arbustes / cépée n 638 94
% ruraers
Fruitiersn=3 Fruitiers n 192 28

Le nombre total d’espéces différentes : 26

Liste non exhaustive d’essences utilisables :
Les arbres de haut-jet (baliveaux 60/80 cm- racines nues) : Chéne tauzin (Quercus pyrenaica), Chéne pubescent (Quercus pubescens), Chéne sessile (Quercus petraea),

Tilleul (Tilia cordata), Erable de Montpellier (Acer monspessulanum), ), Fréne élevé (Fraxinus excelsior) et le Chéne pédonculé (Quercus robur)

Les essences fruitiéres (baliveaux 60/80 cm — racines nues) : Pommier franc (Malus sylvestris), Poirier franc (Pyrus communis), Néflier commun (Mespilus germanica), Meri-
sier (Prunus avium), Cerisier Sainte-Lucie (Prunus Mahaleb), Cormier (Sorbus domestica), Noyer commun (Juglans regia ),

Les essences arbustives / cépées (jeunes plants H40/60 cm - racines nues ou mottes 20/30 cm) : Erable champétre (Acer campestris), Charme (Carpinus betulus, Noisetier
commun (Coryllus avellana), Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), Orme résistant (Ulmus résista sp), Houx (llex aquifolium)

Les espéces buissonnantes (jeunes plants H40/60 cm - racines nues mottes 20/30 cm) : Prunellier (Prunus spinosa), Troéne (Ligustrum vulgare), Aubépine a un style (Cratae-

gus monogyna), Sureau noir (Sambucus nigra), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Viorne lantane (Viburnum lantana), Eglantier (Rosa canina),
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