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ARTICLE 1 - GENERALITES

1.1- OBJET

Le présent document a pour objet de définir les prestations de PLOMBERIE - -
VENTILATION - CLIMATISATION(CVC) pour la création d’'une Maison des Femmes dans
les niveaux 1, 2 et 3 de l'aile « Magellan » de 'immeuble de bureaux de la CPAM, situé
Cours de la République, au Havre.

1.2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les ouvrages du présent lot comprennent :

Les travaux préparatoires,

Les études d’exécution,

Les relations avec la direction des travaux du GHH et I'exploitant SOVIMEF,

Les travaux relatifs aux installations de chauffage ventilation, de plomberie et de
climatisation,

Les consignations de réseaux et installations électriques (sous le contréle du GHH),

Les opérations de vidange, de remise en eau et de purge (sous le contrble de
I'exploitant),

Les travaux annexes liés a ces travaux,

L'entrepreneur doit prévoir tous les accessoires et appareillages nécessaires a un
parfait achevement de ses ouvrages,

L’Entrepreneur est réputé avoir inclus dans son offre tous les travaux non énumérés
ci-dessus mais qu'il estime rendus nécessaires pour une parfaite exécution des
ouvrages suivant les Régles de I'Art.

1.3 - SPECIFICATIONS GENERALES

L’ensemble des prestations du présent marché est forfaitaire sauf prescriptions
contraires.

Toutes les propositions et les ouvrages mis en ceuvre doivent tenir compte des
dispositions communes a tous les lots

L'entrepreneur du présent marché doit tenir compte de ces avertissements pour
I'établissement de son devis.

En tout état de cause, l'entrepreneur reconnait avoir pris connaissance du présent
Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

L’Entrepreneur doit exécuter tous les travaux énoncés au présent Cahier des
Clauses Techniques Particulieres, mais il est bien précisé que le descriptif n'a
aucun caractere limitatif et que méme dans le cas d’omission, I'Entrepreneur doit
dans le cadre des travaux prévus, I'exécution de tous les ouvrages faisant partie
des Régles de I'Art.

Pendant les travaux, 'Entrepreneur doit se conformer a toutes les lois et reglements
concernant la sécurité des chantiers.
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= Toutes les modifications au projet sont a soumettre a I'approbation du maitre
d’'ouvrage et au maitre d’ceuvre.

1.4 - ETUDES D’EXECUTION

Les études d’exécution sont a la charge de lentrepreneur. Il fournira toutes les
informations concernant le dimensionnement et les dispositions particuliéres de mise en
ceuvre de ses ouvrages.

Avant I'exécution des ouvrages, il établira et/ou fournira au Maitre d’ceuvre et au Bureau
de Contréle :

= Les plans d’exécution des ouvrages spécifiques,
= |Les nomenclatures détaillées,
= | es notes de calcul éventuelles.

sur la base des pieéces du marché, des indications du Maitre d’ceuvre et des données des
autres corps d’états.

Avant toute commande, les documents d’exécution seront soumis a lavis et a
l'approbation du Maitre d’ceuvre ainsi que du contréleur technique. lls comporteront
'ensemble des indications nécessaires aux commandes et interventions des autres lots
(becquets, sortie de ventilation, entrées des eaux pluviales, ...).

1.5 - DOCUMENTS A REMETTRE PAR L'ENTREPRISE

1.5.1 - AVANT PASSATION DE LA COMMANDE

Confirmation du matériel a installer.

1.5.2 - PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION

Liste du matériel, appareillage et fourniture correspondante a celle arrété pour le marché.

1.5.3 - POUR LA RECEPTION
= Les caractéristiques et les Procés Verbaux des matériaux utilisés.

» Les plans des ouvrages tels qu’exécutés sont transmis par I'entrepreneur au Maitre
d’ceuvre ainsi qu’au Bureau de Contréle.

1.6 - INTERVENANTS

1.6.1 - MAITRE D’OUVRAGE

Groupe Hospitalier du Havre
Hopital Jacques Monod

29, Avenue Pierre Mendés France
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76290 Montivilliers
1.6.2 - MAITRE D’CEUVRE
Groupe Hospitalier du Havre
Direction des Travaux et du Patrimoine
55 bis, Rue Gustave Flaubert
76083 Le Havre cedex

1.6.3 - CONTROLE TECHNIQUE (CT)
SOCOTEC

1.6.4 - COORDINATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (CSPS)
BUREAU VERITAS

1.6.5 - COORDINATEUR DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (CSSI)
NAMIXIS
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ARTICLE 2 - GENERALITES

2.1 - NORMES

Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et
conditions générales des documents ci-aprés en vigueur a la date de remise des offres,
sans gue cette liste soit exhaustive et limitative, & savoir :

Les Documents Techniques Unifiés, et en particulier :
DTU 60.5 : Canalisations en cuivre
DTU 60.10 : Canalisations d'eau froide ou d'eau chaude sous pression

DTU 65.9 : Installations de transport de chaleur ou de froid et d'eau chaude
sanitaire entre production de chaleur ou de froid et batiment

DTU 65.10 : Canalisations a l'intérieur des batiments
DTU 65.11 : Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central
DTU 68.3 : Installation de ventilation mécanique contrélée

Les régles concernant les économies d'énergie

La réglementation thermique 2012

Les normes sont établies par I'Association Francaise de Normalisation (AFNOR).
Aprés enquéte publique auprés des constructeurs et des utilisateurs, les normes
sont homologuées, signées par un ministre et publiées au journal officiel.

Les documents du REEF

Les regles de 'UTE

Les régles de l'art

Les régles interprofessionnelles et syndicales des entreprises
Les prescriptions des constructeurs

Reglement sanitaire départemental type.

Normes C15.100 concernant les installations électriques.

Les lois, décrets et circulaires ministérielles en vigueur a la date de remise des
offres, concernant les installations du présent lot.

Les installations de production et de distribution deau chaude sanitaire,
respecteront les exigences de I'arrété du 30 novembre 2005 modifiant I'article 36 de
larrété du 23 juin 1978 et de la circulaire interministérielle
DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPPR/n°126 concernant la prévention des risques
lies aux légionnelles et les risques liés aux brdlures.

Les installations de ventilation respecteront les normes XP P 50-410 et NF P 50-411
et 412, notamment en ce qui concerne l'implantation des équipements et leurs
accés, afin de réaliser les interventions de vérification, d’entretien et de
maintenance. Le démontage du caisson ventilateur, sera réalisable sans nécessiter
la déconnexion du réseau aéraulique, afin d’effectuer facilement les interventions
courantes d’entretien et de maintenance

L’ensemble des matériels disposera d’'un marquage CE.
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2.2 - GARANTIES

La réception définitive des travaux sera le point de départ de la garantie biennale et de la
responsabilité décennale. L'entrepreneur est tenu de fournir ou de réparer a ses frais les
éléments reconnus défectueux pendant la durée de la garantie.

La réparation ou la fourniture des pieces pendant cette période ne peut avoir pour effet de
prolonger celle-ci, déduction faite des temps mis pour approvisionner ces piéces.

Pour tout le matériel fourni par I'entrepreneur, la garantie est celle fixée par les normes en
vigueur.

La garantie ne s'appligue ni aux détériorations provenant de l'usure normale, de
négligence ou de défaut d'entretien ou de surveillance, d'utilisation irrationnelle ou
défectueuse, de cas de force majeure ou de cas fortuit, ni aux détériorations causées par
des tiers.

2.3 - OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel
nécessaire a leur mise en ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses.
En tant que spécialiste il fera son affaire du présent CCTP et en aucun cas ne pourra se
prévaloir d’'une quelconque omission dans I'énumération des prestations demandées. Il
devra tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des ouvrages du
présent lot.

Il est expressément spécifié que toutes observations concernant les piéces contractuelles
jointes au dossier, devront étre faites avant la remise de l'offre par courrier adressé au
Maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur est sensé connaitre parfaitement les exigences particuliéres éventuelles
des Services Publics Distributeurs ou des sociétés de fermage et ne pourra en aucun cas
se prévaloir de ces exigences pour présenter des travaux supplémentaires.

Si les dispositions constructives des ouvrages, non apparentes sur les documents remis a
I'entrepreneur pour établir ses propositions obligent ultérieurement a des modifications
des installations de CHAUFFAGE — VENTILATION — PLOMBERIE, ces maodifications
seront a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

En conclusion, I'entreprise adjudicataire devra fournir les installations complétes en ordre
de marche.

2.4 - DOCUMENTS A TRANSMETTRE PAR L’ENTREPRISE

2.4.1 - AVANT TRAVAUX

* Tous les plans, définition de matériels et notes de calculs seront soumis et
approuveés par le Maitre d’Ouvrage et le Contréleur technique avant exécution.

= Tous les travaux exécutés par I'entreprise sans accord préalable pourront le cas
échéant se voir refusés, avec pour conséquence le démontage et reprise des
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installations au frais de I'entreprise, y compris les conséquences du retard sur le
planning des travaux.

» Les documents Exécution a transmettre sont les suivants :
= Le dossier de présentation de matériels avec fiches de sélection.
= Les calculs de déperditions piece par piéce

» Les notes de calcul de dimensionnement des réseaux hydrauliques et aérauliques
(selon les dispositions prévues dans la norme XP P 50-410 DTU 68.1), avec le
calcul des pertes de charge.

» Le spectre des niveaux sonores des matériels

= La détermination et définition des matériels.

= Les certificats de conformité, PV, notices, plans signalétiques, etc...
= Les plans d’exécution de l'installation.

» Les schémas des armoires électriques

= Les plans de réservations dans les nouveaux ouvrages et de percements dans les
ouvrages existants.

= Les plans de chantier et détails d’exécution.
= Les plans généraux de chantier

= Le schéma complet de linstallation avec tous ses accessoires, sur ce schéma
seront indiqués les calibres des appareils et les sections des canalisations

» Le tableau récapitulatif des puissances et débits des équipements
= Les justificatifs des puissances et diverses caractéristiques des matériels employés.

» L’'ensemble des documents seront transmis au format papier a chacun des
intervenants cités ci- dessus.

2.4.2 - A LA RECEPTION DES TRAVAUX
L’entreprise soumettra le dossier complet de DOE au Maitre d’Ouvrage pour approbation.
Aprés accord, I'entreprise transmettra un dossier complet, tenant compte d’éventuelles

observations, en 3 exemplaires papiers et 1 exemplaire des plans en informatique sur
support AUTOCAD version 2011 sous fichiers DWG.

Les documents DOE a transmettre sont, a minima, les suivants :
= Les plans des installations tels qu’exécutés en tenant compte des modifications

inhérentes au chantier.

*» La documentation technique des matériels précisant le type, la référence, les
certificats de garanties, ainsi que les PV de classement au feu.

*= Une notice compléte d’exploitation permettant d’identifier les garanties de chaque
matériel, les consignes d’entretien et la périodicité de la maintenance.

= Les certificats d’essais et de contréles tels que définis sur les attestations AQC

» La fourniture des tableaux de mesure des débits de ventilation par piéce, les notes
d’équilibrage de chauffage et ’'ECS ;
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2.4.3 - COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETATS

L’entrepreneur du présent lot devra avant toute mise en ceuvre prendre contact avec les
corps d’états dont les ouvrages sont en liaison avec le sien de maniére a assurer une
parfaite coordination a I'exécution.

L’entrepreneur ne pourra ignorer la limite de prestation des différents intervenants pour
prétendre a une majoration quelconque de son prix.

L’entrepreneur devra donc prévoir dans son offre de prix toutes les sujétions et
accessoires nécessaires a la réalisation et finition de ces travaux et ne pourra évoquer
ultérieurement un oubli du dossier de consultation.

2.4.4 - TRAVAUX PREVUS
= | es études d'exécution

» Fourniture et installation compléte des appareils, y compris toutes sujétions et
accessoires, les alimentations d'eau froide raccordées aux canalisations
correspondantes ainsi que les vidanges.

= |'exécution des trémies dans cloisons platres, doublage et faux plafond, y compris
tous travaux de bouchage et calfeutrement en maintenant le degré coupe-feu des
parois traversées.

» Les fourreaux nécessaires aux passages des murs, cloisons et planchers pour
I'ensemble des réseaux.

= Les trous, scellements et calfeutrements autre que les trémies indiquées sur les
plans architectes

» Le rebouchage des percements suite a la dépose des canalisations existantes

= Les percements ou carottages des canalisations du batiment existant

2.5 - RENSEIGNEMENT GENERAUX — SERVICE CONCESSIONNAIRE

L’entrepreneur du présent lot devra effectuer toutes les démarches concessionnaires afin
d’obtenir les renseignements utiles pour I'exécution de ses travaux en accords aupres des
services techniques compétents.

Il devra a cet effet constituer tous les dossiers de demandes nécessaires et les
transmettre au Maitre d’Ouvrage pour signature.

2.6 - CHOIX DES APPAREILS

Nombre et emplacement selon plan.

Les appareils seront principalement de couleur blanche et devront étre de premier choix,
certifiés NF. Les matériaux devront étre neufs et étre exempts de tout défaut. Dans tous
les cas, les matériels proposés par l'entreprise seraient jugés de qualité inférieure ou
moins performant & celui référencé dans le présent document, celle-ci sera tenue de
fournir le matériel préconisé sur le document contractuel.

Direction des Travaux et du Patrimoine
Lot 7 — Plomberie-Ventilation - Climatisation Page 12/51



S
| J1 |

GROUPE
HOSPITALIER

DU HAVRE

Maison des Femmes
Cours de la République
76600 Le Havre

Transformation de 4 plateaux de bureaux

Apres accord des représentants du Maitre d’Ouvrage sur les matériels, I'entreprise ne
pourra effectuer aucun remplacement sans une autorisation écrite.

2.7 - RECONNAISSANCE DES LIEUX

Le marché étant a prix global et forfaitaire, les entreprises consultées devront avoir pris
connaissance, avant d'établir leur devis, des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux
définis et des matériaux prévus dans le lot unique concernant l'opération. A ce titre une
visite des locaux et des environnants est obligatoire.

lIs ne pourront invoquer apres notification du marché, leur méconnaissance de telle ou
telle caractéristique des lieux ou des matériaux utilisés

2.8 - PERFORMANCES THERMIQUES DU BATIMENT A ATTEINDRE

Les performances thermiques a atteindre de la présente opération seront celles de la RT
2012.

Les entreprises prendront connaissance des études thermiques qui définissent les
valeurs, épaisseurs et caractéristiques des isolants, matériels et matériaux a mettre en
ceuvre. L’ensemble des isolants bénéficiera de la certification ACERMI.

L'ensemble des prestations (facades, menuiseries extérieures, doublages, etc.) devra
permettre de satisfaire a ces valeurs et les entreprises devront prendre toutes les
dispositions nécessaires pour garantir 'étanchéité de cette enveloppe (calfeutrement des

traversées de fourreaux, passe-fils et cables...).

Du point de vue environnemental, chaque intervenant dans l'acte de construire
s’impliquera pour respecter au maximum I'environnement, notamment par la gestion des
déchets (tri, recyclage...), des nuisances sonores, des pollutions, des consommations
d’énergie sur le chantier et dans les installations de chantier, la propreté du chantier, etc.

Les entreprises porteront également une attention particuliere au contréle et a I'auto-
contréle des ouvrages, au respect des regles de sécurité et plus particulierement vis-a-vis
du site en activité et de ses occupants, a l'identification des risques pour prendre toutes
les dispositions en conséquence, etc. L’ensemble de ces dispositions (protections,
balisages, nettoyage, etc.) sera compris dans I'offre des entreprises.
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ARTICLE 3 - BASE DE CALCULS

3.1 - ENERGIES DISPONIBLES SUR SITE

3.1.1 - EAau FROIDE

L'entreprise du présent lot se raccordera sur le réseau existant du site.

3.1.2 - ELECTRICITE

L’entreprise du présent lot raccordera ses installations sur des attentes laissées par
I'entreprise du lot électricité

Les tensions disponibles sur site sont les suivantes

= Tension MONO en230V+N+T
= Tension TETRAen400V +N+T
» Régime de neutre IT

3.1.3 - REGLES DE CALCULS CHAUFFAGE

3.1.4 - CONDITIONS CLIMATIQUES EXTERIEURES :
= Département : Seine maritime
Ville : LE HAVRE

Zone climatique : Hla

Conditions de base en hiver :
Température : -7°C

Hygrométrie relative moyenne : 95 %

3.1.5 - TEMPERATURES INTERIEURES A OBTENIR

Désignation du local Ambiance Hiver
T (°C) Hr (%)
- Sanitaires 19 NC
- WC, douche 19 NC
- Vestiaires 19 NC
- Distributeur automatique des tenues de travail 19 NC
- retour tenue de travalil 19 NC
- Local ménage 19 NC
- Circulation 19 NC

NC : Température Non contrdlée

Les tolérances admises sont : Pour les températures intérieures suivantes avec un delta
de + ou —1°C.
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Toute mesure de température ambiante sera réalisée en régime établi (toutes portes et
fenétres fermées et sans équipements). Les différents points de mesure seront réalisés a
1,50 m du sol et a plus de 2,0 m des fagcades extérieures.

Surpuissance des équipements

Les surpuissances a prévoir pour le dimensionnement des divers équipements sont les
suivantes :

= Production de chaud : 20% des besoins majorés

» Radiateurs dans locaux a occupation continue : 10% des déperditions nettes.

= Ventilation : 10%

3.1.6 - DIMENSIONNEMENT DES TUYAUTERIES
Les canalisations de chauffage seront dimensionnées en tenant compte des critéres
suivants :
= Température de fonctionnement 60/40°C (radiateurs)
= Vitesses maximales dans les tuyauteries limitées a :

<0,50 m/s pour les raccordements des appareils de chauffe sur réseaux de
distribution

De 0,50 & 1,00 m/s dans les réseaux traversant les locaux d'occupation
De 1,00 & 1,20 m/s dans les locaux techniques ou caniveaux

Pertes de charges par métre linéaire < 15 mm CE Aucun diamétre inférieur au
15/21 ne sera toléré.

3.2- REGLES DE CALCULS PLOMBERIE

3.2.1 - DIMENSIONNEMENT DES RESEAUX EAU FROIDE/EAU CHAUDE

Pour le calcul des canalisations d'eau froide et d'eau chaude, on suivra les prescriptions

suivantes :
Désignation appareil Débit (I/s) Diamétre
intérieur mini
Eau Froide Eau Chaude (mm)

Lavabo 0,20 0,20 12
Lavabo collectif 0,20 0,20 10
Douche 0,20 0,20 10
WC avec réservoir dechasse 0,12 0,20 12
Douche

Poste d’eau 0,33 0,33 12
WC avec réservoir de chasse 0,12 10
Urinoir 0,12 0,10 10
Robinet de puisage 14
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Avec un coefficient de simultanéité donné par la formule :

0.8
Y= ,avecx>5
x—1

Les pertes de charge pour accidents de parcours sont évaluées, a 15 % des pertes de
charge linéaires totales.

Vitesses maximum de I'eau a l'intérieur des canalisations, a prendre en considération :

= 2 m/s: dans les locaux techniques

= 1,50 m/s dans les parties communes et pour les colonnes montantes
= 1,0 m/s pour les réseaux terminaux.

» Calcul des diamétres

Les diameétres sont calculés en fonction de la formule de FLAMANT :

Eau froide :  DDJ = 0.000924|

Eau chaude : DJ = 0.00046%| Z)

Dans laquelle :

» D= diameétre (m)

= J=perte de charge ( m CE/m)

= V= vitesse (m/s)
La vitesse a prendre en considération pour le calcul des diametres selon la formule de
Flamant est de :

= 2 m/s environ pour les canalisations en sous-sol ou vide sanitaire,

= 1,5 m/s environ pour les colonnes montantes.
3.2.2 - TEMPERATURE DES INSTALLATIONS D'ECS
Température de la production d’eau chaude sanitaire > 60°C
Température de distribution du circuit Eau chaude sanitaire comprise entre 55°C et 60°C.
Température de distribution Eau chaude sanitaire au point de puisage limitée entre 50 et
38°C (présence d’un limiteur de température ECS NF pour chaque robinetterie afin

d’éviter tous risques de bralure) a :

= 50°C pour les lavabos

= 38°C pour les douches
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= 55°C pour les vidoirs

Toutes les robinetteries des appareils sanitaires sont de type ‘mitigeur’

3.2.3 - DIMENSIONNEMENT DES RESEAUX EAUX USEES/EAUX VANNES

Pour le calcul des canalisations d'eaux usées et vannes, on suivra les prescriptions

suivantes :
Désignation appareil Débit (I/s) Diameétre intérieur
mini (mm)

Lavabo 0,75 33,6
Lavabo collectif 0,75 33,6
Douche 0,50 33,6
Poste d’eau 0,75 33,6
WC avec réservoir dechasse 1,50 90
Urinoir 0,75 33,6
Robinet de puisage 33,6
Avec un coefficient de simultanéité donné par la formule : y= ' Lavecx> 5

Dans laquelle

» y= coefficient probable de simultanéité
= x= nombre d’appareils

Les réseaux seront du type séparatif, avec :

= Un systéme d'évacuation Eaux Usées,
= Un systéme d'évacuation Eaux Vannes.

Ces deux réseaux seront dissociés jusqu’aux collecteurs horizontaux. Les collecteurs
seront remplis au 5/10 de leur section.

Les vitesses d'écoulement seront comprises entre 1 m/s et 3 m/s.

L'utilisation d'aérateurs de chute ne sera effectuée qu'a titre tout a fait exceptionnel aprés
accord écrit, cas par cas, du Maitre d'Ouvrage et dans le cas de locaux ventilés.

La pente des réseaux sera a minima de 2.5%.
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3.2.4 - ISOLEMENT ACOUSTIQUE
L’entreprise du présent lot devra la fourniture de tous les éléments nécessaires qu'il
jugera utiles et nécessaires au respect de la nouvelle réglementation acoustique.
Il devra donc prévoir dans son offre :
» Toutes les précautions pour éviter la propagation des bruits et vibrations provoqués
par le fonctionnement de ses installations.

= A installer que des appareils aussi silencieux que possible et a les monter en les
isolant du gros-ceuvre au moyen de dispositifs spéciaux. Il fera son affaire de tous
supports, de tous revétements et raccords antivibratiles qui seraient nécessaires

= Dissociation des canalisations et chutes par matériaux résilients type ‘gainojac’ ou
équivalent

= Tracé avec le minimum de coudes ;
= Dissociation des appareillages de 'ossature du batiment :
Lavabos dissociés des consoles par plots résilients ;

Wc reposant sur revétement de sol et fixé dans des chevilles plomb avec
interposition de rondelles résilientes, entre téte et vis de cuvette et de type
silencieux avec robinet d’arrét silencieux.

3.2.5 - CANALISATIONS EAU FROIDE ET EAU CHAUDE

Les diamétres de canalisations seront calculés pour que la vitesse du fluide dans les
conduites ne dépasse pas celle prescrite par les normes.

3.2.6 - COLLIERS DE FIXATION DES CANALISATIONS

Les canalisations seront fixées aux parois lourdes avec des colliers isophonigues
(interposition d’un joint souple). De plus ces colliers seront posés de préférence sur les
murs les plus lourds.

Pour permettre une libre dilatation des canalisations, ils comporteront des bandes en
matériau résilient du type Plomberie - Mupro - Talmier (largeur de bande égale a celle du
collier sans étre écrasée de plus de 5%)

3.2.7 - CHUTES D’EAUX DANS GAINES TECHNIQUES

La fixation des canalisations de chutes d’eau sur des cloisons de masse < 200 Kg/m? est
proscrite. De ce fait toutes les canalisations seront obligatoirement fixées au niveau des
planchers, ou au niveau des raccords d’évacuation des WC.

Le raccordement des cuvettes WC a la chute sera désolidarisé au niveau de la cloison
verticale par la pose d’un matériau résilient d’'une épaisseur > 5mm et de plus de 10mm
de part et d’autre de la paroi concernée.
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3.2.8 - TRAVERSEE DE STRUCTURES

Au passage de toutes les structures horizontales ou verticales, les canalisations devront
étre isolées au moyen de fourreaux en matériau résilient du type Talmier ou Gainojac
avec rosace d'habillage, da part et d'autre de la cloison traversée.

Les fourreaux seront posés d'une seule longueur, sans coupe longitudinale et devront
permettre une libre dilatation des canalisations.

Dans les planchers, ces fourreaux dépasseront de :

= 5mm au dessous du plafond fini.

= 15mm au dessus du sol fini ou socles en magonneries dans les locaux secs.

= 30mm au dessus du sol fini ou socles en magonneries dans les locaux humides.
Apres le passage des canalisations, les trémies dans les planchers seront obturées a
chaque niveau, au mortier de ciment dans la totalité de I'épaisseur de celles-ci.

Gaines techniques sous fourreaux métalliques avec bourrage par produit thermo-
plastique, solstix ou laine minérale.

3.2.9 - ROBINETTERIES
Les robinetteries devront étre normalisées NF, et ne devront provoquer aucun sifflement,
ni de vibration lors de la circulation d’eau a l'intérieur des canalisations, avec :
= Robinet flotteur dans WC : NF Acoustique NF1
» un classement NF acoustique :
Evier, lavabo, lave-mains : 1B ou 1S si mitigeur thermostatique
Douche : 1A ou 1S si mitigeur thermostatique

3.2.10 - APPAREILS SANITAIRES
= Douches : Forme de pente et siphon de sol hors lot

= WC : Les ensembles WC seront équipés de réservoir et mécanisme de remplissage
du type silencieux classés suivant la norme européenne.

3.3- REGLES DE CALCULS VENTILATION

L’installation de VMC, sera réalisée conformément a la note de calcul du
dimensionnement de celle-ci (selon les dispositions prévues dans le DTU 68.3), établie
par I'entreprise titulaire du présent lot.
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3.3.1 - EXTRACTION D'AIR
Les débits d'air a extraire sont les suivants :

Désignation du local Débit de
ventilation

Lavabos groupés 10 + 5 N*

Douche isolée a usage individuel 45

*N : nombre d'équipements

Les débits des autres locaux a pollution spécifique sont indiqués sur les plans de principe

3.3.2 - AIR NEUF
Les débits d'air neuf seront & minima les suivants :

= Débit d’air : 15 + 5N avec N = nombre de casiers.

= 1218 casiers
= Renouvellement d’AN : tout air neuf

3.3.3 - DIMENSIONNEMENT DES GAINES DE VENTILATION
Le dimensionnement des réseaux de gaines de ventilation sera déterminé conformément
a la note de calcul prévues dans le DTU 68-1.

Le dimensionnement des réseaux de gaines de ventilation sera déterminé en fonction
du tableau suivant :

Débit Vitesse maximale
(m3/h) (m/s)

300 3.0

550 35

800 4.0

1500 4.5

2000 5.0
4.000 55

Pour les circuits basse pression, la vitesse ne devra pas étre supérieure a :

= 7 m/s en sortie de centrale de traitement d'air
= 5 m/s dans les collecteurs principaux et secondaires

= 3 m/s en distribution terminale

Le coefficient de perte de charge sera inférieur a 0,1mm CE par métre.
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3.3.4 - ISOLEMENT ACOUSTIQUE
Les mesures de contrdle seront réalisées suivant la norme NFS 31057 afin de respecter
les prescriptions acoustiques.

Une sélection soignée des équipements dans les locaux techniques et une isolation
renforcée des constituants générateurs de bruit permettront de limiter les niveaux de
pression sonore dans le voisinage et principalement au niveau des vitrages des batiments
existants en conformité avec I'Arrété du 20 Aot 1985.

L’entreprise du présent lot devra la fourniture de tous les éléments nécessaires qu’il
jugera utiles et nécessaires au respect de la NRA.

Il devra donc prévoir dans son offre :
= Toutes les précautions pour éviter la propagation des bruits et vibrations provoqués

par le fonctionnement de ses installations.

= A installer que des appareils aussi silencieux que possible et a les monter en les
isolant du gros-ceuvre au moyen de dispositifs spéciaux. Il fera son affaire de tous
supports, de tous revétements et raccords anti-vibratiles qui seraient nécessaires

= Tracé avec le minimum de coudes.

= Une sélection des matériels dans des plages de fonctionnement silencieux.
En conséquence, tous les appareils générateurs de bruits ou de vibrations devront étre
isolés, en employant en autres des matériaux suivants :

= Des pieges a son

= Des suspensions spéciales des gaines et canalisations

= Des manchons et plots anti-vibratiles

» Des matériaux résilients

= Le traitement phonique des canalisations et gaines ou traversées de murs, cloisons
et planchers des matériaux résilients

3.4 - RAPPORT ACOUSTIQUE

Le présent lot respectera les préconisations suivantes :

» Les niveaux sonores des équipements

» Pose des équipements de ventilation sur des plots anti-vibratiles

= Piéges a sons des centrales d’air

» Silencieux sur le conduit de fumée de la chaufferie

» Plots / ressorts anti-vibratiles pour les équipements en chaufferie
= Caractéristiques des dalles de plancher chauffant

» Traversée des gaines de VMC et des tuyauteries dans les locaux

Toutes les prescriptions du rapport devront étre intégrées dans le chiffrage de I'entreprise
du présent lot.
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3.5 - GAINES DE SOUFFLAGE ET D’EXTRACTION

Les conduits seront circulaires, en tdle d’acier galvanisé, agrafés en spirale et seront MO,.

Les conduits seront fixés a l'aide de colliers et de feuillards, raccordés par des
accessoires galva équipés de joint d’étanchéité de classe D a chaque extrémité pour les
diameétres de 125 a 560 mm .

L’'implantation du réseau doit permettre les opérations normales d’entretien de ce réseau.

Lorsque les conduits de liaison comportent des dévoiements, il sera utilisé des coudes et
conduits rigides, avec présence d’'une ou plusieurs trappes de visite si la longueur est
supérieure a 2m.

La section des colonnes verticales sera si possible constante sur toute la hauteur.

En traversée de dalles, la liaison béton-conduit sera assurée par un joint de traversée de
dalle restituant le degré coupe-feu de la paroi traversée, permettant d’amortir les
vibrations dans les structures et les émissions d’'ondes sonores.

En pied de colonne, il sera prévu un tampon de ramonage amovible et accessible par une
trappe de visite. Dans le cas ou la distance Bouche-Colonne est faible, le nettoyage
pourra étre pratiqué par la bouche

Au sommet de chaque colonne, il sera prévu un té souche, type CPC acoustique,
assurant a la fois la visite du réseau et son insonorisation.

La pose de registres ou organes de réglage en téte de colonne sera proscrite (cf: DTU
68.3) en raison des importantes variations des débits, de leurs fortes générations de
bruits et capacité a 'encrassement rapide.

Le réseau horizontal collecteur des différentes colonnes verticales sera raccordé aux
différentes colonnes verticales par lintermédiaire de Té dont la géométrie et le
dimensionnement seront calés sur les exigences du DTU 68.3.

Les augmentations de diametre seront coniques. Chaque changement de direction
comportera un moyen de ramonage, de méme que tous les 10m sur les sections droites.

Le support des conduits sera assuré par des colliers avec résiliant, et piétements tous les
2 metres environ. Les piétements porteront sur un plot en béton ou élément de surface
900cm2.

L’'implantation du réseau doit permettre les opérations normales d’entretien de ce réseau.
Lorsque les conduits de liaison comportent des dévoiements, il sera utilisé des coudes et
conduits rigides, avec présence d’'une ou plusieurs trappes de visite si la longueur est
supérieure a 2m.

L’ensemble des adaptations de gaines sera intégré au présent poste.

Localisation : Dans gaines techniques, en plafonds, en terrasse, des
bouches d'extraction.
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3.6 - MANCHETTE SOUPLE DE RACCORDEMENT

Les liaisons aérauliques entre la colonne verticale VMC et les bouches d’extraction seront
réalisées par des manchettes métalliques de type RT FLEX de la marque ALDES ou
équivalent.

Cette liaison terminale étanche est composée :

D’un raccord métallique femelle s’emboitant dans I'élément de piquage sur colonne
verticale.

D’'un flexible alflex en alu extensible @125mm, MO, de 10 a 30cm ou rigide dans le cas
contraire d’'une manchette plastique avec un embout assurant I'emboitement et
I'étanchéité entre la bouche et le flexible.

Localisation : Pour raccordement de chaque bouche d’extraction sur
colonnes verticales VMC.

3.7 - CALORIFUGEAGE DES GAINES DE VENTILATION

Les gaines de soufflage et de rejet seront calorifugées par une laine de roche M1
d’épaisseur :

= 25 mm pour les réseaux intérieurs avec finition toile de verre aluminium
= 50 mm pour les réseaux extérieurs avec finition téle Isoxal
Localisation : En faux-plafonds, dans gaines techniques et extérieur.

3.8 - CONDUIT ACOUSTIQUE

Conduit souple acoustique avec gaine intérieure microperforée, isolant thermique et
acoustique en laine de verre et gaine extérieure spiralée avec embouts manchonnés.
Résistance au feu MO,

= Margue : France AIR ou équivalent
* Modele : CAF25 MO
Localisation : Sur chaque diffuseur

3.9 - BOUCHE D’EXTRACTION « SANITAIRES »

Bouches terminales a poser en plafond esthétique circulaire en PVC blanc avec module
autoréglable et manchette de raccordement :

» Marque : France AIR ou équivalent
* Modeéle : ALIZE 30 ou 60 m3/h SM Blanc
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3.10 - DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE FORMAT DALLE DE FAUX PLAFONDS 600 X
600
Diffuseur circulaire a cbne centrale réglable, modéle DAP 03. Diffuseur sur plaque

600X600, diamétre de raccordement au col D200mm. Finition aluminium peint en blanc
RAL 9003

= Margue : France AIR ou équivalent
= Modéle : DAP 03
Localisation : Sanitaires suivant plans techniques.

3.11 - GRILLE DE REPRISE FORMAT DALLE DE FAUX PLAFONDS 600 X 600

Grille de reprise en aluminium & quadrillage fixe droit modéle GAP 88 avec plénum de
raccordement .

= Marqgue : France AIR ou équivalent
* Modéle : GAP88 et PFU 600
Localisation : Sanitaires suivant plans techniques.

3.12 - REGULATEUR DE DEBIT

Chaque diffuseur sera équipé d’un régulateur de débit

= Marque : France AIR ou équivalent
» Modéle : RAD REGUL’AIR 2

3.13 - REGULATEUR DEBIT D’AIR DIFFUSEURS
Régulateur a débit constant.

Maintient constant des débits d'air indépendamment des variations de pression statique.

Réglage du débit théorique facilement opérable sur site directement sur le régulateur,
sans outils.

Corps et registre en acier galvanisé.

Etanchéité de I'enveloppe

Classe C.

Chaque diffuseur sera équipé d’un régulateur de débit

» Marque : France AIR ou équivalent
* Modeéle : RDC RMK
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3.14 - CLAPET COUPE-FEU

Clapet coupe-feu conforme a la norme NFS 61.937, avec :

Tunnel réfractaire avec lame mobile pivotante sur deux axes.
Manchettes de raccordement.

Position d'attente ouverte et position de sécurité fermée.
Dispositif de déclenchement par ventouse électromagnétique
Boitier mécanisme de déclenchement

Repérage de chaque clapet en faux-plafonds et gaines par étiquette gravée. Tous le
clapets coupe-feu devront étre accessibles.

Localisation : En traversé de plancher et traversée des locaux a risque.

3.15 - ELECTRICITE

Raccordement de la centrale d’air sur une attente électrique laissée a proximité par le lot
électricité :

3.16 - REGULATION

Fonctionnement des centrales d’air a pression constante.

Programmation journaliere et hebdomadaire. L’ensemble de la régulation (sondes,
pressostats, etc.) sera pré montée et pré cablée d’usine dans la centrale d’air.

La régulation sera de type « Plug & Play » avec coffret de commande déporté
(localisation a définir en phase chantier).

Le régulateur assurera les fonctions suivantes :

Commande registre anti-gel

Programmation horaire

Commande vitesse+arrét

Traitement des défauts (encrassement filtre, des pressostats...)
Sonde de reprise

Démarrage free-cooling en saison estivale, pour une température intérieure de plus
de 28°c

La passerelle de communication (liaison au lot électricité) assurera l'interface avec la GTB
du site prévu au lot électricité.
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3.16.1 - GTB REGULATION

Le site étant équipé d’'une GTB, I'entreprise devra prévoir les prestations nécessaires au
raccordement sur la GTB des équipements de traitement d’air réseaux statique et ECS,
permettant les reports d’information des points indiqués dans le tableau ci-dessous.

Régulations

= La structure de 'automate de régulation devra comprendre au minimum :
» Des embases supportant des modules d’entrées et de sorties
» Des modules d’entrées/sorties embrochables et indépendants (bus de terrain)

= Des régulateurs terminaux permettant la gestion des réseaux de chauffage,
programmation du fonctionnement de 'ensemble des matériels.

= Une carte pour la sauvegarde de la mémoire source de 'automate

= L’ensemble sera connecté a la GTB existante, compris I'imagerie (pression/débit...)

Les fonctionnalités de ces automates seront :

= Automatismes

= Gestion des alarmes

= Modification des consignes et des parameétres

= Gestion des programmations temporelles

= Suivi de tendance des valeurs (fonction trend).
lIs seront installés dans 'armoire électrique du local technique et raccordés a la charge du
présent lot.

La modification de l'imagerie (GTC/Régulation) et l'intégration des nouveaux matériels

L’entreprise devra joindre a son offre un synoptique des prestations proposées et des
informations reprises sur la GTB
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Liste des points raccordés sur la GTB (évolutive selon les fonctionnalités et les options)

Type de Désignation TOR ANA TCP Automate Observation
signal TAITS TC ™ TR

. . Valeur via le compteur
Registre Comptage energie ECS AUl d'energie
Comptage Compteur impul. Eau froide 1 Aul ng'i?]?rde limpulsion a
Comptage Compteur impul. Eau chaude 1 Aul ggf'i?]?rde limpulsion a

Information marche pompe circ. ArrA

Contact sec Rad. Vestiaires 1 Aul No a l'arrét
Contact sec Information marche pompe circ. 1 Aul No a l'arrét

Rad.vestiaires

Défaut commun

Contact sec Moteur de souflage marche /arret | 1 AU1 disj/ipsotherme

Contact sec Moteur de souflage défaut 1 AUl D_efa_\ut commun
disj/ipsotherme

Contact sec Moteur de extraction marche /arret | 1 AUl D_efa_lut commun
disj/ipsotherme

Contact sec Moteur de extraction défaut 1 AUl D_efa_\ut commun
disj/ipsotherme

Registre T° de rejet AUl

Registre Pression filtre soufflage AU1 "

Réglage Signal 0-10v commande V3V 1 AUl

Registre T° exterieure mesurée AU1 "

Registre T° de soufflage AUl

Registre Débit ventilateur AU1 "

Registre Pression filtre soufflage AU1 "

Information défaut pompe circ. T° Via aut. Sogwatch en

Registre Sogwatch

constante chaufferie
Registre Information défaut pompe circ. T Sogwatch
constante
Registre Qde A:ret/marche des pompe Sogwatch
circ. T
. Sonde de T° sur le réseau de
Registre bouclage Sogwatch
. Information marche pompe circ.
Registre Rad. Vestiaires Sogwatch
Registre Information marche pompe circ. Sogwatch

Rad.vestiares
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ARTICLE 4 - DESCRIPTION DES OUVRAGES DE
CLIMATISATION

RAPPEL : Les locaux sont chauffés et rafraichis par une centrale d’air, située en terrasse
du batiment et des caissons terminaux situés dans les plénums de plafonds a chaque
etage. Chaque local est équipé d’'une commande de réglage du chauffage ou du
rafraichissement.

PRINCIPE : Pour les futurs locaux, le principe est de réutiliser autant que possible les
installations existantes, tout en adaptant au nouveau cloisonnement.

4.1 - CLIMATISATION

Fourniture et pose d’une cassette de climatisation a détente directe d’'une puissance de
2500 W, dans la salle « échographie » au niveau 2.

La prestation comprend la fourniture et la pose des éléments suivants :

» La cassette de climatisation d’'une puissance de 2500 W,

» Le réseau cuivre jusqu’en terrasse du batiment, en utilisant la gaine AEP, située sur
le palier. Le condenseur sera placé a une distance d’environ 10 m du point de sortie
en terrasse,

= Le condenseur en terrasse posé sur plots antivibratoires,

= L’alimentation et le raccordement électrique ; Le départ est a créer dans I'armoire
électrique au 2°™M étage,

» La commande de la climatisation dans la salle d’échographie,

= Les prestations de vérification et de contrbéle de bon fonctionnement de I'installation.
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ARTICLE 5 - DESCRIPTION DES OUVRAGES DE
CHAUFFAGE ET VENTILATION DOUBLE FLUX

RAPPEL : Les locaux sont chauffés et rafraichis par une centrale d’air, située en terrasse
du batiment et des caissons terminaux situés dans les plénums de plafonds a chaque
étage. Chaque local est équipé d'une commande de réglage du chauffage ou du
rafraichissement.

PRINCIPE : Pour les futurs locaux, le principe est de réutiliser autant que possible les

installations existantes, tout en adaptant au nouveau cloisonnement.

5.1 - TRAVAUX DE DEPOSE

Avant le curage des plateaux de bureaux, I'entreprise doit :

» La dépose des commandes de chauffage et rafraichissement,

» La dépose des diffuseurs de soufflage et bouches d’extraction

5.1.1 - DEPOSE DES COMMANDES DE CHAUFFAGE ET RAFRAICHISSEMENT

Afin de permettre la dépose des cloisons modulaires sur les 3 niveaux, il convient de
repérer trés précisément chaque commande et chaque céable.

5.1.2 - DEPOSE DES DIFFUSEURS DE SOUFFLAGE ET BOUCHES D’EXTRACTION

Afin de permettre la dépose des cloisons modulaires sur les 3 niveaux, il convient de
repérer trés précisément chaque diffuseurs ou bouches de soufflage.

5.2 - BOUCHE D’EXTRACTION « SANITAIRES »

Bouches terminales a poser en plafond esthétique circulaire en PVC blanc avec module
autoréglable et manchette de raccordement :

» Marque : France AIR ou équivalent

= Modeéle : ALIZE 30 ou 60 m3/h SM Blanc
Localisation : Suivant plans techniques
Niveau 1 : Douches des vestiaires

Niveau 2 : Sanitaire du local Repos)
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5.3- MODIFICATION DES RESEAUX DE VENTILATION (SOUFFLAGE ET
EXTRACTION) AU NIVEAU 1

5.3.1 - CAISSON TERMINAL DU LOCAL « ESTIME DE SOI »

Sur le caisson terminal, situé dans le futur local « Estime de soi »,

= Vestiaires : Création d’une extraction de 240m3/h
Pigquage sur le plénum d’extraction,
Mise en place de gaine spiralée,
Mise en place de bouche d’extraction 600 x 600 mm de réempiloi.

= Estime de soi : Modification des deux bouches de soufflage (voir plan)

5.3.2 - CAISSON TERMINAL DE LA SALLE DE REUNIONS

Sur le caisson terminal, situé dans la salle de réunions

= Couloir : Déplacement de la bouche reprise
* Réunions :

Suppression de la gaine et de la bouche de soufflage située dans du local
« Estime de soi », conservée pour réemploi,

Bouchement de plénum de diffusion.

5.3.3 - CAISSON TERMINAL DU LOCAL STOCKAGE

Sur le caisson terminal, situé dans le futur local « Stockage »,

» Placard : Déplacement de la bouche de soufflage
» Réunions : Suppression d’une gaine et d’'une bouche de soufflage située,

= Stockage : Ajout d’'une gaine et d’'une bouche de soufflage située,

5.3.4 - COMMANDES DE VENTILATION DU NIVEAU 1

Lors de la réalisation du nouveau cloisonnement, réalisation du cablage des commandes
de ventilation pour les différentes pieces, y compris pose des commandes a I'entrée des
pieces.

Reprogrammation de la Gestion Centralisée du Batiment.
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5.4 - MODIFICATION DES RESEAUX DE VENTILATION (SOUFFLAGE ET
EXTRACTION) AU NIVEAU 2

5.4.1 - DEPLACEMENT CAISSON TERMINAL FSXQ63 SALLE DE REPOS 2.1

Déplacement du caisson terminal vers la facade de 0,50 & 1,00 m. la prestation
comprend :

L’isolement du réseau frigorigéne,

Le déplacement du caisson terminal,

L’allongement de la sortie du caisson vers le plénum de distribution d’air,
La modification de la gaine de reprise,

Toutes prestations nécessaires a la remise en service du caisson terminal.

5.4.2 - CAISSON TERMINAL FSXQ63 SALLE DE REPOS 2.1

Une fois le caisson déplacé, il convient :

Secrétariat : Déplacement d’'une bouche de soufflage,

Prolongement d’'une gaine et déplacement de la bouche de soufflage jusqu’a la salle
d’examen du bureau de consultations 2.4,

Réduction de la gaine et déplacement de la bouche de soufflage jusqu’'a la salle
d’examen du bureau de consultations 2.3,

Prolongement d’'une gaine et déplacement de la bouche de soufflage jusqu’au
bureau de consultations 2.3,

Sur la gaine d’extraction,

Suppression de la bouche d’extraction dans le bureau de consultations 2.4,
conservée pour réemploi, y compris réalisation d’'une piéce d’obturation,

Déplacement de la bouche d’extraction dans la salle d’examen du bureau de
consultations 2.3,

Piquage sur la gaine pour la création d’'une bouche d’extraction dans la salle
d’examens du bureau de consultations 2.4

5.4.3 - CAISSON TERMINAL (PRES DE LA FAGADE) SALLE DE REPOS 2.1

Sur ce caisson terminal, il convient de

Bureau 2.5 : Déplacement de la bouche d’extraction dans la salle d’attente.

5.4.4 - CAISSON TERMINAL DU LOCAL « ENTRETIEN STOCKAGE »

Sur le caisson terminal, situé dans le futur local « Entretien stockage », il convient de :

Modifier le réseau de fluide frigorigéne et le réseau de soufflage air neuf (voir plan),

Bureau de consultations 2.3 : Suppression d’une gaine et d’'une bouche de soufflage
située,
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= Salle d’examens du bureau de consultations 2.2 : Réduction de la gaine et
déplacement de la bouche de soufflage,

» Salle d’examens du bureau de consultations 2.1 : Déplacement de la bouche de
soufflage,

= Echographie : Déplacement de la bouche de soufflage,
= Sur la gaine d’extraction,

Dépose de la bouche d’extraction et prolongement de la gaine pour mise en
place d’une bouche dans la circulation,

Prolongement de l'autre gaine (¢ 250 mm), pour création de trois bouches

d’extraction de 200m®h chacune, dans Examen bureau 2.3, Echographie, et
Examen du bureau 2.1,

5.4.5 - COMMANDES DE VENTILATION DU NIVEAU 2

Lors de la réalisation du nouveau cloisonnement, réalisation du cablage des commandes
de ventilation pour les différentes piéces, y compris pose des commandes a I'entrée des
pieces.

Reprogrammation de la Gestion Centralisée du Batiment.

5.5- MODIFICATION DES RESEAUX DE VENTILATION (SOUFFLAGE ET

EXTRACTION) AU NIVEAU 3

5.5.1 - CAISSON TERMINAL DU BUREAU 3.3

Sans changement

5.5.2 - CAISSON TERMINAL DU LOCAL « ESTIME DE SOI INDIVIDUELLE »

Sur le caisson terminal, situé dans le futur local « Estime de soi individuelle »,

= Bureau 3.3 : Suppression d’une gaine et d’'une bouche de soufflage (voir plan)
» Estime de soi : Ajout d’'une bouche de soufflage (voir plan)

5.5.3 - COMMANDES DE VENTILATION DU NIVEAU 3

Lors de la réalisation du nouveau cloisonnement, réalisation du cablage des commandes
de ventilation pour les différentes pieces, y compris pose des commandes a I'entrée des
pieces.

Reprogrammation de la Gestion Centralisée du Batiment.
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ARTICLE 6 - DESCRIPTIF DES OUVRAGES DE PLOMBERIE

6.1 - TRAVAUX DE DEPOSE

L’entreprise doit la dépose des installations de plomberie non réutilisées, a savoir :

= La dépose des anciennes évacuations d’eau usées, situées dans le plénum de faux
plafond du 1°" étage (voir plan),

» La dépose du lavabo et des équipements associés au 2¢é étage

6.2 - RACCORDEMENT EAU POTABLE

Le réseau d’eau froide de chaque niveau est connecté a la colonne montante située dans
la gaine technique AEP localisée sur le palier de chaque niveau. La colonne montante est
réalisée en PVC Pression @ 32 mm.

La prestation comprend :

= Coupure de la colonne montante,
= Mise en place d’'un té PVC @ 32 mm et d’'une vanne, pour chaque niveau
= Percement par carottage du voile béton,
= Rebouchage aprés passage de la canalisation.
Localisation : Gaine technique AEP, au niveau 1 a 4.

6.3 - DISTRIBUTION EAU FROIDE

6.3.1 - CANALISATION PRINCIPALE (EXISTANTE)

La colonne montante du réseau d’eau froide est située dans la gaine technique AEP
localisée sur le palier de chaque niveau. La colonne montante est réalisée en PVC
Pression @ 32 mm.

Localisation : Gaine technique AEP, au niveau 1 a 4.

6.3.2 - DISTRIBUTION INDIVIDUELLE EN TUBE CUIVRE
La distribution intérieure et le raccordement des appareils sont réalisés en tube cuivre
anti- corrosion écroui, épaisseur 10/10éme, conforme a la norme NFA 51.120,

Les canalisations sont assemblées par soudo-brasage; posées sur colliers avec patte a
vis et bague caoutchouc d'insonorisation. Les traversées de parois verticales s’effectuent
avec un fourreau de type GAINOJAC ou similaire, arasées au nu de chaque face.

Localisation : Suivant plans techniques, depuis les réseaux principaux.
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6.3.3 - ISOLEMENT DES APPAREILS SANITAIRES
Chaque appareil sanitaire est équipé :
= D’un robinet d’arrét général en laiton droit double méle a boisseau sphérique 74 de

tour, avec une manette plastique ivoire, une patte de fixation, y compris raccords
démontables,

= D’un clapet anti-pollution de type EA norme NF & installer sur chaque circuit de
distribution EC et Bouclage et pour les points de soutirage spécifique le nécessitant,
conforme aux normes en vigueur.

Localisation : Au plus proche de chaque appareil sanitaire isolé

6.3.4 - ANTI BELIER
Anti-bélier avec vessie en caoutchouc synthétique contenant de I'air sous pression.

6.4 - DISTRIBUTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE

6.4.1 - CANALISATIONS PRINCIPALES
Sans objet.

6.4.2 - DISTRIBUTION INDIVIDUELLE EN TUBES CUIVRE

La distribution intérieure et le raccordement des appareils est réalisée en tube cuivre anti-
corrosion écroui, épaisseur 10/10éme, conforme a la norme NFA 51.120,

Les canalisations sont assemblées par soudo-brasage, posées sur colliers avec patte a
vis et bague caoutchouc d'insonorisation. Les traversées de parois verticales s’effectuent
avec un fourreau de type GAINOJAC ou similaire, arasées au nu de chaque face.

Localisation : Suivant plans techniques, depuis les réseaux principaux.

6.4.3 - ISOLEMENT DES APPAREILS SANITAIRES

Chaque appareil sanitaire est équipé :

= D’un robinet d’arrét général en laiton droit double male a boisseau sphérique % de
tour, avec une manette plastique ivoire, une patte de fixation, y compris raccords
démontables,

= D’un clapet anti-pollution de type EA norme NF & installer sur chaque circuit de
distribution EC et Bouclage et pour les points de soutirage spécifique le nécessitant,
conforme aux normes en vigueur.

Localisation : Au plus proche de chaque appareil sanitaire isolé
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6.5 - EVACUATION EAUX USEES / EAUX VANNES

L’entrepreneur du présent lot devra en temps utile fournir a I'entreprise de Gros CEuvre le
plan des départs, des évacuations, des appareils, ainsi que les réservations de sol pour
les appareils encastrés. Le réseau sera raccordé au réseau existant du site

Localisation : voir plan

6.5.1 - VIDANGE DES APPAREILS

Les évacuations des appareils sont en PVC classé Me, suivant les diamétres définis dans
le chapitre ‘Base de calculs’, y compris joints étanches, coudes, colliers, ainsi que les
fixations et les jonctions collées.

Localisation : Des divers appareils sanitaires
6.5.2 - COLLECTEURS
Les collecteurs EU/EV sont prévus en PVC.
Toutes les prestations de coupes, fixations par colliers, culottes et embranchements,
coudes, raccords, esses, tampons de visite a chaque changement de direction, tés de

visite, manchons de dilatation, réductions, cones, et tampons de direction seront prévues.

Les travaux inclus toutes sujétions de mise en ceuvre, et raccordement étanche des
évacuations et chutes sur les attentes.

6.5.3 - EVACUATION PARTICULIERE DES DOUCHES (DOUCHE A L’ITALIENNE)
Les douches seront réalisées le lot GROS OEUVRE / REVETEMENT DE SOL).
L’entreprise attributaire du présent lot aura a sa charge :

= |a réalisation de I'’évacuation des douches

= |Le raccordement de I'évacuation sur la culotte de la chute

6.6 - COLONNE SECHE INCENDIE

Sans objet.

6.7 - PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE

La production d’eau chaude sanitaire est assurée par un chauffe-eau a accumulation
électrique.

Fourniture et pose d’'un chauffe-eau a accumulation électrique de type chauffe-eau ACI
hybride Vertical mural Blanc Duralis de THERMOR, ou équivalent, aux caractéristiques
suivantes :

= Chauffe-eau a résistance stéatite, avec L’anode en titane inusable enrobée de
magnésium, avec une double protection anticorrosion ACI Hybride immédiate et
permanente,
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= Protection anticorrosion : Le chauffe-eau est équipé d’'une anode en titane inusable
enrobée de magnésium (hybride) garantissant une protection immédiate et
permanente de la cuve. Cette anode hybride émet une barriére protectrice sur les
parois de la cuve et reste maintenue durant toute la vie du chauffe-eau.

= Capacité de 300 litres,

= Alimentation électrique Monophasée,

= Couleur Blanc,

= Matériau : Acier émaillé,

= Alimentation volts : 220-240V,

= Type : Electrique Connecté,

= Classe énergétique : C (ECS),

= Format : Vertical mural,

= Puissance : 2200 W,

= Garantie : Garantie 5 ans cuve, pieces amovibles et électriques.

= Vanne d’isolement : Robinet d’arrét général en laiton droit double méle a boisseau
sphérique % de tour, avec une manette plastique ivoire, une patte de fixation, y
compris raccords.

La prestation comprend le raccordement en eau froide et I'évacuation pour le groupe de
sécurité

6.8 - APPAREILS SANITAIRES

Tous les appareils montés sur le chantier devront porter la marque du choix retenu. Les
appareils sont réputés complets avec scellements, attaches ou consoles, robinetteries,
vidage, siphon, etc.

Les appareils sanitaires seront conformes aux Normes francaises homologuées (NF) et
Normes européennes(EN).

Tous les appareils sanitaires sont prévus blancs. Les robinetteries sont de finition
chromée. Des vannes d’arrét 1/4 de tour sont prévues sur les alimentations eau chaude et
eau froide de chaque appareil.

6.8.1 - ENSEMBLE WC DESTINE AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Fourniture et pose d’un ensemble WC posé au sol, destiné aux personnes a mobilité
réduite, avec les caractéristiques suivantes :
= Cuvette surélevée en céramique,

A sortie horizontale, blanche,
Dimensions : 70 x 36,5 cm hauteur 45 cm,
Fonctionnement a 6 litres,
L’ensemble du siphon de la cuvette devra étre vitrifié,

4 Fixations au sol avec goujon inox 6 x 75 mm.

Direction des Travaux et du Patrimoine
Lot 7 — Plomberie-Ventilation - Climatisation Page 36 /51



S
| J1 |

GROUPE
HOSPITALIER

HOSPITALIER
DU HAVRE

Maison des Femmes
Cours de la République
76600 Le Havre

Transformation de 4 plateaux de bureaux

Pipe de raccordement droite ou coudée diametre 100 mm avec joint 85/107,

Réservoir de chasse attenant double chasse (3/6 litres). Couvercle en mélaminé
résistant a la chaleur, Mécanisme NF, robinet flotteur silencieux NF,

Robinet d'arrét silencieux pour montage apparent,
Abattant double blanc NF en bois réticulé.
Localisation : 2¢e étage : Sanitaire salle de repos

6.8.2 - PLAN VASQUE PMR

Fourniture et pose d’un plan vasque de type Sanary de chez PELLET ASC, ou équivalent,
aux caractéristiques suivantes :

Conforme a la loi du 11/02/2005 sur l'accessibilité

Fabriqué en matériau composite, un mélange de poudre de marbre et de résine
synthétique, avec revétement Gel-Coat, lisse et non poreux,

Largeur 800 mm

Conforme a la norme NF EN 14688,

Faible épaisseur pour un passage de jambes facilité

Possede une jupe de facade, des joues latérales.et d'une aréte anti-éclaboussures.
Avec trop-plein,

Avec un trou au centre pour la robinetterie,

Siphon PVC déporté a culot démontable,

Bonde a grille chromée,

Mitigeur de lavabo temporisé, marque DELABIE, modéle TEMPOSOFT MIX réf
742100LH ou équivalent, comprenant :

Déclenchement souple,

Temporisation ~7 secondes,

Débit préréglé a 3 I/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 I/min,
Aérateur antitartre,

Corps en laiton massif chromé,

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour,
Fixation renforcée par 2 tiges Inox,

Réglage de température latéral avec manette longue et butée de température
réglable,

Adapté aux PMR,

Garantie 10 ans.
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6.8.3

- DoucHE 140 x 80 c™m

Fourniture et pose d’'un bac a douche de 140 x 80 cm surélevé pour sortie évacuation
latérale, aux caractéristiques suivantes :

Receveur NF en céramique émaillée, a encastrer, 140 x 80 cm, de couleur blanc, a
relief antidérapant, la bonde sera en & 90 pour une meilleure évacuation de I'eau,

Socle, y compris finition,

Joint étanche en acrylique entre le receveur, le sol et les murs,

Bonde siphoide PVC @ 90 mm a sortie horizontale ou verticale, @ 40 mm,
Robinetterie mitigeur, entraxe 150 mm, sortie basse, manette basse,

Douchette blanche lisse, mono-jet et flexible blanc, lisse, 150 cm, écrous en laiton
chromé. L’ensemble de douche sera de type jetable (durée d’utilisation 1 an),

Support mural orientable adapté a 'ensemble de douche, en laiton chromé. Vis inox
et cheville adapté a la nature de la cloison,

Appliques murales renforcées MF 2" avec écrou CB et fixation par 2 vis en inox et
cheville adaptée a la nature de la cloison,

Raccord anti-stagnation en laiton chromé, FM 7% © a poser entre la sortie basse de
la robinetterie et le flexible permettant une vidange automatique afin de vidanger le
flexible et la douchette,

Vannes d’arrét 1/4 de tour ACS / CE sur I'eau chaude et I'eau froide,
Clapets anti-retour type EA 291 NF sur I'eau chaude et I'eau froide.

Localisation : au 1* étage : Vestiaire/douche

6.8.4 - PORTE DE DOUCHE POUR RECEVEUR DE 140 CM SANS RETOUR

Fourniture et mise en place d'une porte de douche et d’'une partie fixe pour receveur de
140 cm sans retour, aux caractéristiques suivantes :

Porte de douche battante réversible, réglable de 78 a 82cm, hauteur 190 cm,
Verre transparent sécurit 6 mm. Profilés époxy blanc,

Poignée métallique ergonomique,

Ouverture de la porte vers I'extérieur,

Fixations par vis inox avec chevilles adaptées a la nature du support.

Réalisation d’un joint acrylique anti fongicide.

Localisation : au 1°" étage : Vestiaire/douche
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6.8.5 - DOUCHE A L’ITALIENNE

Forme de pente et siphon de sol Hors Lot

Fourniture et pose d’'une colonne de douche bi commande et thermostatique Marque
DELABIE, modéle SECURITHERM réf 792390 ou équivalent :

Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique,
Alimentation haute par robinets d’arrét droits M1/2",
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM,
Température réglable : eau froide jusqu'a 38°C,
1ére butée de température a 38°C,
2¢e butée a 41°C,
Sécurité anti bralure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide,

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d’eau
chaude,

Possibilité de choc thermique,

Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation
automatique de débit & 6 I/min a 3 bar,

Pommeau de douche avec flexible déclipsable par raccord rapide STOP,

Robinets d’ouverture non temporisés 1/4 de tour pour commande du pommeau de
douche fixe et du pommeau de douche avec flexible (support mural fourni),

Fixations cachées,

Filtres et clapets antiretour,

Colonne de douche adaptée aux PMR,
Garantie 10 ans.

Localisation : 2é étage : Sanitaire salle de repos

6.8.6 - POSTE D’EAU

Fourniture et pose d’'un poste d’eau avec grille porte seau, de marque PORCHER, réf
S593901 ou équivalent

Céramique

Grille porte sceau

Dimensions 46 x 38 cm

Mitigeur mécanique de lavabo mural, marque DELABIE, réf 2455L ou équivalent

Bec plat fixe par-dessous L.200 avec brise-jet hygiénique adapté a la pose d'un
filtre terminal BIOFIL,

Isolation thermique anti brdlure Securitouch,

Cartouche céramique @ 40 avec butée de température maximale préréglée,
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Corps et bec a intérieur lisse et a faible contenance (limitent les niches
bactériennes),

Débit régulé a 5 I/min,
Corps en laiton chromé,
Commande par levier Hygiéne L.150,

Fourni avec raccords STOP/CHECK M1/2" M3/4" parfaitement adaptés aux
contraintes des hopitaux,

Conforme aux exigences de la norme NF Médical et Garantie 10 ans.
Localisation : au 1*" étage : Local ménage

6.8.7 - PAILLASSE CORIAN EQUIPEE D’UN BAC ENCASTRE

Fourniture et pose d’'une paillasse avec un bac encastré, aux caractéristiques suivantes :

Plan réalisé avec dosseret et retombée sur facade, avec 1 cuve, réalisée en résine
acryligue type HIMAC de chez LG, coloris blanc, sur support panneaux 19 mm
hydrofuge.

Longueur : voir plan
Cuve 40 x 40 x 30 pro (cm)
La cuve est moulée d’'une seule piéce sans joint, ni collage

Le dosseret doit obligatoirement étre placé contre un mur, sauf lorsqu’il s’agit d’'un
dosseret lisse double face, qui dans ce cas peut étre placé sur un coté (voir
exemple ci-dessous). Le bandeau est présent lorsqu’il n’y a pas de mur.

Pose sur pietement labo acier thermo laqué blanc
Pose du joint d’étanchéité périphérique

Vidage et siphon en polypropyléne a culot démontable
Bonde a grille inox et bouchon

Robinetterie mitigeur a bec orientable H150 L230 avec manette pleine, brise jet type
hygiénique. La cartouche céramique sera équipée d’'une butée en laiton de limitation
de température maximale préréglée et le débit sera limité a 5l/min. Le corps et le
bec seront en laiton chromé 16 microns, la fixation sera de type renforcée par 2
tiges inox et contre écrous. Flexibles inox tressé en PEX F3/8”, 10 x 100 L.410
(L360 sous table).

Renforts sous le mitigeur
Brise jet type hygiénique.
Vannes d’arrét 1/4 de tour ACS / CE sur I'eau froide.
Clapets anti-retour type EA 291 NF sur I'eau froide.
Localisation :
2é étage : Bureau de consultations 2.1 a 2.4 et échographie,

3é étage : Bureau de consultations 3.1, 3.3, prélevements et estime de
o]
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6.8.8 - MEUBLE ET EVIER INOX
Fourniture et pose d’'un meuble et évier inox, aux caractéristiques suivantes :
= Meuble sous évier stratifié blanc, 2 portes avec poignées encastrées et tablette
intermédiaire 120 x 60 cm ou 90 x 60 cm,
= Evier 2 bacs inox avec égouttoir qualité 18/10, a poser,

= Vidage et siphon en polypropyléne & culot démontable, et bonde a grille inox et
bouchon,

» Robinetterie mitigeur a bec orientable H150 L230 avec manette pleine, brise jet type
hygiénique. La cartouche céramique sera équipée d’une butée en laiton de limitation
de température maximale préréglée et le débit sera limité a 5l/min. Le corps et le
bec seront en laiton chromé 16 microns, la fixation sera de type renforcée par 2
tiges inox et contre écrous. Flexibles inox tressé en PEX F3/8”, 10 x 100 L.410
(L360 sous table). Renforts sous le mitigeur,

= Brise jet type hygiénique,
= Joint étanche en acrylique entre I'évier et le mur,
= Vannes d’arrét 1/4 de tour ACS / CE sur I'eau froide,
= Clapets anti-retour type EA 291 NF sur 'eau froide.
Localisation : 2é étage : Entretien et stockage matériel

6.8.9 - ATTENTE LAVE-VAISSELLE

Réalisation d’'une attente pour lave-vaisselle, comprenant :

= Alimentation eau froide en tube cuivre avec vanne ¥4 de tour,
= Evacuation avec siphon.
Localisation : ler étage : Salle de détente

6.8.10 - RACCORDEMENT BAC EVIER D’UN PLAN VASQUE

Raccordement d’'un évier de plan vasque, comprenant :

= Alimentation eau froide en tube cuivre avec vanne % de tour,

= Alimentation eau chaude en tube cuivre avec vanne % de tour,

= Raccordement des siphons sur le réseau d’évacuation en tube PVC.
Localisation :
ler étage : Salle de détente

2¢é étage : Salle de repos
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6.8.11 - JOINT DE FINITION

Apres la pose des appareils sanitaires, I'entrepreneur du présent chapitre doit effectuer un
joint silicone blanc de finition entre les appareillages de plomberie et la faience. Le
support doit étre parfaitement propre et lisse

Localisation : Entre chaque appareillage de plomberie et la faience ou le
panneau PVC

6.9 - ACCESSOIRES SANITAIRES VESTIAIRES

6.9.1 - BARRE DE MAINTIEN ET DE RELEVEMENT
Fourniture et pose d’'une barre de maintien et de relevement de marque PORCHER,
Accessoire WC réf S6494 ou équivalent, aux caractéristiques suivantes :
= Points de fixation 35 x 35 cm
= Existe en 3 coloris : blanc (AC), bleu (36), gris (LJ)
= Barre en aluminium extrudé peinture Epoxy
= @ 35 mm, anticorrosion. Coudée 135°
= Résistance testée a 200 kg
= Fixation par rosaces nylon électriquement isolantes
= Caches-rosaces

Nota : la distance entre I'axe de cuvette et barre d’appui sera comprise entre 40 et 45 cm.

Localisation : 2é étage : Sanitaire salle de repos

6.9.2 - SIEGE DE DOUCHE PMR
Fourniture et pose de siége de douche ergonomique réglable, de marque PELLET, réf
047836, aux caractéristiques suivantes :
* Finition époxy,
= Dimensions : 427 x 450 x 430 mm,
» Fixations.
Localisation :
1°" étage : Vestiaire/douche

2¢é étage : Sanitaire salle de repos
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6.9.3 - MIROIR LAVABO
Fourniture et pose de miroir de lavabo, de marque PORCHER, réf T3355, aux
caractéristiques suivantes :

= Dimensions : 80 x 70 mm,

= Epaisseur 2.6 mm,

= Fixations.
Localisation :
1° étage : Vestiaire
2é étage : Sanitaire salle de repos
6.9.4 - PATERE

Fourniture et pose de 2 pateres simples en acier chromé, de marque PELLET, réf
823901, avec fixations invisibles.

Localisation :

1°" étage : Vestiaire/douche

2é étage : Sanitaire salle de repos

6.9.5 - PORTE SERVIETTE
Fourniture et pose de porte serviette 1 barre fixe de marque PELLET, réf 822213, aux
caractéristiques suivantes :
= Acier chromé,
= Dimensions 400 mm,
» Fixations invisibles.
Localisation :
1°" étage : Vestiaire/douche
2é étage : Sanitaire salle de repos

6.9.6 - SUPPORT PAPIER TOILETTE
Fourniture et pose d’un porte-papier avec 2 points de fixation porte serviette 1 barre fixe
de marque PELLET, réf 823512, aux caractéristiques suivantes :
=  Acier chromé,
= Fixations invisibles.
Localisation : 2¢é étage : Sanitaire salle de repos
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6.10 - ACCESSOIRES HORS LOT A LA CHARGE DU MAITRE D’OUVRAGE
= Poubelle,

= Brosse de nettoyage WC,

=  Seche-cheveux.
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ARTICLE 7 - CONTROLES ET ESSAIS

L'Entreprise soumissionnaire doit tenir compte dans sa soumission de tous les frais
inhérents aux vérifications et essais de ses installations. Le Maitre d'ceuvre se réserve le
droit de désigner un organisme agréé ou un Expert, aux frais de I'Entreprise, pour
procéder aux préléevements, radiographies et essais qui s'imposeraient, dus a la
constatation d'une mauvaise exécution ou d'une malfacon évidente dont I'Entreprise
contesterait le bien-fondé.

7.1 - TRAITEMENT RESEAUX EAU POTABLE

Désinfection des installations d'eau chaude sanitaire et d'eau froide conformément aux
instructions de la circulaire ministérielle du 17/09/1970 en vigueur par un laboratoire agréé
par la compagnie des eaux et devra faire I'objet d'un certificat de potabilité.

Cette analyse sera effectuée avant le compteur en pied de chaque béatiment.

7.1.1 - RINCAGE DE L’INSTALLATION

Au préalable et avant désinfection, I'entrepreneur devra remplir toute l'installation, et
effectuer une vidange rapide de tous les circuits EF- EC, avant mise en place des
robinetteries selon les procédures décrites par le guide technique du CSTB.

Une analyse d'eau sera, par la suite effectuée aux frais de l'entreprise par un laboratoire
agréeé, et transmise au BET au maitre d’ouvrage pour information.

7.1.2 - ANALYSE ET TRAITEMENT D’EAU
Une analyse d'eau sera y compris Légionnelle, par la suite effectuée aux frais de
I'entreprise par un laboratoire agréeé, et transmise au maitre d’ouvrage pour information

Analyse et rédaction comprises avant et apres intervention, a transmettre au maitre
d’ouvrage.

Coupure, vidange, essai sous pression des réseaux apres remise en place de tous les
équipements.

7.2 - PROGRAMME DES ESSAIS

Dés la fin du montage et avant la réception, selon planning établi par le B.E.T. en temps
opportun, I'Entreprise sera tenue d'effectuer tous les essais, réglages, équilibrages, etc.
qui permettront de livrer une installation en ordre de fonctionnement.

Au préalable, I'entrepreneur devra :

» Enlever les protections et les évacuer a la décharge,
= Nettoyer et mettre en charge les appareils,

Les définitions et procédures a mettre en ceuvre sont celles qui sont décrites dans le
documents AQC, ainsi que dans le "C.C.O. du C.C.T.G." applicables aux travaux de
Génie Climatique.
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Pour les essais acoustiques les contrbles seront réalisés au sonometre, et concerneront
le niveau sonore di au fonctionnement des installations techniques du présent lot, en
dehors du bruit ambiant.

L'Entrepreneur titulaire du présent lot devra s'engager a respecter les niveaux sonores
énoncés dans les bases de calculs dont un éventuel dépassement conduirait & une mise
en conformité du matériel aux frais de I'Entrepreneur.

7.3 - MODELES DE FICHES D’ESSAIS

L'Entreprise constituera des "Fiches d'Essais" suivant les modéles établis par I'entreprise
ou seront consignés tous les contrles et résultats de mesures effectués pendant la
campagne d'essais.

Les modeles types seront soumis initialement pour avis par l'entreprise au maitre
d’ouvrage.

En cas de défaillance de I'entreprise pour la production des fiches d'essais, le Maitre
d’'Ouvrage se réserve le droit de missionner un bureau de contréle technique pour
exécuter cette prestation.

Les fiches diment complétées seront remises au maitre d’ouvrage avant la réception des
ouvrages, accompagnées des certificats AQC et CONSUEL.

7.4 - ESSAIS

7.4.1 - PLOMBERIE

Les vérifications préalables a la mise en service sont :

» La désinfection totale de la distribution
= Les analyses de l'eau

= Les opérations de contrble, aprés finition de résultats imposés par le cahier des
charges :

Qualité et mise en ceuvre du matériel

Les débits et températures

Le fonctionnement silencieux des installations
» La remise des fiches d'essais "Entreprise" certifiées par un organisme certifié
= Laremise des essais AQC, a savoir :

Essais d'étanchéité de canalisations d'eau froide et d'eau chaude

Essais d'étanchéité des évacuations

Essais de fonctionnement individuel des appareils
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7.4.2 - VENTILATION

Les vérifications préalables a la mise en service sont :

= Les opérations de réglage caissons et bouches,

= Les opérations de contrble (dépression en amont des caissons, débits et dépression
sur bouches) certifiées par un organisme certifié

» Les essais de ventilation avec mesure des débits
» Les essais électriques et alarmes en liaison avec I'électricien,
» La remise des fiches d'essais "Entreprise" certifiées par un organisme certifié
= Laremise des essais AQC. Electricité :
Essais services généraux sur toutes les installations

7.5 - RECEPTION DE GARANTIE

Apres la réception du Maitre d’ouvrage, commencera une période dite ‘de fonctionnement
normal.

Pendant une période d’'une année, l'entreprise du présent lot doit les prestations
suivantes :

= Réglage des matériels suivant instructions des occupants

= Participation a tous les contrbles et mises au point et vérification

= Formation du personnel exploitant sur la conduite des installations neuves, les
réglages de la régulation et les opérations préalables d’entretien.
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ARTICLE 8 - OPTION : LOCAUX DU NIVEAU 4 DESTINE A LA
CARSAT

DESCRIPTIF DES OUVRAGES DE PLOMBERIE
DISTRIBUTION EAU FROIDE

8.1.1 - CANALISATION PRINCIPALE (EXISTANTE)

La colonne montante du réseau d’eau froide est située dans la gaine technique AEP
localisée sur le palier de chaque niveau. La colonne montante est réalisée en PVC
Pression @ 32 mm.

Localisation : Gaine technique AEP, au niveau 1 a 4.

8.1.2 - DISTRIBUTION INDIVIDUELLE EN TUBE CUIVRE
La distribution intérieure et le raccordement des appareils sont réalisés en tube cuivre
anti- corrosion écroui, épaisseur 10/10éme, conforme a la norme NFA 51.120,

Les canalisations sont assemblées par soudo-brasage; posées sur colliers avec patte a
vis et bague caoutchouc d'insonorisation. Les traversées de parois verticales s’effectuent
avec un fourreau de type GAINOJAC ou similaire, arasées au nu de chaque face.

Localisation : Suivant plans techniques, depuis les réseaux principaux.

8.1.3 - ISOLEMENT DES APPAREILS SANITAIRES
Chaque appareil sanitaire est équipé :
= D’un robinet d’arrét général en laiton droit double méale a boisseau sphérique % de

tour, avec une manette plastique ivoire, une patte de fixation, y compris raccords
démontables,

= D’un clapet anti-pollution de type EA norme NF a installer sur chaque circuit de
distribution EC et Bouclage et pour les points de soutirage spécifique le nécessitant,
conforme aux normes en vigueur.

Localisation : Au plus proche de chaque appareil sanitaire isolé

8.1.4 - ANTI BELIER
Anti-bélier avec vessie en caoutchouc synthétique contenant de I'air sous pression.
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APPAREILS SANITAIRES

Tous les appareils montés sur le chantier devront porter la marque du choix retenu. Les
appareils sont réputés complets avec scellements, attaches ou consoles, robinetteries,
vidage, siphon, etc.

Les appareils sanitaires seront conformes aux Normes francaises homologuées (NF) et
Normes européennes(EN).

Tous les appareils sanitaires sont prévus blancs. Les robinetteries sont de finition
chromée. Des vannes d’arrét 1/4 de tour sont prévues sur les alimentations eau chaude et
eau froide de chaque appareil.

8.1.5 - ATTENTE LAVE-VAISSELLE OU FONTAINE A EAU

Réalisation d’'une attente pour lave-vaisselle ou fontaine a eau, comprenant :

= Alimentation eau froide en tube cuivre avec vanne ¥4 de tour,
= Evacuation avec siphon.
Localisation : Au plus proche de chaque appareil sanitaire isolé

DESCRIPTION DES OUVRAGES DE CHAUFFAGE ET VENTILATION
DOUBLE FLUX

8.2 - MODIFICATION DES RESEAUX DE VENTILATION (SOUFFLAGE ET
EXTRACTION) AU NIVEAU 4

8.2.1 - CAISSON TERMINAL DE LA CIRCULATION PRINCIPALE

Sur le caisson terminal, situé dans la circulation principale,

= Couloir

Dévoiement de la gaine d’extraction et du registre motorisé, jusqu’a la salle de
réunion en traversant le plénum de la future salle « OBEYA »,

» |soloir et concentration
Dévoiement de la gaine de soufflage jusqu’a la future salle « OBEYA »,

Prolongement de la gaine et déplacement de la bouche de soufflage jusqu’a la
salle de réunion,

= Future salle « OBEYA »,

Réduction de la gaine et déplacement de la bouche de soufflage jusqu’a la salle
de réunion,
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Transformation de 4 plateaux de bureaux

8.2.2 - COMMANDES DE VENTILATION DU NIVEAU 4

Lors de la réalisation du nouveau cloisonnement, réalisation du cablage des commandes
de ventilation pour les différentes piéces, y compris pose des commandes a I'entrée des
pieces.

Reprogrammation de la Gestion Centralisée du Batiment.

8.3 - CONTROLES ET ESSAIS
Selon article 6 du présent CCTP.
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ARTICLE 9 - VARIANTE

L’Entrepreneur pourra proposer au Maitre d’ceuvre toute solution variante de son choix,
en tenant compte des sujétions et remarques stipulées aux dispositions communes a tous
les lots.

L’entrepreneur :

(cachet et signature)
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