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o P.U MONTANT
N DESIGNATION DES TRAVAUX u Qte EHT EHT
PROJET -S3-SA-T2-MR Pente 3.3%
1000 [PRIX GENERAUX
1001 |Installations de chantier Période 1 et Période 2 Fft 1
1002 |Plus-value sécurisation zone entre période 1 et période 2 Fft 1
1003 |Immobiliation de chantier (hors poste 1002) jrs 5
1004 |Etablissement des documents en période de préparation Fft 1
1005 |Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) Eft 1
1006 |[Etudes d'execution, d'organisation et de méthodes Fft 1
1007 |Mission géotechnique G3 Fft 1
1008 |Contrdle interne et externe ou Assurance de la qualité Fft 1
1009 |Etat des lieux avant / apres travaux Fft 1
1010 |Implantation, piquetage, nivellement et suivi topographique Fft 1
1011 |Panneau d'information Fft 1
1012 |Dossier des ouvrages exécutés (DOE) Fft 1
1013 |Gestion de déchets Fft 1
SOUS-TOTAL 1000 :
2000 [TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS
2001 [Ouvrages provisoires Fft 1
2002 |Débroussaillage m2 3450
2003 [Décapage de la terre végétale m?2 1140
2004 |Reprise de terre végétale en stock et mise en place m3 520
2005 [Recepage des palplanches existantes mi 17
2006 |Démoalition béton armé/maconnerie m3 60
2007 |Démolition enrochements percolé m?3 970
2008 |Déblai de toute nature m?3 2110
2009 [Remblais avec matériaux d'apport m3 250
SOUS-TOTAL 2000 :
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. P.U MONTANT
N DESIGNATION DES TRAVAUX U Qte EHT EHT
3000 |GENIE CIVIL
3001 [Amenée, installation et repli de I'atelier de fongcage des palplanches Fft 1
3002 [Fourniture des palplanches kg | 279550
3003 [Battage/foncage des palplanches m2 2110
3004 |Mise en fiche des palplanches mi 245
3005 |Recepage palplanches ml 100
3006 |Ouvrage définitif de stabilité kg 5980
3007 [OQuvrage provisoire de stabilité kg 4550
3008 |[Fourniture - Plots de macrorugosité m3 40
3009 [Fondation macrorugosités m3 274
3010 [Ferraillage macrorugosités et fondation kg 35910
3011 |Rugosité de fond en enrochements T 550
3012 |Enrochements hors pap T 625
3013 |Liaisonnement enrochements m3 175
3014 |Fermeture Voile Amont Passe existante Fft 1
3015 |Géotextile m?2 290
SOUS-TOTAL 3000 :
4000 [VOIRIES, ACCES, EQUIPEMENT
4001 [Chemin halage au droit de I'ouvrage - Couche de roulement m2 115
4002 |Chemin halage au droit de I'ouvrage - Couche de forme m?2 115
4003 |Chemin halage au droit de I'ouvrage - Matériaux de subsitution m3 115
4004 |Bloc d'obstacle au niveau créte de berge pap, espacement 1,5 m, diamétre 60 cm U 45
4005 [Escalier béton d'accés au fond de la PaP Eft 1
4006 |Main courante Fft 1
4007 |Garde-corps avec fondation ml 40
SOUS-TOTAL 4000 :
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