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N° DESIGNATION DES TRAVAUX U Qte
P.U

€ H.T

MONTANT

€ H.T

1000 PRIX GENERAUX

1001 Installation de chantier Période 1 et Période 2 Fft 1

1002 Plus-value sécurisation zone entre période 1 et prériode 2 Fft 1

1003 Immobilisation de chantier (hors poste 1002) jrs 5

1004 Suivi risque pyrotechnique Fft 1

1005 Etablissement des documents en période de préparation Fft 1

1006 Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) Fft 1

1007 Etudes d'exécution, d'organisation et de méthodes Fft 1

1008 Mission géotechnique G3 Fft 1

1009 Contrôle interne et externe ou Assurance de la qualité Fft 1

1010 Etat des lieux avant / après travaux Fft 1

1011 Implantation, piquetage, nivellement et suivi topographique Fft 1

1012 Panneau d'information Fft 1

1013 Dossier des ouvrages exécutés (DOE) Fft 1

1014 Gestion de déchets Fft 1

SOUS-TOTAL 1000 : 

2000 TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS

2001 Ouvrages provisoires Fft 1

2002 Débroussaillage m² 3 450

2003 Abattage et dessouchage d'arbres U 10

2004 Décapage de la terre végétale m2 1 140

2005 Reprise de terre végétale sur stock et mise en place m2 2 200

2006 Recepage des palplanches existante ml 14

2007 Démolition béton armé m³ 60

2008 Démolition enrochements percolés m³ 970

2009 Déblai de toute nature m³ 870

2010 Remblais avec matériaux d'apport m3 260

SOUS-TOTAL 2000 : 

PROJET -S2-SA-T2-MR Pente 3.3%
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N° DESIGNATION DES TRAVAUX U Qte
P.U

€ H.T

MONTANT

€ H.T

3000 GENIE CIVIL 

3001 Amenée, installation et repli de l'atelier de fonçage des palplanches Fft 1

3002 Fourniture des palplanches kg 272 350

3003 Battage/fonçage des palplanches m² 2 060

3004 Mise en fiche des palplanches ml 240

3005 Recepage palplanches ml 90

3006 Ouvrage définitif de stabilité kg 5 719

3007 Ouvrage provisoire de stabilité kg 4 550

3008 Fourniture - Plots de macrorugosité m3 45

3009 Fondation macrorugosités m3 270

3010 Ferraillage macrorugosités et fondation kg 33 700

3011 Rugosité de fond en enrochements T 390

3012 Enrochements hors pàp T 430

3013 Liaisonnement enrochements de fond m³ 175

3014 Fermeture Voile Amont Passe existante Fft 1

3015 Géotextile m² 280

SOUS-TOTAL 3000 : 

4000 VOIRIES, ACCES, EQUIPEMENT 

4001 Chemin halage au droit de l'ouvrage - Couche de roulement ml 120

4002 Chemin halage au droit de l'ouvrage - Couche de forme ml 120

4003 Chemin halage au droit de l'ouvrage - Matériaux de subsitution m3 120

4004 Bloc d'obstacle au niveau crête de berge U 35

4005 Escalier béton d'accès au fond de la PàP Fft 1

4006 Main courante Fft 1

4007 Garde-corps ml 40

SOUS-TOTAL 4000 : 
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