
Page 1 RHIN_METRE_ESTIMATION S3-PRO-ind0-NLR.xlsx

N° DESIGNATION DES TRAVAUX U Qte
P.U

€ H.T

MONTANT

€ H.T

1000 PRIX GENERAUX

1001 Installations de chantier Période 1 et Période 2 Fft 1

1002 Plus-value sécurisation zone entre période 1 et période 2 Fft 1

1003 Immobiliation de chantier (hors poste 1002) jrs 5

1004 Etablissement des documents en période de préparation Fft 1

1005 Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) Fft 1

1006 Etudes d'exécution, d'organisation et de méthodes Fft 1

1007 Mission géotechnique G3 Fft 1

1008 Contrôle interne et externe ou Assurance de la qualité Fft 1

1009 Etat des lieux avant / après travaux Fft 1

1010 Implantation, piquetage, nivellement et suivi topographique Fft 1

1011 Panneau d'information Fft 1

1012 Dossier des ouvrages exécutés (DOE) Fft 1

1013 Gestion de déchets Fft 1

SOUS-TOTAL 1000 : 

2000 TRAVAUX PREPARATOIRES - TERRASSEMENTS

2001 Ouvrages provisoires Fft 1

2002 Débroussaillage m² 3 450

2003 Décapage de la terre végétale m² 1 140

2004 Reprise de terre végétale en stock et mise en place m³ 520

2005 Recepage des palplanches existantes ml 17

2006 Démolition béton armé/maçonnerie m³ 60

2007 Démolition enrochements percolé m³ 970

2008 Déblai de toute nature m³ 2 110

2009 Remblais avec matériaux d'apport m³ 250

SOUS-TOTAL 2000 : 

PROJET -S3-SA-T2-MR Pente 3.3%
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N° DESIGNATION DES TRAVAUX U Qte
P.U

€ H.T

MONTANT

€ H.T

3000 GENIE CIVIL 

3001 Amenée, installation et repli de l'atelier de fonçage des palplanches Fft 1

3002 Fourniture des palplanches kg 279 550

3003 Battage/fonçage des palplanches m² 2 110

3004 Mise en fiche des palplanches ml 245

3005 Recepage palplanches 
ml

100

3006 Ouvrage définitif de stabilité kg 5 980

3007 Ouvrage provisoire de stabilité kg 4 550

3008 Fourniture - Plots de macrorugosité m3 40

3009 Fondation macrorugosités m3 274

3010 Ferraillage macrorugosités et fondation kg 35 910

3011 Rugosité de fond en enrochements T 550

3012 Enrochements hors pàp T 625

3013 Liaisonnement enrochements m³ 175

3014 Fermeture Voile Amont Passe existante Fft 1

3015 Géotextile m² 290

SOUS-TOTAL 3000 : 

4000 VOIRIES,  ACCES, EQUIPEMENT

4001 Chemin halage au droit de l'ouvrage - Couche de roulement m2 115

4002 Chemin halage au droit de l'ouvrage - Couche de forme m2 115

4003 Chemin halage au droit de l'ouvrage - Matériaux de subsitution m3 115

4004 Bloc d'obstacle au niveau crête de berge pàp, espacement 1,5 m, diamètre 60 cm U 45

4005 Escalier béton d'accès au fond de la PàP Fft 1

4006 Main courante Fft 1

4007 Garde-corps avec fondation ml 40

SOUS-TOTAL 4000 : 
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