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CHAPITRE 1. DISPOSITIONS PARTICULIERES AU FASCICULE

ARTICLE 1.01. OBJET DU PRESENT FASCICULE

Le présent fascicule a pour objet la définition des dispositions s’appliquant aux ouvrages provisoires
nécessaires a la réalisation des ouvrages définitifs ainsi que les travaux de terrassement du présent marché.

ARTICLE 1.02. DONNEES PARTICULIERES

(sans objet)
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CHAPITRE 2. PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

ARTICLE 2.01. MATERIAUX POUR TERRASSEMENTS

2.01.1. Dispositions générales
Les sols seront classés conformément a la norme NF P11-300.

Avant toutes fournitures sur le chantier, le Titulaire présente les pieces justificatives du respect des exigences
Iégales et réglementaires attachées a I'occupation et a I'exploitation des terrains.

Les sols rencontrés en déblais seront systématiquement identifiés, soit a [Iextraction en cas
d’approvisionnement unique, soit a la mise en remblai en cas de mélange de sols ou de dispositions
particulieres.

Les conditions d’emploi des matériaux sont conformes au « Guide Technique pour la réalisation des remblais
et des couches de forme LCPC SETRA» de juillet 2000.

Les matériaux que le fournisseur se propose de livrer feront I'objet d'analyses préliminaires décrites et
réalisées dans le cadre du PAQ. Ces analyses devront comporter tous les résultats d'essais attestant que les
matériaux satisfont aux stipulations du présent CCTP.

Le Titulaire doit soumettre les lieux et les matériaux d’emprunt ou d’apport extérieur avec leur fiche technique
a l‘approbation du Maitre d’CEuvre avant la mise en ceuvre des matériaux.

Le Maitre d’CEuvre se réserve la possibilité de faire des contrbles complémentaires dans le cadre du contrdle
extérieur.

2.01.2. Matériaux pour pistes d’accés

Une étude de portance a été réalisée dans le secteur d’accés au seuil 2. Les résultats de cette étude sont
joints au DCE (cf. Piece 8). Le Titulaire est libre d’'aménager ou de renforcer le chemin d’accés selon les
besoins liés a son matériel et a ses engins de chantier, sous réserve de respecter les prescriptions
environnementales et techniques du présent CCTP.

Les matériaux utilisés pour 'aménagement de I'accés doivent étre propres, c’est-a-dire exempts de résidus
polluants, de matiéres organiques, de déchets de chantier ou de substances susceptibles d’altérer les milieux
naturels. Cette exigence est renforcée par la localisation du site dans la Réserve naturelle nationale de I'lle de
Rhinau, qui est classée en zone Natura 2000, impliquant une vigilance particuliére vis-a-vis de la qualité
écologique des matériaux et de leur provenance.

Les traversées du Schaftheu, devront étre dimensionnées et stabilisées pour résister a un risque d’érosion en
cas de crue exceptionnelle du Rhin (supérieure a 2000 m3/s), selon les données de référence de la station
hydrométriqgue de Rheinhausen.

A ce titre, le Titulaire devra :

= Mettre en ceuvre des dispositifs de protection contre I'érosion adaptés au site ;

» Garantir la continuité écologique du cours deau (pas d’obstruction permanente, maintien des
écoulements) ;

» Prévoir une vérification post-crue de la stabilité des ouvrages provisoires ou définitifs ;
= Soumettre, si nécessaire, une note technique justificative au Maitre d’ceuvre pour validation.
= Fournir au Maitre d'ceuvre les bons d'identification de chaque matériau.

2.01.3. Matériaux pour le rétablissement du chemin de halage

Le chemin de halage existant le long du seuil est a décaler et sera a rétablir le long de la nouvelle passe a
poissons. Le positionnement du nouveau chemin de halage figure dans les plans joints au DCE (cf. Piéce 6).

Les matériaux utilisés devront étre de classe D31 ou équivalent, propres, non polluants, non organiques, et
compatibles avec les exigences environnementales du site.

Le Titulaire devra également :

= Rétablir le chemin de halage de telle sorte que les affaissements ou les déformations sous charge sont
évités,
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» Garantir une largeur utile suffisante pour le passage des engins concernés (3,5m) sur tout le tracé du
chemin & rétablir,

= Rétablir le chemin de halage de telle maniére a ce qu'il soit praticable et que sa portance soit garantie
en toutes conditions climatiques normales.

Les types de matériaux et tout autre document ou donnée nécessaire a la mise en ceuvre et a la bonne
réalisation du chemin de halage sont a faire valider préalablement par le Maitre d’ceuvre.
O Seuil 2

Au droit du seuil 2, le chemin de halage a rétablir est a mettre en ceuvre selon les dimensions et types de
couches indiquées sur la coupe ci-dessous (extrait de la DWA-A 904-1).

(Decke: z.B. Beton, Pflaster oder Asphalt) @
befahrbarer . ca. 1,525 .
Seitenstreifen . : |
Y |
_,,:'_31& 3% _ 2.3 em nach Bedarf
e T T 1269
I OO A AR A AR Ve Ao e e 2 2 57 Hulde oqer Graben
R A R T T, - — i . -,-\1]“
Wegegrenze L—Tragschicht e
Seitenraum L 075 | 3.50 | 075
| | | Seitenraum |
r befahrbare Kronenbreite 5,00 -—l

@ Dimensionierung des Fahrbahnoberbaus siehe Abschnitt 8.5, RLW 2005

Bild 24: Querprofil Haupwwirtschaftsweg (Beispiel mit einseitiger Querneigung])

(Figure 24 issue de la DWA-A 904-14 : Profil transversal d’une voie agricole principale (exemple avec une
pente transversale unilatérale)

A ce titre, le dimensionnement de la structure devra garantir une portance minimale de la fondation supérieure
a 45 MPa (selon les critéres des recommandations allemandes de la DWA-A 904-1), conformément aux
exigences de stabilité et de sécurité du projet.

La structure du nouveau chemin de halage comprendra les couches suivantes :
= Une couche de revétement de 35 cm d’épaisseur sur 3,50 m de largeur utile, adaptée a la circulation
d’engins lourds (tonnage de 60t selon les indications du gestionnaire)
= Une couche de forme de 30 cm d’épaisseur sur 5,00 m de largeur

» Une couche de matériaux de substitution de 35 cm d’épaisseur sur 5,00 m de largeur, a mettre en
ceuvre uniquement si le sol en place sous les deux autres couches ne présente pas la portance requise.

O  Seuil 3

Au droit du seuil 3, le chemin de halage a rétablir devra étre congu, dimensionné et mis en ceuvre de maniére
a garantir une portance suffisante pour le passage d’un engin de 26 tonnes.

A ce titre, les dispositions suivantes devront étre respectées :

= Structure du corps de chaussée adaptée a la charge roulante, incluant une couche de forme, une
couche de fondation et une couche de surface compatibles avec les sollicitations mécaniques induites
par les engins lourds.

» Matériaux utilisés conformes aux normes en vigueur et présentant des caractéristiques mécaniques
adéquates (module de portance, résistance a la déformation) ainsi qu'aux contraintes
environnementales du site.

= Contréle de compactage et essais de portance a prévoir avant réception.
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Le Titulaire devra fournir les notes de calcul et les plans d’exécution justifiant la capacité portante du chemin,
ainsi que les proces-verbaux de controle attestant de la conformité aux exigences.

2.01.4. Matériaux pour remplissage des fouilles

Les matériaux utilisés devront étre insensibles a l'eau. Il s'agira de matériaux appartenant aux classes
géotechniques D21, D31, R41, R61 ou assimilés (matériaux insensibles au gel/dégel).

lls devront avoir les caractéristiques suivantes :

* aucun élément supérieur a 60 mm,
= équivalent de sable supérieur a 35.

Les graves ne seront ni friables, ni gélives. Elles seront exemptes de débris végétaux ou de corps étrangers.
Leur provenance aura été, au préalable, agréée par le Maitre d’CEuvre.

Toutes les graves non traitées devront étre conformes a la norme NF EN 13285.

2.01.5. Matériaux d’apport pour remblais généraux

Les remblais dits « généraux » seront les matériaux utilisés pour combler la zone de la prise d’eau et la zone
d’affouillement du seuil a supprimer.

La provenance, les caractéristiques des matériaux d'apport et de leur traitement éventuel seront soumis a
'agrément du Maitre d'ceuvre.

Les matériaux pour remblai ordinaire sont laissés au choix du Titulaire. lls seront choisis parmi les matériaux
des classes A, B, C, ou D (en excluant les sols de type A3 et A4), a utiliser dans les conditions définies par le
guide technique relatif & la réalisation des remblais (GTR).

lIs devront étre homogénes et ne devront contenir ni éléments purement argileux, ni détritus et gravas
d'aucune sorte, ni éléments rocheux dont la plus grande dimension excéderait 0.10m, ni déchets organiques.

Le comblement de la fosse en aval du seuil existant est soumis a la réalisation de profondeurs d’eau
importantes et donc créée d’'importants écoulements et recirculations. Dans cette zone de dissipation du seuil,
les matériaux a mettre en ceuvre doivent étre stables a I'érosion et justifiés vis-a-vis du risque de ségrégation
lors de la mise en ceuvre sous eau.

La réutilisation des matériaux du site est autorisée, si les matériaux ne sont pas pollués et si leur mise en
ceuvre est réalisée dans les régles de l'art, sans risque de mise en suspension de matériaux et de pollution
du Rhin en aval.

Il est précisé que les sujétions relatives a la réutilisation de sols trop humides pour une mise en ceuvre en
corps de remblais, c'est a dire, traitement & la chaux, sont réputées comprises dans les prix de remblai d'apport
pour remblais généraux y compris la fourniture de la chaux.

Les prix de fourniture et de mise en ceuvre proposés au bordereau des prix pour les remblais d'apport sont
réputés couvrir les contraintes dues aux arréts de chantier, aux reprises, a l'aération et au traitement
spécifique, voir a I'évacuation, dans le cas ou la teneur en eau du matériau aurait évoluée défavorablement
en cours ou apres les opérations de mise en ceuvre.

Les modalités d'exploitation des lieux d'emprunt sont a soumettre au visa du Maitre d'ceuvre.

Dans tous les cas, le Titulaire fournira a l'appui de son offre, l'origine, la nature des matériaux et leur
identification au sens du G.T.R. Il indiquera quels sont les matériaux proposés qu'il envisage de traiter aux
liants hydrauliques et les modalités de leur traitement.

Pour les sols des classes A, B, et C, I'état de teneur en eau conditionne la qualité de leur mise en ceuvre. Ces
matériaux pourront aussi étre utilisés pour les substitutions éventuelles.
2.01.6. Mise en ceuvre

Les prescriptions de compactage sont fondées sur le contréle de densité tel que défini a l'article 7.5.2 de la
norme NF P 98-115.

Le niveau de densification que le Titulaire doit atteindre est le niveau 3.

L'épaisseur maximale des couches a compacter est de 20 centimeétres.
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2.01.7. Terre Végétale

Siles matériaux de décapage se révelent impropres a une réutilisation dans les conditions définies ci-dessous,
le Titulaire sera tenu de proposer un apport de terre végétale de provenance extérieure au site.

La terre végétale mise en ceuvre dans le cadre des travaux devra permettre un développement normal des
végétaux (teneur satisfaisante en éléments nutritifs assimilables, absence de contamination par des
substances phyto-toxiques). Elle devra étre purgée des éléments grossiers (pierres, débris végétaux) et bien
divisée.
La terre végétale mise en ceuvre devra présenter des propriétés les plus proches possibles des
caractéristiques suivantes :

* ne pas contenir plus de 5% d'éléments pierreux ou de débris divers de plus de 3 cm de diamétre,

= étre limoneuse ou sablo-limoneuse,

» présenter une teneur en matiére organique comprise entre 2 et 8%,

= présenter un rapport C/N compris entre 10 et 18,

* avoir un pH compris entre 6 et 7,

= étre bien pourvue et équilibrée en éléments nutritifs,

* ne pas provenir d’'une zone ou des espéces invasives ont été identifiées.

ARTICLE 2.02. ENROCHEMENTS
(Fasc. 64 du CCTG, NF EN 13383-1)

2.02.1. Généralités

Etant donné la nécessité d’un liaisonnement des enrochements, la classe d’enrochements LMA 5/40 (selon la
norme NF EN 13383-1) est recommandée pour ces enrochements-ci, ou équivalence justifiée par le Titulaire
dans la cadre d’études d’exécution.

2.02.1.1. Enrochements de berge
Pour les enrochements de la berge, la classe d’enrochements LMB 10/60 est recommandée (selon la norme
NF EN 13383-1).
2.02.1.2. Blocs d’enrochements
Des blocs d’enrochement faisant obstacles aux véhicules circulant sur le chemin de halage de catégorie CP
500/1500 ou équivalent sont a mettre en place.
2.02.2. Forme des enrochements

La forme recherchée pour les enrochements est parallélépipédique caractérisée par les dimensions du plus
petit parallélépipéde pouvant contenir le bloc, a savoir : « L », « G » et « E ». La forme est caractérisée par la
plus grande dimension « L » (dans le cas d’'un parallélépipéde « L » correspond a la diagonale) et « E » est la
plus petite dimension mesurable entre deux plans paralleles. Un schéma explicatif est présenté en partie 2 de
la norme NF EN 13383.

La forme des enrochements doit respecter les conditions suivantes :

= L'élancement : rapport L/E (plus grande longueur sur la plus petite) L/E < 3,
= Coefficient de forme : (L+G) / 2E<= 2.

2.02.3. Caractéristiques physiques et mécaniques des enrochements

La matrice rocheuse des enrochements devra avoir une masse volumigue réelle au moins égale a 2,3 t/m?3
déterminée selon la norme NF EN 13383-2 « méthodes d'essai ».

Le Titulaire proposera a l'agrément du Maitre d’CEuvre des matériaux non gélifs en précisant leurs
caractéristiques de résistance a la rupture (fragmentation), leur résistance a l'usure et leur porosité selon la
norme NF EN 13383-2.
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Les enrochements devront respecter les critéres suivants :

Perte d’indice de continuité Ic (Norme NF P18-556) avant et apres cycles de gel/dégel inférieure a 15%
en moyenne, et inférieure a 15% pour 80% des blocs testés,

Fragmentation : catégorie CS 80 - Rcmoyen (9 sur 10 mesures) > 80 MPa,
Résistance a I'usure : MDE < 20,

Porosité : n < 2% pour les enrochements sur berges,

Porosité : 2 < n < 5% pour les enrochements en riviere.

ARTICLE 2.03. GEOTEXTILES

2.03.1. Généralités

Les caractéristiques des géotextiles a utiliser seront conformes

aux « Recommandations pour 'emploi des géotextiles dans le renforcement des ouvrages en terre »
de 1990, établies par le Comité Francgais des Géotextiles et Géomembranes (C.F.G.G.),

aux notes d’information du SETRA « Géotextiles certifiés : prise en compte dans les pieces
contractuelles » complétée par ses annexes et dans la note d'information Chaussées Dépendances du
SETRA n°116 de mars 2007 « Marquage CE des géotextiles et produits apparentés »,

aux normes en vigueur dont les normes NF EN 13249 « Géotextiles et produits apparentés -
Caractéristiques requises pour l'utilisation dans la construction des routes et autres zones de circulation
» et NF EN 13251 « Géotextiles et produits apparentés - Caractéristiques requises pour l'utilisation dans
les travaux de terrassement, les fondations et les structures de souténement ».

2.03.2. Provenance

Les géotextiles seront soumis a I'acceptation du Maitre d’CEuvre.

Les types de géotextiles a utiliser sont décrits a I'article ci-aprés. Les géotextiles devront satisfaire aux
exigences suivantes :

disposer d’un certificat de qualification CE,

étre marqués : tous les géotextiles devront étre marqués dans leur masse de maniére réguliere, au
moins une fois tous les 5 métres selon le sens de production. L’identification du produit devra toujours
étre possible jusqu’a son recouvrement par une quelconque couche de matériaux.

Le marquage comprendra obligatoirement I'appellation et la référence commerciale ainsi que la qualification
ASQUAL.

2.03.3. Spécifications sur les produits

Les valeurs exigées, ci-aprés, sont les valeurs nominales annoncées par le producteur (Vnap) et portées sur
le certificat de qualification pour les géotextiles certifiés.

Le tableau suivant définit les caractéristiques minimales (ou maximales selon les cas) des géotextiles selon
leur type qui fait référence a une utilisation particuliere ; ils font partie de la gamme non-tissés aiguilletés :

Type 1 : berge attenante a la passe, sous la couche d’enrochements et en abord de la passe hors des
macrorugosités. Pour une installation en présence d’eau, des dispositions vis-a-vis du risque de
soulevement sont a prendre en compte.

CARACTERISTIQUES Type 1

Sens production > 20

Résistance en traction en kN/m, (NF EN ISO 10319)
Sens transversal = 20

Allongement en % SP et ST (NF EN 1SO 10319) =70%
Résistance au poingonnement statique en kN (NF G 38019) =211
Résistance au poingonnement statique CBR en kN (NF EN ISO 12236) >2.9

MAITRISE D’CEUVRE :
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Perforation dynamique en mm (NF EN ISO 13433) =1.1
Perméabilité normale au plan en m/s (NF EN ISO 11058) <18
Ouverture de filtration en pm (NF EN ISO 12956) <£0,07
Résistance en traction en kN/m, SP (1) <100

Capacité de débit dans le plan en m?/s (NF EN ISO 12958)
20 kPa >2.10-6

100 kPa >5.10-7

ARTICLE 2.04. GRAVE NON TRAITEE
(Fasc. 23 du CCTG, norme NF EN 13285)

La grave non traitée a mettre en ceuvre est une GNT 0/31,5 (ou équivalent).

2.04.1. Granulats
(Norme NF P 18-545, NF EN 13242+A1)
Les caractéristiques minimales des granulats doivent étre :

= catégorie F pour les caractéristiques intrinséques des gravillons,
= catégorie IV pour les caractéristiques de fabrication des gravillons,
= catégorie b pour les caractéristiques de fabrication des sables.

2.04.2. Eau
(Norme NF P 98-100)

L'eau utilisée doit étre de type 2 au sens de I'article 5 de la norme NF P 98-100.

2.04.3. Caractéristiques de la grave non traitée
(Norme NF EN 13285)

Le fuseau de spécification est celui défini pour une GNT 2 de la norme NF EN 13285. La masse volumique
séche et la teneur en eau optimale de laboratoire sont déterminées selon les normes NF EN 13286-1 et NF

EN 13286-2 a I'énergie Proctor Modifiée.
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CHAPITRE 3. EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 3.01. TRAVAUX PREPARATOIRES
3.01.1. Lieux de dépébts

3.01.1.1. Dépbts définitifs

Les déblais devant étre évacués, seront mis en dépét aprés accord du Maitre d’CEuvre.

3.01.1.2. Dépbts provisoires

Les dépdts provisoires des déblais et de la terre végétale sont laissés a l'initiative du Titulaire et devront étre
soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre. Les modalités d'exploitation de ces dépbts doivent étre soumises au
visa du Maitre d'ceuvre.

lls seront situés a l'intérieur des emprises du projet. En cas d'insuffisance d'emprise, les lieux de dépobts
provisoires supplémentaires qui lui seraient nécessaires, sont a la charge du Titulaire.

Le dépdt de matériaux n’est pas autorisé dans 'emprise des travaux et doit étre fait dans une zone accessible,
en dehors de la zone inondable.
3.01.2. Clétures

Le chantier doit étre sécurisé vis-a-vis du public. Il se trouve dans une zone inondable, le matériel de
sécurisation (barriéres de sécurité/clétures, panneaux de chantiers, etc.) doit donc résister en cas de crue
(risque d’emportement) et sa fonction doit-étre garantie en continu.

De plus, le passage de I'exploitant doit toujours étre possible pour toutes les phases de travaux, méme en cas
d’arrét de chantier, et ceci en continue (pendant et hors horaires de travaux et y compris la nuit, les week-ends
et jours fériés).

Le systéme est constitué de poteaux de 2 métres de hauteur placés tous les deux métres. Les mailles du
grillage employé ont pour dimensions maximales 40mm x 40mm. Son emplacement est visualisé sur un plan
et est a soumettre pour validation au CSPS et au Maitre d’ceuvre dans la période de préparation.

3.01.3. Repéres de nivellement
La fixation des repéres de nivellement s'effectue par scellement ou par collage.

En cas de scellement, le repére est fixé dans un trou réalisé mécaniqguement a un emplacement préservant
les aciers de I'ouvrage de tout endommagement. Apres nettoyage de ce trou par soufflage, il est scellé a I'aide
d'un produit de scellement Titulaire de la marque NF-Produits spéciaux destinés aux constructions en béton
hydraulique. Les repéres mis en ceuvre avec des chevilles autoforeuses ou a expansion sont interdits.

En cas de collage, le produit de fixation est soumis a l'acceptation du Maitre d'ceuvre.

3.01.4. Implantation, piquetage
(Art. 27 du CCAG-T, art. 7 du CCAP)

Des reperes fixes magonnés et protégés par une cldture sont mis en place par le Titulaire. Leur implantation
est soumise a l'acceptation du Maitre d'ceuvre.

Ces repéres servent au controle de la géométrie de I'ouvrage, aux piquetages complémentaires ainsi qu'a la
conservation des piquets.

Les dispositions de l'article 27 du CCAG-T sont complétées comme suit : le plan d'implantation général et le
piguetage général sont vérifiés par le Titulaire qui fait part de ses observations, par écrit, au Maitre d'ceuvre.

lIs sont, le cas échéant, modifiés contradictoirement.

Cette opération doit avoir lieu avant tout début des travaux.

Les piguetages complémentaires sont vérifiés par le Maitre d'ceuvre.
Les tolérances d'implantation des piquets sont de +/- 10 mm.

Le PAQ précise les dispositions adoptées pour respecter les implantations géométriques de l'ouvrage et de
tous les axes d'appuis. Il précise également les dispositions prises pour la conservation des débords.
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3.01.5. Reconnaissance géotechnique complémentaire
(NF EN 1997-2, NF EN ISO 22475-1, NF P 94-110-1, NF P 94-113)

La réalisation d’'une campagne de reconnaissance complémentaire dans le cadre d’une étude géotechnique
d’exécution (mission G3) est soumise au visa préalable du Maitre d'ceuvre (nature, profondeur des sondages,
types d'essais in situ ou en laboratoire).

Les sondages sont réalisés dés le début de la période de préparation du chantier.
Les sondages suivants sont a effectuer

» sondages carottés,
» sondages destructifs avec enregistrement des parameétres de forage,
= sondages pressiométriques et sondages destructifs avec enregistrement des parametres de forage.

Les sondages carottés doivent assurer un prélevement de catégorie A, selon la dénomination de la norme NF
EN ISO 22475-1. Un taux de carottage minimal est requis, a savoir TC>90%.

Les sondages destructifs font I'objet de l'enregistrement des parameétres de forage suivants (liste non
exhaustive) :
» vitesse d'avancement,
= pression sur l'outil,
= couple de rotation,
= pression d'injection.
Au cours d'un méme sondage, la pression sur I'outil sera conservée constante.
Le Titulaire rédige une note de synthése qui comprend :

» un plan de repérage des principaux essais effectués,

» le log stratigraphique de chacun des sondages sur lequel sont reportés les profondeurs et les natures
des formations rencontrées, la cote NN de début de forage et les résultats des essais,

= |es résultats bruts des essais in situ et des essais de laboratoire,

* au droit de chaque zone sondée, un récapitulatif des principaux résultats obtenus (nature et
caractéristiques des sols rencontrés), avec leur interprétation vis-a-vis de la valeur de la cote de
fondation a atteindre, et vis-a-vis des hypothéses de calcul a prendre en compte.

Les résultats de cette reconnaissance géotechnique complémentaire doivent obligatoirement étre pris en
compte dans la conception et la justification des appuis concernés.

3.01.6. Atelier météo
Les conditions météorologiques prévues a 5 jours doivent étre affichées.

Le Titulaire prend tous les contacts nécessaires aupres d’EDF pour bénéficier de prévisions de variations du
niveau des eaux du Rhin. De plus, le Titulaire doit installer en amont des ouvrages, un systéme de mesure de
niveaux d'eau avec transmission de données et alertes a partir d’'un niveau de 162,95 mNN a I'amont du seuil
2.

Les conditions météorologiques prévues a 5 jours doivent étre affichées et corrigées 24 heures a l'avance.

ARTICLE 3.02. OUVRAGES PROVISOIRES AUTRES QUE LES COFFRAGES

La protection des ouvrages provisoires est de la responsabilité du Titulaire. A cet effet, les dispositifs figurant
sur les plans seront obligatoirement mis en place par le Titulaire.

lIs doivent étre conformes aux prescriptions du chapitre 5 du fascicule 65 du CCTG, et classés en fonction de
limportance de I'ouvrage.
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3.02.1. Caractéristiques générales des ouvrages provisoires autres que les coffrages

3.02.1.1. Généralités

Avant le démarrage des travaux, le Titulaire devra fournir au Maitre d'CEuvre les documents relatifs aux
ouvrages provisoires et accés aux zones a traiter conformément aux spécifications du fascicule 65 du CCTG.

Ces documents comprendront entre autres :

= [|'‘étude établie sous forme de dessins et notes de calcul assorties des hypothéses,
* les notices techniques accompagnées de schémas pour les différentes phases des opérations,
= |es certificats nécessaires d'organismes agréés et les consignes de sécurité.

Pour chaque type de travaux, un acces aux zones concernées devra permettre au Maitre d'CEuvre d'exercer
son contrdle en toute sécurité.

Les matériaux et techniques utilisés ne devront en aucun cas étre la cause de dégradations sur les différentes
parties de l'ouvrage déja exécutées. lIs seront soumis a l'approbation du Maitre d'CEuvre.

Les ouvrages provisoires et acces ne pourront étre démontés qu'aprés accord du Maitre d'CEuvre.

Un « Chargé des Ouvrages Provisoires » (COP) qui pourra étre aussi le chargé des dispositions provisoires
pour la circulation publique et le responsable de I'hygiéne et de la sécurité, sera soumis a l'acceptation du
Maitre d'CEuvre.

Les résultats du contrdle interne des ouvrages de premiére catégorie seront transmis au Maitre d'CEuvre 48
heures au moins avant la mise en service de ceux-ci.

3.02.1.2. Catégories d'ouvrages provisoires

Sauf dispositions contraires validées par le Maitre d'CEuvre, les ouvrages provisoires relevant du présent
marché seront classés en lére catégorie.

Il s’agit notamment :

» des acces de chantier permettant 'accés au seuil et aux berges

= des ouvrages provisoires permettant la réalisation des travaux de réalisation de la nouvelle passe a
poissons.

= des ouvrages provisoires permettant la fermeture de la passe a poissons existante.
= des ouvrages provisoires (mobiles ou fixes) nécessaires a la réception des palplanches.

3.02.1.3. Ouvrages d'acces - Plateformes

Les ouvrages d'acces, les plates-formes de travail et les ouvrages de protection, nécessaires a I'exécution des
travaux devront étre congus conformément aux spécifications des lois en vigueur sur la sécurité du travail.

Le Titulaire définira dans son PAQ les modalités du contrble interne des ouvrages provisoires, notamment
celui effectué par le « chargé des ouvrages provisoires ».

Le Titulaire sera tenu d'apporter aux ouvrages provisoires et a ses frais, les modifications qui seraient
prescrites en cours de travaux par le Maitre d'CEuvre, dans l'intérét de I'ouvrage définitif ou de la sécurité.

En outre, le chargé des ouvrages provisoires devra personnellement inspecter les ouvrages terminés, les faire
modifier s'il y a lieu et aprés en avoir reconnu la conformité au projet et aux prescriptions ci-dessus, donner
au chantier l'autorisation écrite de mettre les ouvrages en charge. En cas d'impossibilité de visite du chargé
des ouvrages provisoires hiérarchique, le Titulaire sera tenu de faire procéder, a ses frais, a un contrdle des
études et de l'exécution des ouvrages par un contrdleur indépendant de son Entreprise. Ces autorisations ne
sauraient prévaloir sur les ordres éventuels du Maitre d'CEuvre.

3.02.2. Mise en ceuvre des ouvrages provisoires
La signalisation des ouvrages provisoires sera conforme a la réglementation en vigueur.

Lors de I'exécution, on veillera particulierement & n‘'omettre aucune des précautions suivantes :

» on s'assurera que la portance réelle du sol, sans tassement appréciable, est suffisante au droit de
chaque appui prévu,

= on s'assurera notamment de l'absence de canalisations existantes, de tranchées fraichement
remblayées et de toute autre hétérogénéité du sol,
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» on s'assurera de I'absence de ravinement a chaque appui et d'arrivées d'eau de ruissellement,
» on s'assurera visuellement que les piéces sont fortement contreventées dans les diverses directions.

Aux points ou des actions concentrées s'exerceront sur des piéces non pleines, des calages assureront
I'étalement de ces actions et empécheront le déversement.

On remédiera sérieusement a tout défaut accidentel de centrage.
L'emploi de piéces faussées, ou présentant un jeu anormal est interdit.

Aucune tige destinée a étre utilisée en traction ou en compression ne devra travailler en flexion, notamment a
ses attaches.

Au niveau de tous les ouvrages provisoires, le Titulaire sera tenu d'apporter a ses frais, les modifications qui
seraient prescrites en cours de travaux par le Maitre d'CEuvre, dans l'intérét de I'ouvrage définitif ou de la
sécurité.

En outre le « COP » devra personnellement inspecter tous les ouvrages provisoires, les faire modifier s'ily a
lieu, et aprés en avoir reconnu la conformité au projet et aux prescriptions ci-dessus, donner au chantier
l'autorisation écrite de les mettre en charge. En cas d'impossibilité de visite du « COP » et sauf le cas de
remplacement de celui-ci par un de ses supérieurs hiérarchiques, le Titulaire sera tenu de faire procéder a un
contréle des études et de I'exécution de I'étaiement par un contrdleur indépendant de son Entreprise. Ces
autorisations ne sauraient prévaloir sur les ordres éventuels du Maitre d'CEuvre.

3.02.3. Assurance de la qualité des ouvrages provisoires

Les procédures d'exécution des ouvrages provisoires a établir par le Titulaire feront éventuellement référence
aux documents méthode du Titulaire qui s'appuieront en tant que de besoins sur les notices d'emploi des
matériels et seront soit fournis au Maitre d’CEuvre, soit tenus a sa disposition.

Ces procédures traiteront notamment des aspects suivants :

O Dispositifs de protection vis a vis de la circulation
* au cours de la mise en place des ouvrages provisoires,
= pendant l'utilisation des ouvrages provisoires,
* au cours du démontage.

O Mise en place des ouvrages provisoires
= Qutre les dispositions définies au paragraphe ci-dessus :
- caractéristiques et emplacements du matériel,
- conformité du matériel au regard des hypotheses de calcul (état du matériel, nombre de réemplois),
- conformité aux dessins d'exécution et aux documents de méthode.

O Démontage des ouvrages provisoires
- délai de décintrement et résistance du béton (épreuve d’information),
- ordre de l'intervention sur les différents éléments constituant les ouvrages provisoires.

O Dispositions a prendre en cas d'anomalies
- définir la chaine de prise de décision suivant la gravité de I'anomalie.

U Documents de suivi du montage et de I'utilisation des ouvrages provisoires

Le cadre de ces documents qui permettent d'attester que les procédures précédemment définies ont été bien
mises en ceuvre sera adressé par le Titulaire avant toute exécution des travaux correspondants et sera
renseigné pendant I'exécution de ceux-ci.

3.02.4. Engins de manutention

Pour les engins de manutention non classés parmi les ouvrages provisoires (grues, poutres de lancement,
portiques, bardeurs, ...) le Titulaire fournira au Maitre d’CEuvre un avis de réception émis par un organisme de
contréle habilité dans le cadre de la législation en vigueur.
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3.02.5. Assurance de la qualité des ouvrages provisoires

(Norme NF EN 13670/CN, chapitre 5 du fasc. 65 du CCTG, norme NF EN 1090-2+A1, art. 9.2 du fasc.66 du
CCTG)

3.02.5.1. Généralités

Avant tout début de montage des ouvrages provisoires, le Titulaire doit fournir une note précisant les ouvrages
provisoires nécessaires aux travaux du présent marché.

Cette note doit préciser leur conception et justifier les profils utilisés, avant et aprés déformation, tant du point
de vue de la conformité et de l'aspect de I'ouvrage fini que du comportement mécanique de I'ouvrage provisoire
et de l'ouvrage lui-méme (il est rappelé que les ouvrages provisoires doivent étre dimensionnés en tenant
compte de toutes les actions exercées dans les diverses phases de la construction).

Cette note doit également préciser le phasage détaillé et précis des opérations de manutention, montage et
dépose des ouvrages provisoires.

Le Titulaire est responsable des ouvrages provisoires.

La réception est assurée par le Chargé des Ouvrages Provisoires (COP) du Titulaire.

3.02.5.2. Dessins des ouvrages provisoires
Outre les spécifications de l'article 5.1.4.2 du fascicule 65, les dessins définissent :

= en cas d'appui direct sur le sol, la pression admissible exigée du sol dans les conditions d'utilisation :
en I'absence de sondages menés par un laboratoire agréé par le Maitre d'ceuvre, la contrainte maximale
supportée par le sol de fondation (quel qu'il soit) ne dépasse pas 0,1 MPa,

» |es diverses phases d'exécution en précisant, pour chaque phase, les actions appliquées,

* les manceuvres par lesquelles commencent le déchargement et le démontage des ouvrages
provisoires,

= |es zones de circulation du personnel et des engins.
= les précautions prévues pour pallier l'instabilité des zones en créte de talus et de berges

Des schémas types peuvent étre utilisés et, en cas d'emploi de piéces préfabriquées, des notices ou parties
de notices du fabricant peuvent étre incorporées aux dessins d'exécution a condition de former avec les
dessins particuliers un ensemble complet, cohérent et sans risque d'ambiguité ; en particulier, les parties de
ces notices applicables au cas d'espéce sont clairement mises en évidence.

Les ouvrages provisoires nécessaires a l'exécution de l'ossature métallique sont conformes aux dispositions
de l'article 9 de la norme NF EN 1090-2+A1 et de l'article 9.2 du fascicule 66 du CCTG.
3.02.5.3. Regles de calcul

Les ouvrages provisoires sont calculés conformément aux indications de l'article 5.3.6 du fascicule 65 du
CCTG.

ARTICLE 3.03. DEBROUSSAILLEMENT - DEMOLITIONS - DECAPAGE
(Fasc. 2 du CCTG)

3.03.1. Débroussaillement, abattage d'arbres, essouchement
(Art. N.2.3.1.2. et E.4 du fasc. 35 du CCTG)

Pour la préparation du terrain, le Titulaire est chargé d'arracher ou d'abattre puis de débiter et d'emmeétrer tous
les arbres que lui indique le Maitre d'ceuvre. Il doit également arracher les taillis, les haies et les broussailles
et extraire les souches sur I'ensemble de la zone définie par le Maitre d'ceuvre.

Les moyens utilisés pour I'essouchement sont proposés par le Titulaire dans le cadre de son PAQ.

Tous les produits faisant I'objet du débroussaillement sont évacués par le Titulaire selon les modalités arrétées
dans le SOSED.
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3.03.2. Démolition de magonneries diverses
(Art. 17.6 du fasc. 2 du CCTG)

Le Titulaire propose a l'acceptation du Maitre d'ceuvre le procédé de démolition d’ouvrages en béton, béton
armé ou en magonnerie.

Le recours a un BRH sur ouvrage est totalement proscrit.
La démolition comprend le découpage des armatures existantes éventuelles.

Les produits de démolition sont soit mis en dépdt provisoire en un lieu soumis a l'acceptation du Maitre
d'ceuvre, soit évacués, conformément aux prescriptions du SOSED, dans un lieu de stockage ou de
regroupement, ou dans une unité de recyclage.

Les démolitions d’'ouvrages en béton, béton armé ou en magonnerie ne seront entreprises qu’aprés exécution
de saignées permettant de désolidariser complétement les ouvrages et limitant précisément les emprises sur
les ouvrages et les propriétés riveraines.

Toute fissuration occasionnée par les démolitions sur les parties d’ouvrages a conserver, imposera la
démolition et la reconstruction de la tranche concernée, ces travaux étant intégralement a la charge du
Titulaire.

3.03.3. Découpe de matériaux enrobés

L'attention du Titulaire est attirée sur le fait que toute zone d'enrobés a démolir devra étre préalablement
prédécoupée de facon que I'enlevement mécanique de la couche de roulement n‘'endommage pas la partie
de chaussée non concernée par la démolition.

Le prédécoupage devra obligatoirement étre réalisé au disque. Les matériaux en provenance de la découpe
devront étre évacués a la décharge.

Dans les zones d’élargissement de la chaussée existante et au droit du raccordement de la structure des
chaussées neuves et de la structure des chaussées existantes, celles-ci seront sciées et démontées par
couche « en escalier ».

Les matériaux provenant des démolitions et de découpage seront mis au dépbt et évacués.

3.03.4. Décapage de la terre végétale
(Art. 5.3 et 6.4.1 du fasc. 2 du CCTG)

Aprés purge des racines, souches et débris de toute sorte, le Titulaire décape la terre végétale située dans la
zone des travaux sur une épaisseur de 30 cm puis la met en dépbt provisoire.

Lorsque I'épaisseur en place de terre végétale sera inférieure, le Titulaire prendra toute disposition pour
assurer |'extraction de cette terre sans contamination.

Les produits de décapage seront, selon les besoins de réemploi :

= mis en dépbt provisoire, au voisinage de 'emprise des travaux,
= évacués en dépot définitif a I'extérieur du chantier.

Le fond de décapage sous remblai devra étre :

= réglé pour assurer le bon écoulement des eaux,
= compacté de facon a obtenir a I'essai de plaque les résultats suivants :
EV2 > 30 MPa et EV2/EV1 < 2

Une réception du fond de décapage sera réalisée par le Maitre d’ceuvre avec a I'appui les résultats des essais
de plaque réalisés par le Titulaire au titre de son contrdle externe.
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ARTICLE 3.04. TERRASSEMENTS

3.04.1. Prescriptions générales
Le Titulaire devra veiller, en permanence, a la propreté du chantier et des voiries environnantes.

Si des matériaux nécessaires ou provenant du chantier sont répandus accidentellement sur une voirie
guelconque, il devra procéder a leur enlévement et immédiatement aprés au balayage avec arrosage sous
pression si besoin est.

Avant exécution, les déblais, purges et fouilles seront implantés et matérialisés par le Titulaire sur le terrain :
marquage a la chaux, cordeau, chaises...

L’ensemble des opérations de déblais ou remblais seront exécutées par des matériels et méthodes laissés a
linitiative du Titulaire. Ces derniers seront décrits dans le PAQ et devront étre agréés par le Maitre d’CEuvre.
Seront également décrites les dispositions prises pour les contrbles internes et externes.

Tous les déblais extraits nécessaires a I'exécution des travaux du présent marché et qui ne sont pas utilisés
pour le remblaiement seront évacués vers une décharge agréée par le Maitre d’CEuvre.

Le Titulaire devra indiquer dans son PAQ les modalités d’exploitation du dépdét, notamment les dispositions
prises en fin d’exploitation.

Aucun dépbt ne sera autorisé dans la zone des travaux.

Les fouilles en terrain ordinaire d’'une profondeur supérieure a 1,30 m seront soit blindées, soit talutées avec
une pente compatible avec la nature des terrains. Le Titulaire proposera a I'agrément du Maitre d’CEuvre la
solution qu’il propose de mettre en ceuvre.

Lors de travaux a proximité d’un réseau, le Titulaire du Marché devra soumettre a I'agrément du
concessionnaire correspondant, les moyens qu’il compte utiliser.

3.04.2. Lieux d’emprunt et de dépot

3.04.2.1. Dépdt définitif pour matériaux inutilisables
Les matériaux inutilisables en remblais selon le guide technique seront mis en dép6t définitif sur un site agréé
pour le type de matériaux déchargés. Les frais de décharge incomberont au Titulaire.
3.04.3. Evacuation des eaux

Le Titulaire a pour obligation de prendre toutes les précautions pour assurer I'évacuation des eaux
superficielles sur toutes les zones terrassées ou d’exécuter en temps utile des dispositifs provisoires ou
définitifs de collecte et d'évacuation, tels que banquettes, bourrelets, saignées, descentes d'eau, fossés, etc.
conformément aux stipulations de I'article 15.4 du fascicule 2 du CCTG.

En cas d’arrét de chantier de longue durée (supérieure a 2 jours), le Titulaire soumet au visa du Maitre d’'CEuvre
les dispositions qu’il compte prendre pour maintenir les ouvrages réalisés en bon état.

En cas d’arrét de chantier de courte durée et au minimum a la fin de chaque journée, le Titulaire doit procéder
au nivellement et au lissage de la plate-forme en remblais. En corps de remblais, le dévers transversal devra
étre réglé a une valeur supérieure a cing (5) pour cent.

La liste des dispositifs de protection provisoires ou définitifs des niveaux de rendus en remblais précitée n'est
pas limitative ni restrictive.

En aucun cas, la réalisation des dispositifs précités ne donnera lieu a une rémunération particuliére.

3.04.4. Décapage
Il sera effectué sur une épaisseur de 10 a 20 cm en moyenne.
Il sera éventuellement effectué a la pelle mécanique.

Lorsque I'épaisseur en place de terre végétale sera inférieure, le Titulaire prendra toute disposition pour
assurer l'extraction de cette terre sans contamination.

Les produits de décapage seront, selon les besoins de réemploi :

*= Mise en dépbt provisoire (zone de stockage définie préalablement) de I'excédent puis reprise sur dépot
du Titulaire,

» Le reste sera mis en dépodt définitif.
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Le fond de décapage sous remblai devra étre :

» Réglé pour assurer le bon écoulement des eaux,
= Compacté de facon a obtenir a I'essai de plaque les résultats EV2 > 30 MPa et EV2/EV1 < 2.

3.04.5. Déblais
Les matériaux a déblayer sont de toute nature.
L’exécution des déblais sera conforme a l'article 14.2 du fascicule 2 du CCTG.

Le Titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires a I'obtention de matériaux dont la dimension des
plus gros blocs n'excéde pas les deux tiers (2/3) de I'épaisseur des couches dans lesquelles ces blocs doivent
étre réemployés.

En aucun cas, les dimensions maximales des blocs extraits réutilisés ne doivent étre supérieures a deux cents
(200) millimetres. Les blocs dépassant cette dimension doivent obligatoirement étre fractionnés, a la charge
du Titulaire.

Un contrdle est effectué par le Maitre d'CEuvre lors du stockage ou du réemploi des matériaux.

La plate-forme provisoire est réglée et compactée pour obtenir sa fermeture de maniéere a la protéger contre
les intempéries.

L'emploi d'engins de forte puissante ne doit pas mettre en cause la stabilité des talus, ni méme leur conformité
au profil théorique.
3.04.6. Remblais

L’exécution des remblais sera conforme a l'article 15 du fascicule 2 du CCTG et aux conditions de mise en
ceuvre des matériaux définis dans le Guide Technique « Réalisation des remblais et des couches de forme».

Le réglage et le compactage des talus doivent étre réalisés par la méthode des remblais excédentaires. Le
piguetage du pied de remblai est a réaliser avec un excédent horizontal de chaque c6té d'une largeur d’'un (1)
meétre. Ces matériaux ne seront pas rémunérés.

Une planche d'essais par nature de matériaux sera effectuée avant tout démarrage des travaux de remblais
en présence du Maitre d'CEuvre.

Le Titulaire proposera en fonction du matériau de remblai :

= |’épaisseur maximale des couches a mettre en ceuvre,

= La composition de l'atelier de compactage,

» Lavaleur du paramétre Q/S,

= Les pentes transversales figurent sur le profil en travers type.

L'emploi d'engins de forte puissante ne doit pas mettre en cause la stabilité des talus, ni méme leur conformité
au profil théorique.

3.04.7. Remblais a proximité des ouvrages

3.04.7.1. Généralités

Le nivellement des remblais sera réalisé avec une précision de -3 cm/+2 cm.

3.04.7.2. Compactage

Le remblai sera mis en ceuvre et compacté par couches élémentaires. L'épaisseur maximale de chaque
couche et la méthode de compactage seront définies par le PAQ et seront conformes au « Guide pour la
réalisation des terrassements routiers » édité par le SETRA et le LCPC, bien que les remblais soient dans un
contexte hydraulique.

Les prix du Titulaire devront tenir compte, au voisinage des parements, de l'utilisation de matériels plus petits
répondant aux spécifications des recommandations pour le remblaiement des tranchées.

En partie supérieure des remblais, I'essai de plague devra donner les résultats suivants :
E.V.2. >80 MPa et EV2/EV1< 1,8
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3.04.8. Purges

En cas de portance insuffisante, c'est le Maitre d’CEuvre ou le contrdle extérieur qui jugera s'il y a lieu de purger
ou non et décidera des dimensions en surface et en profondeur des zones a purger.

Les opérations de purge et substitution autres que celles du fond de forme (remblais, couche de forme) ou de
I'assise des fondations d’ouvrages d’art, ne donneront lieu a aucune rémunération particuliere.

Les déblais des purges seront évacués conformément aux dispositions du SOGED :

» soit a la décharge,
» soit en dépdt définitif au lieu indiqué par le Maitre d’CEuvre.

Le remplacement des matériaux de mauvaise qualité sera réalisé avec du remblai d’apport (dénommé
remblais généraux).

Le Maitre d'CEuvre fixera la destination des produits de purge en cours de chantier. Les prix sont réputés
comprendre les deux cas de figure.

3.04.9. Exécution des fouilles pour la construction des ouvrages

Sont considérées comme fouilles tous les déblais exécutés au droit de la passe et des berges de la passe,
dans les limites définies au bordereau des prix.

La tolérance qui donne lieu a I'application du chapitre 2 de l'article 9 du fascicule 68 du CCTG est de dix (10)
centimetres.

Les terrassements devront étre conduits jusqu’au sol acceptable pour I'exécution des fondations de I'ouvrage.
Les cbtes définitives seront arrétées par le Maitre d’'CEuvre lors de I'exécution au vu des terrassements. Une
fouille ne devra pas étre ouverte plus de 7 jours avant I'exécution de la semelle de fondation correspondante
; elle devra étre arrétée alors a la cote plus zéro virgule dix metre (+0,10 m) au-dessus de la céte de fondation
définitive. Les dix derniers centimétres devront étre terrassés avec précision, pour la mise en ceuvre des
macrorugosités et de leurs fondations. Le sol est réputé portant et ne nécessite pas la mise en place d’'une
couche de béton de propreté.

Les matériaux excédentaires réutilisables seront mis en dépbt provisoire dans I'emprise du chantier.

Conformément aux dispositions de l'article 31.6. du CCAG, le Titulaire est tenu de maintenir dans les
conditions convenables I'écoulement des eaux traversant le site du chantier. Par ailleurs, les prescriptions de
l'article 10 paragraphe 3 du fascicule 2 du CCTG et de l'article 7 du fascicule 68 du CCTG, sont complétées
comme suit : le Titulaire devra, sous sa responsabilité et a ses frais, assurer la protection de ses chantiers
contre les eaux de toute nature et de toute origine, il sera responsable des conséquences des perturbations
gu'il apporterait dans le régime des eaux de surface ou des eaux profondes. Il assurera également sous sa
responsabilité, I'évacuation des eaux de toute origine, depuis le chantier jusqu'aux exutoires ou elles pourront
étre recues. Ces obligations comprennent la construction et I'entretien des ouvrages de captage (rigoles,
drains, puisards et adduction des eaux), le pompage, la surveillance et la remise en état des lieux.

Il est préconisé que les zones a excaver pour la réalisation du fond de fouille soient découpées en caissons
d’environ 10 metres de longueur, sur la largeur totale de I'ouvrage (7 métres). Ces caissons seront constitués
par les palplanches définitives en place et par des batardeaux provisoires mis en ceuvre spécifiquement pour
cloisonner les zones d’intervention.

Cette organisation en caissons successifs vise a :

= Limiter les volumes d’eau a pomper, en réduisant la surface ouverte a l'infiltration ;
» Optimiser le stockage et le traitement des eaux pompées, notamment pour la décantation avant rejet ;

Il est recommandé de ne pas dépasser un débit de pompage de 2 000 m3 par période de 24 heures, afin de
respecter les seuils réglementaires définis par la loi sur 'eau et d’éviter tout impact significatif sur le milieu
naturel.

Le titulaire devra intégrer cette contrainte dans son phasage d’exécution et proposer une organisation
compatible avec les objectifs de réduction des volumes d’eau pompée a traiter.

3.04.10. Piquetage des travaux de terrassement

3.04.10.1. Plan général d'implantation
Les données générales d'implantation sont définies sur les plans joints au présent CCTP (cf. Piéce 6).

Les plans d’exécution seront établis par le Titulaire sur la base de ces éléments.
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3.04.10.2. Piquetage général
A l'ouverture des travaux, il sera procédé a une reconnaissance contradictoire sur le terrain.

Le Titulaire est tenu, lors de la réimplantation des piquets d'axe et des profils en cours des travaux de
terrassement, d'obtenir les mémes tolérances sur les résultats que celles précisées ci-avant.

Le piquetage général (mise en place d’'une polygonale de précision, implantation des points d’axe et des
bornes d’emprise) sera effectué aux frais du Titulaire par son géometre avec les précisions suivantes :

= précision du cm en implantation,
» précision du cm en nivellement.

Les bornes de référence sont protégées par un encadrement bois composé de 4 piquets 10x10 de zéro virgule
quatre-vingts (0,80) métre de haut reliés par 4 planches peintes en rouge et blanc portant le numéro du point.

La conservation de ces bornes est a la charge du Titulaire ; toute détérioration du point ou de sa protection
sera imputée au Titulaire quelle gu'en soit la cause. La réimplantation de tout pble détruit sera effectuée par
un géometre désigné par le Titulaire et facturé au Titulaire.

Le Titulaire sera également responsable de la conservation des bornes d'emprise. Celles qui seraient détruites
en cours de chantier seront rétablies par le géomeétre désigné par le Titulaire.

En cas de défaillance du Titulaire pour la conservation des piquets et des bornes, ceux-ci seront rétablis par
le Maitre d’CEuvre au frais du Titulaire.

Le Titulaire est tenu, lors de la réimplantation des piquets d'axe et des profils en cours des travaux de
terrassement, d'obtenir les mémes tolérances sur les résultats que celles précisées ci-avant.

Le Titulaire devra matérialiser les limites d'emprise avant le démarrage des travaux avec des piquets en bois
de gros diamétre (15 cm) et de hauteur 2 m.

Pour chaque ouvrage, le Titulaire doit établir un plan de piquetage. Ce plan doit étre visé par le Maitre d'CEuvre

avant le début des travaux.

O Chemin de halage

Le Titulaire devra procéder a la réalisation des opérations complémentaires du piquetage général en assurant

le repérage des profils en travers tous les 5, 10 ou 15 meétres selon la tabulation des différents axes fournis.
3.04.11. Assurance de la qualité des remblais

Le PAQ définira les moyens a mettre en ceuvre pour I'obtention des résultats demandés, les modalités de
contréle interne permettant de s’assurer du respect des consignes définies ci-dessus et les dispositions du
contrble externe permettant de s’assurer du respect des spécifications.

Dans le cadre du contrdle externe, le Titulaire effectuera des essais de plaque en vue de la détermination des
valeurs EV2 et K = EV2/EV1.

Le lot de contrdle concerne 'ensemble des terrassements effectués. Le lot de contrble sera déclaré conforme
si les valeurs individuelles des essais effectués par le Maitre d’CEuvre sont conformes aux valeurs prescrites
dans les articles précédents et si le contrdle intérieur du Titulaire pour I'exécution des remblais contigus est
vérifié.

ARTICLE 3.05. ENROCHEMENTS
(Fasc. 64 du CCTG)

3.05.1. Mise en ceuvre des enrochements
L'emplacement des enrochements est défini sur les plans joints au présent CCTP (cf. Piéce 6).

La proportion des vides subsistant dans la masse doit étre aussi faible que possible et ne doit pas excéder 35
%.

Le Titulaire doit contrdler I'évolution et le tassement des enrochements et procéder a la mise en place d’autant
d’enrochements que nécessaire jusqu'a la réception des travaux.

25/08/2025

INGEROP IND O

lwventons demain

MAITRISE D’CEUVRE :



DREAL GRAND EST — PASSE A POISSONS AU DROIT DU VIEUX RHIN DU FESTON DE RHINAU PAGE:19/21
C.C.T.P —FaAscicuLE 03 : TRAVAUX PREPARATOIRES -TERRASSEMENTS

3.05.1.1. Enrochements du fond de la passe

Les enrochements de la passe seront liaisonnés a hauteur de 30% par un liant (comme un mortier, liant
hydraulique, béton, etc.), qui doit permettre la résistance des enrochements a I'érosion et aux contraintes
hydrauliques de la passe.

3.05.1.2. Enrochements de berge

Les enrochements de berge sont a réaliser au-dessus d’'une couche de transition (géotextile ou équivalent).

3.05.1.3. Blocs d’enrochements
Des blocs d’enrochement (catégorie CP 500/1500 ou équivalent) sont a mettre en place afin de délimiter la
berge par rapport au chemin de halage. lls sont a mettre en place avec un entre-axe de 1,50 m environ.
3.05.2. Assurance de la qualité des enrochements

Outre les caractéristiques de I'ensemble des matériaux mis en ceuvre et des matériels utilisés, le PAQ précise

» les travaux préparatoires sur le sol support ainsi que les contréles effectués pour l'acceptation du
support,

= |e phasage général de mise en place des enrochements.

ARTICLE 3.06. GEOTEXTILES

La mise en ceuvre des géotextiles sera conforme aux normes en vigueur et aux recommandations établies
par le Comité Francais des Géotextiles et GEomembranes.

3.06.1. Stockage et manutention

Les géotextiles seront conditionnés en éléments facilement manutentionnables, soit manuellement, soit a
l'aide d’engins de chantier courants.

Lorsqu’ils sont conditionnés en rouleaux, les géotextiles seront enroulés sur un mandrin suffisamment résistant
pour assurer la manutention de la totalité du rouleau.

Lorsqu’ils sont conditionnés sous une autre forme (palette, paquet, panneaux...), les conditions de leur
manutention seront précisées sur une fiche technique ou notice accompagnant le bon de livraison.

Les rouleaux de géotextiles seront stockés sur chantier sur une aire aplanie et parfaitement drainée
relativement rigide pour ne pas entrainer des déformations importantes des rouleaux. lls devront étre protégés
du rayonnement solaire. Cette protection sera assurée par une enveloppe opaque.

Le Titulaire s’assurera que les rouleaux de géotextiles sont stockés de maniére a éviter toute imbibition
prolongée qui rendrait leur manutention moins aisée et pourrait, en cas de gel conduire a un déroulement ou
a une mise en place difficile.

Le Maitre d’CEuvre exigera, en cas de stockage défectueux d’un rouleau, I'élimination des parties détériorées
ou ne pouvant plus assurer la fonction recherchée (en cas d’absence ou détérioration de la protection opaque
par exemple, les deux (2) ou trois (3) premiéres spires du rouleau seront éliminées).

3.06.2. Préparation du sol

La surface du sol destinée a recevoir le géotextile devra étre aplanie et débarrassée de tous les éléments
contondants apparaissant en surface (souches, éléments rocailleux de toute nature avec arétes vives, déchets
solides...). Lorsque le géotextile sera posé directement sur le sol naturel, la végétation herbacée pourra étre
conservée a I'exception des arbres ou arbustes qui devront étre sciés le plus prés possible du sol.

3.06.3. Pose et assemblage

3.06.3.1. Pose

Les géotextiles seront posés manuellement par déroulement dans le cas des rouleaux ou par déploiement
dans le cas des autres formes de conditionnement (panneaux).
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Pour les géotextiles assurant un réle de renforcement, I'orientation des nappes et leur anisotropie mécanique
devra étre conforme avec la direction des sollicitations exercées sur le géotextile. Le marquage du géotextile
garantit a cet effet sa bonne utilisation.

D’une maniére générale, la pose des nappes de géotextile sera réalisée avec le minimum d’avance sur la
mise en ceuvre du matériau de recouvrement afin de limiter les éventuels déplacements des nappes par
laction du vent. Des dispositions seront prises pour assurer un ancrage de chaque nappe sur le sol
immédiatement aprés la pose (lestage avec blocs, matériaux divers) a I'exclusion de I'épinglage qui risque de
provoquer des amorces de rupture du géotextile.

3.06.3.2. Assemblage

L’assemblage des géotextiles assurant des roles de séparation, de drainage et de filtration, se fera par
recouvrement d’'une nappe sur I'autre sur une largeur minimale de 0,30 m pour un sol de portance moyenne.
A la demande du Maitre d’CEuvre, cette largeur de recouvrement pourra étre augmentée en fonction de la
déformabilité du sol support, de la fonction du géotextile et de I'importance des sollicitations qu’il subit.

Pour les géotextiles assurant un réle de renforcement, 'assemblage pourra s’effectuer par recouvrement tel
qu’indiqué ci-dessus a condition que les efforts ne s’exercent pas perpendiculairement aux bords des nappes.
Dans le cas contraire, 'assemblage sera réalisé par couture sur chantier. Un chevauchement minimum de
0,20 m devra étre respecté pour réaliser cette couture qui ne devra pas introduire une diminution des
caractéristiques fonctionnelles du géotextile.

La couture sera réalisée conformément a la norme NF EN ISO 10321 « Géosynthétiques - Essai de traction
des joints/coutures par la méthode de la bande large ». Une méthode par soudure a chaud pourra également
étre retenue.

D’autres modes d’assemblages (agrafage, bande auto-agrippante) ne seront autorisés qu’aprées acceptation
par le Maitre d’CEuvre.

3.06.4. Circulation des engins
Toute circulation d’engins ou camions directement sur le géotextile est interdite.
Toute détérioration de nappe due au non-respect de cette prescription entrainera son enlévement et son
remplacement, a la charge du Titulaire.

3.06.5. Mise en ceuvre des matériaux de recouvrement

Le matériau de recouvrement (hors terre végétale) sera mis en ceuvre a l'avancement, les engins
d’approvisionnement circulant sur la couche mise en ceuvre dont I'épaisseur minimale sera de 0,40 m.

Dans tous les cas, le sens de déversement et de réglage du matériau de recouvrement devra étre en accord
avec celui de la superposition des nappes défini dans le plan de pose.
3.06.6. Contrble des prescriptions

Le contrdle des prescriptions se fera conformément & la norme NF G 38-060 « Textiles - Articles & usages
industriel - Recommandations pour I'emploi des géotextiles et produits apparentés - Mise en ceuvre - Contrble
des géotextiles et produits apparentés ».

Les caractéristiques des géotextiles fournis doivent étre conformes aux spécifications du présent CCTP.

Les rouleaux (ou autre forme de conditionnement) de géotextiles livrés sur chantier seront soumis a
'acceptation du Maitre d’CEuvre.

Le contréle des géotextiles livrés sur chantier comprendra l'identification du produit : I'acceptation sera
prononcée apres simple vérification de la concordance des spécifications du présent C.C.T.P. et des valeurs
des caractéristiques portées sur le certificat de qualification.

ARTICLE 3.07. DEPOSE DE CLOTURES

L’'ensemble des garde-corps a déposer sera démonté et les supports seront descellés, enlevés a la main et
nettoyés avec soin sur le chantier. La dépose pourra se faire également a I'engin mécanique.
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